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Číslo smlouvy objednatele: 3325/2018/OI/VZKÚ  

    Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00146466 

 

Smlouva o dílo a smlouva příkazní 

 

Smluvní strany 

 
Statutární město Ostrava   HydroIdea s.r.o. 

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  Lešetínská 676/68, 719 00 Ostrava 

zastoupené náměstkem primátora  zastoupena jednatelem  

Ing. Břetislavem Rigerem  Ing. Vladimírem Vašíčkem 

 ________________________________________   ________________________________________  

 

IČO:  00845451 IČO: 02929368 

DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH) DIČ: CZ02929368 (plátce DPH) 

Peněžní ústav:  xxxxxxxxxxxxxx Peněžní ústav: xxxxxxxxxxxxxx 

 xxxxxxxxxxxxxx   

Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxx Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxx 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u 

Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 58943 

 ________________________________________   ________________________________________  

dále jen objednatel nebo příkazce  dále jen zhotovitel nebo příkazník 

   

 

Obsah smlouvy 

 
Část A  

čl. I. 
Základní ustanovení 

1. Tato smlouva o dílo a smlouva příkazní je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „OZ“).  

2. Účelem této smlouvy je zajištění nezbytné dokumentace a předpokladů pro realizaci stavby 

„Proskovice-propojení stávající kanalizace na sběrač DXIII“, v k. ú. Proskovice, obec Ostrava. 

3. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 

4. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání 

jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 

dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

5. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou 

smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši 

3,0 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele (příkazce) 

k nahlédnutí.  

6. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím 

v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli (příkazci). 

7. Objednatel (příkazce) prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města 

Ostrava (dále jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města 
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jako ochrannou známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel (příkazce) 

je oprávněn poskytnout podlicenci k užití loga města třetí osobě. 

8. Objednatel (příkazce) touto smlouvou poskytuje zhotoviteli (příkazníkovi) bezúplatně nevýhradní 

oprávnění užít logo města pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na nezbytné 

dokumenty vytvořené v průběhu realizace díla v rozsahu územně neomezeném a v rozsahu 

množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel 

(příkazník) oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a v rozsahu dle této 

smlouvy přijímá. 

Část B 

Projektové dokumentace, Plán BOZP, Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr a položkový rozpočet 

čl. I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele dílo, určené pro stavbu 

„Proskovice-propojení stávající kanalizace na sběrač DXIII“, v k. ú. Proskovice, obec Ostrava (dále 

jen „stavba“ nebo „dílo“), a to: 

1.1. Projektovou dokumentaci k žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) s propracováním do 

úrovně dokumentace pro provedení stavby (DPS), která bude splňovat požadavky na rozsah 

projektové dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v 

platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 

výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č. 169/2016 Sb.“). 

Dokumentace bude zpracovány v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), 

v rozsahu vyhlášek č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„vyhl. č. 499/2006 Sb.“), č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, 

č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, 

ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 

ve znění pozdějších předpisů. 

2. Podkladem pro vypracování dokumentací je dokumentace k žádosti o územní rozhodnutí (dále také 

jako „DÚR“), Územní rozhodnutí č. 86/2018 ze dne 20. 06. 2018, č. j. SMO/209411/18/ÚHAaSŘ/Šv 

vydané magistrátem města Ostravy – útvarem hlavního architekta a stavebního řádu a dokument 

„Požadavky na provádění stokových sítí a kanalizačních přípojek“, v aktuálním znění, zpracovaný 

provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě, společností OVAK a.s., který je dostupný též na 

webových stránkách www.ovak.cz v části „Ke stažení – Dokumenty“.  

3. Plnění díla zahrnuje: 

3.1 Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení s propracováním do úrovně 
dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DSP+DPS“) v rozsahu: 

3.1.1 Průzkumné práce 

a. Ověření, aktualizace a doplnění provedeného geodetického zaměření polohopisu a výškopisu 

zájmového území stavby a zhotovení účelové mapy v měřítku 1:500 v rozsahu potřebném 

pro vypracování předmětné akce, včetně ověřených údajů o přesné poloze napojovacích míst 

na stávající kanalizační síť. Předané údaje z investičních záměrů a GIS jsou pouze orientační 

a nezávazné, povinností projektanta je údaje v terénu zaměřením ověřit. Objednateli bude 

zaměření předáno taktéž v digitální formě. 

b. Ověření, aktualizace průběhu, doplnění a zakreslení stávajících inženýrských sítí včetně 

ochranných pásem. 

http://www.ovak.cz/
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c. Aktualizace provedeného průzkumu stávajících kanalizačních přípojek a doplnění pasportu, 

který bude obsahovat situační zakreslení umístění přípojky ve sklepení jednotlivých objektů, 

včetně zaměření výšky prostupu přípojky základy objektu (nebo výšky podlahy sklepu v místě 

kanalizační přípojky). V případě septiku nebo žumpy bude zaměřen přítok do objektu (výška 

a profil). Každá přípojka bude doložena fotografií. U dešťových svodů bude doloženo situační 

umístění a fotodokumentace, projednání s jednotlivými majiteli o umístění přípojkové šachty 

pro stávající objekty a bude doloženo, jak bude nakládáno se srážkovými vodami 

z jednotlivých objektů.  

d. Ověření a doplnění provedených průzkumů, nezbytných pro zpracování DSP+DPS (např. 

inženýrsko-geologický, hydrogeologický a atmogeochemický průzkum), v rozsahu nutném pro 

řádné zhotovení díla, včetně zapracování výsledků, které budou zřejmé z těchto průzkumů 

a zajištění podkladů pro hydrotechnické výpočty. 

3.1.2. Majetkoprávní – vlastnické vztahy 

a. Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel – evidence 

nemovitostí (dále jen „EN“), pozemkový katastr (dále jen „PK“) ověřené katastrálním úřadem, 

vč. zákresu celé stavby a zásad organizace výstavby (dále také „ZOV“). 

b. Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel – EN, PK 

ověřené kat. úřadem bez zákresu stavby – 1x originál v pare č. 1. 

c. Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou částečného výpisu z listu vlastnictví pro dotčené 

parcely s uvedením vlastnických a jiných práv, včetně doložení nabývacích titulů k těmto 

pozemkům (u pozemků, které vlastník nabyl do roku 1993). 

d. Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou informace pro sousedící parcely s uvedením 

vlastnických a jiných práv. 

e. Soupis vlastníků pozemků dotčených stavbou, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních 

čísel, názvu katastrálního území, jmen a adres majitelů, odkazu na mapový list, případně 

č. výkresu, na kterém se příslušné parcelní číslo nachází a způsobu projednání majetkoprávních 

záležitostí, včetně nároků na dočasný a trvalý zábor. 

f. Soupis vlastníků sousedních pozemků, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních čísel, 

názvu katastrálního území, jmen a adres majitelů. 

g. Projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy stavby, 

stavebního řízení, realizace a provozování stavby po celou dobu životnosti vybudovaného 

zařízení formou návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (text 

návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě předá po podpisu 

smlouvy o dílo zástupce objednatele zhotoviteli). 

h. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude obsahovat 

katastrální situaci v měřítku 1:1000 se zákresem stavby, vymezením dotčené plochy 

služebnosti inženýrské sítě a šířky ochranného pásma. Text návrhu smlouvy bude předán 

zástupci objednatele také v elektronické podobě. Případné připomínky k návrhu smlouvy ze 

strany vlastníka stavbou dotčeného pozemku budou zhotovitelem zapracovány do textu 

smlouvy a v elektronické podobě předány zástupci objednatele. 

i. V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti inženýrské 

sítě, bude DSP+DPS doplněna písemným projednáním jiného věcného práva k těmto dotčeným 

pozemkům v souladu se stavebním zákonem. Způsob projednání bude upřesněn se zástupcem 

objednatele. Všechny originály těchto dokumentů budou nedílnou součástí DSP+DPS. 

j. Projednání vstupů se všemi uživateli pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy stavby, 

stavebního řízení, realizace a provozování stavby. 
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k. Zapracování všech požadavků vlastníků pozemků vyplývajících z uzavřených smluv 

o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě a jiných uzavřených smluv do 

DSP+DPS. 

l. Kontrola a případné projednání souhlasů s vlastníky stavbou dotčených nemovitostí v rozsahu 

požadavku §184a stavebního zákona. 

3.1.3. Dokumentace k žádosti o stavební povolení s propracováním do úrovně dokumentace pro 

provádění stavby 

a. Zpracování projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení s propracováním do úrovně 

dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle zákona a vyhlášek uvedených v čl. I., odst. 1. 

části B této smlouvy, včetně zapracování podmínek územního rozhodnutí a zapracování 

případných požadavků vlastníků pozemků, vyplývajících z uzavřených smluv o smlouvách 

budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě a jiných uzavřených smluv. 

b. Při zpracování DSP+DPS bude zhotovitel dodržovat příslušné právní předpisy, technické 

podmínky, zadávací podmínky k této veřejné zakázce a ustanovení této smlouvy a bude se řídit 

výchozími podklady, které budou upřesňovány na výrobních výborech (budou svolány min. 2 

výrobní výbory k rozpracované dokumentaci). 

c. DSP+DPS bude splňovat požadavky na rozsah projektové dokumentace dle zákona 

č. 134/2016 Sb., vyhl. č. 169/2016 Sb. a přílohy č. 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů. 

d. DSP+DPS bude zpracována v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích, v souladu 

s vyhláškou č. 428/2001 Sb., k provedení zákona o vodovodech a kanalizacích, ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu s dokumentem „Požadavky na provádění stokových sítí a 

kanalizačních přípojek“, v aktuálním znění, zpracovaném provozovatelem vodovodní a 

kanalizační sítě, společností OVAK a.s., a umístěným na webových stránkách www.ovak.cz. 

e. Součástí DSP+DPS bude plán kontrolních prohlídek stavby v souladu s § 110 stavebního 

zákona. 

f. V případě, že v rámci stavby bude nutno provést odstranění stávajícího vodního díla, bude 

součástí DSP+DPS dokumentace bouracích prací zpracovaná v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb. 

- dokumentace bouracích prací, která musí být rozčleněna na jednotlivé položky uvedené ve 

vyhl. č 499/2006 Sb. Rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby, 

jejímu umístění, objemu použitých materiálů a stavebně technickému provedení stavby. 

Součástí DSP+DPS budou rovněž údaje o následném účelu využití pozemků, na kterých bylo 

stávající dílo odstraněno. 

g. DSP+DPS bude zpracována v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Součástí DSP+DPS bude rovněž specifikace všech 

opatření k zajištění ochrany přírody a krajiny v souladu s tímto zákonem.  

h. V případě, že stavbou dojde k dotčení stávající zeleně, bude součástí DSP+DPS pasport všech 

stromů a keřů určených ke kácení, včetně určení druhů jednotlivých dřevin, tzn. dokument 

obsahující geodetické zaměření těchto dřevin s jejich zákresem do aktuální katastrální situace 

zpracované oprávněným geodetem, situace se zákresem v měřítku 1:500, souhlas vlastníka 

dotčeného pozemku s kácením zeleně, plná moc vlastníka dotčeného pozemku k jeho 

zastupování ve správním řízení ve věci povolení kácení dřevin pro zástupce objednatele 

v originálu či úředně ověřené kopii, aktuální výpis z katastru nemovitostí dotčeného pozemku. 

i. DSP+DPS bude doplněna údaji dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 414/2013 Sb., 

o rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných 

stanovisek, souhlasů a ohlášení, k nimž by dán souhlas podle vodního zákona, a část 

rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci. 

j. Stanovení konkrétního způsobu zneškodňování odpadů, vznikajících při realizaci stavby 

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů.  
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k. Stavba bude rozdělena na stavební objekty – hlavní řad a přípojky, odstranění stávajících řadů 

(případně další objekty - povrchy komunikací apod.).  

l. Součástí DSP+DPS budou údaje o přesném umístění, hloubce a počtu přípojek, kanalizačních 

šachet, uličních vpustí apod. Uvedené údaje, včetně projednání s vlastníky přípojek, budou 

zapracovány do DSP+DPS v písemné i grafické podobě. 

m. Zhotovitel na základě prověření skutečného stávajícího stavu (prověření v terénu, projednání 

stávajícího napojení s vlastníkem, případně nájemcem připojované nemovitosti) navrhne 

přepojení kanalizačních přípojek nebo výměnu částí kanalizačních přípojek na veřejném 

prostranství. Veškeré tyto údaje budou doloženy písemným vyjádřením vlastníka připojované 

nemovitosti. Vzor projednání kanalizační přípojky předá zástupce objednatele zhotoviteli po 

podpisu smlouvy. 

n. Součástí DSP+DPS bude statický výpočet uložení kanalizace, včetně posouzení vlivu 

provádění stavby na okolní zástavbu a dále statické posouzení pažení, včetně zapracování 

těchto závěrů do DSP+DPS. 

o. Zásypy potrubí v komunikaci budou navrženy v souladu s požadavky Ministerstva dopravy 

a spojů České republiky TP 146 o povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské 

sítě ve vozovkách pozemních komunikací. 

p. Budou navrženy zkoušky míry zhutnění (podsypu, obsypu a zásypu), jejich četnost, v jaké 

hloubce budou prováděny a jaký parametr musí být dodržen. 

q. Součástí DSP+DPS bude návrh plánu zkoušek (např. tlakové, kamerové apod.). 

r. V případě, že se stavba bude nacházet pod hladinou podzemní vody, bude DSP+DPS řešit po 

technické stránce snižování hladiny podzemní vody po dobu výstavby - součástí DSP+DPS 

bude návrh provozního řádu pro čerpání podzemních vod, dále musí být (na základě 

hydrogeologického posudku) zřejmé, jakým způsobem budou tímto odběrem ovlivněny okolní 

stavby nebo zařízení a množství odebírané vody - Qprům.(l.s-1), Qmax. (l.s –1), Qroční (m3.rok-1).  

s. V případě, že vlastník pozemku (pověřený městský obvod) bude v rámci vyjádření k DSP 

vyžadovat nadstandardní provedení úprav dotčeného pozemku - v rozsahu větším než je jeho 

skutečné poškození (asfaltaci komunikace, opravu chodníků, apod.), bude součástí DSP také 

rozpočet zahrnující variantnost těchto nákladů na realizaci. 

t. Návrhy provozních řádů pro provozování zařízení ve správě OVAK a.s. budou zpracovány 

samostatně dle příslušných norem, platné legislativy a dle vizuálního stylu objednatele, 

přičemž elektronická podoba této šablony bude zhotoviteli předána zástupcem objednatele po 

podpisu smlouvy. Návrh provozního řádu bude předán objednateli v tištěné i elektronické 

podobě. Zhotovitel je povinen případné připomínky objednatele k návrhu provozního řádu 

zapracovat. 

V případě, že není potřeba zpracovat nový provozní řád, ale bude nutno aktualizovat stávající 

provozní řády, připraví zhotovitel podklady pro jejich aktualizaci dle požadavků 

provozovatele. Tato záležitost bude řešena individuálně a upřesněna na výrobních výborech.  

u. V případě potřeby „Opatření pro případ havárie“ (havarijní plán) ve smyslu ust. § 39, odst. 2., 

písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve 

znění pozdějších předpisů a schválení odborem ochrany životního prostředí Magistrátu města 

Ostravy. 

v. V případě potřeby návrh povodňového plánu dle ust. § 71, zákona č. 254/2001 Sb. a jeho 

projednání se správcem vodního toku a následně předložení statutárnímu městu Ostrava - 

Úřadu městského obvodu Ostrava – Proskovice k ověření souladu věcné a grafické části 

zpracovaného povodňového plánu s povodňovým plánem obce. 

w. V případě, že správci sítí budou požadovat ve svých vyjádřeních chráničky nebo bude-li 

DSP+DPS vyžadovat přeložky inženýrských sítí, budou tyto obsaženy a odsouhlaseny správci 

sítí v DSP+DPS. 
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x. Zásady organizace výstavby, včetně situace staveniště a přechodného dopravního značení. 

Přechodné dopravní značení bude projednáno a schváleno pracovní skupinou organizace řízení 

dopravy (dále jen „OŘD“) u příslušného správního úřadu. 

y. Projektovou dokumentaci případných přístupových komunikací, potřebných po dobu výstavby, 

včetně projednání s vlastníky, opatřenou autorizačním razítkem pro dopravní stavby 

a schválený pracovní skupinou OŘD. 

z. Nedílnou součástí DSP+DPS bude řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení 

i pracovního prostředí. Požadavky, včetně specifikace všech platných právních předpisů 

týkajících se BOZP, budou v potřebném rozsahu dle charakteru stavby uvedeny a popsány 

v souhrnné technické zprávě DSP+DPS.  

aa. Projednání DSP+DPS s dotčenými orgány státní správy, včetně zajištění koordinovaného 

stanoviska, s organizacemi a správci sítí pro potřeby vydání stavebního povolení s kladným 

stanoviskem. V případě, že dojde ke křížení s vodním tokem, bude součástí DSP+DPS 

projednání a schválení křížení se správcem povodí a provozem vodovodní/kanalizační sítě 

OVAK a.s. DSP+DPS bude respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož 

i připomínky a požadavky správců sítí a ostatních dotčených subjektů. 

bb. V případě, že bude prováděna sanace betonových konstrukcí, bude v DSP+DPS navržen 

technologický postup prací včetně detailního návrhu sanačního systému a hodnot 

požadovaných po skončení sanace. Taktéž budou popsány způsoby kontrol sanačních prací. 

4. Veškeré polohopisné a výškopisné souřadnice uvedené v jednotlivých projektových dokumentacích 

a v geodetickém zaměření budou v systému S-JTSK a Balt po vyrovnání. 

5. DSP+DPS bude objednateli dodána v 9-ti vyhotoveních (každé bude opatřeno autorizačním razítkem 

a podpisem oprávněného projektanta). Majetkoprávní, vlastnické vztahy (informace z katastru 

nemovitostí, nabývací tituly, souhlasy, smlouvy o poskytnutí práva provést stavbu, smlouvy 

o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě, jiná práva, katastrální mapy, apod.), 

dopravní značení a vyjádření dotčených orgánů státní správy, organizací a správců inženýrských sítí 

budou dodány i v originálech. 

6. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť. 

7. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele Plán bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci (dále jen „Plán BOZP“), který bude objednateli dodán současně s DSP+DPS ve čtyřech 

vyhotoveních. Plán BOZP bude obsahovat přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním 

a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech 

nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Plán BOZP bude zpracován v souladu 

se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 

Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve 

znění pozdějších předpisů. 

8. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb. 

„soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ (dále jen „soupis prací“) 

a položkový rozpočet. Soupis prací bude zpracován dle vyhl. č. 169/2016 Sb. s uvedením cenové 

soustavy ÚRS, o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a objednateli 

dodán současně s DSP+DPS v osmi vyhotoveních. Soupis prací a oceněný položkový rozpočet bude 

zpracován v cenové soustavě ÚRS platné v době předání díla, bude členěn dle jednotlivých 

stavebních objektů a bude doručen 3x oceněný (paré 1-3) a 5x neoceněný (slepý). Rozpočtová část 

bude zpracována dle „Standardní klasifikace produkce“ v souladu s ustanovením zákona č. 89/1995 

Sb. o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. 
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9. DSP+DPS bude dodána i v elektronické podobě na 3 ks CD-ROM, které budou obsahovat kompletní 

dokumentaci v rozsahu pare č. 1, tj. textovou část, výkresy, Plán BOZP, dokladovou část, neoceněný 

(slepý) rozpočet vč. soupisu prací, výsledky provedených průzkumů, projekt dopravního značení, 

majetkoprávní vztahy – smlouvy o poskytnutí práva provést stavbu, smlouvy o budoucích smlouvách 

o zřízení služebnosti inženýrské sítě, jiná práva atd. Dvě CD budou obsahovat i oceněný rozpočet. 

Textová část včetně Plánu BOZP, oceněný i neoceněný (slepý) rozpočet, bude dodána ve formátu 

kompatibilním s programy Microsoft Word a Microsoft Excel, výkresy budou dodány ve formátu, 

který umožní prohlížení dokumentace (např. pdf), a ve formátu, kompatibilním s programy 

AutoCAD nebo ArchiCAD (dwg). Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

zhotovitel poskytne dle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., v následujících elektronických formátech: 

- *.xls/xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL CZ), 

- originál v *.pdf (Portable Document Format), který tvoří úvodní strana naskenovaného 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, opatřená podpisem autorizovaného projektanta, 

- ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis. 

Tři vyhotovení projektové dokumentace v el. podobě budou předány na investiční odbor Magistrátu 

města Ostravy, přičemž na dvou ks CD-ROM bude oceněný i neoceněný rozpočet a na třetím CD-

ROM bude neoceněný rozpočet. 

10. Předmět smlouvy může být v průběhu zpracování projektové dokumentace rozšířen o práce a 

činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných změn oproti zadání, popř. o další oboustranně 

odsouhlasené práce a činnosti, a to na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele. 

Smluvní strany se zavazují v případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření 

dodatku k této smlouvě. Předmětné práce a činnosti může zhotovitel začít provádět pouze na základě 

vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními 

stranami. 

11. Projektová dokumentace, která je předmětem této smlouvy, bude podkladem pro zadání veřejné 

zakázky na stavbu. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele poskytovat v průběhu zadávacího 

řízení na realizaci stavby bezúplatně informace k dotazům zhotovitelů týkajících se projektové 

dokumentace pro stavební povolení s propracováním do úrovně pro provádění stavby, a to e-mailem 

ve lhůtě do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Dotazy budou zodpovězeny dostatečně 

vysvětlujícím způsobem, jasně a srozumitelně. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, uhradí 

smluvní pokutu dle odst. 6. čl. V. části D této smlouvy. 

12. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými 

podmínkami, ustanoveními této smlouvy, zadávacími podmínkami k veřejné zakázce poř. č. 

210/2018 a nabídkou podanou zhotovitelem ve veřejné zakázce. 

13. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají 

po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

14. Objednatel se zavazuje dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu dle čl. IV. této 

části smlouvy. 

čl. II. 
Místo plnění 

1. Místem pro předání dokumentací DSP+DPS, Plánu BOZP, soupisu prací a položkových rozpočtů je 

sídlo objednatele, tj. Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, investiční odbor. 
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čl. III. 
Doba plnění 

1. DSP+DPS v požadovaném rozsahu vč. Plánu BOZP, Soupisu prací a položkových rozpočtů budou 

objednateli předány do 24 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy. 

2. Zhotovitel může předat jednotlivé části díla před smluvenými termíny plnění jen s předchozím 

písemným souhlasem objednatele. 

3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují 

termíny tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně 

zhotovitele. 

4. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených 

parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli 

v plnění jeho závazku dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí 

nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění. 

5. Bude-li přerušení prací na díle trvat déle než šest měsíců, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již 

realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny. 

6. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný stav již 

provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav. 

7. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo konečný 

termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem stanoví zhotoviteli lhůtu 

k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel 

oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování. 

čl. IV. 
Cena díla 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  

 Cena bez DPH DPH  21% Cena vč. DPH 

DSP+DPS, vč. Soupisu prací a 

položkových rozpočtů a Plánu 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi 

755 000,- 158 550,- 913 550,- 

CENA CELKEM 755 000,- 158 550,- 913 550,- 

 

čl. V. 
Vlastnictví 

1. Vlastníkem díla se objednatel stává jeho převzetím. 

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví 

a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění 

svého závazku. 

čl. VI. 
Provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnou právní úpravou a dokumenty doporučenými 

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. V projektových 

dokumentacích budou dodrženy české technické normy, právní, hygienické, bezpečnostní a požární 

předpisy. Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky 

a požadavky správců inženýrských sítí a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím 
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objednatele. 

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou 

zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují. 

3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen 

to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

4. Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, fyzických a právnických osob, která 

s plněním díla souvisejí. Tyto doklady budou nedílnou součástí projektových dokumentací. 

5. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení § 2595 OZ. 

čl. VII. 
Předání díla 

1. Předání a převzetí dokumentací, Plánu BOZP, Soupisu prací a položkových rozpočtů dle čl. I. části B 

této smlouvy bude provedeno osobně v sídle objednatele, tj. Magistrát města Ostravy, Prokešovo 

náměstí č. 8, 729 30 Ostrava, investiční odbor. 

2. Třicet dní před termínem předání díla (dle čl. III. části B této smlouvy) předloží zhotovitel 

dokumentace DPS+DSP v jednom vyhotovení k odsouhlasení a vyjádření OVAK a.s. 

3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez 

vad. O předání a převzetí díla se sepíše předávací protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo 

přejímá či nikoli, a pokud ne, z jakých důvodů. 

4. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ. 

čl. VIII. 
Práva z vadného plnění a záruka za jakost 

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. 

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku do konce záruční doby stavby, zhotovené dle 

DSP+DPS, vypracované na základě této smlouvy, maximálně však do 31.12.2030. 

3. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého díla objednatelem bez vad.  

4. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, zhotovitel započne s odstraněním vady do 2 pracovních dnů 

ode dne doručení písemného oznámení o vadě (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-

mailem), pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 3 

pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Obdobným způsobem 

se bude postupovat v případě uplatnění práva z vadného plnění. 

5. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady 

jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli 

v plné výši uhradit. 

6. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy tuto svou povinnost odstranit vadu neuznává. 

Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno.  

7. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Provedenou opravu vady 

zhotovitel objednateli řádně předá, o čemž bude proveden zápis. Na provedenou opravu v rámci 

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 2. tohoto článku 

smlouvy. 

8. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo 

předáno s výhradami či bez výhrad. 
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Část C 
Inženýrská činnost a autorský dozor 

čl. I. 
Předmět 

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na jeho účet odborně, podle pokynů příkazce a v rozsahu 

této části smlouvy vykonávat v rámci stavby „Proskovice-propojení stávající kanalizace na sběrač 

DXIII“, k. ú. Proskovice, obec Ostrava (dále jen „stavba“): 

A) Inženýrskou činnost ve fázi přípravy stavby 

A.1) Zajištění pravomocných stavebních povolení včetně všech rozhodnutí nezbytných 
k provedení díla (např. rozhodnutí o připojení pozemních komunikací aj.) 

a. Projednání projektové dokumentace pro stavební povolení s dotčenými orgány státní správy 

a se všemi subjekty, které přicházejí v úvahu dle stavebního zákona a dle souvisejících 

předpisů, a dle požadavků příkazce,  

b. Kontrola a případné nové projednání majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům stavbou, 

včetně přípravy návrhů smluv a jejich projednání s vlastníky nemovitostí a zajištění podpisů 

příslušnými smluvními stranami a včetně zajištění souhlasů s vlastníky stavbou dotčených 

nemovitostí v rozsahu požadavku §184a stavebního zákona, 

c. Zajištění nezbytných příloh k žádosti o stavební povolení dle stavebního zákona a vyhlášky 

č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního 

řádu, ve znění pozdějších předpisů., tzn. zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů, 

vyjádření vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření 

účastníků řízení, plánu kontrolních prohlídek stavby, údajů o splnění požadavků dotčených 

orgánů a výpisů z katastru nemovitostí, 

d. Vypracování a podání žádosti o stavební povolení u příslušného stavebního úřadu, včetně 

speciálního stavebního úřadu (např. vodoprávní úřad, drážní úřad, apod.), 

e. Zajištění všech pravomocných stavebních povolení, včetně všech rozhodnutí nezbytných 

k provedení díla (např. rozhodnutí o připojení pozemních komunikací aj.), 

f. Uplatňování práva v rozsahu prováděných činností u všech správních orgánů a právních 

subjektů, kromě zastupování příkazce ve sporech před příslušnými soudy, 

g. V případě změny vlastníka pozemků oproti DÚR vyřešení všech majetkoprávních vztahů 

k dotčeným pozemkům stavbou, včetně přípravy návrhu smluv a jeho projednání s vlastníky 

nemovitostí a zajištění jejich podpisu (tj. kupní smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene, 

nájemní smlouvy, apod.),  

 
B) Autorský dozor po dobu realizace stavby  

a. Účast na kontrolních dnech, 

b. Dozor nad dodržováním projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené 

stavebním povolením s poskytování vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, 

c. Posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v částech projektů zpracovaných 

zhotoviteli z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, případně dalších 

údajů a ukazatelů, kontrola a písemné odsouhlasení příp. změnových listů vč. oceněných 

položkových rozpočtů víceprací a méněprací, 

d. Spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

e. Účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně komplexního vyzkoušení, 

f. Účast na kontrolních prohlídkách stavby a závěrečné prohlídce stavby a jednání o vydání 

kolaudačního souhlasu, 

g. Účast na jednáních týkajících se stavby na základě výzvy příkazce. 

2. Příkazce se zavazuje za činnosti uvedené v odst. 1. tohoto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit. 
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čl. II. 
Doba plnění 

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I. A) této části smlouvy budou zahájeny ihned po předání 

staveniště a odsouhlasení projektové dokumentace pro stavební povolení. Práce na realizaci předmětu 

plnění dle čl. I. B) této části smlouvy budou zahájeny ihned po předání staveniště. 

2. Žádost o vydání stavebního povolení u příslušného stavebního úřadu bude podána nejpozději do       

15 dnů po odsouhlasení projektové dokumentace pro stavební povolení příkazcem a za předpokladu 

obdržení všech nezbytných podkladů a dořešení všech majetkoprávních záležitostí potřebných k 

žádosti o stavební povolení. Tuto skutečnost příkazník doloží potvrzením o přijetí žádosti předáním 

kopie žádosti. 

3. Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen dnem doručení 

kolaudačního souhlasu příkazci. Příkazce tuto skutečnost písemně sdělí příkazníkovi. O ukončení 

autorského dozoru bude sepsán samostatný protokol. Místem výkonu autorského dozoru je místo 

stavby, tj. dotčené území v k. ú. Proskovice, obec Ostrava dle  DÚR a Územního rozhodnutí 

uvedených v čl. I., odst. 2. části B smlouvy. 

čl.III.  
Odměna 

1. Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této části smlouvy činí: 

(doplní dodavatel) 

Předmět plnění 
Odměna bez DPH  

v Kč 
DPH v Kč 

Odměna celkem  
vč. DPH v Kč 

IČ pro stavební povolení   79 000,-  16 590,-   95 590,- 

Výkon autorského dozoru   25 000,-   5 250,-   30 250,- 

Odměna celkem 104 000,- 21 840,- 125 840,- 

čl.IV.  
Povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis 

nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní.  

2. Příkazce se zavazuje, v rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při zajištění 

podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu 

plnění této smlouvy. 

čl.V.  
Povinnosti příkazníka 

1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy, 

dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce a vyjádření veřejnoprávních orgánů a 

organizací. 

2. Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu. 

3. Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, 

a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm 

příkazce trvá. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, 

neodpovídá příkazník za újmu takto vzniklou. 

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce, a pokud 

nemůže včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat 

příkazce a vyžádat si jeho dodatečný souhlas. V případě, že je to výslovně zakázáno smlouvou, 

příkazník se od pokynů nesmí odchýlit. 

5. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně 

a s odbornou péčí. 
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6. Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.  

7. Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke 

změně pokynů příkazce. 

8. Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat. 

Část D 
Společná ustanovení pro část B a C 

čl.I.  
Cenová ujednání 

1. Celková cena (cena dle části B čl. IV. odst. 1 a odměna dle části C čl. III. odst. 1 této smlouvy) 

ze závazků ve smlouvě uvedených činí: 

  

Cena bez DPH  755 000,-Kč 

DPH 158 550,-Kč 

Odměna bez DPH 104 000,-Kč 

DPH 21 840,-Kč 

Celková cena bez DPH 859 000,-Kč 

DPH 180 390,-Kč 

Celková cena včetně DPH 1 039 390,-Kč 

2. Cena bez DPH a odměna bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti 

smlouvy.  

3. Součástí sjednané ceny bez DPH a odměny bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné 

náklady nutné a účelně vynaložené při plnění závazků ze smlouvy.  

4. Cena bez DPH i odměna bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen 

vstupních nákladů, a to až do doby předání díla. 

5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné 

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná 

za odvedení DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat 

dodatek k této smlouvě. 

6. Ke změně ceny bez DPH a odměny bez DPH dle odst. 1. Tohoto článku může dojít pouze na základě 

písemného dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. I. části B a C 

smlouvy nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu plnění této 

smlouvy. 

7. Daň z příjmu se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného 

plnění. 

8. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ. 

čl.II.  
Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ. 

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude 

mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

4. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat i tyto údaje: 
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a) číslo a datum vystavení faktury, identifikace odboru, který případ likviduje, 

b) číslo smlouvy a identifikátor veřejné zakázky IVZ=P18V00146466, číslo investiční akce (ORG 

7120), 

c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo uzavřené 

smlouvy), 

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 

e) dobu splatnosti faktury, 

f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 

g) IČO a DIČ objednatele (příkazce) a zhotovitele (příkazníka), jejich přesné názvy a sídlo, 

h) sdělení, zda výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel (příkazce), 

5. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se 

považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné ve dnech předání a převzetí jednotlivých 

plnění uvedených v odst. 17 tohoto článku smlouvy. 

6. Doba splatnosti faktur je 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli (příkazci). Pro placení 

jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady újmy aj.) si smluvní strany sjednávají  

10 denní dobu splatnosti. 

7. Faktury budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané 

účetní jednotky. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn Generálního finančního ředitelství 

k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, v aktuálním znění. 

8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně 

vyúčtována cena (odměna) nebo nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (resp. sazba DPH se nestanoví 

v případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo zhotovitel (příkazník) vyúčtuje práce, 

které neprovedl, je objednatel (příkazce) oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti 

vrátit zhotoviteli (příkazníkovi) bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod 

vrácení. Zhotovitel (příkazník) provede opravu vystavením nové faktury. Ode dne odeslání vadné 

faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově 

vyhotovené faktury objednateli (příkazci). 

9. Objednatel (příkazce) je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel 

(příkazník) je povinen oprávněným zástupcům objednatele (příkazce) provedení kontroly umožnit. 

10. Objednatel (příkazce) je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel (příkazník) 

bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s příslušnými právními předpisy, 

technickými podmínkami, zadávací dokumentaci k  veřejné zakázce poř. č. 210/2018. 

11. Objednatel (příkazce) je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy s ohledem na tok financí 

statutárního města Ostravy. O této skutečnosti bude zhotovitel (příkazník) neprodleně po zjištění 

informován a bude dohodnut další postup plnění smluvních závazků, včetně nutných úprav smluvních 

vztahů. 

12. Doručení faktury zhotovitel (příkazník) provede osobně proti podpisu zástupce objednatele (příkazce) 

nebo jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky ve formátu, 

který je v souladu s evropským standardem elektronické faktury. 

13. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem 

(příkazníkem) ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví smlouvy. Musí se však jednat 

o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ust. § 96 zákona o DPH. 

Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku. 

14. Pokud se stane zhotovitel (příkazník) nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona o DPH, je 

objednatel (příkazce) oprávněn uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) za zdanitelné plnění částku bez 

DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle ust. § 109a 

zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele (příkazníka) 

a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli (příkazníkovi) je splněn závazek objednatele (příkazce) 

uhradit sjednanou cenu.  

15. V případě aplikace režimu přenesené daňové povinnosti se odst. 14 a věta druhá a třetí odst. 13 tohoto 

článku neužijí. 

16. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele (příkazce). 
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17. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:  

a) po předání DSP+DPS v požadovaném rozsahu, vč. Soupisu prací a položkových rozpočtů a plánu 

BOZP v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku: 755 000,- Kč bez DPH + 

DPH v zákonné výši, 

b) po předání stavebního / stavebních povolení v právní moci vystaví zhotovitel fakturu na částku: 

79 000,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši za IČ pro stavební povolení dle části C, čl. III. odst. 

1 této smlouvy, 

c) za vykonaný autorský dozor na stavbě po vydání kolaudačního souhlasu vystaví příkazník fakturu 

na částku: 25 000,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši. 

čl. III. 
Náhrada újmy 

1. Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese 

zhotovitel/příkazník v plném rozsahu. 

2. Odpovědnost za újmu způsobenou nesprávným prováděním inženýrské činnosti a autorského dozoru 

nese příkazník v plném rozsahu. 

3. Zhotovitel (příkazník) nahradí objednateli (příkazci) újmu v plném rozsahu, pokud byla způsobena 

vadným plněním předmětu této smlouvy. Nemajetkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit 

pouze, stanoví-li to zvlášť OZ nebo jiný právní předpis. 

4. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem (příkazníkem) dojde ke způsobení prokazatelné 

újmy objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu části A, 

čl. I., odst. 5. smlouvy, je zhotovitel (příkazník) povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků. 

5. Zhotovitel (příkazník) je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu 

zmírnění. 

čl. IV. 
Plná moc 

1. Příkazce uděluje příkazníkovi k úkonům pro plnění předmětu této smlouvy plnou moc, která je 

uvedena v příloze č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

2. Příkazník plnou moc v celém rozsahu přijímá. 

čl. V. 
Sankční ujednání 

1. V případě nedodržení termínů plnění dle části B čl. III této smlouvy ze strany zhotovitele je 

zhotovitel  povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny bez DPH  dle této 

smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

2. V případě nedodržení termínů plnění dle čl. II. odst. 2 části C této smlouvy ze strany příkazníka je 

příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,2 % z odměny bez DPH za příslušné 

plnění za každý i započatý den prodlení. 

3. Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena v době splatnosti, je objednatel (příkazce) povinen zaplatit 

zhotoviteli (příkazníkovi) úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den 

prodlení. 

4. V případě, že DSP+DPS nebude splňovat požadavky na rozsah projektové dokumentace dle zákona   

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 169/2016 Sb., 

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ceny vč. DPH stanovené za tuto 

projektovou dokumentaci dle odst. 1 čl. IV. části B této smlouvy. 

5. V případě, že v rámci stavby realizované dle projektové dokumentace, která je předmětem této 

smlouvy, bude objednatel povinen uhradit práce a/nebo náklady (dále jen „vícepráce“) v důsledku 

porušení některé z povinností zhotovitele při plnění této smlouvy, a to 

- povinnosti uvedené v čl. I. části B této smlouvy nebo 

- povinnosti respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky 

ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele nebo 
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- povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s právními předpisy, technickými 

podmínkami a ustanoveními této smlouvy, 

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z prokazatelně vynaložených 

nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele bez DPH za každý zjištěný případ, s tím, 

že maximální výše smluvní pokuty v každém jednotlivém případě činí 10% ze sjednané ceny díla 

bez DPH dle této smlouvy. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel bude povinen uhradit 

vícepráce, které v důsledku porušení povinnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebyly 

do projektové dokumentace zahrnuty. 

6. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost podle odst. 11. čl. I. části B této smlouvy, je povinen zaplatit 

smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý dotaz nezodpovězený v termínu. 

7. Pokud příkazník poruší svou povinnost vyplývající z odst. 1 čl. I. části C této smlouvy, je příkazník 

povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

8. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení 

a každý zjištěný případ. 

9. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem 

plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.  

10. Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 

s plněním.  

11. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 

a v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly, 

že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu 

újmy vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. 

12. Smluvní pokuty je objednatel (příkazce) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (příkazníka). 

čl. VI. 
Závěrečná ustanovení 

1.    Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením 

č. 10332 /RM1418/138 ze dne 02. 10. 2018, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele a uzavření 

smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu označené „Proskovice-propojení stávající kanalizace na 

sběrač DXIII (PD+AD+IČ)“, poř. č. 210/2018. 

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změny sazby DPH dle odst. 5. čl. I. části D této 

smlouvy a posunu termínů dle odst. 3 a 4 čl. III. části B této smlouvy) mohou smluvní strany pouze 

formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této 

smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento 

účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 

3. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

4. Objednatel (příkazce) může smlouvu vypovědět bez udání důvodů písemnou výpovědí s 

jednoměsíční výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

Objednatel (příkazce) může v případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se příkazník 

(zhotovitel) nachází v úpadku, smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď 

je účinná doručením příkazníkovi (zhotoviteli).  

5. Objednatel (příkazce) může smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Účinky výpovědi nastávají 

jejím doručením zhotoviteli (příkazníkovi). Ustanovení § 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se 

nepoužije v případě výpovědi ze strany příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této 

smlouvy. 

6. Příkazník může smlouvu vypovědět ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 

doručená 

7. Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele (příkazníka) uskutečňovat činnosti, na které se 

výpověď vztahuje. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel (příkazník) povinen nepokračovat v činnosti, 

na kterou se výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele (příkazce) na opatření 

potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku újmy hrozící z nedokončené činnosti 

8. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat 
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objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně 

vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli 

cenu provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní 

strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.  

9. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním 

předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

10. Zhotovitel (příkazník) nemůže bez souhlasu objednatele (příkazce) postoupit kterákoliv svá práva, ani 

převést kterékoliv povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě, ani není oprávněn tuto smlouvu 

postoupit. 

11. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady 

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle ust. § 576 OZ. 

12. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (příkazce) všech 

jednání týkajících se předmětného díla. 

13. Zhotovitel (příkazník) je povinen poskytovat objednateli (příkazci) veškeré informace, doklady apod. 

písemnou formou. 

14. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak 

znemožní. 

15. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami 

platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě. 

16. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765 

a § 1978 odst. 2, ustanovení § 2591 OZ. 

17. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu ust. § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, 

která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i 

když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 

18. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly 

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev 

stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být 

vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné 

ze stran. 

19. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane 

neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové 

ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá 

za následek neplatnost ostatních ustanovení. 

20. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

21. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 

zástupci smluvních stran, přičemž objednatel (příkazce) obdrží tři a zhotovitel (příkazník) jedno 

vyhotovení. 

22. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru 

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do 

registru zajistí Statutární město Ostrava. 

23. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

24. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 

Příloha č. 1 - Prohlášení, 

Příloha č. 2 - Plná moc. 
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Za objednatele (příkazce) Za zhotovitele (příkazníka) 
 ________________________________________   ________________________________________  
 

Datum: 04. 10. 2018                                                  Datum: 11. 10. 2018                                                  

 

Místo:  Ostrava                                                        Místo:  Ostrava 

 

 

 

 ________________________________________   ________________________________________   

 
Ing. Břetislav Riger Ing. Vladimír Vašíček 

náměstek primátora                                                        jednatel 

na základě plné moci            
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 3325/2018/OI/VZKÚ 

Počet stran:  1 

Prohlášení 
 

 

1) 

Zhotovitel prohlašuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím 

svých zaměstnanců při plnění pracovně – právních povinností a ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb., 

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, je vykonavatelem majetkových práv autora a v souladu 

s ustanovením § 2375 OZ a § 38d písm. b) autorského zákona uděluje objednateli statutárnímu městu 

Ostrava souhlas s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení změn již realizované 

stavby, nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke 

splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních 

orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy 

(dílo tzv. k volné ruce). 

2) 

V případě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně, 

nebo prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně – právních povinností, nýbrž třetí osobou, je 

zhotovitel povinen zajistit souhlas příslušného autora (vykonavatele autorských práv) pro užití díla 

statutárním městem Ostrava k účelu, který je vymezen v této smlouvě a dále je povinen zajistit v souladu 

s ustanovením § 2375 OZ a § 38d písm. b) autorského zákona souhlas autora (vykonavatele autorských 

práv) s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení změn již realizované stavby, 

nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění 

veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů 

a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. 

k volné ruce). Výše uvedené souhlasy doloží v písemné podobě zhotovitel objednateli při předání díla. 

3) 

V případě porušení povinností dle bodu 1 nebo 2 této přílohy je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

veškerou vzniklou újmu. 

 

 

 

V Ostravě dne: 11. 10. 2018 

 
  za zhotovitele 

Ing. Vladimír Vašíček 
jednatel 
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Příloha č. 2 ke smlouvě č. 3325/2018/OI/VZKÚ  

Počet stran: 1 

Plná moc 

ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 3325/2018/OI/VZKÚ 
 

Příkazce:  Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava 

     IČO: 00845451 

zastoupeno: Ing. Břetislavem Rigerem, náměstkem primátora. 

Příkazník:         HydroIdea s.r.o. 

                         sídlo: Lešetínská 676/68, 719 00 Ostrava 

                   IČO: 02929368 

          zastoupena: Ing. Vladimírem Vašíčkem, jednatelem 

   

 

1. Příkazník bude jménem a na účet příkazce: 

a) zastupovat příkazce při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány 

k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat 

za příkazce písemnosti. 

b) v majetkoprávních věcech zajišťovat kladné projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků 

dotčených stavbou pro potřeby přípravy stavby, stavebního řízení, realizace a provozování stavby 

po celou dobu životnosti vybudovaného zařízení formou návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o 

zřízení služebnosti inženýrské sítě (text návrhu smlouvy o budoucí smlouvě bude předán po 

podpisu smlouvy zástupcem objednatele (příkazce) bez práva tyto uzavírat. 

 V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti inženýrské 

sítě, bude projednáno jiné věcné právo k těmto dotčeným pozemkům ve prospěch objednatele 

(příkazce) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Způsob projednání musí být odsouhlasen 

oprávněným zástupcem objednatele (příkazce). 

2.   Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy 

do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu „Proskovice-propojení stávající kanalizace na sběrač 

DXIII“, v k. ú. Proskovice, obec Ostrava. 

V Ostravě, dne: 04. 10. 2018 

 

 
  za příkazce 
  Ing. Břetislav Riger 
  náměstek primátora 

na základě plné moci 

                 

Prohlašuji, že plnou moc přijímám. 

V Ostravě, dne: 11. 10. 2018 

  za příkazníka 
Ing. Vladimír Vašíček 

jednatel 

   

 


