

# SMLOUVA O DÍLO

## č. S919/2018/174

### I.

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED]

[REDACTED], ředitelem Krajského ředitelství Choceň

ve věcech technických jedná: [REDACTED] (technický dozor)

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

fakturační adresa: LS Choceň, Pernerova 75, 565 01 Choceň

(dále jen „objednatel“)

a

**Okrouhlický s.r.o.**

IČO: 25255819

DIČ: CZ25255819

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C vložka 10483

sídlo: Zemědělská 1131, Hradec Králové 500 03

zastoupený: [REDACTED], jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná stavbyvedoucí: [REDACTED], příprava výroby

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB a.s. pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

### II.

## P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Opravy a BÚ LC na LR Vysoká a Choceň - LS Choceň**, evidenční číslo zakázky **S919/2018/174** a to dle zadávací dokumentace a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popřípadě zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
  - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
  - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
  - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
  - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně zadávací dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal zadávací dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

### III.

#### D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 5 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **30. 11. 2018**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **11. 10. 2018**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

#### IV.

#### Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **880 291,91 Kč bez DPH**, slovy osmsetosmdesátitřicetdevadesátjednakorunčeských devadesátjednahaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb.,  
o dani z přidané hodnoty.  
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatel.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem

uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

## V.

### Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílním plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
  - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
  - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

## VI.

### Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytyčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle zadávací dokumentace k řádnému provádění stavebních prací. Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé

i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Objednatel při předání staveniště předá zhotoviteli 1 vyhotovení zadávací dokumentace.

Objednatel na základě zpracované zadávací dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované zadávací dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované zadávací dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada zadávací dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou zadávací dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání zadávací dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost,

zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištění nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.

6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDAKCE] telefon: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
  - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
  - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednalo se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
  - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.

## VII.

### Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou zadávací dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.

12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v zadávací dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím



řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

## VIII.

### Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přijímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přijímacího řízení následující doklady:
  - revizní knihu se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
  - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
  - originál stavebního deníku,
  - vážní lístky.

## IX.

### Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 12 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatелеm.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel

požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

## X.

### Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu se zadávací dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
6. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

8. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé takové porušení
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení.
10. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
11. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
12. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.
13. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
14. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
15. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

## XI.

### Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
  - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
  - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
  - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo

- zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

## XII.

### Z á v ě r e č n á   u s t a n o v e n í

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.


Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.


6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V *Hradci Králové*....., dne: *4. 10. 2018*



Jednatel společnosti  
Okrouhlický s.r.o.


V Týništi nad Orlicí, dne: *...0.0.-10-2018*



Ředitel KŘ Choceň  
Lesy ČR, s.p.

Názvy lesních cest	Cena bez DPH
LR Vysoká	694 802,53 Kč
LR Choceň	185 489,38 Kč
<b>Celkem</b>	<b>880 291,91 Kč</b>

Ze



# KAPITULACE STAVBY

stavba: <sup>2</sup> Opravy na revíru 2 - Vysoká

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 3.9.2018

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Okrouhlický s.r.o.

IČ: 25255819  
DIČ: CZ25255819

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

Cena bez DPH 694 802,53


---

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
		21,00%	694 802,53	145 908,53
	snížená	15,00%	0,00	0,00

---

Cena s DPH v CZK 840 711,06

---



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2

Stavba: Opravy na revíru 2 - Vysoká

Místo:

Datum:

3.9.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Okrouhlický s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>694 802,53</b>	<b>840 711,06</b>	
2_1	LC Hájenská_164 074	164 518,42	199 067,29	STA
2_2	LC Šturovka_164 136	322 145,56	389 796,13	STA
2_3	LC Přes Potok_(509 236)	208 138,55	251 847,65	STA



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:  
Opravy na revíru 2 - Vysoká  
Objekt:  
2\_1 - LC Hájeňská\_164 074

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 3.9.2018

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Okrouhlický s.r.o.

IČ: 25255819  
DIČ: CZ25255819

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

Cena bez DPH				<b>164 518,42</b>
--------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	164 518,42	21,00%	34 548,87
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

Cena s DPH		<b>v CZK</b>	<b>199 067,29</b>
------------	--	--------------	-------------------

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy na revíru 2 - Vysoká  
Objekt: 2\_1 - LC Hájenská\_164 074  
Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: Okrouhlický s.r.o.

Datum: 3.9.2018  
Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>164 518,42</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	164 518,42
1 - Zemní práce	11 966,33
5 - Komunikace pozemní	143 166,42
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 346,00
998 - Přesun hmot	4 039,67

# POPIS PRACÍ

Výběh: Opravy na revíru 2 - Vysoká

Objekt: 2\_1 - LC Hájenská\_164 074

Místo:   
 Zadavatel:   
 Uchazeč: Okrouhlický s.r.o.

Datum: 3.9.2018

Projektant:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

## Náklady soupisu celkem

164 518,42

D HSV Práce a dodávky HSV

164 518,42

D 1 Zemní práce

11 966,33

1	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	7,785	45,00	350,33	CS ÚRS 2016 01
	vv		"km 0,102 2x výtluč"1*1*0,1+1*1,5*0,1		0,250			
	vv		"km 0,282 výtluč L"2*1,5*0,1		0,300			
	vv		"km 0,310 5x výtluč"5*1,5*1,5*0,1		1,125			
	vv		"km 0,343 2x výtluč"2*1*1*0,1		0,200			
	vv		"km 0,548 - 0,555 příkop L"7*0,48		3,360			
	vv		"km 0,550 výtluč L"1,5*1*0,1		0,150			
	vv		"km 0,561 - 0,610 výtluč"0,1*(1*1+2*1,5+2*1,5+1,5*2+1*0,5+2*2)		1,450			
	vv		"km 0,857 výtluč P"1*1*0,1		0,100			
	vv		"km 0,881 výtluč"5*1*0,1		0,500			
	vv		"km 0,917 výtluč"1*0,5*0,1		0,050			
	vv		"km 1,069 3x výtluč"3*1*1*0,1		0,300			
	vv		Součet		7,785			

4	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 056,000	11,00	11 616,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		"km 0,160 - 0,450"290*3		870,000			
	vv		"km 0,548 - 0,610"62*3		186,000			
	vv		Součet		1 056,000			

D 5 Komunikace pozemní

143 166,42

5	K	564831111	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	1 356,000	105,00	142 380,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		ŠD 0/32					
	vv		"km 0,160 - 0,450"290*3		870,000			
	vv		"km 0,548 - 0,610"62*3		186,000			
	vv		"km 0,830 - 0,930"100*3		300,000			
	vv		Součet		1 356,000			

2	K	572211111	Vyspravení výtlučů a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným	m3	8,738	90,00	786,42	CS ÚRS 2016 01
	vv		ŠD 0/63					
	vv		"km 0,102 2x výtluč L"1*1*0,15+1*1,5*0,15		0,375			
	vv		"km 0,282 výtluč L"2*1,5*0,25		0,750			
	vv		"km 0,310 5x výtluč"5*1,5*1,5*0,25		2,813			
	vv		"km 0,343 2x výtluč"2*1*1*0,15		0,300			
	vv		"km 0,550 výtluč L"1,5*1*0,15		0,225			
	vv		"km 0,561 - 0,610 výtluč"0,15*(1*1+2*1,5+2*1,5+1,5*2+1*0,5+2*2)		2,175			
	vv		"km 0,857 výtluč P"1*1*0,15		0,150			
	vv		"km 0,881 výtluč"5*1*0,25		1,250			
	vv		"km 0,917 výtluč"1*0,5*0,2		0,100			
	vv		"km 1,069 3x výtluč"3*1*1*0,2		0,600			
	vv		Součet		8,738			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 346,00

3	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	486,000	11,00	5 346,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		"km 0,160 - 0,282 střed"122*1,5		183,000			
	vv		"km 0,395 - 0,450 střed"55*1,5		82,500			
	vv		"km 0,390 - 0,450 krajnice P"60*0,5		30,000			
	vv		"km 0,478 - 0,530 střed"52*1,5		78,000			
	vv		"km 0,505 - 0,530 krajnice P"25*0,5		12,500			
	vv		"km 0,830 - 0,930 krajnice P"100*0,5		50,000			
	vv		"km 0,955 - 1,055 krajnice P"100*0,5		50,000			
	vv		Součet		486,000			

D 998 Přesun hmot

4 039,67

6	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	269,311	15,00	4 039,67	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Opravy na revíru 2 - Vysoká

Objekt:

2\_2 - LC Šutrovka\_164 136

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Okrouhlický s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3.9.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 25255819

DIČ: CZ25255819

IČ:

DIČ:

---

Cena bez DPH

322 145,56

DPH základní  
snížená

Základ daně

322 145,56

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

67 650,57

0,00

---

Cena s DPH

v CZK

389 796,13

## KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba: Opravy na revíru 2 - Vysoká  
Objekt: 2\_2 - LC Šutrovka\_164 136

Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: Okrouhlický s.r.o.

Datum: 3.9.2018

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>322 145,56</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	322 145,56
1 - Zemní práce	25 471,75
5 - Komunikace pozemní	254 015,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	33 727,00
998 - Přesun hmot	8 931,81

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy na revíru 2 - Vysoká

Objekt:

2\_2 - LC Šutrovka\_164 136

Místo:

Datum: 3.9.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Okrouhlický s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

322 145,56

D HSV Práce a dodávky HSV 322 145,56

D 1 Zemní práce 254 71,75

1	K	112201102	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		"km 0,074*1		1,000			
	vv		Součet		1,000			

2	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	52,650	45,00	2 369,25	CS ÚRS 2016 01
	vv		"km 0,010 - 0,020*10*1,5*0,1		1,500			
	vv		"km 0,097 - 0,121*24*2*0,1		4,800			
	vv		"km 0,136 - 0,268*132*2*0,1		26,400			
	vv		"km 0,280 - 0,293*13*1,5*0,1		1,950			
	vv		"km 0,332 - 0,422*90*2*0,1		18,000			
	vv		Součet		52,650			

3	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 077,500	11,00	22 852,50	CS ÚRS 2016 01
	vv		"km 0,000 - 0,517*517*3		1 551,000			
	vv		"km 0,010 - 0,020*10*1,5		15,000			
	vv		"km 0,097 - 0,121*24*2		48,000			
	vv		"km 0,136 - 0,268*132*2		264,000			
	vv		"km 0,280 - 0,293*13*1,5		19,500			
	vv		"km 0,332 - 0,422*90*2		180,000			
	vv		Součet		2 077,500			

D 5 Komunikace pozemní 254 015,00

4	K	564831111	Podklad ze štěrkokodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	1 551,000	105,00	162 855,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		ŠD 0/32					
	vv		"km 0,000 - 0,517*517*3		1 551,000			
	vv		Součet		1 551,000			

5	K	564871116	Podklad ze štěrkokodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	530,500	120,00	63 660,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		ŠD 0/125					
	vv		"km 0,010 - 0,020*10*1,5		15,000			
	vv		"km 0,074 pařez*2*2		4,000			
	vv		"km 0,097 - 0,121*24*2		48,000			
	vv		"km 0,136 - 0,268*132*2		264,000			
	vv		"km 0,280 - 0,293*13*1,5		19,500			
	vv		"km 0,332 - 0,422*90*2		180,000			
	vv		Součet		530,500			

6	K	597311121	Svodnice vody ocelová typ 120 kotvená do sypaniny	m	10,000	1 100,00	11 000,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		"km 0,100*5		5,000			
	vv		"km 0,500*5		5,000			
	vv		Součet		10,000			

7	K	597311121R01	Svodnice vody ocelová typ 120 kotvená do sypaniny	m	15,000	1 100,00	16 500,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Vybourání a znovuosazení svodnice.</i>					
	vv		"km 0,136*5		5,000			
	vv		"km 0,195*5		5,000			
	vv		"km 0,422*5		5,000			
	vv		Součet		15,000			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 33 727,00

8	K	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m	m	490,000	45,00	22 050,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		"km 0,020 - 0,505*485		485,000			
	vv		"km 0,341 TP*5		5,000			
	vv		Součet		490,000			

9	K	938902421	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku do 500 mm	m	4,000	40,00	160,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		"km 0,341 TP*2*2		4,000			
	vv		Součet		4,000			

10	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ate bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	1 047,000	11,00	11 517,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		"km 0,020 - 0,136 krajnice L*116*0,5		58,000			
	vv		"km 0,020 - 0,505 střed*485*1,5		727,500			
	vv		"km 0,136 - 0,268 krajnice L*132*1,5		198,000			
	vv		"km 0,248 - 0,280 krajnice P*32*0,5		16,000			
	vv		"km 0,422 - 0,517 krajnice L*95*0,5		47,500			
	vv		Součet		1 047,000			
	vv							

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	998	Přesun hmot				8 931,81	
11	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	595,454	15,00	8 931,81 CS ÚRS 2016 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Opravy na revíru 2 - Vysoká

Objekt:

2\_3 - LC Přeš Potok\_(509 236)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Okrouhlický s.r.o. .

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3.9.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

25255819

DIČ:

CZ25255819

IČ:

DIČ:

---

Cena bez DPH

208 138,55

DPH základní  
snížená

Základ daně

208 138,55

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

43 709,10

0,00

---

Cena s DPH

v CZK

251 847,65



## SEKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy na revíru 2 - Vysoká  
Objekt: 2\_3 - LC Přes Potok\_(509 236)

Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: Okrouhlický s.r.o.

Datum: 3.9.2018  
Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem 208 138,55**

HSV - Práce a dodávky HSV 208 138,55

1 - Zemní práce 18 414,00

5 - Komunikace pozemní 175 770,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 207,00

998 - Přesun hmot 4 747,55

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy na revíru 2 - Vysoká

Objekt:

2\_3 - LC Přes Potok\_(509 236)

Místo:

Datum: 3.9.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Okrouhlický s.r.o.

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

## Náklady soupisu celkem

208 138,55

D HSV Práce a dodávky HSV 208 138,55

D 1 Zemní práce 18 414,00

1	K	181951102	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 674,000	11,00	18 414,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"km 0,000 - 0,558"558*3		1 674,000			
	VV		Součet		1 674,000			

D 5 Komunikace pozemní 175 770,00

2	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	1 674,000	105,00	175 770,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		ŠD 0/32		1 674,000			
	VV		"km 0,000 - 0,558"558*3		1 674,000			
	VV		Součet		1 674,000			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 207,00

3	K	938909612	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm	m2	837,000	11,00	9 207,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"km 0,000 - 0,558"558*1,5		837,000			
	VV		Součet		837,000			

D 998 Přesun hmot 4 747,55

4	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	316,503	15,00	4 747,55	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

# KAPITULACE STAVBY

Objekt: 5  
Stavba: Opravy na revíru 5 - Choceň

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 31.8.2018

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Okrouhlický s.r.o.

IČ: 25255819  
DIČ: CZ25255819

Projektant:


IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 185 489,38

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
		21,00%	185 489,38	38 952,77
	snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 224 442,15



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 5

Stavba: Opravy na revíru 5 - Choceň

Místo:

Datum:

31.8.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Okrouhlický s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>185 489,38</b>	<b>224 442,15</b>	
5_1	LC Postolovská_164 143	185 489,38	224 442,15	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Opravy na revíru 5 - Choceň

Objekt:

5\_1 - LC Postolovská\_164 143

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Okrouhlický s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 31.8.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

25255819

DIČ:

CZ25255819

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

185 489,38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	185 489,38	21,00%	38 952,77
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

224 442,15

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy na revíru 5 - Choceň

Objekt:

5\_1 - LC Postolovská\_164 143

Místo:

Datum: 31.8.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Okrouhlický s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>185 489,38</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	185 489,38
1 - Zemní práce	24 115,13
5 - Komunikace pozemní	144 489,75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 884,50

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy na revíru 5 - Choceň  
 Objekt: 5\_1 - LC Postolovská\_164 143

Místo:  
 Zadavatel: Okrouhlický s.r.o.  
 Uchazeč:

Datum: 31.8.2018

Projektant:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

## Náklady soupisu celkem

185 489,38

D	HSV	Práce a dodávky HSV					185 489,38	
D	1	Zemní práce					24 115,13	

9	K	121101201	Odstranění lesní hrabanky pro jakoukoliv tloušťku vrstvy	m2	45,000	35,00	1 575,00	CS ÚRS 2016 01
W			*km 0,400 sjezd P*45		45,000			
W			Součet		45,000			

1	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	22,025	45,00	991,13	CS ÚRS 2016 01
W			*km 0,038 - 0,070 kolej P*32*1,5*0,1		4,800			
W			*km 0,113 erozní rýha*15*1*0,075		1,125			
W			*km 0,120 - odtok svodnic*3*5*0,1*0,25		0,375			
W			*km 0,260 výtok TP*5*0,1		0,500			
W			*km 0,368 výtluč*1,5*1,5*0,1		0,225			
W			*km 0,402 - 0,410 kolej L*8*2*0,1		1,600			
W			*km 0,507 výtluč L*1*1*0,1		0,100			
W			*km 0,514 výtluč P*1*1*0,1		0,100			
W			*km 0,536 výtluč L*1,5*1,5*0,1		0,225			
W			*km 0,561 výtluč P*1*1*0,1		0,100			
W			*km 0,608 - 0,668 výtluč*7,15		7,150			
W			*km 0,720 2x výtluč*2*1*0,5*0,1		0,100			
W			*km 0,738 výtluč L*2*2*0,1		0,400			
W			*km 0,781 výtluč P*2*2*0,1		0,400			
W			*km 0,797 - 0,805 výtluč*1,8		1,800			
W			*km 0,829 výtluč P+L*2*1,5*1,5*0,1		0,450			
W			*km 0,832 2x výtluč*(1,5*1,5*0,1)+(2*2*0,1)		0,625			
W			*km 0,868 výtluč*1*1*0,1		0,100			
W			*km 0,883 výtluč*2,5*2*0,1		0,500			
W			*km 0,930 výtluč P*2*1*0,1		0,200			
W			*km 1,037 výtluč P*2*2*0,1		0,400			
W			*km 1,103 2x výtluč L*2*1,5*1,5*0,1		0,450			
W			*km 1,116 výtluč L*2*1,5*0,1		0,300			
W			Součet		22,025			

7	K	181951102	Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 959,000	11,00	21 549,00	CS ÚRS 2016 01
W			*km 0,276 - 0,394*118*3		354,000			
W			*km 0,400 sjezd P*45		45,000			
W			*km 0,458 - 0,601*143*3		429,000			
W			*km 0,608 - 0,668*60*3		180,000			
W			*km 0,738 - 0,774*36*3		108,000			
W			*km 0,774 - 0,810*36*3		108,000			
W			*km 0,825 - 0,835*10*3		30,000			
W			*km 0,881 - 1,116*235*3		705,000			
W			Součet		1 959,000			

D	5	Komunikace pozemní					144 489,75	
---	---	--------------------	--	--	--	--	------------	--

10	K	564831111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	1 051,000	105,00	110 355,00	CS ÚRS 2016 01
W			ŠD 0/32					
W			*km 0,402 - 0,410*8*3,5		28,000			
W			*km 0,608 - 0,668*60*3		180,000			
W			*km 0,774 - 0,810*36*3		108,000			
W			*km 0,825 - 0,835*10*3		30,000			
W			*km 0,881 - 1,116*235*3		705,000			
W			Součet		1 051,000			

3	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	15,000	110,00	1 650,00	CS ÚRS 2016 01
W			ŠD 0/63					
W			*km 0,113 erozní rýha*15*1		15,000			
W			Součet		15,000			

3	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	109,000	120,00	13 080,00	CS ÚRS 2016 01
W			ŠD 0/63					
W			*km 0,038 - 0,070 kolej P*32*1,5		48,000			
W			*km 0,400 sjezd P*45		45,000			
W			*km 0,402 - 0,410 kolej L*8*2		16,000			
W			Součet		109,000			

K	572211111	Vyspravení výtlučů a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drčným	m3	32,275	90,00		2 904,75	CS ÚRS 2016 01
W			ŠD 0/63					
W			*km 0,368 výtluč*1,5*1,5*0,2		0,450			
W			*km 0,507 výtluč L*1*1*0,15		0,150			
W			*km 0,514 výtluč P*1*1*0,15		0,150			
W			*km 0,536 výtluč L*1,5*1,5*0,2		0,450			
W			*km 0,561 výtluč P*1*1*0,15		0,150			
W			*km 0,608 - 0,668 výtluč*15,825		15,825			
W			*km 0,720 2x výtluč*2*1*0,5*0,15		0,150			
W			*km 0,738 výtluč L*2*2*0,25		1,000			
W			*km 0,781 výtluč P*2*2*0,3		1,200			
W			*km 0,797 - 0,805 výtluč*5,4		5,400			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
	vv		"km 0,829 výtluky P+L"2*1,5*1,5*0,2		0,900			
	vv		"km 0,832 2x výtluk(1,5*1,5*0,2)+(2*2*0,3)		1,650			
	vv		"km 0,868 výtluk"1*1*0,2		0,200			
	vv		"km 0,883 výtluk"2,5*2*0,3		1,500			
	vv		"km 0,930 výtluk"2*1*0,2		0,400			
	vv		"km 1,037 výtluk P"2*2*0,3		1,200			
	vv		"km 1,103 2x výtluk L"2*1,5*1,5*0,2		0,900			
	vv		"km 1,116 výtluk L"2*1,5*0,2		0,600			
	vv		Součet		32,275			
4	K	597311121	Svodnice vody ocelová typ 120 kotvená do sypaniny	m	15,000	1 100,00	16 500,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		"km 0,120"3*5		15,000			
	vv		Součet		15,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				16 884,50	
6	K	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m	m	60,000	45,00	2 700,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		"km 0,200 - 0,260 L"60		60,000			
	vv		Součet		60,000			
5	K	938909612	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm	m2	1 289,500	11,00	14 184,50	CS ÚRS 2016 01
	vv		"km 0,150 - 0,392 krajnice P"242*0,5		121,000			
	vv		"km 0,200 - 0,260 krajnice L"60*0,5		30,000			
	vv		"km 0,276 - 0,394 střed"118*1,5		177,000			
	vv		"km 0,420 - 0,502 krajnice L"82*0,5		41,000			
	vv		"km 0,458 - 0,507 krajnice P"49*0,5		24,500			
	vv		"km 0,458 - 0,601 střed"143*1,5		214,500			
	vv		"km 0,561 - 0,601 krajnice P"40*1		40,000			
	vv		"km 0,707 - 0,774 krajnice P+L"67*2*0,5		67,000			
	vv		"km 0,738 - 0,774 střed"36*1,5		54,000			
	vv		"km 0,810 - 0,828 krajnice P"18*0,5		9,000			
	vv		"km 0,835 - 0,914 krajnice P+L"79*2*0,5		79,000			
	vv		"km 0,888 - 1,037 střed"1,5*149		223,500			
	vv		"km 0,998 - 1,070 krajnice P"72*0,5		36,000			
	vv		"km 1,133 - 1,228 střed"95*1,5		142,500			
	vv		"km 1,167 - 1,228 krajnice P"61*0,5		30,500			
	vv		Součet		1 289,500			