
Návrh Smlouvy o dílo
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen občanský zákoník)
mezi

1. Objednatelem:
Objednatel
Sídlo
Zastoupené
IČ

: Masarykova střední škola Letovice, příspěvková organizace
: Tyršova 500/6, 679 61 Letovice
: Ing. Helena Marešová, ředitelka
: 66596882

DIČ : CZ66596882
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., č.ú. 17139631/0100
(dále jen objednatel)

2. Zhotovitelem:
Obchodní firma: PamReko s.r.o.
Sídlo: č.pA8, 679 61 Pamětice
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka
číslo 86336
Zastoupeným ve věcech smluvních: Ing. Davidem Hóta
Zastoupeným ve věcech technických: Ing. Davidem Hóta
Bankovní spojení: K
Číslo účtu: 1
IČ: 03699056
DIČ,
Telefon:
e-mail:
(dále jen zhotouitel)

CZ03699056

m

I. Předmět smlouvy:
1. Předmětem této smlouvy je provedení díla v rámci realizace veřejné zakázky na

stavební práce s názvem ,,Stauební úprauy učeben prakticke"ho uyučouání". Pro účely
této smlouvy o dílo se dílem rozumí provedení stavebních prací podle projektové
dokumentace vypracované zpracovatelem Kompletstav Letovice s.r.o. se sídlem:
Vranová 1, 679 62, IČ: 60704624. Smluvní strany se dohodly, že součástí díla podle
této smlouvy o dílo jsou i další nezbytné práce v projektu sice neobsažené, bez
jejichž provedení by však nebylo možné dosáhnout zhotovení díla v kvalitě
vymezené v projektové dokumentaci a v této smlouvě o dílo, na jejímž dosažení
má objednatel zájem a je pro něj primární, s čímž je zhotovitel srozuměn. Právo na
zaplacení takových prací vzniká jen tehdy, pokud smluvní strany uzavřou k této
smlouvě o dílo písemný dodatek, kterým sjednají rozšíření předmětu díla;
v opačném případě je cena těchto prací již obsažena v ceně za dílo sjednané v ČI. II.
této smlouvy o dílo.

2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací provést bez zbytečného odkladu
kontrolu místa provádění díla a kontrolu projektové dokumentace a dalších
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technických podkladů vztahujících se k dílu, které obdržel od zhotovitele, a bez
zbytečného odkladu poté, co zjistil jejich nevhodnost na tyto skutečnosti
objednatele upozornit. V případě legislativních změn, které by se týkaly
předmětu díla, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit a
navrhnout jiné technické provedení díla.

3. Místem plnění (prouádění díla) je Tyršova 500/6, 679 61 Letovice

4. Součástí plnění předmětu díla jsou také následující práce a činnosti:
· zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě

v počtu 2 ks i v digitální podobě ve formátu DWG a PDF na CD v počtu 2 ks,

· zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a
dokončení díla,

· zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně
technologického charakteru k řádnému provedení díla,

· účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby,
· veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu

lidí a majetku,
· zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na odběrné

body vody a elektrické energie,
· likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku

včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech,

· uvedení všech prostor dotčených stavbou do původního stavu,
· zajištění bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
· provedení přejímky stavby,
· zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných

jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a
předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a
předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a
konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,

· průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty
a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a
o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, prohlášení o shodě
ve dvou vyhotoveních,

· zákaz spalovat jakýkoliv materiál v rámci stavby,
· oznámení zahájení stavebních prací v souladu s platnými rozhodnutími a

vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
· zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí
Součástí díla jsou všechny dodávky specifikované v projektové dokumentaci,
které jsou nezbytné pro realizaci a dokončení stavebních prací.

5. Zhotovitel je povinen provést předmět díla v souladu s právními předpisy, s
rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími
provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy o dílo, se svojí nabídkou
ze dne 26.8.2018 a s podmínkami vyplývajícími z Výzvy k podání nabídky a
zadávací dokumentace v zadávacím řízení na veřejnou zakázku ,,Stauební úprauy
učeben praktického U1/učouání".

6. Provedením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a
montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a
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zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností
souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staz)eniště,
bezpečnostní opatření apod.). Použité materiály musí být v souladu s právními
předpisy, musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít
prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. Jakost dodávaných materiálů a
konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních dnech a při
předání a převzetí díla.

7. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla, vyjma případných změn díla oproti
projektové dokumentaci, musí být osobou pověřenou pro jednání ve věcech
technických za objednatele předem písemně odsouhlaseny. V případě, že z
těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, bude toto navýšení řešeno
uzavřením dodatku k této smlouvě.

8. Zhotovitel je oprávněn použít poddodávek třetích osob na provádění prací na
předmětném díle specifikovaném v ČI. I odst. 1 této smlouvy. Seznam
poddodavatelů je přílohou č. 4 této smlouvy.

9. Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která
má k plnění díla poskytnout určité věci či práva. Zhotovitel je oprávněn
provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi
poté, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a
práce, které má poddodavatel provést. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a
bezvadnost provedení té části díla, jejíž provedení svěřil poddodavateli stejně,
jako by ji prováděl sám.

10. Zhotovitel není oprávněn svěřit provádění části díla poddodavateli v případě, že
by podle ujednání se poddodavatelem on sám nabyl vlastnické právo
k dodaným věcem, které jsou součástí díla podle této smlouvy o dílo, až po
úplném zaplacení kupní ceny poddodavateli za takové věci, fj. zhotovitel nesmí
sjednat s žádným poddodavatelem výhradu vlastnického práva k dodávaným
věcem v rámci provádění díla podle této smlouvy o dílo.

11. Zhotovitel není oprávněn při stavbě používat jiné poddodavatele, než byli
uvedeni v nabídce. Seznam poddodavatelů je přílohou této smlouvy. Změna
poddodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena
objednatelem. Nedodržení toho postupu se považuje za podstatné porušení této
smlouvy o dílo, čímž vzniká objednateli právo na odstoupení od této smlouvy o
dílo. Zhotovitel je povinen k součinnosti při vedení a průběžné aktualizaci
seznamu všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. V případě, že
zhotovitel poruší tyto povinnosti, má objednatel právo mu uložit snil·uvní
pokutu ve výši 50.000,- KČ za každé takové porušení.

12. Změny poddodavatelů podílejících se na veřejné zakázce oproti osobám, s jejichž
pomocí prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel povinen
písemně předem oznámit objednateli; objednatel s uvedenou změnou vysloví
svůj souhlas, pokud bude nový poddodavatel splňovat kvalifikaci alespoň v
takovém rozsahu, v jakém ji splňoval poddodavatel původní. Pokud by
zhotovitelem navrhovaný poddodavatel nesplňoval kvalifikaci alespoň v
takovém rozsahu, v jakém ji splňoval poddodavatel původní, má objednatel
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právo takového poddodavatele odmítnout a zhotovitel má za povinnost
předložit objednateli návrh jiného poddodavatele. V případě, že zhotovitel
poruší tyto povinnosti, má objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši
50.000,- Kč za každé takové porušení.

13. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách
splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo.

14. Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé musí poskytnout objednateli veškeré
doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů,
které si vyžádají kontrolní orgány, a splnit další povinnosti vyplývající z této
smlouvy.

15. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a zajistit na
svůj náklad všechny materiály nutné k provedení díla, není-li v této smlouvě
sjednáno jinak. Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na
díle nese od počátku zhotovitel až do doby předání díla bez vad a nedodělků
mezi objednatelem a zhotovitelem.

II. Cena:
1. Celková cena za provedení díla dle ČI. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše

přípustná, je sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o
cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH), a to ve výši:

· cena za dílo bez DPH činí: 4.289.795,- KČ
· sazba DPH (21 %) Činí: 900.857,- KČ
· cena díla celkem včetně DPH (21%) činí: 5.190.652,- KČ

(slouy: pět milionů jedno sto devadesát tisíc šestset padesát dva korun
českých)

2. Smluvní strany prohlašují, že cena za dílo je sjednaná jako úplná ve smyslu §
2620 odst. 1 občanského zákoníku. Změna ceny za dílo je možná pouze na
základě písemného dodatku k této smlouvě o dílo uzavřeného mezi smluvními
stranami, ledaže by se jednalo o mimořádné okolnosti a o změně ceny díla by
rozhodl soud podle § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

3. Zhotovitel tímto zaručuje objednateli, že před stanovením ceny za dílo tak, jak je
tato cena stanovena v této smlouvě, provedl ocenění, kalkulace množství,
jednotek anebo prvků dle výkazu výměr zahrnutých do dodávky díla. V cenách
výkonů jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, které jsou nutné
k jejich odborně technickému provedení

4. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele týkající se úplného a bezvadného
dokončení díla, jako např. zařízení staveniště, telefonů, výpomocí, pravidelného
denního odklízení odpadu, dočasného dopravního značení, uvedení do
původního stavu, nátěrů, dopravy na staveniště, svislé dopravy, skladování,
vytvoření prostupů, nákladů na předkládání vzorků, zkoušek a měření,
ekologické likvidace odpadů a jiných prací a dodávek nutných k řádnému
provedení díla.
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5. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů
nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby
nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr.

6. Zhotovitel není oprávněn provádět jakékoliv vícepráce a poté
navýšení ceny bez předchozího uzavření písemného dodatku k této
dílo.

chybnebo
důsledkem

požadovat
smlouvě o

III.Doba plnění:
1. Při realizaci díla musí zhotovitel dodržet následující podmínky:

- Předpokládaný termín předání staveniště do 3 pracovních dnů od nabytí
účinnosti smlouvy

- Předpokládaný termín zahájení stavebních prací do 5 pracovních od předání
staveniště

- Předpokládaný termín předání díla nejpozději do 150 dnů od předání
staveniště

Zahájení stavebních prací je podmíněno získáním stavebního povolení. O dobu,
kdy nebudou moci být stavební práce zahájeny z důvodu nezískání stavebního
povolení se prodlužuje doba realizace díla.

2. Práce budou probíhat dle časového
odsouhlasen ze strany objednatele.
podmínky stanovené v této smlouvě.

harmonogramu, tento harmonogram bude
Harmonogram musí respektovat všechny

m

3. Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě patnácti dnů ode dne kdy
měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

4. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není
zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi smluvními stranami k
jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením
objednatele v plnění jeho součinnosti.

5. Prodlení zhotovitele s pracemi dle uzlových bodů časového harmonogramu
stavby delší jak 15 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy,
ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodu na straně
objednatele.

6. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy.

7. Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před sjednaným termínem
předání a převzetí díla.

8. Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % z hodnoty
sjednané ceny díla, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve
sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

9. Zhotovitel je povinen předat dokumentaci skutečného provedení díla
zpracovanou dle požadavků bodu I.5 této smlouvy a to nejpozději při předání
díla dle ČI. VIII. této smlouvy. Pokud budou v realizační projektové dokumentaci
provedeny změny, je zhotovitel povinen předat realizační dokumentaci s těmito
změnami objednateli před předáním takto změněné realizační projektové
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dokumentace k realizaci. Realizační projektovou dokumentaci včetně jejích
případných změn je zhotovitel povinen předat objednateli v listinné podobě v
počtu 2 ks a v digitální podobě v počtu 1 ks.

IV.Platební a fakturační podmínky:
1. Objednatel neposkytuje zálohy.

2. Placení ceny díla (dílčích částí) bude probíhat na základě daňových dokladů
(dále jen faktur), a to po vzniku nároku na zaplacení ceny díla či její části, na
základě splatných faktur oprávněně a řádně vystavených Zhotovitelem. Každá
faktura bude zasílána výhradně poštou ve dvojím vyhotovení, musí mít
náležitosti běžného daňového dokladu dle ust. § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, v platném znění a dále musí obsahovat číslo smlouvy, popis
provedeného plnění, cenu vC. DPH a částku k úhradě. Daňová povinnost bude
uskutečněna v souladu se zákonem 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
v platném znění.

3. Přílohou každé faktury musí být vzájemně pověřenými osobami dle záhlaví této
smlouvy odsouhlasený soupis provedených prací a podepsaný zjišťovací
protokol za smluvené časové období viz. odst. 4. této smlouvy. Pokud faktura
nebude obsahovat některou z výše uvedených náležitostí nebo pokud nebude
obsahovat sjednanou přílohu, považuje se za nevystavenou a Objednatel není
povinen na ni cokoli platit. Objednatel je v takovém případě oprávněn fakturu
vrátit Zhotoviteli. V takovém případě není Objednatel v prodlení s platbou a
opravenou fakturu mající všechny náležitosti, včetně sjednané přílohy, zaplatí
Objednatel ve lhůtě splatnosti pro vystavené faktury.

4. Účastníci se dohodli na tom, že cena za dílo bude účtována časovou fakturací
vždy za 2 uplynulé kalendářní měsíce, kdy rozsah provedených prací v daném
kalendářním měsíci bude odsouhlasen zjišťovacím protokolem a považuje se ve
smyslu ustanovení § 21 odst. 4/a zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění, za
dílčí plnění. Kromě výše uvedeného bude zhotovitelem vystavena faktura bez
ohledu na časovou etapu ke dni 31.12.2018

5. zjišťovací protokol musí být podepsán oprávněnými osobami. Zhotovitel bude
vystavovat zjišťovací protokol vždy nejpozději do 5. dne v měsíci následujícím
po dvouměsíční časové etapě za kterou Zhotovitel fakturuje. Nárok na zaplacení
části ceny díla odpovídající provedeným pracím, vzniká Zhotoviteli po
odsouhlasení zjišťovacího protokolu Objednatelem resp. oprávněnou osobou.

Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu
dodaných prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých
nedošlo k rozporu. Osoba, jež podepíše zjišťovací protokol, připojí čitelně své
jméno, příjmení a popis funkce.

Účastníci se dohodli na tom, že Zhotovitel vystaví po předání celého díla
(poslední dílčí části) resp. po podpisu konečného předávacího protokolu
oprávněnými osobami Objednatele i Zhotovitele, Objednateli konečnou fakturu
k poslední dílčí části díla, na které musí být uvedeno, že se jedná o závěrečné
plnění, když tato faktura zohlední dosud vystavené faktury s ohledem na
celkovou cenu díla.
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Zhotovitel vždy vystaví a doručí Objednateli fakturu, a to nejpozději do 15. dne
po ukončení dvou měsíčního plnění. V případě konečné faktury Zhotovitel
vystaví a doručí fakturu se všemi náležitostmi 'konečné faktury do 15. dnů od
předání díla bez vad a nedodělků.

6. Pokud se strany ve lhůtě pěti kalendářních dnů po předložení soupisu
objednateli nedohodnou v celém rozsahu na fakturované ceně zhotovitele,
spornou záležitost předloží k rozhodnutí příslušnému soudu. Do vydání
pravomocného rozhodnutí soudu nemůže zhotovitel uplatňovat nárok na
úhradu části díla a žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu
objednatele. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

7. Vznikl-li nárok na úhradu ceny díla či její části, jsou faktury mající všechny
náležitosti a obsahující sjednané přílohy, resp. cena díla či její část, splatné do 30
dnů po doručení faktury Objednateli.

8. Případné vícepráce, budou prováděny pouze na základě písemných dodatků
k této smlouvě, jež určí i splatnost úhrady ceny víceprací. V případě, že splatnost
úhrady ceny víceprací není určena, platí, že cena víceprací je splatná po
dokončení a předání díla jako celku, ve lhůtě dle bodu 7.

9. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí
Objednatelem provedeného díla.

10. Objednatel je oprávněn pozastavit veškeré úhrady ceny díla v případě, že
Zhotovitel bez vážného objektivního důvodu přeruší práce, anebo práce provádí
v rozporu s touto smlouvou. Obnovení platby Objednatele vznikne po písemné
dohodě mezi Objednatelem a Zhotovitelem o napravení stavu důvodu přerušení
prací.

µ

11. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez proplacení
fakturu, která neobsahuje některou náležitost nebo má jiné závady v obsahu. Ve
vrácené faktuře musí objednatel vyznačit důvod vrácení. Oprávněným vrácením
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne
doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury.

V. Dodací a kvalitativní podmínky:
1. Zhotovitel je povinen provádět dílo na základě cenové nabídky včetně

položkového rozpočtu ze dne 26.8.2018.

2. Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět
podle schválené a vzájemně odsouhlasené cenové nabídky v souladu se
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (staoební
zákon) ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby, vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a
dalšími platnými právními předpisy. Případné následky plynoucí z nedodržení
předpisů je zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodržení kvality všech
dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je povinností zhotovitele.
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3. Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a
konstrukce zaručující vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb., zákona č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví a dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v
platném znění. Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla materiálů a
výrobků s karcinogenními účinky, které podle současné úrovně znalostí
negativně působí na lidské zdraví. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek, musí
neprodleně provést náhradu a výměnu nevyhovujících výrobků a materiálů, i
zabudovaných, na vlastní náklady.

4. Zhotovitel se zavazuje provádět kontrolní dny minimálně lx týdně, jichž se
budou vždy účastnit nejméně dva zástupci zhotovitele a nejméně jeden zástupce
objednatele. Z každého kontrolního dne bude vyhotoven písemný zápis, v němž
budou uvedeny zejména zjištěné nedostatky v provádění díla, aktuální stav
provádění díla, další dílčí požadavky ze strany objednatele a termín dalšího
kontrolního dne.

5. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně
k prověření kvality prací, které budou
V případě, že se na tuto výzvu objednatel
může zhotovitel pokračovat v provádění
upozornění objednatele.

nejméně 3 p'racovní dny předem
dalším postupem prací zakryty.
bez závažných důvodů nedostaví,
díla, po předchozím písemném

6. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má
tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, kte'ý j"
povinen tyto práce provést.

VI.Staveniště:
1. Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený

zápisem o předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat
zařízení staveniště tak, aby objednateli nevznikly žádné škody při jeho
provozování.

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu
díla v souladu s podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí
smluvní strany zápis, který se po podpisu oprávněnými zástupci stran stane
nedílnou součástí této smlouvy.

3. Z obsahu zápisu musí být zřejmé zejména: předání staveniště objednatelem ve
stavu umožňujícím zahájení prací na díle, vytýčení hranice staveniště, předání
přípojných bodů inženýrských sítí uvnitř staveniště zhotoviteli (NIV 220V, uoda),
určení zodpovědného pracovníka objednatele, který bude partnerem
stavbyvedoucího zhotovitele pro koordinaci provádění prací na stavbě.

4. Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění díla neudělí, z titulu vlastníka,
oprávnění vstupu třetí osobě na staveniště bez přítomnosti zástupce zhotovitele
nebo objednatele.

5. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Odpady, které jsou
výsledkem jeho činnosti při prOvádění díla, odstraní na své náklady v souladu se
zákonem o odpadech.
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6. Zhotovitel vyklidí staveniště do 3 dnů po dokončení díla a předá je protokolárně
objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen
stroje, zařízení, popřípadě materiály potřebné k odstranění případných vad a
nedodělků zjištěných objednatelem při přejímce díla. Po jejich odstranění je
zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 3 dnů a předat je objednateli ve stavu
prostém jakýchkoliv překážek.

7. Technický dozor nesmí být vykonáván zhotovitelem, osobou s ním jednající ve
shodě dle § 78 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ani osobami,
které jsou jejich statutárními orgány, anebo jsou jinak oprávněny jednat za
zhotovitele, či osobou jednající s ním ve shodě.

L

VII. Stavební deník:
1. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu se

zákonem č. 183/2006 Sb. § 157 ve znění pozdějších předpisů, a to ode dne převzetí
staveniště. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.

2. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy,
zgména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek
prováděných prací od rozpočtu a položkového rozpisu stavby, údaje důležité pro
posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy.

3. Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným
stavbyvedoucím zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo
kdy nastaly okolností které jsou předmětem zápisu.

4. Minio stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku
technický dozor otjednatele, zodpovědný p'ojektant stavby, dále orgány státního
stavebního dohledu, popřípadě jiné příslušné orgány státní správy a k tomu
zmocněni zástupci oSednatele a poddodavatelů.

5. Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele
nebo jím pověřeného zástupce, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným
projektantem stavby, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své
stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem záznamu otýednatele nebo projektanta
stavby souhlasí.

6. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla - po odstranění
všech vad a nedodělků na díle.

7. Originál stavebního deníku dle § 157 odst. 3 StZ po dokončení stavby předá
zhotovitel otjednateh.

8. Jakékoliv zápisy ve stavebrúhjdeníku nemohou měnit ustanovení této smlouvy.
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l VIII. Předání a převzetí díla:
1. Zhotovení díla je provedeno jeho dokončením a předáním a převzetím díla ve

smyslu příslušných norem uvedených v protokolu o předání a převzetí,
odstraněním všech vad a nedodělků a předáním dokladů o předepsaných
zkouškách a revizích.

2. Řádně dokončený předmět díla zhotovitel předá objednateli v termínu dle ČI. III.
této smlouvy a objednatel předmět díla protokolárně písemným záznamem
převezme i s ojedinělými drobnými závadami a nedodělky nebránícími
bezpečnému užívání, když bude dílo způsobilé sloužit svému účelu podle této

. smlouvy o dílo. Smluvní strany mohou dohodnout, že řádně dokončenýpředmět díla bude předáván a přejímán po řádně dokončených částech.

3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 5 dnů předem, kdy
bude předmět díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě
návrhu zhotovitele jsou pak smluvní strany povinny dohodnout časový
pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné
předání a převzetí a možnost přizvání příslušných organizací.

4. Splněním díla se rozumí úplné dokončení, g. provedení všech stavebních a
jiných prací, předpokládaných cenovou nabídkou, uzavřenou smlouvou o dílo
ve znění případných změn a doplňků, včetně písemně dohodnutých víceprací,
vyklizení staveniště a předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích,
odstranění všech případných vad a nedodělků.

5. K přejímce díla je zhotovitel povinen otýednateli předložit a předat:
dokumentaci skutečného provedení stavby, technické listy, atesty, doklady o
shodě použitého materiálu a výrobků a dále pak ostatní doklady, osvědčující
jakost a spolehlivost provedení stavby, které si objednatel vyžádá, včetně kopie
stavebního deníku.
Zhotovitel rovněž předloží doklady o likvidaci, odvozu a uložení vybouraných
hmot a stavební suti na skládku v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech.

6. O předání a převzetí díla vyhotoví smluvní strany písemný zápis, který obsahuje
zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a
nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a
nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z
odpovědnosti za vady. Po podepsání písemného zápisu oprávněnými zástupci
obou smluvních stran se považují veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za
dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí.
Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel v rozsahu
sjednané záruky za jakost.

7. V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy (dílo) nepřevezme,
uvede v zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro
které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně
nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany písemný dodatek
k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební dílo
nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí
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díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými
zástupci obou smluvních stran.

8. Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či
neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě pěti dnů od zahájení opětovného
předávacího řízení, vzniklý spor bude předán k rozhodnutí příslušnému soudu.
Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

9. Zhotovitel je povinen po provedení demontáže zařizovacích předmětů a
osvětlovacích těles tyto předat objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů od
provedení demontáže na základě písemného protokolu.

IX. Záruka za jakost, odpovědnost za vadné plnění:
1. Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla v

rozsahu této smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami
této smlouvy, v parametrech určených projektovou dokuĹnentací stavby a jejím
popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN
platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnicím
výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době
jeho realizace.

2. Zhotovitel poskytuje na prováděné dílo záruku v délce 60 měsíců, vyjma
zařízení, které má svoji záruční dobu danou výrobcem a na které bude
předložen samostatný záruční list. Minimální délka záruky u těchto zařízení je
však 24 měsíců. Doba počíná běžet termínem uvedeným v protokolu o předání a
převzetí díla.

3. Záruční doba začíná plynout u stavebních objektů díla po odstranění vad a
nedodělků na díle zjištěných otjednatelem při předání a převzetí díla, u
technologického zařízení dnem úspěšně provedených zkoušek, nejdříve však
ode dne předání díla, a je platná za předpokladu dodržení všech stanovených
pravidel pro údržbu a obsluhu objednatelem. Každá prokázaná závada zaviněná
zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna
zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od
nahlášení této vady až po dobu jejího řádného a úplného odstranění ze strany
zhotovitele.

4. Za případné vady, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí
poskytnutých objednatelem, na jejichž nevhodnost zhotovitel objednatele
upozornil a ten, i přes toto upozornění, na jejich použití trval, zhotovitel
neodpovídá.

5. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným
provozováním díla, jeho poškození živelní událostí nebo třetí osobou.

6. Povinnosti a práva z vadného plnění upravuje plně Občanský zákoník.

7. Jestliže se v záruční ,době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění
vady u zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění,
nejpozději však do konce sjednané záruky za jakost.
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8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění písemně oznámených
reklamovaných vad do 24 hod. u vad bránících provozu díla či ohrožujících jeho
bezpečnost, do 7 dnů u vad ostatních od jejich oznámení. Jestliže zhotovitel
neodstraní vadu ve stanoveném termínu, je objednatel oprávněn na náklady
zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomocí třetí osoby.

9. Zhotovitel je povinen oznámené vady objednatele odstranit do 14 dnů od jejich
oznámení. Pokud nedojde k dohodě v uvedeném termínu, je objednatel
oprávněn provést opravu reklamovaných vad na náklady zhotovitele.

X. Sankce:
1. Zhotovitel se zavazuje k proplacení smluvní pokuty objednateli za prodlení s

dokončením a předáním díla a to ve výši 30.000,- Kč za každý i započatý den
prodlení s dokončením a předáním díla, a to bez jakýchkoliv dalších podmínek.
Výše pokuty nesmí být omezena. Dílo se považuje za dokončené a předané
podpisem protokolu o předání a převzetí bez vad a nedodělků.

2. V případě nedodržení milníků uvedený v harmonogramu realizace zakázky je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- KČ za
každý i započatý den prodlení jednotlivého niilníku.

3. Pokud zhotovitel nepředloží do termínu zahájení díla objednateli doklady o
svém pojištění odpovědnosti a pojištění stavby, tedy příslušné pojistné smlouvy
a potvrzení o zaplacení pojistného, je povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výšce 1% (jedno procento) ze sjednané ceny díla bez DPH. Objednatel
je oprávněn požadovat smluvní pokutu ve stejné výši, pokud následně zjistí že
zhotovitel některé pojištění neudržuje na sjednaná rizika nebo ve sjednaném
rozsahu resp. výši pojistného plnění.

4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení terminu vyklizení a vyčištění
staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i jen
započatý den prodlení

5. Pokud zhotovitel:
· nebude vést řádně stavební deník, nebude řádně provádět zápisy, stavební
deník nebude k dispozici přímo na stavbě, nebo pokud bude jinak porušovat
povinnosti vztahující se k vedení stavebního deníku;
" nezajistí řádnou účast svého zástupce na kontrolním dnu nebo jiné schůzce
vztahující se ke stavbě;
· nedodrží sjednaný postup ohledně zakrývaných nebo znepřístupňovaných
prací a umožnění jejich kontroly;
· nebude provádět podle postupu prací průběžně sběr přejímkových podkladů
a zpracování podkladů k dokumentaci skutečného provedení díla a předkládat
je ke kontrole TDI; ,
uhradí objednateli srduvní pokutu za každý jednotlivý případ ve výši 4.000,- KČ.
Pokud však porušování těchto povinností zhotovitele bude opakované a
zhotovitel nezjedná nápravu ani k písemné výzvě objednatele, pokládá se to za
podstatné porušení smlouvy.

A
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6. Pokud zhotovitel neodstraní vady, nedodělky a drobné nedostatky zjištěné při
odevzdání díla v dohodnutých terminech, uhradí zhotovitel objednateli za
každý den prodlení a každou neodstraněnou vadu, nedodělek nebo drobný
nedostatek smluvní pokutu ve výši 10.000,- KČ.

7. Pokud zhotovitel nezajistí vedení a řízení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu autorizovanou osobou dle zákona č.
360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění
pozdějších předpisů pro obor ,,Pozemní stavby", uhradí zhotovitel objednateli
za každý den realizace stavby bez vedení a řízení stavby autorizovanou osobou
smluvní pokutu ve výši 4.000,- kč.

8. Pokud zhotovitel neodstraní řádně a včas vytčené záruční vady díla nebo
nenastoupí včas k jejich odstranění, uhradí zhotovitel objednateli za každý den
prodlení a každou neodstraněnou vadu, nedodělek nebo drobný nedostatek
smluvní pokutu ve výši 10.000,- kč.

9. Smluvní pokuty budou objednatelem vyúčtovány fakturou neprodleně po jejich
uplatnění se splatností 15 dnů od vystavení faktury. Objednatel má právo
jednostranně započíst vlastní pohledávku z titulu smluvní pokuty i vůči
nesplatným vzájemným pohledávkám zhotovitele.

10. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není ani zčásti dotčen nárok objednatele
na náhradu škody způsobené porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou
ani povinnost zhotovitele zajištěná smluvní pokutou.

11. Pro případ prodlení objednatele s placením splatných peněžitých závazků vůči
zhotoviteli se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % denně z dlužné částky.

12. Sankční ujednání obsažená v jiných ustanoveních smlouvy jsou nedotčena.
13. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn jednostranně započítat proti pohledávce

zhotovitele.

14. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 15 dnů po obdržení daňového
dokladu (faktury s vyčíslením smluvní pokuty)·

XI. Bezpečnost práce a požární ochrany:
1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické

předpisy na pracovišti objednatele.

2. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu
prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany Zdraví, požárních,
ekologických a dalších předpisů. Předáním pracoviště zhotoviteli je tento
odpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární
ochrany v souvislosti se zadanou prací až do doby předání díla objednateli.
Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i
protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém
pracovišti zhotovitel v souladu s platnými bezpečnostními předpisy.
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3. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce a
soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích
objednavatele ve smyslu § 103, odst. 1, písm. g zákona č. 262/2006 a plnění
povinností podle zákona č. 309/2006 Sb.

4. Zhotovitel se zavazuje vybavit sebe a své pracovníky osobními ochrannými
prostředky podle profesí, činností a rizik na pracovištích objednavatele.

5. Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně své
pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození
zdraví.

6. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při
jeho činnosti na pracovištích objednavatele k ohrožení života a zdraví
pracovníků objednatele nebo dalších osob.

7. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, kteŕé by při jeho činnosti
na pracovištích objednatele mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení
bezpečného stavu technických zařízení a objektů.

8. Zhotovitel je si vědom, že podle § 2936 občanského zákoníku odpovídá i za
škodu způsobenou věcí, jíž bylo při plnění závazků použito, a že se této
odpovědnosti nemůže zbavit. Stejně tak je zhotovitel srozuměn s odpovědností
za škodu způsobenou provozní činností podle § 2924 občanského zákoníku při
provádění díla u objednatele.

9. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí
pracovník zhotovitele.

10. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do okamžiku, kdy je objednatel
písemným zápisem převezme.

11. Pokud zhotovitel způsobí svou činností na stavbě škodu objednateli nebo třetím
osobám, je povinen ji v plné výši uhradit.

XII. Odstoupení od smlouvy:
1. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit

od smlouvy dle § 2002 Občanského zákoníku, se považuje zejména:
· vady díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu

objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
· prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro

plnění smlouvy o více než 30 dnů,
" úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb.,

insolvenčrúho zákona, "
· porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení

2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení
druhé straně smlouvy, pokud se účastníci nedohodnou jinak. Tímto není
dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
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xiii. pojistné plnění:
1. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu

způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky bude činit
4,0 rnil. KČ. Zhotovitel je povinen prokázat uzavření pojištění zadavateli při
podpisu smlouvy a doložit ho jako nedílnou součást smlouvy o dílo.

2. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřeno ve prospěch objednatele pojištění stavebně
montážní na budovy, které jsou předmětem díla, přičemž výše pojistné částky
bude činit 3 niil. KČ. Toto pojištění zahrnuje "ejména pojistná nebezpečí provozní
(páďi/ částí díla nebo předmětů montáŽní uýstroje, škody při manipulaci s břemeny,
zřícení niontážních lešenj stoŽárů, jeřábů a stauebních strojů, poškDzení nedbalostí a
nešikouností pracounlků atd.). Zhotovitel je povinen prokázat uzavření pojištění
zadavateli při podpisu smlouvy a doložit ho jako nedílnou součást smlouvy o
dílo.

3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli
zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislos'ti s pojistnou událostí
zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

4. Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

5. V případě, že zhotovitel nebude mít nejpozději při podpisu smlouvy sjednáno
pojištění dle odst. 1 a 2 těchto obchodních podmínek, nebo nebude-li tato
pojistná smlouva platná po celou dobu realizace stavby, jedná se o podstatné
porušení smlouvy o dílo a objednatel má tak právo na odstoupení od smlouvy o
dílo.

XIV. Změna závazku ze smlouvy
1. Objednatel neumožňuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

2. Podstatnou změnou závazku ze smlouvy je taková změna smluvních podmínek,
která naplňuje podmínky stanovené v § 222 odst. 3 písm. a) až c) zákona o
zadávání veřejných zakázek.

3. Za nepodstatnou změnu závazku jsou považovány takové změny, které naplňují
podmínky § 222 odst. 4 až 7 zákona o zadávání veřejných zakázek.

4. Do hodnoty změny závazku jsou započítávány jak méněpráce, tak vícepráce.
jejich hodnota nesmí překročit limity stanovené v § 222 zákona o zadávání
veřejných zakázek.

5. Zhotovitel je povinen respektovat rozhodnutí objednatele o snížení rozsahu
prací. V takovém případě se snižuje cena díla o cenu prací, materiálů, výrobků apod.,
které na základě tohoto rozhodnutí objednatele nebudou provedeny či dodány. Toto
rozhodnutí je objednatel povinen sdělit zhotoviteli písemně před zahájením prací, o
které se předmět díla snižuje. Takovéto změny budou sjednány formou písemného
dodatku ke smlouvě.

6. V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané
dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové
nabídkové ceny odpočtena ve výši, ve které bude uvedena v položkových
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rozpočtech zhotovitele. Méněpracemi se rozumí práce, jejichž potřeba se v
průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, a které zužují
rozsah stavby, včetně rozsahu finančního sjednaného touto smlouvou.
Méněpráce musí být odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem
stavebníka formou zápisu do stavebního deníku. Takovéto změny budou
sjednány formou písemného dodatku ke smlouvě.

7. Jakékoli případné vícepráce, tj. práce nepředpokládané v projektové
dokumentaci a oceněném výkazu výměr, jejichž potřeba vznikla v průběhu
plnění smlouvy a které rozšiřují rozsah stavby, včetně rozsahu finančního plnění

. sjednaného smlouvou, musí být ze strany objednatele odsouhlaseny, jinaknebudou objednatelem uhrazeny. Potřebu víceprací musí zhotovitel oznámit
objednateli. Takovéto změny budou sjednány formou písemného dodatku ke
smlouvě.

8. Způsob ocenění víceprací: na základě písemného soupisu víceprací doplní
zhotovitel jednotkové ceny podle oceněného výkazu výměr; v případě, že
požadované položky víceprací v oceněném výkazu výměr uvedeny nebudou,
bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran ve výši nejvýše podle
Sborníků cen stavebních prací vydaných obchodní společností RTS, a. s.,
Lazaretní 13, 615 00 Brno pro příslušné období, ve kterém budou vícepráce
poptávány.

9. Požadavku objednatele na provedení víceprací, změn díla je zhotovitel povinen
vyhovět. Není-li dohodnuto jinak, nezakládá to zhotoviteli nárok na posun
smluvních termínů.

10. V případě změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, bude tato změna odsouhlasena objednatelem a
technickým dozorem stavebníka formou zápisu do stavebního deníku.

XV. Závěrečné ujednání:
1. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou, včetně všech jejích jednotlivých

příloh, výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku
v účinném znění ke dni uzavření smlouvy.

2. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v
jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tírn
dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních
ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ v
takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena dohodou
účastníků přijetím ustanovení nového a platného, které musí respektovat
ujednání a zájem smluvních stran. ,

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech shodného obsahu,
z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

4. Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v
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platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv (ISRS)
včetně uvedení metadat provede objednatel. Po zveřejnění v Registru smluv
nabývá smlouva účinnosti.

5. Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele vyplývající ze zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů a souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy, včetně faktur
odpovídajícím způsobem.

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
1. Cenová nabídka - rozpočet,
2. Časový harmonogram plnění předmětu Smlouvy o dílo,
3. Kopie platných pojistných smluv,
4. Seznam poddodavatelů

7. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodně a
vážně projevené vůle, prosté omylu, nikoli v tísni.

8. Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na
náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu.

9. Práva vzniklá z této smlouvy nesiní být postoupena bez předchozího písemného
souhlasu druhé strany.

10. Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro
tento účel považována výměn e-mailových a jiných elektronických zpráv.

11. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy
připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany, po jejím důkladném
přečtení, své vlastnoruční podpisy.

V Letovicích, dne 10.10.2018

Za objedna
Masarykova ,

příspě
Tyršova 50

lČ: 665968
tel.

Ing. Helena Marešová
ředitelka

Za zhotovitele:

S.LO
679 61 Paméúce
056 D|Č:CZ03699056

Veřejná zakázka - ,,Staoební úprauy učeben praktického Ul/učouánl""



.

. .
1/ "

é"./i.

SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet 1 Stavební úpravy LNP JKSO
objekt Název objektu škp
1 Staveb. úpravy učeben prakt. vyučování-příprava Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
1 MSŠ Letovice, Tyršova 500, 679 61 Letovice Náklady na m.j.
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu O
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základni rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 1 626 082 Ztížené výrobni podminky O
Z PSV celkem 1 693 064 Oborová přirážka O
R M práce celkem 942 648 Přesun stavebních kapacit O
N M dodávky celkem O Mimostaveništni doprava O
ZRN celkem 4 261 795 Zařízeni staveniště O

Provoz investora O
HZS 28 000 Kompletační činnost (ĹČĎ) O
ZRN+HZS 4 289 795 Ostatní nákladý neuvedené O
ZRN+ost.nák|ady+HZS 4 289 795 Ostatní náklady celkem O :
Vypracovat Za zhotovitele Za objednatele
.lmCinn ' lr

l
l
l

WQ
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. .,
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Rozpočet 1 Stavební úpravy LNP JKSO
objekt Název objektu škp
1 Staveb. úpravy učeben prakt. vyučování-příprava Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
1 MSŠ Letovice, Tyršova 500, 679 61 Letovice Náklady na m.j.
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu O
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základni rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 1 626 082 Ztížené výrobni podminky O
Z PSV celkem 1 693 064 Oborová přirážka O
R M práce celkem 942 648 Přesun stavebních kapacit O
N M dodávky celkem O Mimostaveništni doprava O
ZRN celkem 4 261 795 Zařízeni staveniště O

Provoz investora O
HZS 28 000 Kompletační činnost (ĹČĎ) O
ZRN+HZS 4 289 795 Ostatní nákladý neuvedené O
ZRN+ost.nák|ady+HZS 4 289 795 Ostatní náklady celkem O
Vypracovat Za zhotovitele Za objednatele
jméno : Jm jméno :

Datum : D Datum :

Podpis : P Podpis'

s
"VlC 56

Základ pro DPH 21,0 % 4 289 795 Kč
DPH 21,0 % 900 857 Kč
Základ pro DPH 0,0 % O Kč
DPH 0,0 % O Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM 5 190 652 Kč
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Příloha č. 2

časový a finanční harmonogram stavebních prací
měsíc realizace

$ta¥ební díl 1. 2. 3. 4. 5.
.Základy

Svislé a kompletní konstrukce
Vodorovné konstrukce
Upravy povrchů vnitřní
Úpravy povrchů vnější
Podlahy a podlahové konstrukce
výplně otvorů
Lešení a stavební výtahy ,,, , , 'sua ř^-m'Bourání konstrukcí ,., :' ' ' ":'' m ť '

Prorazeni otvoru · ,,, Á. .. A. ' '
:'o::::':','o'ti':;::'

:'d°)::o"t:"c::',::á instalace

Ústřední vytápění ..;" ';S j..
Konstrukce sklobetonové

Eii?,'::':::',',,
Podlahyz dlaždic 7 obklady : ,'. :", ;;,i "ij;
Podlahy povlakové

,,Podlahy ze syntetických hmot 1-·"
='""'""""

Malby i';Sj',
Elektromontáže :",1
Montáže vzduchotechnických zařízeni ' l :,.g·-.·', , , ,, ,

;ÉM " ,T -': ·" " 'M;Presuny suti a vybouraných hmot
Finanční plán v tis. Kč včetně DPH 605 780 900 1700 1205
V Paměticich dne 26.8.2018

Vypracoval: David Hóta
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Kooperativa
vienna insurance group Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika
IČO: 47116617

0 ¶0 ,IS' *Potvrzeni, o poµstem ,
Potvrzujeŕne, že jsme s pojistníkem, Název l Jméno a příjmení: PamReko s.r.o. IČO: 03699056, adresa sídla l
bydliště: Pamětice 48, 679 61 Letovice uzavřeli pojistnou smlouvu č. 8603160531

pojistník je totožný 5 pojištěným.

Tato pojistná smlouva je uzavřena s účinností od 1.5.2015 do 30.4.2025

W

pojištění je sjednáno pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu vzniklou
jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, které jsou specifikovány v pojistné smlouvě.

Pojištění se vtahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou vykonané práce, která se
projeví po jejím předání, a to v souvislosti s výkonem činnosti zahrnuté do pojištění výše uvedenou pojistnou
smlouvou.

Základní pojištěni je sjednáno s limitem pojistného plnění ve výši: 20 000 000 KČ

výše uvedený limit pojistného plnění je horní hranicí plnění pojistitele z jedné pojistné události. Na úhradu
všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnění
v souhrnu maximálně do výše dvojnásobku Limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě. )e-li
pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí
nastalých během doby trvání pojištění pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše lúnitu pojistného plnění
sjednaného v pojistné smlouvě.

pojištěníggpovědnosti za újmu se dále rozšiřuje tatopřipojištění"

Odpovědnost za újmu na věcech převzatých nebo na věcech nebo zvířatech užívaných

Připojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem provedení
objednané činnosti (např. opravy, úpravy, prodeje, úschovy, uskladnění nebo poskytnutí odborné pomoci) a
pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na movité věci nebo zvířeti, které pojištěný oprávněně užívá.
pojištění se nevztahuje na újmu způsobenou na užívaném motorovém vozidle a převzatém zvířeti.
Připojištění se nevztahuje na odpovědnost za újmu způsobenou na převzatém motorovém vozidle.
připojištění je sjednáno se sublimitem ve výši: 100 000 KČ

N_áklam_xdrayotnípmištQvnya orgánµ nemo.c,ensk,é.ho pojgt.ě.ňí

připojištění se vztahuje na: ,
· náhradu nákladů na hrazené služby vynaložené zdravotní pojišťovnou,

regresní náhradu orgánu nemocenského pojištění v souvislosti se vznikem nároku na dávku
nemocenského pojištění,

pokud taková povinnost vznikla v důsledku pracovního úrazu riebo nemoci z povolání, které utrpěl zaměstnanec
pojištěného.

připojištění je sjednáno se sublimítem ve yýši:100 ooo kč
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* Toto potvrzení o pojištění je vystaveno na žádost pojistníka. Rozsah pojištění se řídí pojistnou smlouvou a
pojistnými podmínkami, které jsou nedílrlou součástí výše uvedené pojistné smlouvy.

pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území České republiky.

V Brně dne 12.5.2015

,
,'l "i"

" S' i"" "
l

podpis zástupce pojistitele
Dagmar Nezvalová, underwriter

N'
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Příloha č. 4 SEZNAM PODDODAVATELŮ
s uvedením věcné specifikace části veřejné zakázky realizované poddodavatelem

(druh prací, služeb, objem v Kč)

,,Stavební úpravy učeben praktického vyučování"

ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE

Druh prací . ,
Identifikace poddodavatele účastníka zadávacího řízení prováděných ObjevmK!racl

poddodavatelem
1. Název: MAT-EL s.r.o. elektromontáže 904.000,- KČ

- l - · - . Českobratrská 136, 679 61Sidlo rrusto podnikam: .Letovice
Teljfax: 603473450

E-mail:
IČ: 60755211

DIČ: CZ60755211

, , Společnost s ručenímPravni forma:
omezeným

Osoba oprávněná jednat za V .
poddodavatele, Zdenek Kosmak
Osoby zmocněné k dalším jednáním: Zdeněk Kosmák

2. Název: jedlička Radovan Zednické práce 481.770,- KČ

Sídlo/místo podnikání, Knínice 198679 34 Kninice u Boskovic
Teljfax: 603473450

E-mail:
IČ: 70442185
DIČ: CZ7109033745

Právní forma: Fyzická osoba
Osoba oprávněná jednat za .VRadovan Jedhckapoddodavatele:
Osoby zmocněné k dalším jednáním: Radovan Jedlička

µí'

V Paměticích dne 10.10.2018

Razítko a podpis

::::y,j,n'nof p"jm""' ::dg;:::'d H""

u'-.·'- '· "\Č:

podpis osoby oprávněné jednat j íka zadávacího
říz
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