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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0705-2018-018

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

v

L Česká republika — Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IC: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Za kterou jedná: Ing, Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno
odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem
oprávněný ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. ě. 219/2000
Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve
znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních: lng. Miroslav Flajtinger, tel.
- ve věcech technických:

- ve věcech BOZP:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem. Oddělení provozu Brno

Svatoplukova 84, 662 10 Brno
dále také jen „objednatel14 na straně jedné

a

2. Tomáš Tománek
zapsán v živnostenském rejstříku u Magistrátu
SMOL/025367/20140ZIVN/RGB/Gla ze dne 12.6.2018
Místo podnikání:
Bytem:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení :
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:

Trnkova 535/17, 779 00 Olomouc

017 87 578
CZ8811065780

města

- ve věcech smluvních: Tománek Tomáš, majitel, tel.
- ve věcech technickýc
Tel., mobil:
E-mail:
Adresa pro doručování:
dále také jen „zhotovitel44 na straně druhé

Olomouc pod č.j.:

podle § 2586 a nást. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále
také jen ,,OZ44), uzavírají na plnění veřejné zakázky „Oprava EZS centrálních pultů v objektech
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v péči PS 0705 Přáslavice" tuto smlouvu o dilo (dále také jen „smlouva"):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení opravy EZS centrálních pultů v Kasárnách Přáslavice, Pěchotní 
střelnice Daskabát a Tankové střelnice Přáslavice za účelem její funkčnosti a bezpečného provozu.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Oprava 
EZS centrálních pultů v objektech v péči PS 0705 Přáslavice", kterým se rozumí souhrn 
následujících plnění:

Řídící věž č. 2 Pěchotní střelnice Daskabát
1 Ústředna V ASSET 804X, vč. přenosu na PCO ks 1,00

2 Ovládací klávesnice KMU-4 ks 1,00

3 Modul sběrnice V LML-8 LINKOVÝ MODUL V KRYTU ks 1,00

4 Záložní baterie AKU 12V/17AH ks 1,00

5 Relé pro spínání PSP RELML-1 (REL1N-1) ks 1,00

6
Magnetický kontakt pro hlídání dveří a oken DET MAG 
MAS303 ks 1,00

7
Propojovací krabice pro magnetické kontakty KRA 
RKZ111 ks 1,00

8 Čidlo detektoru kouře DET POŽ SS2351NL 
OPTICKOKOUŘOVÝ ks 1,00

9 Pohvbové čidlo DET PÍR RK800Q-G3 ks 1,00

10 Kabel KABZAB FI-H06 m 40,00

11
Demontážní a montážní práce, přeodporování 
detektorů kpl 1,00 ;

12 Konfiourace objektu do PCO kpl 1,00

13 Podružnv materiál. kpl 1,00

Řídící věž č. 4 Pěchotní střelnice Daskabát
14 Ústředna V ASSET 804X, vč. přenosu na PCO ks 1,00

15 Ovládací klávesnice KMU-4 ks 1,00

16 Modul sběrnice V LML-8 LINKOVÝ MODUL V KRYTU ks 1,00

17 Záložní baterie AKU 12V/17AH ks 1,00

18 Relé pro spínání PSP RELML-1 (RELIN-1) ks 1,00

19 Magnetický kontakt pro hlídáni dveří a oken DET MAG 
MAS303 ks 1,00

20 Propojovací krabice pro magnetické kontakty KRA 
RKZ111 ks 1,00

21
Čidlo detektoru kouře DET POŽ SS2351NL 
OPTICKOKOUŘOVÝ

| ks
1,00
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22 Pohybové čidlo DET PIR RK800Q-G3 ks 1,00
23 Kabel KAB ZAB FI-H06 m 40,00
24 Demontážní a montážní práce, přeodporování 

detektoru kpl 1,00
25 Konfigurace objektu do PCO kpl 1,00
26 Podružný materiál. kpl 1,00

Řídící věž č. 10 Tanková střelnice Přáslavice
27 Ústředna V ASSET 804X, vč. přenosu na PCO ks 1,00
28 Ovládací klávesnice KLÁVESNICE KMU-4 ks 1,00
29
30

Modul sběrnice V LML-8 LINKOVÝ MODUL V KRYTU ks 1,00
Záložní baterie AKU 12V/17AH ks 1,00

31 Relé pro spínání PSP RELML-1 (RELIN-1) ks 1,00
32 DET PÍR RK800Q-G3 ks 1,00
33 Magnetický kontakt pro hlídání dveří a oken DET MAG 

MAS303 ks 1,00
34 Propojovací krabice pro magnetické kontakty KRA

RKZ111 ks 1,00
35 Čidlo detektoru kouře DET POŽ SS2351NL 

OPTICKOKOUŘOVÝ ks 1,00
36 Kabel KAB ZAB FI-H06 m 40,00
37 Demontážní a montážní práce, přeodporování 

detektorů kpl 1,00
38 Konfigurace objektu do PCO kpl 1,00
39 Podružný materiál. kpl I 1,00

Týlový prostor Tanková střelnice Přáslavice
40 Ústředna V ASSET 804X, vč. přenosu na PCO ks 1,00
41 Ovládací klávesnice KMU-4 ks 1,00
42 Modul sběrnice V LML-8 LINKOVÝ MODUL V KRYTU ks 1,00
43 Záložní baterie AKU 12V/17AH ks 1,00
44 Relé pro spínání PSP RELML-1 (RELIN-11 ks 1,00

45 Magnetický kontakt pro hlídání dveří a oken DET MAG 
MAS303 ks 1,00

46 Propojovací krabice pro magnetické kontakty KRA
RKZ111 ks 1,00

47 Demontážní a montážní práce, přeodporování
detektorů ks 1,00

48 Konfigurace objektu do PCO kpí 1,00
49 Podružný materiál. kpl 1.00

Budova č.1 sklad - Kasárna Přáslavice
50
51

Ovládací klávesnice KLÁVESNICE KMU-4 ks 1,00
Modul sběrnice V LML-8 LINKOVÝ MODUL V KRYTU ks 4,00

52
53

Relé pro spínání PSP RELML-4 (RELIN-4) ks 4,00
SIG ART1490 CR ks 6,00

54 SA913F Ne2álohovaná plastová vnitřní siréna
110dB/1m s červeným majákem ks 1,00

55 Pohybové čidlo DET PÍR RK800Q-G3 ks 1,00
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56
Magnetický kontakt pro hlídání dveří a oken DET MAG 
MAS303 ks 6,00

57 Propojovací krabice pro magnetické kontakty KRA
RKZ111 ks 6,00

58 Čidlo detektoru kouřeDET POŽ SS2351NL 
OPTiCKOKOUŘOVÝ ks 6,00

59 Kabel KABZAB FI-H06 m 275,00

60 Vícežilový kabel FTP Cat.5 m 55,00

61 Lišta 20x40 m 40,00

62
Demontážní a montážní práce, přeodporování 
detektorů kpl 1,00

63 Konfiqurace systému PZTS, ASSET kpl 1,00

64 Podružný materiál. kpl 1,00

2.1.1. zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli 
harmonogram při převzetí pracoviště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové 
kalkulace (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro 
věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.

2.2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 
k řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech 
poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty 
cenou díla.

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové 
dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace 
a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.4. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle či. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle či. 3 smlouvy.

2.5. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné dodatečné práce, nutné k řádnému zpracování 
nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je 
objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při 
vynaloženi náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „vícepráce"). ^

2.6. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále také jen ,,méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo
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3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy^ 
a to ve výši:

312 132,50 Kč bez DPH
(slovy: třistadvanácttisícstotřicetdva 50/100 korun českých).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí 65 547,83 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 
377 680,33 Kč.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č.l 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této 
smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této 
smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebné montážních prací ÚRS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsazených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí pracoviště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů 
od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si 
v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského 
objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení prací (díla): dnem předání a převzetí pracoviště.
4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 2 měsíců 

od předání a převzetí pracoviště. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke 
smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě 
výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které 
po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně
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zhotovitele.
4.4. Pracovní doba: PO-ČT od 7:00 — do 15:00, PÁ od 7:00 — do 13:00
4.5. Místem plnění je Kasárna Přáslavice, 783 54 Přáslavice ( CE 07-25-01 ), Tanková střelnice 

Přáslavíce ( CE 07-36-67 ) a Pěchotní střelnice Daskabát ( CE 07-36-73 )

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
a) k předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co 
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli.

5.4. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.5. Při předání pracoviště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění prací v objektech 

(na pozemcích) objednatele . S připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., 
se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních tozvodů a 
zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště 
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou 
předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich 
poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí 
a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před 
zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. 
V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá 
příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením 
o jejich neporušenosti.

5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu prováděni díla dodržovat na převzatém staveništi- 
pracoviští a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) 
čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), 
v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před 
poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich 
úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nej později do 
dne předání a převzetí dokončeného díla.

5.8. Převzetím pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 
příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdrav při pláci, požáiní 
ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech 
včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle vyhl. č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat 
skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu kprověření 
zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku 
se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn 
smlouvy. Stavební (montážní) deník musí být trvale přístupný na pracovišti oprávněným 
osobám objednatele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli již v průběhu provádění prací 
oddělit jednotlivé listy 1. kopie stavebního deníku. Zhotovitel je povinen předat objednateli při
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předání díla originál stavebního deníku,
5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 

(montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li 
zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního 
(montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny 
v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

5.11. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem 
porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění 
díla přeiušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů 
spojených s přerušením provádění díla.

5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.

5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho 
střežení). , Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, 
způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související 
jsou zahrnuta v ceně díla.

5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci sjinými subjekty -poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých pod- 
dodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla část kvalifikace, není zhotovitel oprávněn provést bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat 
pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.

5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č. 90/2016 Sbo posuzování shody stanovených výrobků při 
jejich dodávání na trh a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při 
zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2017), nepoužité, 
nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto 
skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.

5.18. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá 
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.19. Při provádění díla zhotovitel dále:
- zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat práce, do 

ostatních pater (plachty apod.),
piovede po dokončení prací v každém patře konečný úklid tak, aby bylo patro připraveno 
k nastěhování,

5.20. Vzhledem k použitým atypickým dílům pro přenos je nutný souhlas a spolupráce s firmou
1 RADĚ Fides a.s„ při oživení a spouštění systémů. Přenos bude přenášen do systému LATIS, 

systémové informace budou přenášeny po telefonní lince.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2.
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smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního 
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu splatnou právní 
úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky Č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. 
Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání 
s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při 
zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště 
(pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro ^ předání díla 
v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plnění. Nej později 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. 
Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán 
písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických.

7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude 

podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, 

zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad. nebo
c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 

bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a lozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na 
základě daňového dokladu (dále jen „faktura11), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného 
plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím 
vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu 
Provozního střediska 0705 Přáslavice, Kasárna Přáslavice, 783 54 Přáslavice

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
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předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad";
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sjdlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení 

objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód 

klasifikace produkce CZ - CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty,ve znění pozdějších předpisu, vztahuje režim přenesení daňové 
povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je 
povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a 
cenu celkem včetně DPH.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 
objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 
lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
a jejím směrováním na účet zhotovitele.

8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní Ihuta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb,, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 
celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná.
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prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu 36 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a nás!, a 2629 a násl. NOZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace, není-li jiné dohody. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto 
vzniklé náklady.

10.5. V případě výskytu reklamované vady u bezpečnostních, komunikačních a informačních 
systémů nebo jejich prvků je zhotovitel povinen zajistit odstranění reklamované vady alespoň 
provizorním způsobem nej později do 24 hodin od uplatnění reklamace.

10.6. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.7. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací 
sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- KČ, a 
to za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.1. 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý započatý den 
prodlení

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ.

11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové sjednané ceny díla 
včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

11.5. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 160.000,- Kč.

11.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b) 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení a za každou vadu zvlášť.

11.7. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.17. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového Tížení na 
realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník 
zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace nebo poddodavatel bude 
vykonávat práce uvedené v zadávacích podmínkách , které má plnit přímo zhotovitel, uhladí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla včetně DPH.
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11.8. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), 
požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi 
(pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.

11.9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.

11.10. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 5.9.nebo čl. 12.1. 
smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč, a to za každé 
jednotlivé porušení těchto povinností.

11.11. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb„ kterým se určuje 
výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, 
likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravuji některé otázky 
Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.
11.12. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 

straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

11.13. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda, Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.14. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zákona č, 222/1999 Sb,, o zajišťování obrany ČR. ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto 
ujednání, muže být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání 
zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dnu 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu 
a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení
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Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení;

nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které nesplňují zadávací podmínky nebo 
uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou dohodu podle z.č. 143/2001 Sb„ o 

ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozd. předpisů
e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě, že bude vůči majetku 

zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení nebo zhotovitel vstoupí do likvidace,

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Čhce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které 
ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele;
b) prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 15 

kalendářních dnů;
d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
e) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla:
g) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu 

stanoveném ve stavebním deníku;
h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 

výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy část 
kvalifikace, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné 
finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady 
spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu”;
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b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu 
pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla", při 
předání se postupuje přiměřeně dle či. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ, Smluvní strany se 
dále. dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před 
soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či 
účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či 
neúčinného.

14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovni zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno 
prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo 
nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o 
změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se 
zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro 
účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy 
sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož 
i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení 
zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.

14.6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem realizace této smlouvy. 
Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. 
shromažďoval a zpracovával o zhotoviteli či jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu 
titulu, jména a příjmení, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e- 
mailové adresy, a to pouze za účelem jejich využití při výkonu práv a povinností dle této 
smlouvy. Jiné využití se vylučuje.

14.7. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, 
potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně 
a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.

14.8. Zhotovitel bere na vědomi a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek stanovených 
.obecně závaznými právními předpisy obsah smlouvy.

14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
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14.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

14.11. Tato smlouvaje vyhotovena ve 3 výtiscích o 14 stránkách, z nichž objednatel obdrží 2 výtisky 
a zhotovitel 1 výtisk, není-li podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Výkaz výměr - počet stran : 3

za objednatele za zhotovitele

Tomáš Tománek 
OSVČ

Ing. Miroslav Flajtinger 
vedoucí oddělení provozu Brno 

Česká republika - Ministerstvo obrany 
Agentura hospodaření s nemovitým 

majetkem
Tomáš
Tománek

Digitálně podepsa! 
Tomáš Tománek 
Datum: 2018.10.05 
12:46:25 +02' 00’

14/14

Jméno : Ing. Miroslav FlujTuigrr 
Vydal : ACAclEM * Issums CV . 
Plalnosl dn : 5.9JO 19



1

Příloha č. 1 k SoD č. 6440-0705-2018-018

Výkaz výměr zakázky - “Oprava EZS centrálních pultů v objektech v péči PS 0705

Přáslavice ”

P.č.
Požadované práce JM Množství

cena za

jednotku bez
DPH

Cena celkem bez
DPH

Oprava PTZS
Řídící věž č. 2 Pěchotní střelnice Daskabát

1 Ústředna V ASSET 804X, vč. přenosu na PCO ks 1,00
2 Ovládací klávesnice KMU-4 ks 1,00
3 Modul sběrnice V LML-8 LINKOVÝ MODUL V KRYTU ks 1,00
4 Záložní baterie AKU 12V/17AH ks 1,00
5 Relé pro spínání PSP RELML-1 (RELIN-1) ks 1,00

6
Magnetický kontakt pro hlídání dveří a oken DET MAG
MAS303 ks 1,00

7
Propojovací krabice pro magnetické kontakty KRA
RKZ111 ks 1,00

8
Čidlo detektoru kouře DET POŽ SS2351NL
OPTICKOKOUŘOVÝ ks 1,00

9 Pohybové čidlo DET PÍR RK800Q-G3 ks 1,00
10 Kabel KAB ZAB FI-H06 m 40,00
11 Demontážní a montážní práce, přeodporování detektorů kpl 1,00
12 Konfigurace objektu do PCO kpl 1,00
13 Podružný materiál. kpl 1,00

Řídící věž č. 4 Pěchotní střelnice Daskabát

14 Ústředna V ASSET 804X, vč. přenosu na PCO ks 1,00
15 Ovládací klávesnice KMU-4 ks 1,00
16 Modul sběrnice V LML-8 LINKOVÝ MODUL V KRYTU ks 1,00
17 Záložní baterie AKU 12V/17AH ks 1,00
18 Relé pro spínání PSP RELML-1 (RELIN-1) ks 1,00

19 Magnetický kontakt pro hlídání dveří a oken DET MAG
MAS303 ks 1,00

20
Propojovací krabice pro magnetické kontakty KRA
RKZ111 ks 1,00

21
Čidlo detektoru kouře DET POZ SS2351NL
OPTICKOKOUŘOVÝ ks 1,00

22 Pohybové čidlo DET PIR RK800Q-G3 ks 1,00
23 Kabel KAB ZAB FI-H06 m 40,00
24 Demontážní a montážní práce, přeodporování detektorů kpl 1,00
25 Konfigurace objektu do PCO kpl 1,00
26 Podružný materiál. kpl 1,00

Řídící věž č. 10 Tanková střelnice Přáslavice

27 Ústředna V ASSET 804X, vč. přenosu na PCO ks 1,00
28 Ovládací klávesnice KLÁVESNICE KMU-4 ks 1,00
29 Modul sběrnice V LML-8 LINKOVÝ MODUL V KRYTU ks 1,00
30 Záložní baterie AKU 12V/17AH ks 1,00
31 Relé pro spínání PSP RELML-1 (RELIN-1) ks 1,00
32 DET PIR RK800Q-G3 ks 1,00

33
Magnetický kontakt pro hlídání dveří a oken DET MAG
MAS303 ks 1,00

34 Propojovací krabice pro magnetické kontakty KRA
RKZ111 ks 1,00
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35
Čidlo detektoru kouře DET POŽ SS2351NL
OPTICKOKOUŘOVÝ ks 1,00

36 Kabel KAB ZAB FS-H06 m 40,00

37 Demontážní a montážní práce, přeodporováni detektorů kpl 1,00

38 Konfigurace objektu do PCO kpl 1,00

39 Podružný materiál. kpl 1,00

Týlový prostor Tanková střelnice Přáslavice

40 Ústředna V ASSET 804X, vč. přenosu na PCO ks 1,00

41 Ovládací klávesnice KMU-4 ks 1,00

42 Modul sběrnice V LML-8 LINKOVÝ MODUL V KRYTU ks 1,00

43 Záložní baterie AKU 12V/17AH ks 1,00

44 Relé pro spínání PSP RELML-1 (RELIN-1) ks 1,00

45
Magnetický kontakt pro hlídání dveří a oken DET MAG

MAS303 ks 1,00

46
Propojovací krabice pro magnetické kontakty KRA

RKZ111 ks 1,00

47 Demontážní a montážní práce, přeodporováni detektorů ks 1,00

48 Konfigurace objektu do PCO kpl 1,00

49 Podružný materiál. kpl 1,00

Budova č.1 sklad - Kasárna Přáslavice

50 Ovládací klávesnice KLÁVESNICE KMU-4 ks 1,00

51 Modul sběrnice V LML-8 LINKOVÝ MODUL V KRYTU ks 4,00

52 Relé pro spínání PSP RELML-4 (RELIN-4) ks 4,00

53 SIG ART1490 CR ks 6,00

54
SA913F Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 110dB/1m
s červeným majákem ks 1,00

55 Pohybové čidlo DET PÍR RK800Q-G3 ks 1,00

56
Magnetický kontakt pro hlídání dveří a oken DET MAG

MAS303 ks 6,00

57
Propojovací krabice pro magnetické kontakty KRA
RKZ111 ks 6,00

58
Čidlo detektoru kouřeDET POŽ SS2351NL
OPTICKOKOUŘOVÝ ks 6,00

59 Kabel KAB ZAB FI-H06 m 275,00

60 Vícežilový kabel FTP Cat.5 m 55,00

61 Lišta 20x40 m 40,00

62 Demontážní a montážní práce, přeodporováni detektorů kpí 1,00

63 Konfiqurace systému PZTS, ASSET kpl 1,00

64 Podružný materiál. kpl 1,00

Cena celkem bez DPH 312 132,50

DPH 21 % činí 65 547,83

Cena zakázky včetně DPH činí 377 680,33
U specificky označeného výrobku se připouští obdobný výrobek se stejnými nebo vyššími

paramtery !!!!

Doložení potřebných atestů, certifikátů atd.

Poznámka :
Vzhledem k použitým atypickým dílům pro přenos je nutný souhlas a spolupráce s

firmou TRADE Fides a.s., při oživení a spouštění systémů. Přenos bude přenášen do

systému LATIS, systémové informace budou přenášeny po telefonní lince.

Součástí opravy bude i dodání schématu nového zapojení a vedení trasy v tištěné
podobě ( 2 výtisky ).
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Uchazeč odpovídá za úplnost ocenění celého předmětu plnění zakázky se zahrnutím veškerých nákladů 
na :

“ dopravu, vyčistění pracoviště po skončení díla, likvidaci vzniklého odpadu, uvedení okolí do původního stavu

- související služby, které jsou nezbytné k plnění zakázky a k jejímu úplnému dokončení
■ zařízením staveniště je i TOI TOI sklad, atd. ( zhotovitele nebude umožněn přístup na sociální zařízeni)
- pracovní doba PO-ČT 7:00 až 15:30, PÁ 7:00 až 13:00
- zhotovitel nahlásí pět dní před nástupem seznam pracovníků (jméno+příjmení+občanský průkaz ) a vozidel ( 

typ auta a SPZ )
- u cenové nabídky dodavatel odpovídá za správnost vyplnění vzorců v tabulce
- zhotovitel je povinnen dodat prohlášení o vlastnostech, certifikáty ke všem výrobkům a materiálům potřebných k 
plnění zakázky
- doklad o likvidaci odpadu


