
Smlouva o provedení přeložky rozvodného zařízení
uzavřená podle ust. § 1746 odst 2 zák č 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znénl

označení EOP č.: 2018-INV-002

Smluvní strany:

Statutární město Hradec Králové
Sídlo:
Zastoupený
IČO:
DIČ:
Bankovní spojeni:

Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové 
MUDr. Zdeňkem Finkem, primátorem mésta 
00268810 
CZ00268810
Komerční banka, a s., pobočka Hradec Králové 
č. účtu: 426 511/0100

(dále Jen „Investor") 

a

Elektrárny Opatovice, a.s.
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddílu B. vložce 2940

Sídlo:
ICO:
DlC'
Zastoupení:
Bankovní spojení: 
číslo účtu

(dáte Jen „EOP")

Opatovice nad Labem, Pardubice 2. PSČ 532 13 
28800621

I.
1 Investor prohlašuje, že v souvislosti se stavbou “Revitalizace budovy Muzea východních Čech“ vzniká 

potřeba realizace přeložky rozvodného tepelného zařízení, jak je popsáno v čl. II této smlouvy. Přeložkou se 
mini dílčí zména trasy vedení rozvodného tepelného zařízení, či přemístění některého souboru nebo prvku 
tohoto zařízení.

2. EOP prohlašuje, že je vlastníkem a provozovatelem rozvodného tepelného zařízeni, u kterého z důvodů na 
straně investora vznikne potřeba provedeni přeložky.

3. Přeložka bude provedena v souladu s ustanovením § 86 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb.. energetického 
zákona, ve znéní pozdějších předpisů, na náklady toho. kdo potřebu přeložky vyvolal, tedy investora. Smluvní 
strany se dohodly, že provedení přeložky zajisti investor pod dohledem EOP

IL
1 Rozvodným tepelným zařízením, u kterého vznikla potřeba přeložky, je stávající podzemní horkovod s dimenzi 

mediové trubky 2 x DN80 a teplovod s dimenzí médiové trubky 2 x ON 125. Rozvodné tepelné zařízení dle 
předchozí vély je umístěno na pozemku označeném jako p. pare. č 239/43, 239/104 a 300/2 v k ú. Hradec 
Králové, obec Hradec Králové Vlastníkem uvedených pozemků je Statutární město Hradec Králové Součásti 
přeložky je demontáž předávací stanice A002 ze suterénu budovy č.p. 465 na p. č st. 621 v k ú. Hradec 
Králové, obec Hradec Králové a výstavba nové předávací stanice v suterénu budovy č.p 627 na p č. st 730 
v k ú Hradec Králové, obec Hradec Králové Vlastníkem uvedených budov je Statutární mésto Hradec 
Králové Horkovod, teplovod a předávací stanice A002 specifikované v tomto odstavci jsou dále také společně 
označovány jako „rozvodné tepelné zařízeni '



2. Rozvodné tepelné zařizenl bude přeloženo a po přeložce umístěno též na pozemcích ve vlastnictví 
Statutárního města Hradec Králové. - p, pare. č. 239/43. pare. č. 239/104. st.p.č. 730 a p. parc.č. 300/2 v k.ú. 
Hradec Králové, obec Hradec Králové.

3. Rozvodné tepelné zařízení bude přeloženo dle prováděcí projektové dokumentace zpracované společnosti 
EVELIS s.r.o., z 06/2017, archivní číslo P00317-DSP-001.

4. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - situace stávajícího rozvodného tepelného zařízeni a příloha č. 
2 - situace přeložky rozvodného tepelného zařízeni v katastrální mapě.

ftí.
1. Stavba přeložky rozvodného tepelného zařízeni a likvidace stávajícího rozvodného tepelného zařízení (dále 

jen „stavba přeložky") budou zajištěny a uhrazeny investorem. Jakékoli případné další náklady vyvolané 
stavbou přeložky půjdou rovněž k tíži investora a investor se tímto zavazuje takové náklady EOP, případně 
třetím osobám, kterým vzniknou, uhradit. Dojde-li při stavbě přeložky ke škodě na zdraví nebo majetku, bude 
investor povinen takovou škodu nahradit.

2. Zhotovitel přeložky, jehož si investor pro realizaci stavby přeložky zajistí, musí být ze strany EOP předem 
odsouhlasen a musí mít veškerá právními předpisy stanovená veřejnoprávní oprávněni nezbytná ke kvalitnímu 
provedení výše uvedeného díla - stavby přeložky rozvodného tepelného zařízení.

3. Zhotovitel stavby přeložky rozvodného tepelného zařízeni provede stavbu podle prováděcí projektové 
dokumentace dle článku II. odst. 3 této smlouvy, která byla před podpisem této smlouvy odsouhlasena ze 
strany EOP. a v souladu s vydaným povolením stavby přeložky následujícím způsobem:
• Potrubí horkovodu a teplovodu bude přeloženo do nové trasy, stávající nefunkční horkovod a teplovod 

nebude demontován.
• Předávací stanice bude přeložena do budovy na st.p.č. 730 v k.ú. Hradec Králové; investor je povinen 

zajistit likvidaci stávající předávací stanice s výjimkou částí, které si EOP ponechá ve svém vlastnictví.
• Odstávka rozvodného tepelného zařízeni bude probíhat v termínu od 12. 8. 2018 od 20 hod. do 16. 8. 

2018 do 24 hod, s tím, že investor je povinen zajistit, aby časy odstávek byly minimalizovány.
• Investor je povinen zajistit, aby kolaudace stavby přeložky proběhla nejdéle do 30. 9. 2018.

4. V případě nedodrženi dohodnutého termínu odstávky se investor zavazuje uhradit EOP smluvní pokutu ve výši 
500 Kč za každou započatou hodinu prodloužení odstávky. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo 
EOP na náhradu škody v plné výši, která EOP vznikne v důsledku nedodržení dohodnuté doby odstávky.

5. Investor je povinen zajistit, aby zhotovitel dílo provedl dle platných předpisů a norem. Svářecí práce na potrubí 
a jejich kontrola musí být prováděny dle podmínek EOP. Investor je povinen zajistit, aby minimálně kořen + 
první vrstva svarů na potrubí horkovodu byly prováděny v ochranné atmosféře (metoda 141). Kontrola svarů 
prozářením musí být provedena na 20 % nových svarů horkovodu, a to dle určeni zástupce EOP. Svary musí 
vyhovět v kvalitě B.

6. K potrubí přeložky teplovodu musí být přiložen kabel TCEPKPFLE 5x4x0,8 a 1 x chránička HDPE a k potrubí 
přeložky horkovodu musí být přiložen kabel TCEPKPFLE 5x4x0,8 dle podmínek EOP.

7. Před uvedením příslušného úseku přeložky rozvodného tepelného zařízeni do provozu je investor povinen 
předložit zástupci EOP kopie dokladů o úspěšném provedení stavebních, tlakových a tésnostnich zkoušek, 
protokoly o výsledcích rentgenů.

8. Investor se zavazuje, že ve smlouvě se zhotovitelem bude stanovena záruční doba na stavbu rozvodného 
tepelného zařízení v délce nejméně pět let ode dne kompletního dokončení přeložky (předání díla).

9. Investor, resp. zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízeni, k němuž by 
došlo činnosti či nečinnosti investora nebo jeho subdodavatelů.

10. Investor se zavazuje, že ve smlouvách se svými subdodavateli (resp. zhotovitelem přeložky) nebude sjednána 
tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanoveni, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoliv jeho 
část je až do úplného zaplacení ceny díla ve vlastnictví subdodavatele (zhotovitele). Investor je povinen ve 
smlouvě se zhotovitelem přeložky povinen zajistit, aby vlastnictví k dílu přímo přešlo do vlastnictví EOP dle 
této smlouvy. Za jakékoliv porušení této povinnosti je investor povinen zaplatit EOP smluvní pokutu ve výši 0,5 
% z celkových nákladů díla.

11. Vlastníkem přeložky RTZ a jeho oddělitelných části i součásti a příslušenství je od počátku EOP. Vlastnické 
právo k věcem tvořícím součást přeložky, pokud již nejsou ve vlastnictví EOP, přechází z investora, resp. 
zhotovitele na EOP okamžikem zapracováni, kdy se stanou součástí věci EOP. Investor, resp. zhotovitel je i 
tak oprávněn provádět práce na věcech ve vlastnictví EOP.

12. Přeložka musí být provedena v souladu s platnými obecné závaznými právními předpisy, zejména se 
stavebním zákonem a předpisy prováděcími a souvisejícími, podle platných ČSN, ČSN/EN a EN a předpisů 
platných v ČR, které se na předmět díla vztahují. Dále v souladu s předpisy z oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, hygieny práce, ochrany životního prostředí (zákona o odpadech, o chemických látkách, o



ochrané ovzduší, o vodách, o ochraně přírody aj.), protipožárními předpisy atd., v souladu s rozhodnutími 
orgánu státní správy a podmínkami ostatních dotčených účastníků a v souladu s ostatními ustanoveními této 
smlouvy, Investor je dále povinen zajistit, aby stavba přeložky byla provedena v souladu s Technickými 
připojovacími podmínkami EOP, které obdržel před podpisem této smlouvy.

IV.
1. Investor je povinen zajistit, aby zhotovitel stavby umožnil EOP průběžnou kontrolu kvality prováděného díla - 

stavby přeložky,

2 Technický dozoj^řyeaNzac^řeložk^ozvodného tepelného zařízení bude za EOP provádět útvar investic - 
zástupce p.^^HBHHZástupcem investora ve věcech technických při realizaci přeložky 
bude pi. Jan^edlářováMe^2^4^8^

3. Investor je povinen vyzvat zástupce EOP ke kontrole min. 3 dny před zakrytím těch částí stavby rozvodného 
tepelného zařízení, které nebudou později přístupné. Investor může pověřit zhotovitele, aby takové vyzvání 
učinil sám, nese však odpovědnost v případě, že by zhotovitel EOP ke kontrole nevyzval. V případě, že mu 
EOP sdělí, že stavba rozvodného tepelného zařízení trpí vadami, bude investor povinen požadovat po 
zhotoviteli odstraněni takových vad a nepřevzít od zhotovitele stavbu rozvodného tepelného zařízeni, dokud 
takové vady nebudou odstraněny.

4. Nevyzve-li investor EOP ke kontrole stavby dříve, než bude zakryta, odkryje příslušné části přeloženého 
rozvodného tepelného zařízeni, a vyzve EOP ke kontrole. Neučiní-li tak, bude povinen nahradit EOP veškeré 
škody, které ji kdykoliv později vzniknou, bude-li stavba trpět vadami.

V.
1. Bezprostředné po dokončení stavby přeložky rozvodného tepelného zařízeni požádá investor o dílčí kolaudaci 

přeložky, nebo o povolení zkušebního provozu - stavby rozvodného tepelného zařízení.

2. Investor se zavazuje, že kompletní stavbu přeloženého rozvodného tepelného zařízení do 45 dnů po jejím 
dokončeni a kolaudaci předá EOP předávacím protokolem a doloží k přejímacímu řízeni následující doklady:

■ Pravomocné stavební povolení, jehož součástí je přeložka rozvodného zařízení,
■ Rozhodnutí o povolení užívání stavby přeložky rozvodného tepelného zařízení,
■ Dokumentaci skutečného provedení vč. elektronické podoby ve třech vyhotoveních,
■ Geodetické zaměření stavby dle Technických připojovacích podmínek EOP včetně elektronické 

podoby ve formátu .dwg a .dgn, ve třech vyhotoveních,
■ Geometrický plán pro zřízeni věcného břemene potvrzený příslušným katastrálním úřadem 

v potřebném počtu vyhotovení,
■ Dokumentaci - atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, návody pro obsluhu a údržbu zařízeni,
■ Protokoly o provedeni stavebních, tlakových a těsnostnich zkoušek, protokoly o výsledcích rentgenů,
■ Osvědčení o způsobilosti svářečů,
■ Protokol o proměření sdělovacího kabelu, protokol o proměření alarm systému předizolovaného 

potrubí,
■ Protokol po komplexním vyzkoušení zařízení,
■ Protokol o předání a převzetí díla od subdodavatelů,
■ Zápisy o předání podzemních sítí jejich správcům,
■ Zápisy o předáni dotčených pozemků vlastníkům.

3. V období zkušebního provozu přeložky rozvodného tepelného zařízeni, je investor povinen umožnit EOP běžný 
provoz a manipulaci s přeloženým rozvodným tepelným zařízením pro zajištění řádného a nezbytného provozu 
soustavy zásobování teplem.

4. Jestliže investor poruší svou povinnost zajistit kolaudaci stavby přeložky v termínu dle článku III. odst. 3. této 
smlouvy nebo předat EOP stavbu přeloženého rozvodného tepelného zařízení v termínu uvedeném v odst. 2 
tohoto článku, bude EOP oprávněna požadovat po investorovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za 
každý byt’ i započatý týden prodleni. Tím nebude dotčeno právo na náhradu škody v plné výši.

5. Jestliže investor nepředá EOP při přejímacím řízeni některý z dokumentů uvedených v odst. 2 tohoto článku, 
a EOP se přesto rozhodne přeložené rozvodné zařízení převzít, bude EOP oprávněna po investorovi 
požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý nepředaný dokument a byt' i započatý týden prodlení.

VI.
1. V případě, že se na přeloženém rozvodném tepelném zařízeni vyskytne v záruční době vada, zavazuje se 

investor, že takovou vadu bude u zhotovitele bezprostředně po doručení žádosti EOP reklamovat a uplatni



nárok z vadného plnění, který urči EOP. V případě, že se na tom smluvní strany dohodnou písemně se 
zhotovitelem, bude EOP oprávněna reklamovat případné vady na přeloženém rozvodném tepelném zařízení 
přímo u zhotovitele

2 V případě, že vada znemožňuje plněni dodávek tepla, případné teplé vody dotčeným odběratelům, zavazuje 
se investor zajistit, že zhotovitel zahájí práce na odstraňování vady do 6 hodin od nahlášení vady a odstraní 
tyto vady neprodleně V případě, že to investor nezajistí, EOP bude oprávněna zajistit opravu, resp. 
znovuzprovoznění plnění dodávek tepla, případně teplé vody dotčeným odběratelům, sama a investor se 
zavazuje EOP uhradit náklady na toto odstranění.

3 Poruší-li investor povinnosti uvedené v odstavce 1, a 2. tohoto článku, bude povinen uhradit oprávněné náklady 
odpovídající cenám v době a místě opravy vzniklé EOP při odstranění vady, tj. znovuzprovozněni přeloženého 
rozvodného tepelného zařízeni, které jí z důvodu nesplnění povinnosti zhotovitele vzniknou.

VII.
1 Realizací přeložky se vlastnictví rozvodného zařízení podle § 86 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., energetického 

zákona, nemění a rozvodné zařízeni je po celou dobu stavby přeložky vlastnictvím EOP.

2. Investor se touto smlouvou zavazuje coby budoucí povinný zřídit ve prospěch EOP věcné břemeno 
k pozemkům v jeho vlastnictví, na/do nichž bude rozvodné tepelné zařízeni přeloženo dle čt II této smlouvy, 
a to věcné břemeno spočívající v právu umístit a provozovat rozvodné tepelné zařízení. Věcné břemeno bude 
v sobě zahrnovat rovněž právo přístupu a příjezdu k rozvodnému tepelnému zařízení za účelem jeho kontroly, 
údržby, modernizace a oprav

3. Investor se zavazuje uzavřít s EOP smlouvu o zřízeni věcného břemene. Investor se zavazuje, že vy2ve EOP 
k uzavřeni smlouvy nejpozdějí do 6 měsíců ode dne předáni a převzetí stavby rozvodného tepelného zařízení. 
Věcné břemeno bude zřlzenoza úplatu ve výši 1 000,- Kč Územní rozsah bude odpovídat ochrannému pásmu 
rozvodného tepelného zařízení. Geometrický plán s umístěním rozvodného tepelného zařízeni na dotčených 
pozemcích vyhotoví investor na vlastní náklady. Investor rovněž ponese náklad na správní poplatek 
za zahájeni řízení o povolení vkladu práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí

4 Převede li investor kterýkoli z dotčených pozemků uvedených v čl II. odst. 2 této smlouvy do vlastnictví třetí 
osoby dříve, než dojde ke zřízeni věcných břemen, bude povinen zavázat nabyvatele dotčených nemovitosti 
ke zřízení věcných břemen ve prospěch EOP v rozsahu, v jakém je sám zavázán a uhradit EOP případné 
náklady na zřízeni věcných břemen na dotčených nemovitostech.

Vlil.
1. Jakákoliv ujednáni pozměňující nebo doplňující tuto smlouvu zavazují smluvní strany jen tehdy, jsou-li učiněna 

písemnou formou smluvními dodatky podepsanými zmocněnými zástupci smluvních stran.

2 Tato smlouva je vyhotovená ve 4 výliscích, pro každou smluvní stranu ve dvou vyhotoveních

3. Jednotlivá ustanovení této smlouvy jsou vzájemně oddělitelná Neplatnost kteréhokoli ustanoveni této smlouvy 
nebude způsobovat neplatnost ostatních ustanoveni. Smluvní strany prohlašuji, že ukáže-li se, že některé 
z ustanoveni této smlouvy je neplatné, takové ustanoveni nahradí ustanovením platným, které bude 
respektovat hospodářský účel sledovaný původním, neplatným, ustanovením.

4 Tato smlouva se uzavírá až po úplném konsenzu o všech náležitostech smlouvy V souladu s ust. § 1740 odst. 
3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku smluvní strany tímto vylučují jakékoliv dodatky, výhrady, 
omezení nebo odchylky od znění této smlouvy.

5. Je-li nebo stane-li se některé ustanoveni této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou 
nahradit ustanoveni neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně 
zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobné i v případě 
zrušeni smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby plati odpovídající úprava obecné závazných 
právních předpisů České republiky.

6. Smluvní strany prohlašuji, že na tuto smlouvu se mj, vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a investor je 
dle § 2 cit zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňuji prostřednictvím registru smluv.

7. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění 
v registru smluv

8. EOP prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním léto smlouvy v plném zněni {včetně všech příloh). Smluvní strany 
prohlašuji, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a EOP souhlasí s uveřejněním smlouvy (vč. 
metadat) bez stanoveni jakýchkoliv dalších podmínek,

N»



9 Dle § 5 odst 5 zákona č 340/2015 Sb.. zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejněni smlouvy třeba, aby 
byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a lo včetně vyplněni metadat Smluvní strany se dohodly, že 
uveřejni metadata v niže uvedeném rozsahu a prohlašuji, že uvedený rozsah metadat:

identifikace smluvních stran:
Statutární město Hradec Králové. Československé armády 408. 502 00 Hradec Králové, ID datové 
schránky bebb2in
Elektrárny Opatovice. a s.. Opatovice nad Labem, 532 13 Pardubice 2. IČ 28800621. ID datové schránky 
gvjsp6d
vymezení předmětu smlouvy Smlouva o realizaci přeložky na akci „Revitalizace budovy Muzea
východních CechM
cena: hodnotu smlouvy nelze určit

• datum uzavřeni smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považuji za správný, úplný a v tomto zněni plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv

10 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a na důkaz svého souhlasu s jejím textem pod něj připojuji 
své podpisy.

11. Uzavřeni této smlouvy schválila Rada města Hradec Králové dne 17.07.2018 usnesením č. RM/2018/881

Příloha č. 1 - situace stávajícího rozvodného tepelného zařízeni 
Příloha č 2 - situace přeložky rozvodného tepelného zařízeni

V Hradci Králové dne V Opatovicich nad Labem dne
It.f.LorV

Příloha č. 1 - Situace stávajícího rozvodného tepelného zařízení
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Příloha č. 2 - Situace přeložky rozvodného tepelného zařízení
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PLNÁ MOC

Jménem společnosti Elektrárny Opatovice, a. s. se sídlem v Opatovících,nad Labem, 
Pardubice 2, PSČ: 532 13, IČ 288 00 621, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v I hadci Králové v oddílu 15., vložce 2940, (dále jen „Společnost")

tímto zmocňujeme

i m aby jednal za> Společnost ve věcech
souvisejících s výkonem jeho funkce, a to v rozsahu zmocnění dl,c interních předpisů 
Společnosti, jak je uvedeno dále. ‘ <;
Zmocněnec jc v rámci tohoto zmocnění oprávněn jménem Společnosti čiriít v^lpré potřebné 
právní úkony, a to zejména! jednat jménem SpoícČmostí s třetími osobami včetně orgánů státní 
správy a samosprávy, zavazovat Společnost k plnění souvisejícím s jejím podnikáním a v této 
souvislosti uzavírat smlouvy za Společnost do výše plnění 5 milionů Kč.

V Opatovicích nad Labem, dne 22. 41' 2012 ' 1

. . ,< •. « I 1 «*4 •

Jménem společnosti Elektrárny Opatovice, a.s.:,


