
Smluvní strany 
1. Objednatel: 

Smlouva o dílo 

Zoologická zahrada hlavního města Prahy 
IČ0: 00064459,DIČ:CZ00064459 
se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 oo Praha 7 
zast.: Mgr. Miroslavem Bobkem - ředitelem 
bankovní spojení: PPF Banka č. ú.  

(dále jen „objednatel") 

2. Zhotovitel: 
P & M bau, s.r.o . 
IČ:27629252,DIČ:CZ27629252 
se sídlem: Dušní 906/8, Praha 1, PSČ 110 oo 

2018015 

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 120042 
zast: Petrou Bábelovou, jednatelkou 
tel.:  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.  

(dále jen „zhotovitel") 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva" nebo též „SoD"): 

I. Úvodní ustanovení 
I. 1. Účelem této Smlouvy je úprava právních vztaht'.1 vzniklých mezi smluvními stranami při zhotovení díla 
specifikovaného v čl. II tyto smlouvy zhotovitelem. 

II. Předmět smlouvy 

II. 1. Předmětem veřejné zakázky a zárovei'l předmětem díla (dále jen „dílo") podle této Smlouvy je provedení 
stavby „Oprava povrcM asfaltových cest - 2. etapa" v areálu Zoo Praha dle zadávací dokumentace, která byla 
součástí zadávacího řízení, v němž zhotovitel podal nejvhodnější nabídku na plnění předmětné veřejné 
zakázky. 

II.2. Součástí díla jsou všechny předepsané doklady (záruční listy, protokoly o zkouškách a revizích, prohláše1ú 
o shodě, atd.), geodetická dokumentace skutečného provedení ( ve trojím vyhotovení) 

II. 3. Zhotovitel se výslovně zavazuje při plnění předmětu této smlouvy provést všechny práce v nejvyšší 
odborné kvalitě. 

II.4. Při zhotovení díla se zhotovitel zavazuje, že veškeré práce budou prováděny v souladu s platnými ČSN a.
vyhláškami ČUBP. 

III. Místo plnění 

Ill. 1. Místem plnění díla je Zoologická zahrada hl. m . Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 oo 
Praha 7. 

IV. Doba plnění 

IV. 1. Zhotovitel se zavazuje dílo zahájit převzetím místa plnění po podpisu této smlouvy a dokončit jej a 
dokončené jej předat objednateli do 60 kalendářních dnt1. 

IV.2. Objednatel se zavazuje zhotoviteli zajistit ke splnění závazku dle bodu IV.1 této smlouvy bezprostředně 
po jejím podpisu veškerou potřebnou součinnost. 
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IV.3. O převzetí dokončeného díla bude sepsán předávací protokol, kjehož sepsárú a kontrole předávaného 
díla (,,přejímací řízení") vyzve zhotovitel objednatele alespoň 5 pracovních dnů předem. Smluvní strany stvrdí 
předání dokončeného díla podpisem předávacího protokolu mezi objednatelem a zhotovitelem. V předávacím 
protokolu budou uvedeny výhrady objednatele, nebo bude uvedeno, že dílo bylo převzato bez výhrad. Dílo 
bude dokončeno po podpisu protokolu společně s předáním všech podkladů nutných pro uvedení stavby do 
trvalého provozu a po případném odstraně1ú vad a nedodělků zjištěných při přejímacím říze1ú . 

V. Cena za dílo 

V. 1. Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran a kfY.ie provedení di1a i veškeré náklady zhotovitele s 
tímto provedením díla spojené. Cena díla se sjednává jako cena nejvýše přípustná zahrnující veškeré náklady 
spojené se splněním předmětu veřejné zakázky v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami veřejné 
zakázky v nabízeném termínu a kvalitě. 

V. 2. Za provedení díla si smluvní strany dohodly smluvní cenu ve výši: 

4.964.704,33 Kč bez DPH 

(slovy: čtyři miliony devět set šedesát čtyři tisíc sedm set čtyři korun českých a třicet tři haléřů). 

1.042.587,91 Kč DPH 21% 

6 .007.292,24 Kč včetně DPH 

Jednotlivé části díla jsou pro účely dohody o ceně podrobněji specifikovány v rozpočtu obsaženém v nabídce 
zhotovitele, který je jako příloha č. 1, nedílnou součást této smlouvy. Nabídková cena je platná až do termínu 
dokončeru díla sjednaného v bodě IV. 1. této smlouvy. Jedi1otkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu 
v příloze č. 1 této smlouvy jsou pevné po celou dobu výstavby. 

V. 3. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků 
v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr 
zhotovitelem. 

V. 4. Výši ceny za dílo je možno změ1ůt za těchto podmínek: 

a) dojde-li v průběhu výstavby ke změně daňových předpisů majících vliv na výši nabídnuté ceny, pak bude 
cena zvýšena nebo snížena podle změny těchto předpisů; 

b) v případě v průběhu výstavby zjištěných zadávací dokumentací nepředpokládaných změn oproti výkazu 
výměr uvedeném v zadávací dokumentaci (např. vyšší objem jednotek prací zjištěné po odkrytí 
konstrukcí, překládky nedokladovaných inženýrských sít apod.) Případné změny budou oceňovány podle 
jedi1otkových cen obsažených ve výkazu výměr tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy, 

c) v případě zadavatelem odsouhlaseného provede1ú prací, které nejsou obsaženy ve výkazu výměr a jsou 
nezbytné ke zhotovení díla (vícepráce). Cena těchto prací, pokud ji nebude možno určit z jednotkových 
cen obsažených ve výkazu výměr v příloze č. 1 této smlouvy, bude stanovena podle cen URS, 

d) v rozsahu změny standardů vymezených zadávacími podmínkami v ZD vyvolané průběhem stavby. 

V. 5. Zvýšení ceny za dílo a podmínky takového zvýše1ú je omezeno podnúnkami stanovenými v zákoně č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Tam kde by bylo ujednání této Smlouvy v rozporu 
s uvedeným předpisem, uplatní se tento předpis. 

VI. Platební podmínky 

VI. 1. Daňový doldad - faktura bude zhotovitelem vystavena po dokonče1ú a předání di1a na záldadě soupisu 
provedených prací a zjišťovacího protokolu odsouhlaseného objednatelem. 

VI. 2 . Zálohy objednatel neposkytuje. 

VI. 3. Faktura vystavená zhotovitelem bude nút 30 denní lhůtu splatnosti. Lhůta splatnosti se počítá od data 
doručerú faktury objednateli. 

VI-4. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena na 
faktuře vedena v samostatném oddílu, který musí obsahovat odkaz na dokument, kterým byly vícepráce 
sjednány a odsouhlaseny (dodatek této smlouvy). 

VI. 5. Ustanovení čl. VI. 4 se obdobně vztahují i na případné méněpráce. 
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VII. Záruční podmínky 

VII.i. Záruční doba díla činí 60 měsíců, začíná běžet dnem předání a převzetí dokončeného díla 
objednatelem. 

VII.2. Právo re záruky za jakost je platné za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu a 
obsluhu objednatelem. Každá prokázaná závada, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna 
zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování 
vad zhotovitelem. 

VII.3. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškození 
živelnou událostí nebo třetí osobou. 

VII.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k 
zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí 
nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž 
neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel 
na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto 
nevhodnost nemohl zjistit. 

VII.s. Jestliže se v záručru době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele 
písemně (lre i eleÍttronickou poštou) reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do konce 
záruční doby díla sjednané v bodu VII.1. této smlouvy. · 

VII.6. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstraně1ú reldamačních vad a nedodělků z předávacího řízení do s 
dnů od jejich oznámení. Pokud v této lhůtě zhotovitel k odstranění vady nenastoupí je objednatel oprávněn 
zajistit opravu jiným subjektem na náklad zhotovitele ( = přefal{turování náldadů) 

VIII. Práva a povinnosti objednatele 

VIII.i. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup k místu plnění v rozsahu dohodnutém s 
provozovatelem. Při předání prostor předá objednatel zhotoviteli odběrná místa pro napojení el. energie, vody 
v rozsahu a s příkonem potřebným pro realizaci díla. Veškeré spotřebované energie hradí zhotovitel na základě 
dohodnutých pravidelných odečtů spotřebované energie. 

VIII.2. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu při realizaci díla a to dle svého uvážení; zpravidla 
po dohodě se zhotovitelem. 

VIII.3. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace dHa upravovat termíny realizace díla a rozsah díla 
v závislosti na výši disponibilních finančních prostředků. 

IX. Práva a povinnosti zhotovitele 

IX.1. Zhotovitel je povinen, vyjma povinností vyplývajících zjiných ustanovení této Smlouvy a obecně 
závazných právních předpisů, zejména: 

a) umožnit oprávněným pracovníkům objednatele provádět průběžnou kontrolu díla včetně provádění 
zápisů do staveb1úho deníku a předávat objednateli kopie zápisů, 

b) uhradit re svých prostředků veškeré škody, které svojí činností způsobí v rámci zhotovení díla a to jak na 
majetku vlastníka, tak i třetím osobám, 

c) zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím 
zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

d) zhotovitel odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití 
známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžitě nápravu a veškeré náldady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, 
že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití 
nezbytná podle příslušných předpisů, 

e) zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby 
na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících 
problematiku vlivu stavby na životní prostředí 

f) zhotovitel povede o provádění díla stavební deník, který bude v pracovní dobu k dispozici k nahlédnutí 
objednateli. 

IX.2. Zhotovitel si výslovně vyhrazuje právo zajistit si podle potřeb odborné subdodávky (třetí osoby) pro části 
díla bez navýšení ceny díla. I v tomto případě je však jediným garantem plnění této smlouvy zhotovitel a na 
jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. 
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IX.3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náldady odstraňovat odpady 
a nečistoty vznildé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor mimo pracoviště vlivem své 
činnosti. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci odpadů vz1ůkajících při provádění díla v souladu se zák. 
č.185/ 2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen 
vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

IX,4. Zhotovitel se zavazuje dodržet při realizaci díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z provozu 
zoologické zahrady, zejména je povinen neomezovat nad nutnou míru provoz objednatelem provozované 
zoologické zahrady. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel 
v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré 
možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 

IX.5. Zhotovitel se zavazuje respektovat příslušné vnitropodnikové směrnice upravující režim pohybu 
pracovm'l<ů zhotovitele i třetích osob podílejících se na provedení díla po areálu Zoo Praha mimo vlastní 
staveniště. 

X. Vyšší moc 

X.1. Zhotovitel není odpovědný za částečné nebo úplné nesplnění smluvní závazků, jestliže se tak stalo 
v důsledku projévů vyšší moci, přičemž za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy 
v důsledlm stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mají bezprostřední 
vliv na plnění předmětu smlouvy (např. živelné pohromy, nařízený archeologický výzkum apod.). 

X.2. Pokud nastoupí projevy vyšší moci, jejichž vliv na plnění této smlouvy není zřejmý, je zhotovitel povinen 
o jejich VZiůku a vlivu na plnění okamžitě písemně informovat druhou stranu a provést neodkladně taková 
opatření, aby byly zmírněny, popř. vyloučeny škody jí způsobené a z nich plynoucího neplnění závazků. 

X.3. V případě posunu termínu dokončení díla vlivem projevů vyšší moci či z důvodů na straně objednatele se 
prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následl<y vyšší moci či důvodů 
na straně objednatele trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. 

X.4. Pokud by projevy vyšší moci způsobily odložení plnění smluvních závazků o více než měsíc, zavazují se 
smluvní strany jednat o dalších opatřeních, resp. o postupu v další realizaci smlouvy. 

XI. Smluvní pokuty 

XI.1. Jestliže zhotovitel odevzdá dílo po stanoveném termínu předání, zaplatí smluvní pokutu ve výši 1,5 % 
z celkové ceny díla, tedy ceny včetně DPH, za každý započatý kalendářní den prodlení oproti termínu předání 
sjednanému v bodě IV.i. této smlouvy. Odstraňování vad a nedodělků nemá odkladný účinek. 

XI. 2. Jestliže je zhotovitel v prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků z předávacího řízení a také při 
- prodlení s odstraněním záručních vad v termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 1,5 % z celkové ceny díla 

včetně DPH, a to za každou vadu či nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení. 

XI. 3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 1,5% z dlužné částlcy za každý započatý 
kalendářní den prodlení s úhradou faktury. 

XII. Závěrečná ustanovení 
XII. 1. Za závažné porušení této smlouvy bude považováno nedodání i jednotlivých částí díla v odpovídající 
kvalitě nebo opakované nedodání i jednotlivých částí díla ve sjednaném termínu nebo odmítnutí dodávky za 
podmínek uzavřeného smluvního ujednání. 

XII. 2. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném 
znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu 
dojít. 

XII. 3. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu§ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

XII. 4. Zhotovitel bere na vědomí, že Zadavatel je vázán zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a souhlasí 
s tím, že text této smlouvy, případně jejích dodatl<ů, bude zveřejněn prostřednictvím Zadavatele v registru 
smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v plném rozsahu včetně osobních údajů ve 
smlouvě obsažených či poslcytnutím informace třetím osobám o této smlouvě či podstatných částech této 
smlouvy za podmínek definovaných zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
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aktuálním ke dni požadavku na informace či zveřejnění, a rovněž prohlašují, že nic z obsahu této smlouvy 
nepovažují za obchodní tajemství. 

XII. 5. Je-li některé ustanovení této smlouvy neplatné, neúčinné, či nevymahatelné, bude tato smlouva platit 
ve všech ostatních ustanoveních, nevyplývá-li z obsahu a povahy smlouvy, že toto ustanovení nelze oddělit. 
Smluvní strany se zavazují nahradit toto neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení ustanovením 
bezvadným, které je svým obsahem tomuto neplatnému, neúčinnému či nevymahatelnému ustanove1ú 
nejbližší. 

XII.6. Jakákoliv změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými 
jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se 
sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny 
smlouvy. 

XII.7. Smlouva obsahuje 5 stran základního textu a přílohy dle soupisu a vyhotovuje se ve 4 stejnopisech s 
platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení. 

XII. 8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti po podpisu oběma smluvními stranami dnem jejího zveřejnělÚ 
v registru smluv. 

XII. 9. Případné spory, spojené s plněním smlouvy budou řešeny v první řadě vzájemnou dohodou. Právní 
vztahy touto sm1ouvou neupravené se řídí obecně platnými právními předpisy právního řádu České republiky, 
přednostně občanským zákoníkem. Rozhodování v případě sporu mezi objednatelem a zhotovitelem přísluší 
soudu. 

XII. 10. Pokud dojde k zániku subjektů smluvních stran této smlouvy, přecházejí všechna práva a povinnosti, 
které vyplynou z této smlouvy, na jejich právní zástupce. 

XII. 11. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, smlouvu, tak jak ji podepsaly, 
přečetly, rozumí jejím ustanovením a uzavírají ji svobodně a vážně. 

VPrazedne 
O 9 -10- 2018 

objednatel 

V Praze dne 

z

Přílohy: Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet) - tabulka zhotovitele 
Příloha č. 2 - Vnitropodnikový pokyn upravující režim pohybu osob po areálu Zoo Praha 
PřHoha č. 3 - Harmonogram 
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY 

Kód: 03a 

Stavba: Opravy povrchů asfaltových cest v areálu ZOO - 2. etapa - úsek 1 

JKSO: 

Místo: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtů 
Ostatní náklady ze souhrnného listu 

Cena bez DPH 

CC-CZ: 

Datum: 

I Č: 

DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

10.06.18 

1 986 415,80 
0,00 

1 986 415,80 

DPH základní 21,00% ze 1 986 415,80 417 147,32 

0,00 snížená 15,00% ze 

r~ena s ~PH v CZK 

I Projekta~ I 

. Datum .. • .Pode is: ................................... Razitko .... ..................... 1 

robJedna;;;;tei · · · I 

I 
Datum a od is: Razítko i 

0 ,00 

lZprac~vatel ·-------

1 Datum. a _pod_pis: ............................ Razítko .............................. . 

!Zhotovitel · · · · 
l 

i 
l 
I 
I l Datum a pod is: Razítko 
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY 
Kód: 03a 

Stavba: Opravy povrchů asfaltových cest v areálu ZOO - 2. etapa - úsek 1 

Místo: 

Objednatel: 
Zhotovitel: 

Kód Objekt 

L...--.-----· 

1) Náklady z rozpočtů 

01 

101 

SO 01 Komunikace - úsek č. 1 Černohouska 

VON 

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Strana 2 z 2 

Datum: # 

Proj ektant: 
Zpracovatel: 

Cena bez DPH [CZK] 

1986415,80 

1 866 415,80 

120 000,00 

0,00 

1 986 415,80 

Cena s DPH [CZK] 

2 403 563, 12 

2 258 363, 12 

145 200,00 

0,00 

2 403 563, 12 



Stavba: 

Objekt: 

JKSO: 

Místo: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Projektant: 

Zpracovatel : 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Opravy povrchů asfal tových cest v areálu ZOO • 2. et apa • úsek 1 

01 - SO 01 Komunikace - úsek č. 1 Černohouska 

21,00% 

15,00% 

ze 

ze 

v CZK 

1 866 415,80 

0,00 

lCena s DPH 
,....,.....,. ...... -.W.~lhV..----~ ......... ---~ 

..... ......... ....... ..... . . . ...... ................ . ...... . .... .... ....... ........ ............ . ...... ... ...... . ... i 

Projektant I Zpracovatel 

CC-CZ: 

Datum: 10.06.2018 

I Č: 

DIČ: 

I Č: 

DIČ: 

I Č: 

DIČ: 

I Č: 

DIČ: 

1 866 415,80 
0,00 

1 866 415,80 

391 947,32 

0,00 

~::~:~:~::~:~:~:~:~::~] 

I 
. Datum a. podpis: ....... ,_ .. _ .. ........... Razítko w··········· · .... " .. ...! l Datum. a.podpJs~ ~"'"' · ,.~ "" Raz1.'-tk-o __ . 

Objednavatel Zhotovitel 

DattL~<!e.!~---- Razítko -·- __J Datum 2.P29.PJs: __ _v ~ Razít._ko ___ _ 

Strana 1 z 9 



REKAPITULACE ROZPOČTU 

Stavba: Opravy povrchů asfaltových cest v areálu ZOO - 2. etapa • úsek 1 

Objekt: 01 - SO 01 Komunikace - úsek č. 1 Černohouska 

Místo: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Kód· Popis 

1) Náklady z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 

2 - Zakládání 

5 - Komunikace pozemní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

997 - Přesun sutě 

998 - Přesun hmot 

2) Ostatní náklady 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Strana 2 z 9 

10.06.2018 

Cena celkem [CZK] 

1 866 415,80 

1 866 415,80 

260 152,81 

14 690, 10 

1 005 192,00 

273 477,04 

295 482,94 

17 420,91 

0,00 

1 866 415,80 



ROZPOČET 

Stavba: Opravy povrchů asfaltových cest v areálu ZOO - 2. etapa - úsek 1 

Objekt: 01 - SO 01 Komunikace - úsek č. 1 Černohouska 

Místo: Datum: 10.06.2018 

Objednatel : Projektant : 
Zhotovitel: Zpracovatel: 

~ Ty"""-;:; v Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena cel kem [CZ;-1 
L ........ .P ................................................................................................................................................................................................. ........................................ ~.~ ... ..l 
Náklady z rozpočtu 

1 866 415,80 

HSV - Práce a dodávky HSV 1 866 415,80 

r 1 I K ] 1; ,~:~;: P. ráce Odstcaoěai koi,rnl v mtě vč "'"'" : . m2 5,ooo[ : 220,00 
260 

: ~~~o~ 
l ! Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s I t. 2 K 11 13106271 ložem zkamenivastrojněplpřes50do200m2 m2 54,oool 9o,oo 4860,00 

"zámk. dlažba" 52 52,000 

"beton. dlažba" 2 2,000 

Součet 54,000 

liI~ E 07162 ............... ~~t~~:;~::~~~~~~~:~;~i~; drceného.t1200·1 m2 T ...... 256,oooJ ......................... 40,00r .............. ... ............ 10 240,001 

"zámk. dlažba" 52 52,000 

"beton dlažba" 2 

"asfalt. komunikace" 195 

"betonová podlaha stání pro kontejnery" 7 

2,000 

195,000 

7,000 

Součet 256,000 

L~J~~··1 1·~~~17~_=1;~t~~:j~:;~~~~~~-~~~~ :;stého. tl ·150 ·······r~2 1 ·······202,ooof ···~·· ·· .. ·~········· 140,001 .................... ., ......... 28 280,001 

"asfalt. komunikace" 195 195,000 

"betonová podlaha stání pro kontejnery" 7 

Součet 

l-5
}""T"""'t

13107181 
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně l 1 
pl přes 50 do 200 m2 m2 

............. , . :,,...,.,.,.... . ............................... -.......~-""""· ~ ... , .... ---....~ .................. v -~ .................. ~ 

"asfalt. komunikace" 195 

Součet lJ± 1,,e,~,ru iivičaěho ' """ tl 40 mm """'' 1 m pi 6 K 113154222 d 1000 2b vkovk --"""·--l~ m ez pre aze v trase 

"konstrukce obrusu komunikace" 939 

"lokální opravy po frézování" 298 
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m2 

7,000 

202,000 

195,00~1---~~~~L •. _·~·-··» ~7~~~ 
195,000 

195,000 

1 237,0001 

939,000 

298,000 

! 

90,00 111 330,00 



; ................................................................................................................................................................................................................................................. . 
Ty 
p 

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

·-------------------------------
Součet 195,000 

8 K !113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 378,000\ 18 900,00 

• sadový obrubník" 378 378,000 

Součet 378,000 
!' 
9 
l K 1

121101101 

.............. ~;:utíornices.pi"eň,ístěnímnavzdálenostdo ...... m
3 
........... 

28
,
350

1"' ...................... 
25

,
0

~·-····· ................. ., .......... 
708

,;5l 
~:.1:.- ___:==i 

378*0, 5•0, 15 28,350 

Součet 28,350 

, ! " Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 

~~ 12220110=----~ř. 3 objem do 1000 m3 m 
3 ~~ ::::: ~~~:~~[ . . :::::: ::: 1 840,001 

[ 1 ! K 1122201109 

L~~u ---· 

„ odkopávky" 195, o•o, 1 

• odkopávky pro zlepšené podložt 20-0, 15 

''pro novou komunikaci" 0,5 

Součet 

19,500 

3,000 

0,500 

23,000 

:~ilatek za~e-pi-vo-st_u_od-kopávek,_v_h_o_rn_in~ě--tř_. _1,.,1.l_m_3_,_ ___ 6_, 9-00-·'-------2-5,_oo-51 ___ ~--~: ---1-~-2~-:~ .... ~I 
23*0,3 6,900 

Součet 6,900 

[T} __ ·;_·~~-~--~--;~_·~_ .. _ .. _ ... _--_ .. ...._~_~·p1_/_e~_ek_n!_h~_:_~_íž_:~_:_vy_·k_o_pa_·~_k_y_v_bl_íz_k_os_t_1_ ... _ ... _ .. _ ... .,...s., _m_3_.,,_·_ .. ··_m_ .. _·~_,o_o_o .... l_ .... _ ... _ .. _"'_'_""_ .. _··_4oo_ ,o_o.,$.r_ .. -_.,_···_ ... ___ · ... _· .. _ ... _· .. _ .. _· _2_00_0_,o..,_jol 

5 5,000 

Součet 5,000 

13 .. K •.• :33201101 ...... . " ::""";'.".~v rom;~.:. 3 oo;~"do 1 ~ .. m 3 . "" ': 61 Sl " ·-910,00L. --- - . '.292· 381 
"betonové patky zábradlt 0,3•0,3•0,6•67 3,618 

Součet 3,618 ~~--... --- -----...... --.,....,.., ...... -~.-------
Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině 1 

tř. 
3 

m3 1,085! 120,00 133201109 130,20 

3,618*0,3 1,085 

Součet 1,085 

F;D ................. =c .................................. -................................ JT·-............. -l.. ........ -............. -.......... ..l-: .......... -............. -............. -......... ..1 

[_~]1627011_05 _J~::;~t:;::;tf~:i~~~~~ ~až =1m.- 3~l _ 2_6,6-18"'-I ___ 245_,o.-5.,.o[_:::::_: _:::_::::. 

"výkop na skládku" 23,0+3,618 26,618 

Součet 26,618 

1 .. 17.l .... J ............... ___ .. ___ .,.._[ __ .,m--·--·---- -...---- ............ -.. -. .,m .. r ... w,L ___ J.,__ ........ " ... c· .. ..,.,.__ .. _J 

EE-11712012.11 ··-- ·· ....... ~iiá~;:~(;~;~!~~~~d~du.~e-sypaniny na ......... .,l ... ~ .. 1... ,. 42,589l.. .... """ ......... 130,001. ........................ ···@•5.536,571 

26,618*1,6 42,589 . 

Součet 42,589 

l
1
·1···· 1·····························r································································.1·r ·················· r············--·r·····- ···························· 1 
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...................................................................................................................................................................................................... , ........................................... . 
Ty Kód Popis 
p MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem [CZK] 

20 ~ 181111111 
! Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 I 

~--------~--n-e.r_o_v_no""s-t; do 100 mm m~,,.; rnoh, do 1, 5 mZ 
189

•
000

1 
25,00 4 725,00 

---- -------,w 

~ J ----~--- "' ____ =c __ J ______ t~---
G~! K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním I m2 ! 

"konstrukce nová" 195 

"zámková dlažba" 2 

"sanace podloži" 20 

"betonová podlaha stání pro kontejnery" 7 

224,000! 
! 

195,000 

2,000 

20,000 

7,000 

9,00 2 016,0~ 

2 · Zakládání 14 690, 10 

~~5313.!._~:_1 _ _ : !,_zá_kla_do_vé_pa_tk_y z_be_to_nu_tř_. c_20_12_5 ___ ..,)..,,m_ 3""""f __ 3_,6_18L._ ........... ~.~-5.?:?~l. .. __ :::_:: _::::_:: _ _ 12_48_2,.......,10! 

"betonové patky zábradlf· 0,3*0,3*0,6•67 3,618 

Součet 3,618 

E~ !275~13811._::: __ : .... lzákl:dovépatkyzbet~wsi-30 ·-013 ! o~ 

"betonové zarážky stání pro kontejnery" s•o,os 

Součet 

0,640 

0,640 

5 - Komunikace ozemní 
~29 ___ K"' 564851111 - - - PodkladzeštěrkodrtěŠD tl 150 mm _______ ] m2 [224,000! 

i - -·-i 
I 31 K !565125110 l_ I 

··konstrukce nová" 195 195,000 

"zámková dlažba" 2 

"sanace podloží" 20 

"betonová podlaha stání pro kontejnery" 7 

2,000 

20,000 

7,000 

Součet 224,000 

"lokální opravy po frézováni" 298 

Součet 

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 
( obalované kamenivo OKS) tl 30 mm 

"konstrukce obrusu komunikace" 939 
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m2 

298,000 

298,000 

975,ooo! 

939,000 

3450~ 220~~ 

1 005 192,00 

-------130,00[______ _ 29 120,00) 

299,00 291 525,00 



~ j ._···_···_····_···_···_·~-~-~-···_···_···_···_···_···_···_···_···_···_···_···_···~_·_···_····_···~·~~·~;~········································~~··· .. ·~~·~~~~······--·~:~~~:··~~~~~- ·········~:~:·:;·~:·~··~~~-~·] 

„úprava příčného spádu" 36 

Součet 

36,000 

975,000 

I li Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 j 
i 32 K 565135111 (obalovanékamenivoOKS)tl50mmšdo3m m2 195,0001 395,00 77025,00 

!.. ..................................................................................................................................... ......... \ ..................... ! .................................................................................... . 
"konstrukce nová·· 195 195,000 

Součet 195,000 

1-:i--1 ----f Podklad ze ~melené cementem SC C 8/10 
• JJ j K t 7122111 !(KSCl)tl120mm 

m2 
! 

195,ooo! 
! 

288,00 

"konstrukce nová" 195 195,000 

Součet 195,000 

I 341 K.1573231108 .... . ····· .1:~~~~:v~~~t :~~~~ací ze.silniční emulze v .... .J m2.J .... 1. 237,000I ·········· ........... 16,001. ............................... 19 .792,oo} 

K 577133111 

"konstrukce obrusu komunikace·· 939 939,000 

"lokální opravy po frézování"' 298 

Součet 

298,000 

1 237,000 

Postřik živičný spojovací ze silniční emul~e v ::1•-:;J 
3901000

j 
množství O, 70 kg/m2 ·-------···~ .. __ _,_LJ ___ __,L.---· 
"konstrukce nová" 195+195 

Součet 

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 {ABJ) tl 
40 mm z nemodifikovaného asfaltu 

"konstrukce obr usu komunikace" 939 

m2 

390,000 

390,000 

! 
939,ooo! 

! 
939,000 

Součet 939,000 

355,00 333 345,00 

ffi1~3111 ··- ·--- A50sfaltovýbetond~rf~ktvao1i:housnáfAClt08 (ABJ)·t~ m2 ··--195,00ar-···•-•M• 4~3,00 - n~ - 84-05,oo) 
mm z nemo 1 1 ovane as a u ., ! ! 

! 

"konstrukce nová„ 195 195,000 

Součet 195,000 

38 K 581121.304 ______ l~~t~~mentobetonový vozovek skupiny CB .Ill tl .:: - ~'.~00'-~·-M·--·-·@• ~ 
„betonová podlaha stání pro kontejnery" 7 

Součet 

7,000 

7,000 

330,00 

4 340,00 

[

-,~r~"1"'------~--~K- l-ad-~--íz_á_m-k-o-vidÍa=ž=~- ko_m_u_n-ik-a-c1-.p=r-o-p~----í-tl......,.~--..----~-~1-~---

39 K Í596211110 60mmskupinyApldo50m2 m2 2•000! - L,-----..i.---.,.,.:,.,..,,,;__..;,.... _______ --i._-l.. ___ ....._ ______ ~------..........J 
„zámková dlažba„ 2 2,000 

Součet 2,000 
·-----

~~-r:J59245041R····· ...... .l&;;:·~áml<ová 60 mm. -.dle výběru inves;ora.J.m2..f .......... 24 ······················ 350,00.1 .................................... 700,001 

9 - Ostatní konstrukce a ráce bourání 273 477,04 

l,..,,.L41 
I? 911111 R ocelová pásovina {80x1 O mm) zábradlí - dodávka kg 
"J a montáž 

22 721,04 

„67 kusů dl. 0,45 m" 67·0,45•6,28 189,342 

Součet 189,342 

142 L~l~6271 1R J;;~~~ocelovépásoviny150/6mm··dodávk~IT~~J - ---- 5~,= www- 89851001 

"úprava vyhlídky u mapy stepní„ 15 15,000 

Součet 15,000 

EEE zaříznutí betonu ftexou, úprava betonu kolem 350,00 
43 K 91627_1_2R---~....:....------------......j..-m_..__ __ 15_,oo_ os------........ -------~ ... spáry 
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r································································c································································································-·················································································.-
Ty 
p 

I"""-

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena cel kem [CZK] 

"úprava vyhlídky u mapy stepní" 15 15,000 

Součet 15,000 

--~~-- ... ~ .. 1~~:~-~~-~~~---·········· -;;;~~~;;;;~~~~;;~.u :t:::~~:-~: .. -... .l -~-... ·-- ~~-~-,-~~1 ........... .. ....... -~~-~'.~~---·················· -······""~~-~~~:.~-~-
„AB017-10" 378 378,000 

Součet 378,000 L~ ... 15921701·;·············· .. lobrubnik betonový zahradní :?x5x20 cm ............. l. m ·T······ 756,ooó!'"······· ·········· ···· so,oof ............................. 60 480,oo'I 

378·2 756,000 

Součet 

I Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z j 
46 K 916991121 • , , m3 

.. ,, ... ~-------- --··-dlazeb~ch kostek z betonu prosteho -----·-- , 

~I K 

1

,1,111233 

0,03•378 

?OUČet 

Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 
40 mm pro těsnící zálivku v CB krytu 

"úprava vyhlídky u mapy stepnf' 18 

m 

756,000 

11,340 

! 
18,0001 

l 
18,000 

Součet 18,000 _., ......... »·'-·r .. w •• w.-·m." __ , ...... ••. , ·.w, ... w.~---... -·------·w·•"•'"'"'""_ .. ~ .. ,. ,.ww. ,w.~·---.. wo,www .. w.-w. c.· • • w.--...- - ... -""'"····--··- ··· ... w .. , ..... w .w,-....-· 

ll 1· Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 I 
48 K 919122132 mm hl 40 mm s těsnicím profilem m 18,0001 98,00 1 764,00 

. ! ! 
"úprava vyhlídky u mapy stepní'' 18 18,000 

Součet 18,000 

l3T.t919726203R··· .. .JGeokompozit _(sk~~-g~mří~) .............•...• .. • M -~ 2 . ...... . 100,oooL..u .""·"········120,00 ............ ,,u.- . ... 12 000,00 

"úprava vyhlídky u mapy stepní" 100 100,000 

Součet 100,000 Eli l
9197

:
5123

···················~~.J ;e~ání stávajíc1ho. betonového. krytu.hldo.150 ..... , .. m „T .......... 
2

,oooJ __ ..................... 
190

•
00
r .................................... 

380
,
00
I 

2 2,000 

Součet 2,000 

---i--1:-·-·-----0-b-na_ž_en,_1_· k-a-bel- : SLP a :ložení do „půlené 1-· --
51 K ,93595R01 h , .• k dod. k t . • • . h . m 3,0001 1 500,00 4 500,00 c ramc y · av a a mon az ve. zemnic prac1 

~-! ... i< ... 961č44.11·1 ...... .......... a·~~á~i-~áki;d~·~-;~;~~~·~;~~~~h~ ......................... 1·;;;3·· ............. 0:320! ................... 3.soo:o·o .................................. ; .. ;·20:·oo 

"'betonová zarážka stání kontejnerů" 4•0,08 

Součet 

0,320 

0,320 

rr.iJ.---2:~~o ______ 2:~~ ------·---~oo,oo 

150,000 

Součet 150,000 r 54 l K l96606R02 ................. ~o~~~:nění zábradlí lanového na sloupcích z ......... , .. m .. T ........ 50,ooor· .................... 110,ool ....................... 5 500,oo) 

-~::1:.f___. _ __.._ •--w.• j ]__ 

50 50,000 

Součet 

l : d:J~o6R03 . ~Odstranění balvanů z vyhlídky 

4,5 

Součet 

997 - Přesun sutě 

l I I m3 ·-------
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50,000 

·-4,5 ___ oo!:.............._ .... _· __ 200_,o~_ ........ [ ::_:::::_:: :---::: __ 9o.§J 

4,500 

4,500 

295 482194 



.................................................................................................................... ................................................................................... ................................................ 

56 

j 

Ty 
p 

K 

Kód 

997013501 

Popis MJ Množství 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo , I 0,6401 
meziskládku do 1 km se složením 

0,64 0,640 

Součet 0,640 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

: 250,001 : : 160,00 

5 
I 

9 
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na I 760! 11 00 . 63 36 7 K 99701350 skládku ZKD 1 km přes 1 km t 

5
' ! ' ' 

1 58 1 ~ t 9~0~~801·-·--;~::i:·:·~:,:~i~L~~1,,, - ,]- ,.,~r---·vm·· 1:,00 ---~ ~ - --~· 83,20 

LlL. ------ - L ____ .__ __ _ 
"beton patek" 0,64 0,640 

~ Součet 0,640 

.. 59 ·1··K ... 997221551 ................ 1~~:rovná doprava suti ze sypkých.materiálů do ...... t ............. 226,690r ........................ 55,ool .............................. 12.467, 95! 
1.--.w , .... •.•., ... Lw•••v.v- •m•-vm,.w. <v,,wN- • ·- ""''°"""°"''°·'- V'•W-'"'_.""°''"'""°°''".l""''°J....,"'.,'" ~ ·'" °'""''°·"""'_...,,.,l.~.--•.w.v_..,., _ J 

"kamenivo" 74,24 74,240 

"frézovánf' 127,49+24,96 

Součet 

152,450 

226,690 r Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 9 OO 18 361 89 

1: 1! : l;o:::::; f ;;::::~; ... , k~*h m,1emw do r:' ~ :::::, · -.,:001 ___ -; ;,s:;. 
........ ...,. .... l ·---~--... .... - ~ . _ ... ._.... ......... ,.,,,,, ....... __....------~ 

"beton" 15,93+65,65+77,49 159,070 

"asfalt" 19, 11 19,110 

Součet 178,180 

~ : :·-;,-,:-:_:_:-... -... -.. -... -.f ·:::~:::~~::~ ---...... ::::1 ...... ... =:: 
"lanové zábradlf' 1,125 1,125 

"zábradlí z kulatiny" 1,5 1,500 

"balvany z vyhlídky" 7,605 7,605 

Součet 10,230 

[ff 97221,:-
- ---...-----.---.- ~, 

,::I '.·'.:ii 
·-- --r-

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 130,00 20 679, 10 

101 

"beton" 15,93+65,65+77,49 159,070 

Součet 159,070 

6 K 997221845 odpaduasfaltovéhobezdehtukódodpadu170 t 171,560! 1 150,00 197294,00 j t 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) ! 

~~ ·- - , ~ -w-.., -~~-w-w,=···---· · ---~---~-,!., - -----,~_..,_.,.,_....__. ______ - ~\ 
"frézováni~ 127 ,49+24, 96 152,450 

"asfalt" 19, 11 19,110 

Součet 171,560 

r--=,rr:I ] Poplatek za uložení n:=skládce (skl~dkovné) w-r-[~ =:J 
l 661:._J97221855

""~--.. zeminy a kameniva kód odpadu,170 504 " _____ I t _.._ .... 

74

•

240 L----~~~~~J-, .. ·--·--· 1~~:J 
"kamenivo" 74,24 74,240 

Součet 74,240 

998 - Přesun hmot 17 420,91 
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1 Ty Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK) Cena celkem [CZK] - p 

11/ ,-w., Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem '[ ! 
67 K j998225111 z kamene, monolitickým betonovým nebo t 91,689' 

l _L ·---~-iv_ič_n_ým----- ---- '""'---"""--·---·--->·--~--_____ ...., 
190,00 17 420, 91 

Strana 9 z 9 



I St avba: 

Objekt: 

JKSO: 

Místo: 

Objednatel: 

Z hotovi tel: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Opravy povrchů asfaltových cest v areálu ZOO - 2. etapa - úsek 1 

101 - VON 

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady 

Cena bez DPH 

CC-CZ: 

Datum: 10.06.2018 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

D IČ: 

IČ: 

D I Č: 

120 000,00 
0,00 

120 000,00 
.................................................................................................................................................................................................................................................. 

DPH základní 21,00% ze 

snížená 15,00% ze 

lcena s DPH 
L-.....,-

v CZK 

,o>••••••••- •N•<••-'• •• rn .w»w - ·•·-•·•--•-N•<" •••W w,•, ·-,.w •• u,w. , .. .._, ••• l 
Proj ektant I 

I 
! 
I 

I_Datum.a.podpis: .............................. Razítko ........................... ..l 
< ............ •••• w _,-,.,. ,-. ·--•-•MW .. . ,. ••••••••- ••••••••_, __ , .... w . .. ,~, l I Objednavatel 

Datum a od is: Razítko 

120 000,00 

0,00 

Zpracovatel 

25 200,00 

0,00 

Datum .a .Podpis: ................................. Razítko .... ................. . 

Zhotovitel l 
. ., .. .,_..- ··--~~'"''"•'-=.A'- • ... •« ..... .. , ,..,.,._ .., ___ _,.,wm, 

Datum a od is : Razítko 
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REKAPITULACE ROZPOČTU 

Stavba: Opravy povrchů asfaltových cest v areálu ZOO - 2. etapa - úsek 1 

Objekt: 101 - VON 

Místo: 

Objednatel: 

Zhotovitel : 

Kód - Popis 

1) Náklady z rozpočtu 

Ostatní - Ostatní 

101 - VON 

2) Ostatní náklady 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Strana 2 z 3 

10.06.201 8 

Cena celkem [QK] 

120 000,00 

120 000,00 

120 000,00 

0,00 

120 000,00 



ROZPOČET 

Opravy povrchů asfaltových cest v areálu ZOO - 2. etapa - úsek 1 

Objekt: 101 - VON 

Místo: Datum: 10.06.2018 

Objednatel: Projektant : 
Zhotovitel: Zpracovatel: 

jP& ~ -~ Kó; , Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena ~elkem (CZK] I 
\ ............................................................................................................................................................................................................................ .................................... . 

Náklady z rozpočtu 
120 000,00 

Ostatní - Ostatní 120 000,00 

101 - VON 120 000,00 

f ·:·Ll··J:::::···············t~.::= :7;·~ ................................. ................... .. : ............... ::~··················:: ::: ··························· : ::: 
f±t=f L I 

t: I i I L i J. . . 
l I Geodetické zaměření dokončené stavby objektů, l ! 

7 K 060002005 komu~ikací a zpevněných ploch a vysazené kpl 1,000l 
! zcl~e ! I, I -~--+-!~~-'~~~-~--, 

L9··[······· ............................... ,.. ·············--·······"·'"····················································"""f "•E ........ 1' .................... .. ............................................................. . 
· rn1---··- ·-·-·--·-·· -··--w,, ..... ,,, ... w,,··--=-•ww, .... _,,,~-----t ·, --~~~-------·- ---
....... •= •••'""""""··-"-""'"" '"'"""=•~=w-,,,,..,~,,.,-,w-,-,w-,-,,,.-...,,~ ,,,, =·•-==---~, . .,...,,,_.,_.,., ---=l 

15 000,00 15 000,00 
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY 

Kód: 04a 

Stavba: Opravy povrchů asfaltových cest v areálu ZOO - 2. etapa - úsek 2 

JKSO: 

Místo: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtů 
Ostatní náklady ze souhrnného listu 

Cena bez DPH 

CC-CZ: 

Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

I Č: 

DIČ: 

IČ: 

D IČ: 

10.06.18 

966 989, 35 
0,00 

966 989,35 

DPH základní 

snížená 

21,00% ze 

15,00% ze 

966 989,35 

0 ,00 

203 067,76 

0 ,00 

!cena s DPH :: v CZK 

Projektant 

Datum .a. podpis: .................................. Razítko ........................ ..1 

Objednavatel · I 

I 
Datum a eodpis: Razítko \ 

!Zpracovatel 

I 
I 
I 
1 Datum. a .Podpis: ............................ Razítko .............................. . 
ri-h~t~~t;i··· ................. ................................................................... . 
l 

! 
1 
l 
l 
Datum a od is: Razítko 
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY 

Kód: 04a 

Stavba: Opravy povrchů asfaltových cest v areálu ZOO - 2. etapa - úsek 2 

Místo: 

Objednatel: 
Zhotovitel: 

r -·=:~d ·-------·--- Objekt-

l...-------

~ 1) Náklady z rozpočtů 

01 

101 

SO 01 Komunikace - úsek č . 2 U vlků 

VON 

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Strana 2 z 2 

Datum: # 

Projektant: 
Zpracovatel: 

966 989,35 

922 989,35 

44 000,00 

0,00 

966 989,35 

1 170 057, 11 

1 116 817,11 

53 240,00 

0,00 

1170057,11 



Stavba: 

Objekt: 

JKSO: 

Místo: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Projektant: 

Zpracovatel : 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady 

Cena bez DPH 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Opravy povrchů asfaltových cest v areálu ZOO - 2. etapa - úsek 2 

01 - SO 01 Komunikace - úsek č. 2 U vlků 

CC-CZ: 
Datum: 10.06.2018 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

I Č: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

922 989,35 
0,00 

922 989,35 
.................................................................................................................................................................................................................................................. 
DPH základní 21,00% ze 

snížená 15,00% ze 

!cena s DPH 
L-,~ -,-

v CZK 

!
,. .. ,,v.v.•·•"••" ·' ·- ·- ·-·•----·- ·-·-·-- """ '""""' '""••• .. •-•••, 
Projektant Í 

I 
_Datum.a.podpis: .............................. Razítko ............................. , 
,, ,.,, . .,.,- " ----·-·---- ···•"' .. _._..,, ... . . ... . .,,. •v. m .... mA"'"-~· '°"•m•••••1 

Objednavatel I 

'tko 

922 989, 35 

0,00 

Zpracovatel 

193 827,76 

0,00 

I 
Í Datum .a .Podpis: ........................... ...... Razítko ..................... . 

Zhotovitel 

Datum a od is: Razítko 
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REKAPITULACE ROZPOČTU 

Stavba: Opravy povrchů asfaltových cest v areálu ZOO - 2. etapa - úsek 2 

Objekt: 01 - SO 01 Komunikace - úsek č. 2 U vlků 

Místo: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Kód - Popis 

1) Náklady z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 

2 - Zakládání 

5 - Komuni kace pozemní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

997 - Přesun sutě 

998 - Přesun hmot 

2) Ostatní náklady 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Strana 2 z 7 

10.06.2018 

Cena celkem [CZK] 

922 989,35 

922 989,35 

127 200,91 

10 060,20 

510 159,00 

138 325,48 

129137,41 

8106,35 

0,00 

922 989,35 



I 

ROZPOČET 

Stavba: Opravy povrchů asfaltových cest v areálu ZOO - 2. etapa - úsek 2 

Objekt: 01 - SO 01 Komunikace - úsek č. 2 U vlků 

Místo: Datum: 10.06.2018 

Objednatel: Projektant: 
Zhotovit el: Zpracovatel : 

PČ Ty Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] [
- ~ -- -· . 

........... P ................................................................................................................................................................................................................................................. . 

Náklady z rozpQ.čtu 
922 989,35 

HSV - Práce a dodávky HSV 922 989,35 

8
K"

1
j1~2~~~;!·práce . Odstraněníkořenův.cestě.vč .. odvozu .................... · m2 ............ 30,ooof" .................... 220,00 ........................ 

1
·
27

·!~~~0~ 
........................................................................................................................................................... i .................................................................................. . 

I Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 I 
40 00 

3 920 00 
~ 1131071 62 

mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m
2 98

•
0001 ' ' 

"asfalt. komunikace· 98 98,000 

Součet 98,000 

r--:r~107171 ....... J;:~~~~~.~~~~ :;stého u.
150 

..... J m2 .l.. ........ 98,000l ...................... 140,00L ............................ 13 720,001 

"asfalt. komunikace" 98 

Součet 

98,000 

98,000 
....... , ..... ,••,••••••• ._..._... ......... _..,. ,, .. ,,....__._.,, ....... ,......_. ..... ~ v .. -.., ,_.,, .... ...., ... .,. .. ,.., •. ....._. • ....,,_ ,,, ,...,........,..,..,,_. ,,,,,,,, _. , ,, ,.. , .._. .. , ........ .,. •. • , .................... ._._...._ ... ,, .... , , ...._,.. . .._ ., ., .. ,.. •• , ,._._.,_...._ .. ., .. , .. .,. __ , ,_..,.,_.,.,, ,.....,,..__._._.._._, ._ , , .. .. 

Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně ! 
4 K 113107181 pl přes 50 do 200 m2 m2 98,000j 140,00 

·asfalt. komunikace· 98 98,000 

Součet 98,000 

,J '_ 113154~2 . J~~:~:;;:~= ~=m_~"'_' 1 m .~f m2 L •:•,oooL ··--· 903~. - -· 48420,00 

6 K 113155123 

"konstrukce obrusu komunikace" 414 414,000 

"lokální opravy po frézováni 124 

Součet 

Frézování betonového krytu tl 50 mm pn.n š 1 m 
pl do 500 m2 bez překážek v trase 

m2 

124,000 

538,000 

I 98,000, 

i .._, ..._.,,,_. ... ,.._.._......._ ..... ,,., .,.._..,._ . .... ,.AA..,.,,.,_~ , ..,... ...... ._VIA ••--- . ... ~ ......,._,..,.,Vo.AO.V •, ......_V,-_O.• .l'.l'_,.,.,•Av..AA.Vo.V».........,._~ ..,.AAA>.~ N ............. .... ,..,.,..,..,..,._~ . ............... 

K 113202111 

"asfalt. komunikace'' 98 

Součet 

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 

"sadový obrubník" 166 

m 

98,000 

98,000 

166,000\ 

166,000 

Součet 166,000 

160,00 15 680,00 

-· ...... u. 

50,00 8 300,00 

... ~ ...... ~ .. 
1
~;~·~~~-~~-1 ... '"··---· ~~j:~ti·~~~i~~·~·pf~.i~t~í~··~~·~dái~~~ťd~·· · .. ~~·· ...... ..-.~.~-:~~~I ........................ ~~:~~· · ................................. ;;~:~·;· 

147•0,5•0,15 11,025 

Součet 11,025 
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I 
I 

Ty . 
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

p 

9 K 122201102 
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 

m3 12,800! 80,00 1 024,00 
tř. 3 objem do 1000 m3 ' 
"odkopávky" 98·0, 1 9,800 

"odkopávky pro zlepšené podloži" 20•0, 15 3,000 

Součet 12,800 

l± Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 
3 

. . 
3 8 

f 25 oo . 96 oo 
10 K 122201109 • 

3 
m , 40! , , 

az i 

12,8·0,3 3,840 

Součet 3,840 

11 K 130001101 
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 

m3 2,oooi 
podzemního vedení • ................................................................... ·-·-- ···--....... _____ ....__, ___ ---~ 

400,00 800,00 

2 2,000 

Součet 2,000 
........ ~ -.,.. .. 

12 K 133201101 
Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 

m3 2,916! 
m3 ~ 

910,00 2 653,56 

"betonové patky zábradlí" 0,3•0,3•0,6•54 2,916 

Součet 2,916 

EE.] ""'1--33_2_01_1_0 __ 9.-.. -.. - .-... --....... :-:.-í3,_la-:~-. -.z-a-le-p-'.v-o-st u hlo~~í šac~t v hom~~~i .......... , w ...... 120,o.{ ............ ............ , -,. .. 105,~ 

14 K 162301101 

2,916·0,3 0,875 

Součet 

Vodorovné přemístění do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 

"ornice na deponii 11 ,025 

0,875 

m3 11,025) 

11,025 

Součet 22,050 

199,00 

[. 15 J .. K ... 1162701105 ............. ..1;~;~1s:;::;~~:i~~~~ ~až 4 ................. _f.m3 .l.·.· ...... 14,9961 ............. .. ·· ..... 245,001 ............................... ·. 3 674,021 

~l I 
"výkop na skládku" 12,08+2, 916 

Součet 

:: 

14,996 

14,996 

: i :::: ::::::: : ] : : : _] 

r.~.J .. ~ E 120~211 ............ J;::~;~~;::~duzes~~niny·~~ ~i ~~[ ~~23,9941'"'"''""""'"'"'130,001'''"''""'"'"''""'''''""'3119,2~, 

14, 996·1,6 23,994 

Součet 23,994 

~n~ ........................ 1 .................................................................................. .1 ....... .r .................... i. .................. --1 ............................................... 1 

- t'"'' - . :""""-·-- ~ ....,. 

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 i 
19 K 181111111 

nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1: 5 mZ 
73

• 5°
0! 25

•
00 1 837,50 

20 I 
I 

„ I I 
t 

22 
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r 
I 

...................................................................................................................................... .............................................................................................................. ] 
tč ; Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

1.24 .... K . ..1181951 ~02 ········~· , Úprava.pláně v~rnině.tř .. 1. až~ se :hutněním··· · ··· ~ 2 .. w • •• 118,0~°'--···········-····--- 9,001... ..•... .. ., ... d •• • ••• • • • •• 1.062,001 

BI l 
2 - Zakládání ' 

"konstrukce nová" 98 98,000 

"sanace podloži 20 

Součet 

: ::: :::::: 

20,000 

118,000 

! I : I 
[ 26 G_!~7531 ~~~ 1 :=~~Z-ákla- do-v/~-atky z betonu tř. C 20/25 m3 2,916 

2,916 

2,916 

"betonové patky zábradh~ O,J•o,3•0,6•54 

Součet 

"sanace podložf' 20 20,000 

Součet 118,000 

------,~~ 10 060120 
3 450,00 10 060,20 

r--1-,1:-~ ·~ ,m~~:::~vý beton vrstv::::-dní ACP 16 -cr--·--ri---- 1 l 
1 28 1 K ( 65125111 (obalovanékamenivoOKS)tl40mmšdo3~ Jm2 I 124,0001 330,00 40920,00 

,, ....... ............................... ........................................................................................ ........ L ................ ............... 1 ................•................................................................... 
"lokální opravy po frézovárn" 124 124,000 

Součet 124,000 

~~~~-" 565125110 ~::::~~~~:~:~~~~~~~~~;;::~:: ::::: I m2 G 12,ool" ___ 29~--~ ... 182988, ~ 

"konstrukceobrusu komunikace" 414 414,000 

"zvýšení cesty v místech vystupujících kořenů" 
198 198,000 

Součet 612,000 

B K F;::J=:~oé~::;;:~':~·~~:~Jm }~oool " - '".·_o_~,,_r_-_-____ ~,1~ 
"konstrukce nová" 98 98,000 

Součet 98,000 r 31 1 K ·15671221·1·1 ··············· ~~~l~)dt~~;~:~stmelené.cementem. SC.C8/10j m2 r ....... 98,00ar·····················288,00l ............................ 28. 224,001 

!WYA - --y~--·~ -· , _y ___ _LJ __ YA =i._" _____ 2-] 
"konstrukce nová" 98 98,000 

Součet 98,000 

r~--~ mr~~~-~~~J~~:~t~to~~{;~;ací ze sf'.niční em._u_lz_e_v_ ... -.. -.J"'.m=_-2""..f"" .. -.. -.,>-5-38-,moo-o""l-. -... -... -.. -... -... -.. -.. -... ·--.1=6=,o-o-<-].-.. -... -• . -.. -... -.... -.~ .. .-...... 8 6084 

"konstrukce obrusu komunikace" 414 414,000 

"lokální opravy po frézováni" 124 

Součet ·-- ''""'<------~-! ! Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v 
! 33 K 573231111 množství0,70kg/m2 

"konstrukce nová" 98+98 
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m2 

124,000 

538,000 

! 
196,000j 

196,000 

25,00 4 900,00 



I 

................................................................................................................................................................................................................................................. ~ 

PČ Ty Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK) Cena celkem [CZK] p 
................ ~.................................. ~ . 

Součet 196,000 

---=-r 1 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl I ! 

'~~L:J5771

~:-www-.·-. 40 m:~:mo .. ~ko:ného a~~~~-~-.. --Í-m_2_'~-~~000L-. .... _~~:~:~---~~8 035~~ 

"konstrukce obrusu komunikace" 414 414,000 

"úprava vyhlídky u vlků" 3 3,000 

Součet 417,000 

42434,00 r""" - K--~
1
-

3 
]'•folto,ý beton =tv• obnooá ACO 8 (A:}J) tl 1

98 
OOr 

33 
[ 

35 577 4 111 
50 mm z nemodifikovaného asfaltu m2 ' I 4 ,OO 

L „i.............. _____ --------·--···--·---~- ,. ---- ------ ~ ·---------· 
"konstrukce nová" 98 98,000 

Součet 98,000 

"'"y- --- 9 - Ostatní konstrukce a_p.r.ácei bourání ·-~-,...,,,..-
l l ~ ocelová pásovina (80x10 mm) zábradlí - dodávka 
! 36 j K 1911111R t'" 
~___i amonaz 

"54 kusů dl. 0,45 m" 54•0,45*6,28 

, 138 325,48 
! 

12~,001 183~ kg 152,6041 

152,604 

Součet 152,604 

r;--;I; f916~----píznutí betonu flexou. úprava betonu kolem -- I :1---9
---,
00
-~r --

35
o,ool ·----· 3 

150
,~J 

L __ ._ -L--------~--~ -·----------..: . ........,._.; .. _,.. ___ .,.i_~-----·-'-·~------

r;; ~ ,916331112 

"úprava vyhlídky u vlků" 9 9,000 

Součet 

Osazení zahradního obrubníku betonového do 
lože z betonu s boční opěrou 

"ABO 17-10" 166 

9,000 

m 166,000 

166,000 

Součet 166,000 

250,00 41 500,00 

r:;;T·;·]s9211oii"••»•---·A"A""T;;;;;k b;;;;~·:;;;;;i5o:š;;č;~;--I";~·1 · '"'iň,Oo01"WA"-""-BO:oor~~~-~V•••'- ·~26-S60,00·1 
................ 1 .............................................................. -..w--.. ... C...,~--··............................................................ - ................... _ _ ....... .,.. ........ ....... ............ --1-----------........... L .......... __ .. -.,., ........... ~ ............ .......... 

166*2 332,000 

Součet 332,000 

EEJ~16991121......... .\ ~~:ž:~~~~~~~=~~· b~~~~~:!:°h:bruby ~= .. 1 m3 .. L,.. ..... ·-4-, 9-8-o,_..J.-... -.... -. ---•. -... -... --2-.5-50-,-o""'of""".-... -. -... -... -.-... -... -.. -... -... -.-_ 1-~---~-99-,"""ooi 

0,03•166 4,980 

Součet 4,980 

tlf,,,,,;,···············!;~~:':=:.~:~:;:;~';.";~! 20 ~~·~········ m •.. 1,,0001 ······················ 220,of " " ,9.a,ool 

18 18,000 

Součet 18,000 

i "1 K} ""'"_ J~~~:~~=.:~ '~i,~ k~O,ky: '°I ~L .. ":~ ----~ -98,001 "" ··- .. 1 764,00 

18 18,000 

Součet 

!Geokompozit (skelná geomříž ) 
50 

] m2 ! 
18,000 

50,000! 
) 

50,000 

Součet 50,000 

120,00! 6 000,00! 

[
.44 ! ~ 19~97;5123 ......... .,., !:á~í stávají~íh~~to~ov~ho krytu.htdo

0

150"Elfm. w , ....... 2,ooor · · ................ 190,~~1··--··· ............ ..... . ,. ...... 380,ool 

---LL~ __ _ t _J 

2 2,000 

Součet 2,000 

L~: .... ~ ... 96606Ro ..... 1 ____ ...,0d_s_tr_a_ně„n_í_ zábradlí z kulatiny . .........,_I_ m ...... L __ :::::~_:60_,000...,! ___ 1_50,~·-- 24 000,00! 
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L ................................................................................................................................................................ ...................................................................... . 
!Č~ ---~ Popis . MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

160 

Součet 

"frézováni" 55,414+12,54 

160,000 

160,000 

67,954 

Součet 96,374 

14[ 
1

~97221~59··----·- :::~~~~k;~~r~:i~ uvodorov~~~opra~s~i~e ·-t . I 867,366 ---- - ·· ·--···-· 9,00 --·---.. - -7806,~9 

1-48. L. K ... 997221561················ ~~:rovná.doprava suti.z.kusových materiálů.do L. t .... ...... .... 75,4841... ...................... 55,00L ............................. 4 .1.51,62 

"beton" 31,85+34,03 65,880 

"asfalt" 9,604 

Součet 

t 

9,604 

75,484 

' ~
f"'"t-j I Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z l 

49 K 1997221569 
kusových materiálů ...... , +--· ______ .. ···---__J~~--~o I ~ 1997221571 --~~t odorovná doprava vybouraných hmot do 1 km I 

679,3561 
l-
l 

t 1,2001 

"zábradlí z kulatiny" 1,2 1,200 

Součet 1,200 

13,00 8831,63 

·--.. -..... -..---

620,00 744,00 

--

r~r Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) L l I tcl ... 97_2_2_18_1_5 ______ ~_~{:.~n-íh-o odpa_ d_u ~~~=~:-o -kód- od-p-ad~~-7-0 - -~ --6-5,~J. _____ 1_3_0_,o_o..._ ____ . __ 8_ 5_6._4~ 

"beton· 31,85+34,03 65,880 

Součet 65,880 []"':11----- Poplatek.za ul'o"ž_e_n_í n_a_s_k ... tá-dc_e_ (-skládkovné) r --, ,--------"""'------= 1 
LTI.9- 9_7_2_21_8_4_5 __ __,_~~-~-a-du-as-fa_l_to_v_é_ho_be_ z_d_e_ht_u_k_ód- od_pa_ du- 17 __ 0 _ __,__t ...... __ 7_7_.5_5_8.wl _____ 1_1_50_._o_o ........ _____ ~ 

"frézováni~ 55,414+12,54 

"asfalt" 9,604 

67,954 

9,604 

Součet 77,558 l± [997221855 ............... ::~~'~~:::~ód -=~~";.":"'1 ········· t .... • 28, "f 160,001 ································ 4 547,201 

"kamenivo" 28,42 28,420 

Součet 28,420 
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I Stavba: 

Objekt: 

JKSO: 

Místo: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Projektant: • 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Opravy povrchů asfaltových cest v areálu ZOO · 2. etapa • úsek 2 

101 - VON 

21,00% 

15,00% 

ze 

ze 

44 000,00 

0,00 

:: 

CC-CZ: 

Datum: 10.06.2018 

IČ: 

DIČ: 

' 1č: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

44 000,00 
0,00 

44 000,00 

9 240,00 

0,00 

............. .................................................................................................... l 
Projektant 

f"""""'""" "'"""' """" """" "'""""'""" """"" """" ""'"" """"" '""""'" 

1
zpracovatel 

! 

I 
Datum a poo.eis: ...... - ... ~ ........ ,,Razít,ko .. ~ .......... ...... .,J 
Objednavatel Zhotovitel 

Datum a od is: Razítko Datum a oodois: Razítko 
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REKAPITULACE ROZPOČTU 

~ Stavba: Opravy povrchů asfaltových cest v areálu ZOO - 2. etapa - úsek 2 

Objekt: 101 - VON 

Místo: 

Objednatel: 
Zhotovitel: 

Kód - Popis 

' 
1) Náklady z rozpočtu 

Ostatní - Ostatní 

101 - VON 

2) Ostatní náklady 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

Strana 2 z 3 

10.06.2018 

Cena celkem [CZK] 

44 000,00 

44 000,00 

44 000,00 

0,00 

44 000,00 



I ROZPOČET 

Stavba: Opravy povrchů asfaltových cest v areálu ZOO· 2. etapa - úsek 2 

Objekt: 101 - VON 

Místo: Datum: 10.06.2018 

Objednatel: Projektant: 

Zhotovitel: Zpracovatel: 

r pč ; Kód Popis MJ Množství J.ce~a [CZ~ Cena ::: [CZ~-] 
t .... ........... .................................................... .................................................................................... .................................................................................... ............ ........ . 

Náklady z rozpočtu 44 000,00 

Ostatní - Ostatní 44 000,00 

l
---1 .. _l ___ i< __ 

1~:ci~~~~-------------- z~~i;~~i-~~~~~~i~~ě--------------------------------- ---------------- -- - ---%---- i----------.. 4:o001 ------------·- ------s-očiéi:cio -------------- ------------
442~~~~~0~ 

---;;--- -.. i< .. _ 06000-100_1 _____________ ___ (i;;;;;;~;-~il~------ ------- ------------------------------------------------- ___ % ____ -- --·--------:i:0001 .. ---- -------- ------3-000:oo ------------------------·- --------9-000:-00 
! -------4----------------+--+----~------4----------i I 3 I 

I 5 ! 
l ' -----------------r ------------------------ -------·--------------------------------------------- -------··------------------------- ------- --------- --------------------.l -------------- ----------- ------ ------------------------------- --------------------

1 : [ K [::;oo, ~=~:;, :"!'!:;;::·:::::;'"'i, .. kpl 
1 ··········· ,."J , , coo,oo .............. .................. " ,~.oo 

~ ,.,..,. I 

l,:,14=== :=:====== :: =1[===E----------·--·--------------~=-
1;~------, ~-------w·----~•,w•-•·----------~•-wm- ·,.......,,,. w-w.• •w~---·~-------~- •~•-Y ,._ 
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY 
Kód: 06a 

Stavba: Opravy povrchů asfaltových cest v areálu ZOO - 2. etapa - úsek 4 

JKSO: 

Místo: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtů 
Ostatní náklady ze souhrnného li stu 

Cena bez DPH 

CC-CZ: 

Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ : 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

10.06.18 

2 011 299, 18 

0,00 

2011 299,18 

DPH základní 21,00% ze 2011 299,18 422 372,83 

0,00 snížená 15,00% ze 0,00 

@ena s DPH v CZK 

.-------------·---·---
Projektant jZpracovatel 

I 
I 
l 

I. Datum .a .Podpis: .................................. Razítko ......................... .l 
I 
l 

tDatum.a.podpis: ............................ ~azítko .............................. . I Objednavatel ................................................... ............................... ! 

I 
~ 

I 
Datum a od is: Razítko / 

jZhotovitel 

I 
i 

I 
~ 
I Datum a od is: Razítko 
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY 
/ 

Kód: 06a 

Stavba: Opravy povrchů asfaltových cest v areálu ZOO - 2. etapa - úsek 4 

Místo: Datum: # 

Objednatel: Projektant: 

Zhotovitel: Zpracovatel: 

r---~-,·---------,---
l Kód 
L. 

Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

~ 

1) Náklady z rozpočtů 2 011 299, 18 2 433 672,01 

01 SO 01 Komunikace- úsek č. 4 U náhonu 1 891299,18 2 288 472,01 

101 VON 120 000,00 145 200,00 

2) Ostatni náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2 011 299, 18 2 433 672,01 
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./ 
Stavba: 

Objekt: 

JKSO: 

Místo: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady 

Cena bez DPH 

.. 
KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Opravy povrchů asfaltových cest v areálu ZOO - 2. etapa - úsek 4 

01 - SO 01 Komunikace - úsek č. 4 U náhonu 

CC-CZ: 

Datum: 10.06.2018 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

1 891 299, 18 

0,00 

1 891 299, 18 
.................................................................................................................................................................................................................................................. 
DPH základní 21,00% ze 1 891 299, 18 397172,83 

snížená 15,00% ze 0,00 0,00 

§'nas DPH v CZK 2 288 47~~~~] ---- --~- - ~-
······'""•'-' '•-'•'•·-·- ---···---•···•- •--- •--·"w",w•••••-- .--•,_.vmw.·,-- .. ! 
Projektant I 

I 
I.Datum. a .P.od pis: ............ .................. Razítko ............................ I 

I 
· · - - -·- ·- w , . ,..,._.,.,,.,.._,_,_._.,_. •.•• , .-,., ,.m. ,., ., _ .•• ,.._ ... _..__,._..,_., ._.,,_, 

Zpracovatel 

I 

. Datum. a .Podpis: ................................. Razítko ..................... . 
·o6j'e~dn-;~~t~Í ,w--------~ ···-· '· ~-·-- -----"······-· ,-, ~-----····1 

I 
Datum a od is: Razítko __j 

l
•"'•">••••.-• , w .w -w ._,,~ .. .. w• ,""·'"- - ·••" .. ,w- • •••-, u --.- - ,.,,,. • 

Zhotovitel 

Razítko 
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REKAPITULACE ROZPOČTU 

Stavba: Opravy povrchů asfaltových cest v areálu ZOO - 2. etapa - úsek 4 

Objekt: 01 - SO 01 Komunikace - úsek č. 4 U náhonu 

Místo: 

Objednatel: 
Zhotovitel: 

Kód - Popis 

1) Náklady z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 

2 - Zakládání 

5 - Komunikace pozemní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

997 - Přesun sutě 

998 - P řesun hmot 

2) Ostatni náklady 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Datum: 

Projekt ant: 
Zpracovatel: 

Strana 2 z 8 

10.06.2018 

Cena celkem (QK] 

1 891 299, 18 

1 891 299, 18 

248 445, 17 

11178,00 

1056060,00 

256 601, 70 

301 574,21 

17 440, 10 

0,00 

1 891 299, 18 



ROZPOČET 

Stavba: Opravy povrchů asfaltových cest v areálu ZOO - 2. etapa - úsek 4 

Objekt: 01 - SO 01 Komunikace - úsek č. 4 U náhonu 

Místo: Datum: 10.06.2018 

Objednatel : Projektant : 

Zhotovitel: Zpracovatel: 

PČ Ty Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] [--- ~ ... -~ 
........... P ................................................................................................................................................................................................................................................. . 

Náklady z rozpočtu 
' 1 891 299,18 

HSV - Práce a dodávky HSV 1 891 299, 18 

r·····r··· .. 1··· .zemní.práce .................................................................................................................... r··········· .. ····················· ........................ 248.445, 17. 

I I I 
Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s 

2 3 000
! 

90 00 2 790 00 1 K 113106187 l • k . . • ld 50 2 m 1, i , , ozem z amemva stroJne p o m i 
L i 

2 

"zámková dlažba" 31 

Součet 

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 
K 113107162 m2 

mm strojně pl přes 50 do 200 m2 ,,...,_. _________ ---·------------~·-··-- --
"asfalt. komunikace" 200 

"zámková dlažba" 31 

Součet 

~-~-~ 113107171 
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 
mm strojně pl přes 50 do 200 m2 

"asfalt. komunikace" 200 

31,000 

31,000 

231,000! 
... v. .. ··-·-L ... ~ .......... 

200,000 

31,000 

231,000 

200,000 

Součet 200,000 

r-4··1·· K .... 113107181··············· 1~;~~~~~~~~~ živičného tť50.mm.strojně .... m2··········· 200,000r····· ············· .. ··41,00 .................... .............. 8.200,001 

L ........... .J ............. A•••·······-···· ·····-- -·-······- ·····-·~----···-·---··---···-···---J ... A ... L .. ~ ......... _......._ .. .l_ .. ., _ _.. ...... ~-· .. ···· 
· asfalt. komunikace· 200 200,000 

Součet 200,000 

i 
5 K 113154222 Frézováníživičnéhokrytutl40mmpniiš1mpl m2 1258,ooo! 90,00 113220,00 

do 1000 m2 bez překážek v trase , 

......................................................................................................................................................................... ] ..................................................................................... . 

6 K 113155123 

• konstrukce o brusu komunikace· 968 

'"Lokální opravy po frézováni 290 

Součet 

Frézování betonového krytu tl 50 mm pruh š 1 m 

pl do 500 m2 bez překážek v trase 
m2 - ... --....~ .... _._ ___________ ._ _____ .. ,..,.. .. -..-·--· ..... -. 

K 113202111 

"asfalt. komunikace· 200 

Součet 

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 

"sadový obrubník" 393 

Součet 
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m 

968,000 

290,000 

1 258,000 

! 
! 
! 

200,0001 

1 
200,000 

160.00L 32 000,00 

200,000 

393
1

000!-------~-so- ,o-o""'""-~--~1=9=6-50-,-oo"' 

l 

393,000 

393,000 



.. 

............................................................................................................................................................................................................. ,,. ................................................... . 

(PČ ; Kód Lfl
1211011

·-
01
---""":-~J-.;- u_t_ío_r_ni-ce s přemístěním na vzdálenost do 

Popis 

393•0, 5•0, 15 

MJ Množství 

l 

29,4751 

29,475 

Součet 29,475 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

736,88 

r 9.T. K .. ,122201102············· .. ~tf~:~~~ ~~~~~:;~y· nez~paženévhornině ... ,. m3··1········· 30,000r ·······················8~,oof ···--·· .. MffV• •••••M 2400,~~1 

.................................................. ..1 .................................................................................. .1. ......... ·························································· ...................... ........................... . 
"odkopávky" 20+7 27,000 

"odkopávky pro zlepšené podloži" 20*0, 15 3,000 

Součet 30,000 

i~K l:2201-1-09 __ .,.,...,,;~t- t_ek_z_a_l~ivost u odkopávek v hornině-tř_. _1.,,l_m_3_,. ___ 9'.oo_ o_l ______ w_25_,o_o,.,s.._· -----·-----225,00 

30*0, 3 9,000 

Součet 9,000 

~ 
------ I m3 I 2,oool 400,001 : : :::~o~.~~I 

130001 101 
, Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemního vedení 

2 2,000 

Součet 2,000 ,~F-.... 1-3-32-0-11_0_1.-... ·-.• -.... -... -... ""~-l;_u_be_n_'.~~:~ninW~~~OoJ~~·~~~-~~ c ·.n . WH••• 2~48,40j 

1133201109 

"betonové patky zábradli" 0,3·0,3*0,6*60 3,240 

Součet 

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině 
tř. 3 

3,24•0,3 

3,240 

0,972 

Součet O, 972 

116,64 

l. 14 .1 .. K .. 1162301.101 ........ ·. ·..1;=; ~:~::;en7:;t;:~~i~~~~ 1. až 4 ................ ·.rm3 .1 ·.····. 29,4751 .. · .... ·. ·· ...... . ·.199,oof. ........................ .. 5 865,531 

l~~ K_l162701105 

"ornice na deponii · 29,475*2 29,475 

Součet 

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 

"výkop na skládku" 30+3,24 

29,475 

·---.,,_m_3__, ___ 3_3,:i_ ____ ~~5,00 

33,240 

Součet 33,240 

8143,80 

t~_:_L. __ 1 ________ ~~-------·······--····· ········································rr __ ~--L··························· 1·············--····················· ......... J 

--:r----------i ---- "J""""-·---··--~· 
t 1~.L K...1171201211·············.J:~iá~:;~(:k~:~~!:~~~~pa~~~~-syp~niny na ..l._ tJ . --53, 1841. ......... .......... 13~'..~~l... ..... ..................... 6.913,921 

33,24*1,6 53,184 

Součet 53, 184 ~1 1--------1--~----------------w-·wm-.···--····Y~r··-r·--·A"A•T '""-·--"'---· c-------·""'""'''"'I 
r·····--······· .. 1··················--···········"· .......................................................... ......................... 1········· ········----.. ········1 ························ .......................................... ,. ..•............ 

I K 1·181111111 Plošnáúpr~vaterénudo500.m:,zeminatř1 až4 1 m2 196,ooo! 25,00 4900,00 

r::r ··· I----··-· -:""'~'"" 100 mm '"'"~.""'"do 1,s - .••• -----1-·-•·m>A•V .......... -------~---------
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( "" ......................................................................................................................................................................................................... _ ......... _. .................................... . 

{ PČ Ty Kód „ Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 
~ p 

I 24 I K 181951102 

2 - Zakládání 

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 

"konstrukce nová" 200+35 

"sanace podloží" 20 

L~~I~ -275313711 !základové patky z betonu tř. c 20/25, 1 m3 -

"betonové patky zábradh~ 0,3•0,3•0,6•60 

Součet 

255,000! 

235,000 

20,000 

3,240i 
; 

3,240 

3,240 

9,00 2 295,00 

11 17~00 
11178,:§1 

r-~--= -t:l(.QffiUnikacf J2PZfn1D-Í ------~ -------·1··--w--·-·'.':r"'~---·;:r-www-- 1 056 060, OQ:i 
l._27 . .L K . ..!~64851 111 ....... ...... .JPodklad.ze štěrkodrtě.ŠD tl.150.mm ............ ........ J m2 .......... 255,000L.. .................... 130,0~.L. ............................. 33.150,0~! 

"konstrukce nová" 200+35 235,000 

"sanace podloží" 20 20,000 

Součet 255,000 

"lokální opravy po frézování" 290 

Součet 

290,000 

290,000 

l~~] K~ 565125110 

·--------·- ---,-.-'<""'---..--------.....,....----------, 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 
(obalované kamenivo OKS) tl 30 mm 

m2 

"konstrukce obrusu komunikace" 968 968,000 

Součet 968,000 

Í" f""') ___ , ~ sfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 -·-· 1-
l 30 K 156513511 1 , . • m2 235 ooo! (obalovane kamenivo OKS) tl 50 mm s do 3 m ' I 

L_.J._ i -----------k..-,..,,;,... ___ .L 
''konstrukce nová" 200+35 235,000 

Součet 235,000 

l~I~]~71_:~_1_11 __ _.,_~.~~~l~:t~~;~:~tmelenéc~m= t-em- ~.c- c- ~~ -m_2_1...__235,0001 
"konstrukce nová" 200+35 

Součet 

235,000 

235,000 

299,00 289432,00 

,,,;,,3 

288,001 

--~----i·------·'>'' -----------· l · Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v 
~~ K 573231 108 ~-- _ množství0,50kg/m2 m2 - 1 258,00~ 16,00r:::::::::::::::::::::::::: :::~~::~~:~,~~! 

"konstrukce obrusu komunikace" 968 

"lokální opravy po frézování" 290 
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PČ 
Ty • Množství Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 
p 

Součet 1 258,000 

33 K 573231111 
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v 

m2 470,000/ 25,00 11 750,00 
množství 0,70 kg/m2 

"konstrukce nová" 235+235 470,000 

Součet 470,000 

34 
K 

577133111 
Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 8 (A ) ti 

2 968 000
1 

355 00 343 640 00 

............................................................................................... ., .................... BJ ·········1···· ····· ······················r································· ............................................... . 

40 mm z nemodifikovaného asfaltu m ' ! ' • 
! 

"konstrukce obrusu komunikace" 968 968,000 

Součet 968,000 
! : 

I 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 

2 235 000
1 

433 00 
· 

101 755 
oo 

3~ K 
577143111 

50 mm z nemodifikovaného asfaltu m ' ! ' ' 
................................................. ......._ ............. _.........,._.._ .......................................... --.. _., ......................................................................................... ! ................. ._.._.._. ...................................... _._. ... ..... .... ......._ .............. ,. ..... ._ 

"konstrukce nová·· 200+35 235,000 

Součet 235,000 

9 · Ostatní konstrukce a eráce, bourání 256 601, 70 

r~11R···················:c~~~:ár~-~Ox10mm).zábr~dlí-.dodávka····kge:~ ....... 120,00L ............................. 20.3401 

"60 kusů dl. 0,45 m· 6040,45•6,28 169,560 

Součet 

Osazení zahradního obrubníku betonového do [~ 
lože z betonu s boční opěrou _ . .:J 
"AB017-10" 393 393,000 

Součet 393,000 

\"Ja .. [M !59217011········ .. ······· iobrubník betonový z~hradn/sÓx5x20 ,,;; .. ··········Tm··T·····;.s6,000~··M• ············"'''"ao,oa·t / ......... - ....... 62á80,ool 
, ..... ,,.,,, ::J.:.,,,.-_,-... v.,u,.,.._,._.....,. ............... Lv,.....,.~._,........_,...._._..._......,..,..,_._v,_,.,,;,,vN<-•,v,,,o.•.>.•.-A-..•••Av•......_._,_._._,,,;,.;•:•""•·••;o•_.,.,._._._._._l-.._ .... .,.._...., ..... ,-.. ,,-_,°""'J..;,,;,,;_v.••.-..-.._..,..,.-.,.,,,, ... o.,v.-.-.L . ..,....,A_•_v.o>,~:.o·-.v~,vv,;.o 

39 K 916991121 
I 

393•2 786,000 

Součet 786,000 

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 
dlažebních kostek z betonu prostého 

m3 11,7901 
' 

0,03•393 11,790 

Součet 11,790 
................................................. _ ..... _. .. _ .. .. _ ................... _ .... · ······•······ •...... . ···········r······· ........ ············1························--········· ................. .-.......................... . 

I Rezarn spar pro vytvorern komurky s 20 mm hl 

1 
30 00 220 00 6 600 

00 
4o Ki91 9111233 40mmprotěsnícízálivkuvCBkrytu m '

0i ' ' 
! ! 

30 30,000 

Součet 30,000 

! Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 
30 000

! 
98 0 2 9 0 0 41 K 1919122132 mm hl 40 mm s těsnicím profilem m ' i ' O 

4 
' O 

.................................................................................................................................................................... ..! ................................................................................... . 

42 K 919726203R 

44 K 96606R01 

30 

Součet 

Geokompozit (skelná geomříž) 

50 

Součet 

Odstranění zábradlí z kulatiny 

180 

m2 

m 
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30,000 

30,000 

50,0001 

50,000 

0,720 

180,000: 

180,000 

120,00 6 000,00 

150,00 27 000,00 



•' 

................................................................................................................................................................................................................................................................ 
• 

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Součet 180,000 

. 997 - Přesun sutě _ . ------·---· __ 1 • __ 3_01 574,ll 

[ " .. .. KJ997013501······· E~:,: :~~;~::.:m"' skládko "'"'[~«OL ................. 255,L ...................... 367,20 

1,44 1,440 

Součet 1,440 

46 K !997013509 skládku ZKD 1 km přes 1 km t 12,960, 13,00 168,48 

t
i Í Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na J 

--·---r ·--·-----P~p1a;;;;~1ožen=k1ádce (skládkov;;·-·- -·-------·---1
1
- -- -------..:...--.-

47 K 1997013801 stavebníhoodpadubetonovéhokódodpadu170 t 1,440 130,00 187,20 

....... "" ... ! .................. " .......... "" ~.~~-....... "" ............ " ... "." ... "."" ................. " ................ ".. .. . . . . ............. " ..... .i ................................................................................... . 
"beton" 1,44 1,440 

Součet 1,440 

EG}~~~::~ ...... - ~~:r::ava suti~~ sypkých=~álů do.-----..,.~: ]_:::::::_ 222,____,___1641 -~~~~O, ::: .. 
~·--, 
49 

t 
K 1997221559 

50 K 1997221561 

51 K 1997221569 

52 K 199722~571 

"kamenivo" 66, 99 

"frézováni" 129,574+25,6 

Součet 

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů 

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 
1km 

"beton" 65+80,565 

"asfalť 19,6 

"zámková dlažba" 9, 145 

Součet 

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů 

Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km 

"zábraclí z kulatiny· 1, 35 

t 

t 

l 

t 

66,990 

155,174 

222,164 

! 
1 999,4761 

174,310 

145,565 

19,600 

9,145 

174,310 

1 568,7901 

1,3501 

1,350 

Součet 1,350 

13,00 

55,00 

13,00 

620,00 

___ 1_22_:3 

25 993, 19 

9 587,05 

20 394,27 

837,00 

r .............. r ................................ Poplatek za uložení.na.skládce (skládkovné) .................. ...................... r ................................................................................. .. 
1 53 K 1997221815 ~~~vebníhoodpadubetonovéhokódodpadu170 t 154,7101 130,00 20112,30 

"beton· 65+80,565 145,565 

"zámková dlažba" 9, 145 9,145 

Součet 154,710 
{······· ........ .................................. ...................................................................................................................... ................................................................................. . 

l Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) li 
i 54 K 997221845 odpaduasfaltovéhobezdehtukódodpadu 170 t 174,774 1150,00 200990,10 

l 302 

"frézováni" 129,574+25,6 155,174 

·asfalt" 19,6 19,600 

Součet 66,990 
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I 
,.. .................................................................•........................................................................................................................................................................................... 

Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem [CZK] · 

998 - Přesun hmot 17 440, 10 

I Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem l 
56 K 998225111 ~.k~-m~, monolitickým betonovým nebo t 91,7901 190,00 17 440, 10 

! z1v1cnym i 
........................................................................................................................................ ............................... !.. .................................................................................. . 
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Stavba: 

Objekt: 

JKSO: 

Místo: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Opravy povrchů asfaltových cest v areálu ZOO - 2. etapa - úsek 4 

101 - VON 

21 ,00% 

15,00% 

ze 

ze 

120 000,00 

0,00 

: :v :~z~: ::::::: ::::: 

Projektant 
................................................................................................................. 1 

Zpracovatel 

I 

I 
. qatum .<q>o~pis: ....... h .......... . . .. Razitko ·- ······ u • ••••• ...1 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a od is: Razítko Datum a podpis: 

Strana 1 z 3 

CC-CZ: 

Datum: 10.06.2018 

IČ: 

DIČ: . 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

I Č: 

DIČ: 

120 000,00 
0,00 

120 000,00 

25 200,00 

0,00 

: ::: : 145 200,00 l 

Razítko 



.. 
REKAPITULACE ROZPOČTU 

Stavba: Opravy povrchů asfaltových cest v areálu ZOO • 2. etapa • úsek 4 

Objekt: 101 - VON 

Místo: 

Objednatel: 
Zhotovitel: 

Kód· Popis 

1) Náklady z rozpočtu 

Ostatnf - Ostatnf 

101 - VON 

2) Ostatni náklady 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

. ' 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 
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10.06.2018 

Cena celkem [CTKJ 

120 000,00 

120 000,00 

120 000,00 

0,00 

120 000,00 



ROZPOČET 

Stavba: Opravy povrchů asfaltových cest v areálu ZOO - 2. etapa - úsek 4 

Objekt: 101 - VON 

Místo: Datum: 10.06.2018 

Objednatel: Projektant: 
Zhotovitel: Zpracovatel: 

,~-
! Pt Ty Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 
l ......... .. P ............................................................ _. .................................................................................................................................... .............................................. . 

Náklady z rozpočtu 
120 000,00 

Ostatnf - Ostatnf 120 000,00 

101 - VON. 120 000,00 
r-1 ······ K···1030001001················1zařízení staveniště ...................................................... % ···1············ 4,0oor················15.000,00r ······························60.0ÓO,OO 

1···2··· .. K ... ,060001001·············· ]územní vlivy························· ····································· .. % ............... 3,00or···············15.000,00 ............................... 45.000,00 

I 3 ! l 
4 ! 

,S. ········1································ ··•••••··•·•·•·•··•••••• ·•·•••••·••••·••• ··••···········•············•••••·••••·•••· ..••........•..•...•••••••••••. J ................................................................................. . 

L: l ~ 11:,;;:;········· ~~:f,:~=i;:~5.~~:j;;,; ··::·L.. :::1··············;::::L···························;;;::: 
zelene ! 
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ZOOPíl1,1ill 

.. 

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY 
U TROJSKÉHO ZÁMKU 120 /3 • 171 00 PRAHA 7 

IČ: 00064459 • DIČ CZ00064459 
STAVEBNÍ ODDĚLENÍ 

POKYN 
PRO PRACOVNÍKY ZHOTOVITELE PŮSOBÍCÍHO V ZOOLOGICKÉ ZAHRADĚ HL. M. PRAHY 

Všichni pracovníci zhotovitele (zaměstnanci i živnostnici), kteří pracují v areálu Zoologické zahrady hl. 
m. Prahy, jsou povinni zachovávat ustanovení vnitřních norem Zoologické zahrady hl. m. Prahy, týkající se oblas
ti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ostrahy majetku a způsobu pohybu po areálu 
zoologické zahrady. ' 

Zejména jsou všichni pracovníci dodavatele povinni: 

1. zdržovát se při plnění pracovních úkolů pouze na místech určených odpovědným zástupcem zoologické 
zahrady. 

2. zdržovat se v areálu zoologické zahrady jen po dobu nezbytně nutnou k výkonu práce nebo k přípravě 
na práci, či k cestě na pracoviště, respektive k jeho opuštění 

3. vstupovat do areálu zoologické zahrady a vycházet z něj zásadně hlavním vchodem (východem), pokud 
nebylo mezi odpovědnými zástupci obou stran dohodnuto jinak 

4. při přesunech v rámci areálu zoologické zahrady používat výhradně vymezené trasy a striktně přitom za
chovávat návštěvní řád zoologické zahrady 

5. dodržovat zákaz vjezdu soukromých motorových vozidel do areálu zoologické zahrady. Dopravní pro
středky nutné pro realizaci předmětu plnění dodavatele mohou vjíždět do areálu pouze s platným povo
lením vystaveným odpovědným pracovníkem zoologické zahrady, přičemž musí striktně dodržovat urče
né přepravní trasy a časy pohybu po areálu, to je mimo návštěvní dobu. Pokud je nezbytně nutný pojezd 
dopravních prostředků či mechanizace po návštěvnických komunikacích v době, kdy je areál otevřen pro 
návštěvníky, musí k tomu dát souhlas ekonomicko-provozní náměstek nebo vedoucí provozního odboru, 
popř. je zastupující pracovník Zoo Praha, a současně musí být zaručena bezpečnost návštěvníků (na
příklad pěším doprovodem vozidla poučenými osobami dodavatele ve výstražných vestách, a to před i 
za vozidlem). 

6. při plnění pracovních úkolů používat pracovní oděv s viditelným označením zhotovitele (nápis či jedno-
značné logo) 

7. dodržovat zákaz používání veřejných WC pro návštěvníky 
8. dodržovat zákaz přibližovat se ke zvířatům , krmit je či dráždit 
9. dodržovat zákaz pití alkoholických nápojů, včetně piva, v areálu Zoo Praha 
10. dodržovat zákaz kouření v místech přístupných návštěvníkům či v místech návštěvníkům viditelných. 

Mgr. Miroslav Bobek v. r. 

ředitel 

Potvrzuji vlastnoručním podpisem, že jsem se s obsahem POKYNU seznámil, a že se jím budu důsledně řídit a 
beru na vědomí, že při porušení jeho ustanovení mohu být potrestán pokutou do výše 5. 000,- Kč. 
(Za podřízené může podepsat jejich nadřízený, který pak ručí za dodržování ustanovení POKYNU všemi podří
zenými pracujícími v areálu Zoologické zahrady hl. m. Prahy). 

V Praze dne: .................. .. 



Harmonogram prací 
zoo Praho - Opravy povchů asfaltových cest 2 etapa 

PlÁS PLÁ,, SK\JIECNOST 
r.: • VČÁ,TO< t R\IÁNT lRVÁ'<lÍ 

Průzkumné ,geologické práce 1 3 
Zemní práce 2 30 

Zakládání 30 10 

Vodorovné konstrukce 25 s 
Komunikace pozemní 25 60 

Ostatní konst rukce a práce, bou rání 35 20 

Přesun sutě,přesun hmot 30 25 

Částečná uzavírka levě poloVlny cesty u Černo 2 2S 
Částečná uzavírka pravě poloviny cesty u Čem 2S 25 

Částečná uzavílka levě poloviny cesty u vlků 2 28 

Částečná uzavírka pravé poloviny cesty u vlkú 28 25 

Částečná uzavírka levě poloviny cesty u náhon 2 28 
Částečná uzavírka pravé poloviny cesty u náhc 28 25 

Úplná uzavírka cesty u černohousky 54 2 

Úplná uzavírka cesty u vlkQ SS 2 

Úplná uzavírka cesty u náhonů 57 2 
Předání díla 60 

-

::;j Pl&n ~: Skutečnost IJ ?'.i dokončeno ~ Skutečnon (nad plán) ~ % dokončeno (nad plán) 

OSD03í 

.!..._~ ___ Si 4 5 ~ L___J; __ ~~_J.;I. 12 13 l 4 15 16 17 18 19 20 2 1 22 23 2~ 2& 26 2 7 28 29 30 3 1 32 33 34 3S 3-S 37 ~_!i __ 39 40 •a 42 .;3 .:~-- 4$ 46 47 48 .:09 50 51 52 SJ 54_ SS 56 57 58 59 60 
::~;~1~~1{ 

}::~~~::::::::ž~::;:::~:::~~:::::::::~x-.:::::~::;?:::~{;;:::;:::~:~?:x-1.:'~~::::::::-1.:::::::::::~::::~:::::::;(,;:::'.;:,;,;~:::::::::::::.:::::;'.'.íf'Hii:;'.:::~:::i::{?í::'.{?:.:::::;.}::? 

&ffdrt§:::=r1tm~ffř!IJJl!·řllfWJ®M'hW4' 
;.-:::}:?::();:::,:;::;::::;:::;::~;:::;::~~;:;g:::í.~::'.:;:;_:;}t?::?;:;:::~;,;;:?:::?'.;:}::::~::;::::::::??::i:::~:{:11t1.?,:;:,;::.:%.(::~::;;?~{:?7.;:;:::'.:•{:::::::,;;;:{;~;;::,;;::::'?::::::?1.'.::::,;;:::;:;:::::(:::i/{~:~::,;~ 
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