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Smlouva o dílo 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

Článek I 

Smluvní strany 

 

1. Objednatel:  Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace 

se sídlem:   Jaroslava Seiferta 1530/14  

736 01 Havířov – Město 

Oprávnění zástupci: 

- ve věcech smluvních: XXX 

- ve věcech technických: XXX 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu:   XXX 

IČ:    75139243 

DIČ:    CZ75139243 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v odd. Pr, vložka 1085 

 

2. Zhotovitel:                        VDS,spol.sr.o.  

se sídlem: Kotková 271/6 

 Ostrava - Vítkovice 

Zástupce zhotovitele oprávněný k jednání: 

- ve věcech smluvních: XXX 

- ve věcech technických:  XXX 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna 

Číslo účtu:   XXX 

Identifikační číslo:  45194980 

DIČ:                          CZ45194980 

Společnost je vedena  KoS v Ostravě oddíl C vložka 2975 

 

Dále také obecně „smluvní strany“. 

 

 

Článek II 

Základní ustanovení 

 

1. Účelem uzavření smlouvy je provedení stavební prací „Lokální oprava střechy budovy C 

střediska Luna“. 

2. Zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu prohlašují: 

a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění 

k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy; 

b) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou 

oprávněni podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany objednatele i zhotovitele 

není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu; 

3. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu, změny 

svých identifikačních údajů písemně oznámí (s ověřeným podpisem) bez prodlení druhé 

smluvní straně. Písemné oznámení o změně identifikačních údajů, 

a to včetně změny bankovního spojení smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené 

zastupováním druhé smluvní strany ve věcech technických. Písemné oznámení 

o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto smlouvu, smluvní strana doloží 

dokladem o volbě nebo jmenování. V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede 

odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny. 
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Článek III 

Předmět smlouvy 

 
1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla (dále též „dílo“): „Lokální oprava střechy budovy 

C střediska Luna“ v rozsahu podle: 
1.1. rozpočtu zhotovitele ze dne 4.10.2018………….. 
1.2. obchodních podmínek stanovených touto smlouvou.  

2. Zhotovitel svým podpisem potvrzuje, že pro realizaci díla převzal od objednatele podklady, 

uvedené v odst. 1. tohoto článku. 

 

 

Článek IV 

Místo plnění 

 

Místem plnění je budova střediska Luna Domova seniorů Havířov, příspěvkové organizace, 

Lidická 52c/1200, Havířov-Šumbark. 
 
 

Článek V 

Termín plnění 

 

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v termínu do 31.10.2018. Přesné datum zahájení prací 

bude uvedeno v zápise o předání staveniště. Protokol o předání a převzetí staveniště, 

podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran, je nedílnou součástí stavebního 

deníku. 

2. Dílo bude ukončeno do 20 pracovních dnů od zahájení realizace díla uvedené v zápise o 

předání staveniště.  

3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla  

a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit. 

 

 

Článek VI 

Cena díla 

 

1. Cena za provedení díla dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena dle cenové kalkulace 

předložené zhotovitelem dne …4.10.2018…………… a činí: 

Cena za provedené dílo     214 840,39. Kč 

DPH 15%           32 226,06  Kč 

Cena za provedené dílo celkem včetně 15% DPH  247 066,45 Kč 

slovy:  

2. Cena bez DPH, sjednaná v odst. 1. čl. VI. této smlouvy, je dohodnuta jako cena nejvýše 

přípustná k dosažení záměru objednatele a k naplnění předmětu díla a platí po celou dobu 

realizace díla. 

3. Součástí této smlouvy je kalkulace nákladů (rozpočet, jenž tvoří přílohu č. 2 této smlouvy). 

Pokud kalkulace nákladů neobsahuje některou z položek obsažených 

ve schválené dokumentaci stavby, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny 

za dílo, uvedené v odst. 1 tohoto článku. 
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Článek VII 

Platební podmínky 

 

1. Zhotovitel po předání a převzetí díla objednatelem vystaví daňový doklad na sjednanou 

cenu díla dle čl. VI. odst. 1. této smlouvy. Splatnost faktury je dohodou smluvních stran 

stanovena na 20 dní od jejího doručení objednateli. 

2. Objednatel výslovně prohlašuje, že není při realizaci díla dle této smlouvy osobou povinnou 

k dani podle §5 zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění, proto u 

plnění nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH 

v platném znění.  

 

 

Článek VIII 

Jakost díla 

 

1. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude 

dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání 

a převzetí díla. 

 

 

Článek IX 

Staveniště 

 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho 

podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. 
2. Objednatel zajistí šatny a sociální zařízení pro zaměstnance zhotovitele v areálu objektu. 

 

 

Článek X  

Provádění díla 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, 

že pověří provedením jeho části jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost, 

jako by dílo provedl sám. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla, uvedených v 

seznamu poddodavatelů (příloha č. 3 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu 

vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. 

2. Zhotovitel je oprávněn požádat objednatele o změnu v Seznamu poddodavatelů. V případě, 

že zhotovitel o změnu v Seznamu poddodavatelů požádá, je právem objednatele 

rozhodnout o tom, zda žádost o změnu v Seznamu poddodavatelů akceptuje nebo odmítne. 

Akceptací objednatele o změně Seznamu poddodavatelů se rozumí uzavření dodatku k této 

smlouvě o dílo týkající se změny přílohy č. 3 této smlouvy.  

3. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění 

kvalifikace, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem 

objednatele, přičemž nový poddodavatel musí splňovat minimálně stejné kvalifikační 

předpoklady, které původní subdodavatel prokazoval za zhotovitele v rámci zadávacího 

řízení. Zhotovitel je povinen prokázat objednateli kvalifikační předpoklady nového 

subdodavatele před uzavřením dodatku této smlouvy.  
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Článek XI 

Předání díla 

 

1. Objednatel převezme po dokončení celé dílo. 

2. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 3 pracovních dnů po obdržení písemné 

nebo telefonické výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 2 dnů ode dne zahájení 

přejímacího řízení. 

3. O předání díla bude sepsán zápis. 

4. Zhotovitel předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem 

a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně 

prohlášení o shodě. 

 

 

Článek XII 

Záruční doba 

 

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců na stavební práce, na dodávky dle 

výrobce - minimálně 24 měsíců. 

2. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla.  

 

 

Článek XIII 

Odstoupení od smlouvy 

 

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě následujících podstatných porušení 

smlouvy tj.: 

- zhotovitel přestal plnit kvalifikaci požadovanou objednatelem tím, že nezajistil realizaci 

dané části díla konkrétním poddodavatelem ze Seznamu poddodavatelů, s jehož pomocí 

prokazoval část své kvalifikace podle § 77 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázkách, v zadávacím řízení. 

- zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle termínu v čl. V této smlouvy; 

- zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové 

dokumentace; 

- zhotovitel při realizaci díla nerespektuje technické návrhy a připomínky autorského 

dozoru, dozoru vlastníků a správců sítí dle článku XIV odst. 1 této smlouvy. 

2. Odstoupením se smlouva ruší ke dni účinnosti odstoupení. Účinky odstoupení nastanou 

doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

 

 

Článek XIV 

Závěrečná ujednání 
 

1. Zhotovitel se zavazuje respektovat, v průběhu realizace stavby, technické návrhy 

a připomínky vznesené zástupcem objednatele a osobou pověřenou objednatelem výkonem 

autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy. Rovněž se 

zavazuje respektovat dohody uzavřené objednatelem s vlastníky a správci sítí a s vlastníky 

pozemků, které budou stavbou dotčeny. 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude objednatelem zveřejněna v Registru 

smluv.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že obsah smlouvy a příloh nepovažuje za obchodní tajemství ve 

smyslu §504 občanského zákoníku a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez 

stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
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4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, 

a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, 

vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 

5. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských 

oprávnění. 

6. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci 

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení. 

7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy č.1, č.2 a č.3. 

 

Příloha: 

č.1 - Obecné podmínky objednatele pro realizaci díla 

č.2 - Rozpočet 

  č.3 - Seznam poddodavatelů 

 

 

 

 

V Havířově dne: ............................      V ............................. dne: ......................... 

Za objednatele:       Za zhotovitele: 

 

 

 

 

………………………….    ……………………...... 

MUDr. Milan Dlábek   .       Marek Dawid 

ředitel organizace       jednatel společnosti   
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         Příloha č. 1 

 

Obecné podmínky objednatele pro realizaci díla 

 

I.  Základní ustanovení  

1. Zhotovitel má a po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu 

pro případ způsobení škody třetím osobám při výkonu činnosti, včetně možných škod 

způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu 

k charakteru díla a jeho okolí. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve 

sjednané ceně. Zhotovitel uzavření požadované pojistné smlouvy s pojistným plněním 

v minimální výši 3.000.000,- Kč prokázal objednateli před podpisem této smlouvy. 

2. Zhotovitel výslovně prohlašuje: 

    - že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy;  

    - odvede na výstupu daň z přidané hodnoty z plnění dle této smlouvy. 

3. Podle zák.č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších 

předpisů, je zhotovitel povinen  spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných  

u objednatele orgánem finanční kontroly v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 

z veřejných výdajů nebo veřejné finanční podpory a vytvořit orgánu finanční kontroly 

podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla. 

 

II. Vlastnictví k dílu 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od samého začátku objednatel. Je-li předmětem díla 

projektová dokumentace, je vlastníkem díla zhotovitel a vlastnictví přechází na objednatele 

až převzetím díla. 

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 

potřebných k provedení díla je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, bez 

ohledu na zavinění a dále nese nebezpečí prokazatelně zaviněné škody  

na zhotovovaném předmětu smlouvy. 

 

III. Termín plnění 

1. Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí bez zavinění objednatele ve lhůtě 14-ti dnů ode dne, 

kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

2. K předání a převzetí staveniště vyzve objednatel zhotovitele nejméně 2 dny předem 

telefonicky, elektronickou poštou nebo písemně.  

3. Pokud dojde v průběhu provádění díla: 

 - k nepředvídatelné změně rozsahu prací oproti projektové dokumentaci stavby, 

 - zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu neschopnosti 

dalšího financování díla objednatelem, lze termín dokončení díla sjednaný ve smlouvě o dílo 

přiměřeně změnit;  změna termínu dokončení díla musí být provedena formou písemného 

dodatku ke smlouvě o dílo, uzavřeného smluvními stranami před uplynutím původně 

sjednaného termínu. O změnu termínu zhotovitel požádá nejméně 10 pracovních dnů před 

uplynutím termínu uvedeného.   

4. Pokud dojde v průběhu provádění díla k nepříznivým klimatickým podmínkám, za kterých 

nelze dodržet požadovanou kvalitu díla, případně dílo nelze provádět vůbec, zhotovitel 

přeruší na nezbytně nutnou dobu práce na díle. Toto přerušení zástupce zhotovitele zapíše 

do stavebního deníku. Tento zápis ve stavebním deníku, akceptovaný zástupcem 

objednatele, se stane závazným podkladem pro dodatečné uzavření dodatku k této smlouvě 

o dílo.  O dobu přerušení prací z těchto důvodů se posouvá termín ukončení díla uvedený 

v Článku V. této smlouvy.  

5. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu přerušení  

se prodlužují termíny tím dotčené. Bude-li toto přerušení trvat déle než tři měsíce,  

je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce v plné výši.   



Stránka 7 z 12 

 

6. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný 

technický stav již provedených prací. Rozsah a cenu jejich nezbytných úprav před znovu 

zahájením realizace stavby sjednají smluvní strany dodatkem k této smlouvě o dílo.     

7. Trvá-li přerušení prací na díle déle než dvanáct měsíců, z důvodů ležících na straně  

objednatele, závazek zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany 

provedou vyrovnání vzájemných pohledávek dohodou. 

 

IV. Cena díla a Platební podmínky 

a) Cena: 

1. Cena, sjednaná ve smlouvě o dílo, může být zvýšena nebo snížena při nepředvídatelné změně 

množství prací oproti předané schválené projektové dokumentaci stavby pouze  

na základě písemného dodatku ke smlouvě o dílo, uzavřeného před provedením těchto prací. 

V dodatku bude dohodnuto množství a cena těchto víceprací. Náklady na vícepráce budou 

oceněny podle odpovídajících jednotkových cen položek dle položkového rozpočtu (Příloha 

č. 2). Oceňování víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen dle položkového 

rozpočtu (Příloha č. 2), bude provedeno podle cen ÚRS Praha platných v době uzavírání 

dodatku k této smlouvě. Cena bude snížena v případě neprovedení prací dle předané 

schválené projektové dokumentace za předpokladu vzájemného odsouhlasení. Ke změně 

ceny dojde ve všech případech pouze formou písemného dodatku ke smlouvě o dílo, 

podepsaného oběma (všemi) smluvními stranami. 

2. V ceně jsou dále zahrnuty náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž 

zařízení staveniště, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. 

3. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících prokazatelně na straně 

zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla. 

4. Cena sjednaná ve smlouvě o dílo může být změněna pouze tehdy, pokud po podpisu této 

smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb 

DPH.  

 

 b) Platební podmínky: 

1. Zálohy objednatel neposkytuje. 

2. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prací dle soupisu provedených prací přímo na 

staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly 

umožnit. 

3. Doručení faktury zhotovitel provede osobně, datovou schránkou nebo doporučeně 

prostřednictvím pošty. 

4. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší 

práce nebo práce provádí v rozporu se schválenou dokumentací stavby a ustanoveními této 

smlouvy. 

5. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani  

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí stanovených právními 

předpisy musí faktura obsahovat i tyto údaje: 

     - předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz  

na číslo uzavřené smlouvy); 

     - vlastnoruční podpis vystavitele. 

6. Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy: 

    a) zjišťovací protokol, z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla 

    b)  „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve 

slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění  na položky 

investičního charakteru (rozděleno na hmotný a nehmotný  majetek) a na položky 

neinvestičního charakteru,              

    c) dodací list se samostatnými soupisy majetku členěného na: 

        - technické vybavení stavby, které je nedílnou součástí stavby (dle pokynu D - 6        

k příloze č. 1 zákona o dani z příjmů); 
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        - dlouhodobý nehmotný majetek (nad 60 tis. Kč/ks); 

        - hmotný majetek do 3 tis. Kč/ks; 

        - hmotný majetek do 20 tis. Kč/ks; 

        - hmotný majetek do 40 tis. Kč/ks; 

        - nehmotný majetek do 60 tis. Kč/ks. 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena,  

je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení 

druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod 

vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel 

vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta 

splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury. 

8. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele, uvedený ve 

smlouvě o dílo. Změnu účtu musí zhotovitel objednateli oznámit neprodleně postupem 

sjednaným v Článku II. odstavci 3. této smlouvy. 

 

V. Jakost díla 

1. Zhotovitel díla se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla uspokojí 

stanovené potřeby objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, 

hospodárnost a ochranu životního prostředí. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní 

úpravě, českým technickým normám, uživatelským standardům a schválené dokumentaci 

stavby. K tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům 

kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě. 

 

VI. Staveniště 

1. Zhotovitel je povinen: 

   - bezpečně zajistit prostory stavby (včetně používaného materiálu a pracovního nářadí); 

   - zajistit na své náklady hlídání předaných prostorů staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku 

škody na stavebním materiálu, dílech nebo na celé stavbě při realizaci stavby je zhotovitel, 

a to až do doby předání a převzetí celého díla objednatelem; 

   - odstranit ihned na své náklady případné závady vzniklé v průběhu stavby na majetku 

statutárního města Havířova;   

   - zajistit odvoz a likvidaci odpadu z místa staveniště na skládku, v souladu s ustanovením 

zákona č.185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, včetně zaplacení poplatku 

za uložení odpadu na skládku.  

2. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 3 dnů od předání díla.  

Při nedodržení tohoto závazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré 

prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly vč. smluvní pokuty sjednané touto 

smlouvou.  

3. Zhotovitel zodpovídá v prostoru staveniště za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, 

dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů. 

4. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu.  

5. V areálu střediska je zakázáno kouření a požívání alkoholických nápojů.  

 

VII. Provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 

příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

2. Zhotovitel vyzve objednatele písemně, elektronickou poštou nebo telefonicky, nejméně  

3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem  

při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů 

nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném 

upozornění objednatele. Pokud výzva k prověření kvality, dle první věty tohoto odstavce, 

bude písemná, bude objednateli prokazatelně doručena a bude obsahovat upozornění na 

důsledky nedostavení se zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných částí stavby, 

považuje se podmínka za splněnou.  Pokud zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se 
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nebezpečí provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce 

objednatele, a to na vlastní náklady zhotovitele i v tom případě, že nebude shledáno 

pochybení v technologickém postupu. Neprovedení sond na žádost objednatele se považuje 

za závažné porušení této smlouvy.   

3. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. 

a respektovat pokyny koordinátora BOZP, v případě, že je pro tuto stavbu určen. 

 

VIII. Stavební deník 

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník nebo jednoduchý záznam  

o stavbě, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště. 

2. Do stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě se zapíší všechny skutečnosti 

rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, 

důvody přerušení prací a dobu přerušení, důvody odchylek prováděných prací od projektové 

dokumentace stavby a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatele. 

3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník nebo jednoduchý záznam  

o stavbě kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. V případě přerušení prací 

z důvodu nepříznivých klimatických podmínek je zástupce objednatele povinen připojit své 

stanovisko k důvodu přerušení práce na díle. 

4. Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě, jenž bude k dispozici na stavbě, musí 

obsahovat: 

    - základní list, v němž se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů; 

    - identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace; 

    - Seznam poddodavatelů dle nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku;  

    - přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn; 

    - seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby; 

    - seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění; 

    - zápis o předání a převzetí staveniště. 

5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku nebo záznamu s očíslovanými listy.  

6. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat osoba odpovědná za vedení realizace díla 

(jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly 

nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechány řádky nebo ponechána volná 

místa. 

7. Do deníku nebo záznamu jsou oprávněni provádět záznamy oprávnění zástupci zhotovitele, 

oprávnění zástupci objednatele, osoby pověřené výkonem autorského dozoru, osoby 

pověřené výkonem funkce koordinátora BOZP a zástupci státního stavebního dohledu. 

8. Nesouhlasí-li osoba odpovědná za vedení realizace díla zhotovitele se záznamem orgánů 

uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do dvou pracovních dnů své 

vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

9. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku nebo v jednoduchém 

záznamu o stavbě, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku nebo  

do jednoduchého záznamu stavby. 

10. Zhotovitel bude objednateli předávat v místě stavby druhý průpis denních záznamů. 

11. Zápisy ve stavebním deníku nebo v jednoduchém záznamu stavby nelze obsah této smlouvy 

měnit. 

12. Dle § 157 zákona 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

je zhotovitel povinen po dokončení stavby předat objednateli originál stavebního deníku 

nebo jednoduchého záznamu o stavbě.  

 

IX. Předání díla 

1. U přejímky realizovaného díla je zhotovitel povinen doložit objednateli: 

    - atesty všech použitých materiálů; 

    - generální prohlášení o shodě; 

    - potvrzení o likvidaci odpadů; 



Stránka 10 z 12 

 

    - protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních 

nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění 

předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 

technických parametrů díla; 

2. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis. Tento zápis sepíše zhotovitel a bude   

obsahovat: 

    - označení díla 

    - označení objednatele a zhotovitele díla 

    - datum uzavření smlouvy o dílo 

    - zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle 

    - prohlášení objednatele, že dílo přejímá 

    - datum a místo sepsání zápisu 

    - jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele 

    - seznam předané dokumentace 

    - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla 

    - termín vyklizení staveniště 

    - datum ukončení záruky na dílo 

    - soupis případných vad s termínem jejich odstranění. 

3. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat   

za nutné. 

 

X. Použití díla – projektové dokumentace  

1. Dokumentace není předmětem obchodního tajemství.  

2. Objednatel je oprávněn tuto dokumentaci poskytnout třetím osobám pouze za účelem 

projednání stavby s dotčenými orgány, vypsání zadávacího řízení, zpracování vyššího 

stupně dokumentace stavby. K jiným účelů je objednatel oprávněn poskytovat předmět díla 

třetím osobám pouze s předchozím písemným souhlasem zhotovitele.  

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré technické a ekonomické podklady, výkresové  

a technické dokumentace včetně textových částí nebudou předány třetí osobě. Zhotovitel  

se rovněž zavazuje, že nebudou žádné třetí osobě poskytnuty jakékoliv informace související 

s tímto dílem. Ustanovení se nevztahuje na poddodavatele odsouhlasené objednatelem. 

 

XI. Záruční podmínky a odpovědnost za vady 

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení 

díla.  

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady, které se na díle projeví 

v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá tehdy, pokud jejich 

příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností. Odpovědnost za vady se řídí 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

3. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí 

zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto 

písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Požaduje-li 

objednatel jiný způsob nápravy vady, musí konkrétně tuto skutečnost uvést v písemném 

oznámení vady. 

4. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného 

oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Za písemné oznámení bude 

považována i reklamace e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky. V případě havárie 

započne s odstraněním vady do 6 hodin od nahlášení. Vada bude odstraněna nejpozději do 

10 dnů od započetí prací, u havárií do 2 dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak.  

5. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. 
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6. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že zhotovitel se zavazuje poskytnout 

objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo s tím, že záruční 

doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady. 

7. Objednatel má právo nechat odstranit vady na náklady zhotovitele v případě, že zhotovitel 

sám neodstraní vady a to v termínu podle čl. XI. odst. 5. obecných podmínek této smlouvy 

nebo v jiném dohodnutém termínu. 

 

XII. Odpovědnost za škodu 

1. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů dle § 4. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 

ve znění pozdějších předpisů,  

2. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle, nebo jeho části nese zhotovitel v plném 

rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad.  

3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla 

prokazatelně z viny zhotovitele.  

4. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.  

5. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich 

zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede zhotovitel veškerá opatření potřebná 

k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů. 

 

XIII. Sankce 

1. Objednatel bude účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý i 

započatý den prodlení s předáním díla. 

2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

3. V případě změny poddodavatelů oproti Seznamu poddodavatelů dle nabídky zhotovitele na 

veřejnou zakázku (příloha č. 3 této smlouvy) provedených bez souhlasu objednatele bude 

objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH 

za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.  

4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště bude objednatel účtovat zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši Kč 10.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

5. V případě nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční 

době nebo vady vytčené při přejímce dokončeného díla, bude objednatel účtovat zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý 

kalendářní den prodlení. 

6. Pokud objednatel nebo jím pověřený zástupce upozorní zápisem do stavebního deníku 

zhotovitele, že nedodržuje pořádek na pracovišti, nebo nedodržuje bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci a zhotovitel nesjedná nápravu, bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní 

pokutu až do výše 10.000,- Kč za každý takto zjištěný případ a za každý den, ve kterém bude 

trvat.  

7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění  

a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

8. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 

9. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak. 

10. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká oběma 

smluvním stranám nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností 

jednou ze smluvních stran. 

 

11. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s 

plněním. 

12. Sankce jsou splatné do deseti dnů od obdržení písemného uplatnění objednatelem. 
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XIV. Vyšší moc 

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti mající vliv na dílo, které nejsou 

závislé a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami jako např. živelné pohromy, 

stávky, válku, mobilizaci, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události.  

2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci a bude se chtít na vyšší moc odvolat 

v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem 

uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve 

lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. 

Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci. 

3. Povinnosti smluvních stran, dané touto smlouvou o dílo, se po dobu trvání okolnosti    

vyšší moci dočasně přerušují. 

4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní 

strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době 

plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana 

oprávněna jednostranným prohlášením, zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní 

straně, odstoupit od této smlouvy. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude 

oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. 

 

XV. Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit smlouvu o dílo mohou smluvní strany pouze formou písemných 

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek smlouvy  

a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění. 

2. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. 

3. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé 

smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného 

oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které 

opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu.  Objednatel je povinen 

uhradit zhotoviteli cenu díla vč. věcí, které převzal.  

4. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které 

upraví vzájemná práva a povinnosti. 

5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí  

ze smlouvy třetí osobě. 

6.  Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupnické organizace 

smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 

7.  Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 

smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

8.  Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 

ostatních ustanovení. 

9.  Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její 

doručení odmítne či jinak znemožní. 
 


