ev.č. objednatele:   B 0029/18              
ev.č. zhotovitele: NA201806209, NA201806212
Smlouva o dílo

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Obchodní firma: 


Povodí Odry, státní podnik

Sídlo:




Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava






doručovací číslo: 701 26

Statutární zástupce: 


Ing. Jiří Pagáč, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: 

Jiří Chwistek, energetik


Ing. Jan Ondrejček, vedoucí VHP OV

Bankovní spojení: 


KB Ostrava, č.ú. 97104761/0100 

IČO / DIČ: 



70890021  /  CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel:

Obchodní firma
ALL4EL service s.r.o.
Sídlo:
Pulkavova 1171/20, Ostrava-Radvanice, 716 00
Statutární zástupce:
xxx
Zástupce pro věci technické:
xx
Bankovní spojení:
2800373816/2010 Fio Banka, a.s.
IČ/DIČ:
01408089 / CZ01408089
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, sp. značka C 55741
ČLÁNEK 1.

Předmět smlouvy
1.1. Zhotovitel na své vlastní náklady a na své vlastní nebezpečí realizuje a ve sjednané době předá objednateli  dílo, kterým se pro účely této smlouvy rozumí provedení akce :  
„Ostraha objektu Střádalů, OV-Kunčičky, kamerový systém“, st. č. 3612, VZ 1134
v rozsahu dle nabídky zhotovitele ze dne 19.09.2018.
Požadavky:

Střežení (nedovolené překročení hranice) obvodového oplocení pomocí IR závor, napojení do systému EZS, rozšíření systému EZS o autorizaci při ovládání vjezdové brány a střežení stávajícího objektu, videoverifikace při vjezdu do objektu s možností vzdálené hlasové komunikace a ovládání vjezdové brány ze správní budovy provozního zařízení., pokrytí všech přilehlých prostor objektu systémem CCTV s možností záznamu a napojení tohoto systému na PCO. Požadujeme kompatibilitu se současným systémem Jablotron a servis po dobu záruky zařízení. 
Rozsah  plnění :

-
XX ks IP kamer, IP 67, IR 30 – 80 m viz NA201806209
-
otočné kamery viz NA201806209
-
IR závora – do 100 m, 7 ks viz NA201806209
-
Certifikát montážní firmy

-
Možnost ovládání brány pomocí GSM 

-
Akustická signalizace narušení střeženého prostoru
-
Konfigurace systému
1.2. Zhotovitel prostudoval všechny dokumenty předané objednatelem v souvislosti s realizací díla a přijímá je s plnou odpovědností za základ pro jeho provedení. 

1.3. Objednatel si vyhrazuje právo předem odsouhlasit každého případného poddodavatele.
ČLÁNEK  2.

Termíny plnění smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. 1. v níže sjednaných termínech:

· Zahájení:
říjen 2018
· Ukončení:
14.12. 2018
2.2. Při pozdějším zahájení prací na díle z důvodu na straně objednatele budou tyto lhůty po dohodě smluvních stran upraveny formou oboustranně potvrzeného dodatku.

2.3. Lhůta dokončení může být po dohodě obou smluvních stran upravena, pokud dojde k přerušení prací vyšší mocí.
ČLÁNEK 3. 

Cena díla

3.1. Cena  díla v rozsahu  dle čl. 1. této smlouvy činí 449 791,- Kč bez DPH na základě nabídky zhotovitele ze dne 19.09.2018 - NA201806209
3.2. Cena díla je sjednána jako cena pevná ve smyslu § 2620 odst. 1 občanského zákoníku. Odchylně od tohoto ustanovení lze cenu díla měnit pouze dle následujícího ustanovení této smlouvy.

Výše uvedenou cenu lze změnit pouze v případě, že se v průběhu realizace díla vyskytne potřeba nepředvídaných nebo nevyhnutelných nákladů. Tato záležitost bude projednána smluvními stranami a promítnuta do dodatku ke smlouvě.

3.3.
Režim uplatnění DPH bude stanoven v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě dílčího plnění bude postupováno v souladu 
s § 21 odst. 8 tohoto zákona.

Zhotovitel souhlasí s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

3.4. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 2611, § 2620 odst. 2 a § 2622 občanského zákoníku.

ČLÁNEK  4. 

Platby, fakturace, smluvní pokuty

4.1.
Platby budou probíhat na základě měsíčních daňových dokladů (faktur), vystavených na základě soupisů skutečně provedených prací ve sledovaném měsíci a odsouhlasených písemně objednatelem. Výměry a jednotkové ceny budou odsouhlaseny podle nabídkového položkového rozpočtu.

4.2.
Zhotovitel je povinen objednateli doručit daňový doklad nejpozději v termínu do 17. kalendářního dne měsíce následujícího po datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeném na faktuře, a to na příslušnou podatelnu objednatele.

4.3.
Lhůta splatnosti  daňových dokladů je dohodou  stanovena na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Daňové doklady musí mít náležitosti daňového dokladu podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
4.4.
Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta záloha.

4.5.
Smluvní pokuty: 

· v případě, že zhotovitel nesplní  termín plnění předmětu smlouvy dle čl. 2. bod 2.1. smlouvy, je oprávněn objednatel uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z  ceny díla dle čl. 3. bodu 3.1. vč. DPH za každý kalendářní den prodlení, 

· v případě, že objednatel neuhradí dlužnou částku ve sjednaných termínech dle čl. 4. bodu 4.3., je oprávněn zhotovitel uplatnit smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení,

· v případě nedodržení lhůty k odstranění vady, která se projevila v záruční době (dle bodu 5.7. této smlouvy), je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý kalendářní den prodlení
· pro případ porušení ujednání uvedeného v čl. 8. bodu 8.4. této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla dle čl. 3. bodu 3.1. vč. DPH této smlouvy, a to se splatností do 14 dnů od vystavení faktury.

· v případě nedodržení ustanovení čl. 1. bodu 1.3. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

· smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu vzniklé škody.
ČLÁNEK   5.

Záruční doba a odpovědnost za vady díla

5.1.
Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků.

5.2.
Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo dokumentaci vztahující se k provedení  díla.

5.3.
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady, které se  vyskytly v záruční době.

5.4.
Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.

5.5.
Zhotovitel poskytuje na provedené práce a na dodané komponenty (zboží) záruku v délce  24 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne úspěšného předání a převzetí ukončeného díla. 

5.6.
Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede jak se projevuje. Ihned po odeslání tohoto oznámení má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

5.7.
Zhotovitel započne s odstraňováním vady nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

V případě havárie započne s odstraňováním vad ihned. Vada bude odstraněna nejpozději do 7 dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

5.8.
Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

5.9.
Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli protokolárně předá. Po dobu opravy oprávněně reklamovaného díla dochází k přerušení záruční doby. Ta se prodlužuje o dobu nutnou k opravě.

ČLÁNEK  6.

Povinnosti zhotovitele a objednatele

6.1.
Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo podle této smlouvy pouze v prostoru vymezeném obvodem předaného staveniště. Bez náležitého schválení příslušného vlastníka nebude vstupovat do objektů, instalací a infrastruktury, které nejsou součástí díla budovaného na předaném staveništi.

6.2.
Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo v souladu s platnými zákony, předpisy a nařízeními a odškodní a uspokojí každý nárok objednatele v souvislosti se všemi škodami a ztrátami, ke kterým by došlo v důsledku porušení nebo nedodržení některého zákona, předpisu  či nařízení zhotovitelem, subdodavatelem nebo jejich případnými zaměstnanci či zástupci.


6.3.
Zhotovitel bude staveniště udržovat v řádném stavu. Zhotovitel ponese odpovědnost za bezpečnost staveniště a za to, že na staveništi nebudou mít přístup neoprávněné osoby. Zhotovitel bude odpovědný za úklid staveniště po dokončení díla.  

6.4.
Zhotovitel povede stavební deník počínaje zahájením prací na díle, až do odstranění všech zjevných vad a nedodělků. Deník bude volně přístupný objednateli a jeho pověřeným zástupcům. K zamezení nejasností se budou podle této smlouvy za platné záznamy objednatele pokládat pouze záznamy objednatele v tomto deníku.

6.5.
Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré zákony, předpisy a nařízení vztahující k provedení díla a bude podávat veškerá z nich vyplývající hlášení. 

6.6.
Zjistí-li zhotovitel rozpor mezi zákonnými požadavky a některým příkazem objednatele, okamžitě o takovém rozporu písemně vyrozumí objednatele.

6.7.
Během postupu prací na díle bude zhotovitel na své vlastní náklady předávat objednateli všechna schválení, povolení, osvědčení a jiné doklady.

ČLÁNEK   7. 

Ostatní podmínky dodávky

7.1.
Průběžná kontrola:

Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2593 občanského zákoníku.

7.2.
Přejímka dokončeného díla.

Přejímací řízení svolá objednatel do 7 dnů po obdržení písemného oznámení zhotovitele o řádném ukončení díla. Objednatel může převzít dokončené dílo i před smluveným termínem dokončení. 


Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, pořizuje zápis o předání a převzetí zhotovitel, a tento zápis obě smluvní strany podepíší.


Jestliže zápis o předání a převzetí je podepsán zhotovitelem a objednatelem, považují se veškeré  údaje o opatřeních a lhůtách v zápise uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran v zápise neuvede, že s určitými body zápisu nesouhlasí. Jestliže v  zápise objednatel popsal vady nebo uvedl, jak se projevují platí, že se tím současně  požaduje bezplatné odstranění takových vad.

7.3.
Vlastnictví  k dílu a odpovědnost za škodu.

Vlastnictví k dílu přechází na objednatele dnem jeho předání a převzetí bez závad a nedodělků. 

Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele.

ČLÁNEK  8.

Závěrečná ustanovení

8.1. Na právní vztahy výslovně v této smlouvě neupravené se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku, v platném znění.

8.2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze na základě oboustranně odsouhlasených písemných dodatků.

8.3. Pro účely této smlouvy se vylučuje uzavření smlouvy, resp. uzavření dodatku k této smlouvě v důsledku přijetí nabídky jedné smluvní strany druhou smluvní stranou s jakýmikoliv (byť i nepodstatnými) odchylkami nebo dodatky.

8.4. Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.5. Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z toho dvě obdrží objednatel, dvě zhotovitel.

8.6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v případě hrubého porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy od smlouvy odstoupit. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit rovněž za podmínek stanovených občanským zákoníkem, v platném znění. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že oznámení o odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. 

8.7. Smluvní strany se dohodly, že i po odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ujednání smluvních stran týkající se odpovědnosti za vady díla, smluvních pokut a náhrady škody.

8.8. Objednatel je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy v případě nedostatku finančních prostředků, a to bez možnosti uplatnění sankcí a jakéhokoliv nároku na náhradu škody vůči objednateli.

8.9. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

8.10. Smluvní strany vylučují použití první věty ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dále dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona.

8.11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu.

8.12. Zhotovitel souhlasí s tím, aby za účelem sjednání a uzavření této smlouvy Povodí Odry, státní podnik zajišťoval, zpracovával a uchovával v písemné, listinné a automatizované podobě jeho osobní údaje ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.13. Smluvní strany nepovažují žádné ujednání této smlouvy za obchodní tajemství.

8.14. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu. 

8.15. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik 
do 30 dnů od jejího uzavření. V případě nesplnění této smluvní povinnosti uveřejní smlouvu druhá smluvní strana.

za objednatele:






za zhotovitele:

v Ostravě dne
4.10.2018




v  Ostravě dne 


Ing. Jiří Pagáč
xxx
            generální ředitel
xxx 
4

