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SMLOUVA 0 DÍLO

uzavřená dle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dále

jen „občanský zákoník“)

(dále jenjako ,,smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava

sídlo: [. máje 260/19, 385 01 Vimperk

zastou ení: M r. Pavel Hu '
      

I 0: 00583171

DIČ: cz 00583171

kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Jan il'iil .

  
(dále jen ,,zhotovitel“)

(dále téžjako „smluvní strany“)

uzaviraji níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo
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11. Předmět smloufl

Předmětem plnění zakázky je realizace díla: „Obnova poválkových chodníků a zábradlí pro

usměrnění návštěvníků v NP Šumava.“ (dále jen „dílo“ nebo „stavba“).

Předmět dílaje blíže specifikován v projektové dokumentaci O n v ' ových chodníků

a odpočinkových míst v NP Šumava“wautorizovaným

technikem pro pozemní stavby, č. 488/2017, „Obnova zábradlí pro usměrnění pohybu

návštěvníků“, zpracovaná firmou DOMUS Prachatice s.r.o, č.1218_5/2017)

Zakázka je realizována v rámci programů SFŽP ČR, konkrétně v rámci projektu „Obnova

poválkových chodníků a zábradlí pro usměrnění návštěvníků v NP Šumava“ — registrační číslo

02891832.

Zhotovitel se zavazuje, že provede výše uvedený předmět smlouvy o dílo a objednatel se

zavazuje k zaplacení ceny zajeho provedeni za podmínek uvedených v této SoD.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

III. Kvalitativní podmínky

Požadovaná kvalita je vymezena obecně závaznými právními předpisy, hygienickými

normami ČSN. Pokud porušením právních předpisů vznikne škoda, nese ji pouze zhotovitel.

Dosažená kvalita musí garantovat, že dílo bude mít vlastnosti srovnatelné s podobnými díly,

případně vlastnosti lepší.

IV. Dodací podmínky

Záruční doba: 36 měsíců na práce provedené zhotovitelem.

Záruční doba se vztahuje na všechny práce a dodávky, které prováděl zhotovitel a které jsou

spojeny s realizací díla. Záruční doba začíná plynout dnem protokolámího předání a převzetí

díla.

Objednatel si vyhrazuje právo změnit rozsah sve'ho záměru, případně vypustit provedení

některých prací. Je však povinen vtěchto případech řešit otázky úhrady podle cenových

podmínek a případně dohodnout změnu lhůt provádění prací. Zhotovitel je povinen

přistoupit na rozšíření dodávky o práce, které jsou nutné k dokončení a správné funkčnosti

včetně užívání realizované stavby (např. požadavky kolaudačního řízení).

Práce, které již vprůběhu provádění vykazují nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí

zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li touto náhradou objednateli škoda, hradí

ji zhotovitel. Neodstranění těchto nedostatků v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem

opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy.

V. Staveniště

Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem o předání staveniště. Termín předání

staveniště se dohodne při podpisu smlouvy o dílo.

Vytýčení stavby, podzemních a nadzemních vedení a inženýrských sítí oprávněnou

osobou zajistí zhotovitel.

Objednatel při předání staveniště přesně vymezí hranice staveniště.
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otovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a skládky materiálu tak, aby

nevznikly žádné škody na majetku objednatele. Do termínu ukončení stavbyje povinen uvést

prostor staveniště do původního nebo dohodnutého stavu.

Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za

sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování

pořádku na staveništi, za požární bezpečnost. Rovněž odpovídá za provádění prací ve

vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.

Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli případně třetím

osobám, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu, nebo škodu

odstranit na své náklady.

Objednatel kontroluje provádění prací a svá stanoviska uvádí do stavebního deníku, má

přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány nebo uskladněny dodávky

pro stavbu.

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob

v prostoru staveniště a zabezpečí jej ich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

Po celou dobu realizace projektu bude objednatelem zajištěna publicita dle Výzvy č. 15/2017

v podobě plakátu/panelu umístěného v místě realizace projektu. Zhotovitel je povinen zabránit

jeho odstranění či poškození vlastním zapříčiněním. V opačném případě má povinnost uhradit

náklady na opravu či novou instalaci předmětu.

VI. Stavební deník

Stavební deník vede zhotovitel ode dne předáni staveniště. Do deníku zapisuje všechny

skutečnosti rozhodné pro plnění SoD. Zapisuje veškeré údaje o pracích, které provádí, ojejich

průběhu. Zejména o časovém postupu prací a jejich jakosti.

Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník

končí odevzdáním a převzetím posledního objektu stavby a dnem odstranění poslední vady a

provedení poslední vícepráce podle zápisu o odevzdání a převzetí díla.

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, mistr nebo ve

smlouvě pověřená osoba vždy vten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly

okolnosti, kteréjsou předmětem plnění.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele,

název, sídlo, IČO, DIČ objednatele.

Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pověřená osoba

objednatele a příslušné orgány státní správy.

Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem zástupce objednatele, musí k tomuto zápisu připojit

svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má zato, že se zněním zápisu

souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se kzápisům ve stavebním deníku učiněných

zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů.

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu SOD, ale slouží jako Podklad pro

vypracování doplňků a změn SoD.

VII. Technický dozor investora

Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a vjeho průběhu zejména

sledovat, zda práce jsou prováděny podle smluvních podmínek, technických norem a jiných

právních předpisů a v souladu s rozhodnutím veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné

v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
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aměstnanec objednatele pověreny vykonem technickeho dozoru je oprávněn seznamovat se

s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, účastní se předání staveniště,

odsouhlasuje změny a doplňky, které neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují

parametry. Kontroluje věcnou správnost a úplnost cenových podkladů, je oprávněn vstupovat

na staveniště, účastní se kontrolní činnosti organizované nadřízeným orgánem a odevzdání a

převzetí prací, kontroluje zakrývané práce, účastní se kolaudace, kontroluje odstranění vad,

kontroluje vyklizení staveniště.

7.3 Technický dozor objednatele je oprávněn dát zaměstnancům zhotovitele příkaz kpřerušení

práce, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost

prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, hrozí-li nebezpečí způsobení

škody.

7.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců na prověřování svých dodávek a

prací, které provádí technický dozorce a činit neprodlená opatření k odstranění vytknutých

závad.

VIII. Cenové podmínky

8.1 Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dilo, definované v čl. II. smlouvy, je stanovena

vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb.

Cw bez DPH 21% DPH Cena vč. 21% DPH

cena celkem: 679 456,71Kč 142 685,90Kč 822 142,61 Kč

Objednatel prohlašuje, že k datu uzavření smlouvyje plátcem DPH.

Daň zpřidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle zákona o dani zpřidané

hodnoty č. 235/2004 Sb. a daňových předpisů v platném znění podle všech pozdějších

předpisů, v sazbě ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí platby.

Plnění bude použito pro výkon veřejnoprávní činnosti, tudíž nebude uplatněn režim přenesení

daňové povinnosti dle § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.

8.2 V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele, spojené s realizací předmětu

SOD. Cena za dilo může být překročena pouze v případě, že v průběhu provádění díla

vyvstane taková skutečnost, nutná ke zprovoznění či zkolaudování díla nebo změna termínů

dokončení z důvodů na straně objednatele, kterou nebylo možno před podpisem této

smlouvy předvídat.

8.3 Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele. Ceny uvedené v nabídce jsou

pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni

k datu provádění a předání díla.

8.4 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření díla vyplývajících

z podmínek při provádění díla a odborných znalostí zhotovitele nebo z vyskytnutých se

nenadálých nutných úprav, které nelze předvídat, je zhotovitel povinen provést soupis těchto

změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny

díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, a předložit tento soupis

objednateli. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich

úhradu.

8.5 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financováni díla smluveného touto smlouvou v plné

výši po celou dobu plnění.

8.6 Každou fakturu musí zhotovitel označit číslem a názvem projektu následovně: „Předmětná

služba je součástí projektu: akceptačni č. 02891832 - Obnova poválkových chodníků a

zábradlí pro usměrnění návštěvníků v NP Šumava“.

8.7 Faktury zhotovitele musí dále obsahovat tyto náležitosti:
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Označení faktury a její číslo

Název, sídlo a identifikační číslo objednatele

Název, sídlo a identifikační číslo zhotovitele

Předmět smlouvy

Číslo účtu, bankovni spojeni

Fakturovanou částku v Kč

Informaci, zdali je zhotovitel plátce nebo neplátce DPH v ČR nebo zahraničí

Datum vystavení faktury, případně datum zdanitelného plnění u zhotovitele

registrovaného v ČR

IX. Čas plnění, lhůg

Zahájení prací : dnem podpisu smlouvy

Dokončení prací : 12. 11. 2018

V případě, že zhotovitel bude muset přerušit provádění prací z titulu působení vyšší moci nebo

nepříznivých klimatických podmínek, bude řešen termín dokončení stavby dodatkem ke

smlouvě, ve kterém bude na základě vzniklých skutečnosti upraven termín dokončení stavby.

O těchto skutečnostech bude zhotovitel neprodleně informovat objednatele a provede záznam

do stavebního deníku.

Vpřípadě, že dojde ke změně termínů zahájení a dokončení stavby zdůvodú uvedených

vbodě 9.2, není zhotovitel v prodlení se splněním závazku a nevztahují se na něj smluvní

pokuty uvedené v bodě 14.1.

Dodržení doby plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele

dohodnuté vtéto smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není

zhotovitel se splněním závazku v prodlení.

Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, jeji vyklizení a podepsání

posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů o významných událostech

vzniklých při realizaci díla, jako jsou vstupy na pozemky jiných vlastníků.

X. Financování

Podkladem pro placení je faktura - daňový doklad.

Veškeré provedené práce budou fakturovány kdatu předání dokončené stavby. Zhotovitel

předloží objednateli soupis provedených prací a po odsouhlasení objednatelem vystaví daňový

doklad fakturu, jejíž součástí jsou soupisy provedených prací, bez nichž je faktura neplatná.

Fakturované práce se zdaňují příslušnou DPH. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné

dnem převzetí a předání díla nebo jeho dílčí části.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených

prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude

faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlasený, je objednatel

oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže

zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající zpeněžitého dluhu objednatele.

Práce, které provedl zhotovitel bez zakázky, nebo o své újmě, odchylně od smlouvy, se do

soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže objednatel

dodatečně takové práce za nutné nebo žádoucí uzná. Pak se k soupisu prací přikládá i

dodatečné oznámení objednatele.

Faktum za provedené práce může zhotovitel předložit pouze 1x měsíčně stím, že budou

samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce.

Faktury zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu, formou a obsahem

odpovídat požadavkům právní úpravy zejména pak zákonu č. 563:r 1991 Sb., o účetnictví,

zákonu o dani z přidané hodnoty a mit náležitosti obchodní listiny dle občanského zákoníku v
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. atném znění. Nebude-li faktura splňovat tyto náležitosti, nebude odpovídat předmětu plnění,

nebude-li doložena příslušnými doklady nebo bude-li jinak v nesouladu s touto smlouvou, je

objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli na doplnění či jinou opravu, aniž se tím dostane do

prodlení s úhradou příslušné částky. Nová lhůta splatnosti začne plynout doručením doplněné

nebo opravené faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele podle této smlouvy.

Splatnost faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení na kontaktní adresu

objednatele dle této smlouvy. Úhrada faktury bude provedena v české měně bezhotovostně

z účtu objednatele na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Číslo tohoto

bankovního účtu bude uvedeno rovněž na zhotovitelem vystavené faktuře. Lhůta Splatnosti je

dodržena, pokud v její poslední den byl podán příkaz k převodu příslušné částky z účtu

objednatele na účet zhotovitele.

XI. Odstoupení od smlougy

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně

nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy

nepovažují.

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to

ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných

k podpisu smlouvy.

Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy

vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně suvedením

termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro

který strana od smlouvy odstupuje.

Nesouhlasí-lí jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho

existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o

odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

Za podstatné porušení smlouvy se považuje prodlení vdokončení díla, opakované vadné

plnění díla nebo taková jakost dodávaných prací, která nezaručuje bezvadné užívání podle

stanovených parametrů anebo jestliže objednatel nesplní své finanční závazky a nebude

schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

Dojde-li k odstoupení od smlouvy před dokončením dila, bude vzájemné finanční

vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady,

spojené s odstoupením od smlouvy,jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání ztéto smlouvy

vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterýmje stanovena

cena díla,

zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,

zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,

zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 14 dnů od

obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,

po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy,

strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně

veškeré nákladyjí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.
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XII. Odevzdání a převzetí (_iíl_a

Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním

předmětu díla objednateli, včetně odstranění vad z řízení o odevzdání a převzetí.

Objednatel splní svůj závazek převzít dílo zápisem o převzetí, že dílo přejímá. Objednatel

je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že dílo vykazuje vady, které brání řádnému

a obvyklému užívání díla. Jestliže dílo vykazuje jiné vady, než se kterými počítá předchozí

věta, budou zachyceny v předávacím protokolu s tím, že se zhotovitel zavazuje tyto odstranit

na své náklady po podpisu tohoto protokolu v dohodnutém terminu.

Vlastnické právo k věcem zabudovaným do díla přechází ze zhotovitele na objednatele

okamžikem předání díla. Odpovědnost za škody a ztráty, které vzniknou na stavebních

materiálech, dílech, nebo celé stavbě, rizika a nebezpečí, nese zhotovitel do okamžiku

protokolámího převzetí díla objednatelem.

Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno

kodevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 14 dnů od termínu stanoveného

zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

XIII. Odpovědnost za vady díla

Právo objednatele na odstranění vad díla bude uplatněno:

a) při přejímce,

b) později v rámci reklamačního řízení během záruční doby.

Převzal-li objednatel vadné dílo nebo jeho část, má právo na dodatečné, bezplatné

odstraněni vady nebo na přiměřenou slevu.

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po

jejich zjištění. Vreklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v

reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu

odstranit.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 15-ti dnů po obdržení reklamaci písemně oznámit

objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje kodstranění vad nebo zjakých

důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

Termín odstranění reklamované vady se dohodne písemně, jinak je zhotovitel povinen vadu

odstranit nejpozději do 30 dnů pojejím uplatnění.

13.6

13.7

14.1

14.2

15.1

Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím

reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že

vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit

zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.

Vpřípadě, že zhotovitel odstraňuje vady své dodávky, je povinen provedenou opravu

objednateli předat.

XIV. Smluvní pokuty

Za prodlení s dokončením díla zaplati zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 %

z ceny díla za každý den prodlení.

Za pozdě zaplacené faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní úroky z prodlení ve výši

0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

XV. Protikorupční strategie

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel:
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a nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování

nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo,

v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo

b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke

škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik kpotlačení a snížení výhod volně a

otevřené soutěže.

Zhotovitel nebyl v zadávacím řízení ovlivněn přímo ani nepřímo střetem zájmů ve vztahu k

zadavateli, ani k subjektům podílejícím se na přípravě zadávacího řízení; zhotovitel nemá ani

žádné zvláštní spojení s těmito osobami (např. majetkové, personální).

Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy v souladu se zákonem

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími

právními předpisy. Zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení

povinnosti mlčenlivosti.

XVI. Závěrečná ustanoveni

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

Případná neplatnost některého ujednání smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.

Strany smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření

dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve

lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je dle § 2 odst. 1 zákona č. 340f2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, povinným subjektem, na jehož smlouvy se

vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany si tímto ujednávaji, že

uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, vrozsahu a ve lhůtách zněho

vyplývajících. Pro účely uveřejňování smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou

část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění. Ujednání

dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž

prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.

Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by

mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této smlouvy.

Nedílnou součástí smlouvy jsoujejí přílohy.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv dle

zákona o registru smluv, vostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami

smluvních stran.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, znichž každá ze smluvních stran obdrží

po dvou vyhotoveních.



 

Přílohy:
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Obnova poválkových chodníků

a odpočinkových míst v NP Šumava

Místo a délky stavby:

> k.ú.Prášily, obec Prášily - 20 m

> k.ú.Vchynice-Tetov I, obec Srní - 70 rn

> k.ú.Kvilda, obec Kvilda - 20 m

> k.ú.Bučina, obec Kvilda - 35 m

Materiál M0 — pražce a“ vyrovnávací podvaly výšky 150 mm:

> Poval výšky 150 mm- podélný

>

>

>

>

Podvalové fošny trl. 60 mm

Vodici latě 50.50 mm

Spojovací materiál

Dřevěné prvky na l bm povalového chodníku 0,18 m3-—

  

Cena vynaložené práce:

> Odstranění stávajícího nevyhovujícího zařízení povalů

> Přesun materiálu — ruční odnos

> Montážní práce

> Doprava — přesun materiálu
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