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Smlouva o dílo

č. 2018/12/01/1033

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále také jen — smlouva)

Akce: Doplnění stání podzemních konteinerů - Hlavní třída v Ostravě — Porubě

1.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava — Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Příjemce: Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba

se sídlem Klimkovícká 55/28, Ostrava-Poruba, 708 56

IČO: 00845451

DIČ: CZOOS45451

zastoupený panem Ing. Petrem Mihálíkem, starostou

k podpisu zmocněná paní Mgr. Zuzana Bajgarova, místostarostka

Bankovní spojení: Česká spořitelna, as.

Číslo účtu: 1649335379/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Yvetta Barvíková

dále jen - objednatel

Zhotovitel: VODOSTAV OSTRAVA, spol.s r.o.

se sídlem Gorkého 3091/28, Ostrava — Moravská Ostrava, 702 00

zapsán v obchodním rejstříku vedeného KS v Ostravě, C, vložka 3349

IČO: 46577319

DIČ: CZ46577319

zastoupený: Josefem Pustelníkem, jednatelem

Bankovní spojení: Reiffeisenbank Ostrava

Číslo účtu: 9911199111/5500

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jan Návrat,

Pavel Bednář

dále jen - zhotovitel
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II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V čl. I. smlouvy a oprávnění zhotovitele

kpodnikání jsou vsouladu správním stavem vdobě uzavření smlouvy. Smluvní

strany se zavazují, že změny dotčených udajů oznámí bez prodlení druhé smluvní

straně.

III.

Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro

objednatele dílo spočívající ve vybudování 2 kusů podzemních kontejnerů na odpad V

lokalitě Hlavní třída v Ostravě — Porubě - pozemek parc. č. 1393, 1411, V k.ú. Poruba,

a to vše dle projektové dokumentace vypracované projektantem: PROJEKTSTUDIO

EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29A, Ostrava-Poruba, IČO: 27787443 (dále jen —

dokumentace). Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumentací před podpisem této

smlouvy podrobně, náležitě a s vynaložením odborné péče seznámil.

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků ve sjednané době

předání a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých

v této smlouvě.

3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy

o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její

užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě se účastníci při předání

díla písemně dohodnou na lhůtě, ve které je zhotovitel povinen tyto drobné vady

odstranit. Nedohodnou-li se, musí je zhotovitel odstranit nejpozději do 7 kalendářních

dnů od převzetí díla.

4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla,

že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci

díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou

k provedení díla nezbytné.

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, V rozsahu a kvalitě podle této

smlouvy a ve sjednané době plnění.

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že

dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

7. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.

8. Dílo může být rozšířeno nebo omezeno o práce a činnosti, které vyplynou

znepřédvídatelných změn oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného

stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce nebo méněpráce) a v souladu s

§222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se tyto práce a

činnosti zavazuje realizovat. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět

pouze na základě oboustranně odsouhlaseného písemného dodatku ktéto smlouvě

podepsaného oběma smluvními stranami, vopačném případě je provádí na své

náklady. Písemným dodatkem bude rovněž stanoven rozsah méněprací.

9. Předmět smlouvy může být dále rozšířen nebo omezen v průběhu realizace o další

oboustranně odsouhlasené neoddělitelné přímo související činnosti a práce na základě

požadavku objednatele. Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje zrealizovat. Tyto

činnosti a práce budou promítnuty ke smlouvě o dílo formou písemného oboustranně

odsouhlaseného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami, v opačném případě

je provádí na své náklady. Stejné podmínky platí i v případě neprovedení jakékoliv

části předmětu díla resp. méněprací.
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lO.Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít V souvislosti

splněním povinností dle této smlouvy účinnou pojistnou smlouvu proti škodám

způsobeným třetím osobám jeho činností, vč. možných škod způsobených jeho

pracovníky či poddodavateli a to ve výši min. 5 mil. Kč. Objednatel může, kdykoli

během realizace díla, požadovat předložení platné pojistné smlouvy.

IV.

Čas a místo plnění

Zahájení prací: do 7 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy

Ukončení prací a předání a převzetí dokončeného díla: do 30.11.2018

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se shora uvedenými termíny plnění a

v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla, který je nedílnou součástí

této smlouvy jako její příloha č. 2. Časový harmonogram lze změnit pouze písemně, a to

na základě dohody obou smluvních stran. Změna časového harmonogramu nevyžaduje

uzavření dodatku k této smlouvě.

Shora sjednané lhůty platí za předpokladu, že objednatel splní vtermínu podle této

smlouvy povinnost poskytnout zhotoviteli přiměřenou součinnost při provádění díla (čl.

VI. odst. 1. smlouvy). Nedojde-li k jiné dohodě, prodlužují se termíny sjednané v odstavci

1. o dobu prodlení objednatele s plněním těch povinností, které jsou uvedeny v čl.VI.

odst.l smlouvy, a o dobu, během které zhotovitel nemohl dílo provádět z důvodu

nepříznivých klimatických podmínek bránících provádění díla.

Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednaným termínem ukončení díla.

. Do podepsání zápisu o předání a převzetí díla, zhotovitel nese nebezpečí škody na něm.

Vlastníkem zhotovovaného díla je obj ednatel.

. Dílo nelze považovat za řádně provedené a práce za skončené bez splnění těchto závazků

7
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zhotovitele:

. Řádné dokončení díla specifikovaného v čl. III. odst.l této smlouvy

. Předání řádně dokončeného díla formou podpisu předávacího protokolu o předání a

převzetí díla oběma účastníky, resp. jejich zástupci,

. Předání všech potřebných dokladů jako jsou zejména:

- prohlášení o shodě jednotlivých výrobků — materiálů

- certifikáty, atesty,

. Předání projektové dokumentace skutečného provedení (výkresová část ve formátu

DWG a PDF ) — ve dvojím vyhotovení v tištěné podobě a jednou v digitální podobě.

. Místa provádění díla jsou v lokalitě Hlavní třída v Ostravě — Porubě - pozemek parc. č.

1393 a parc. č. 1411, vku. Poruba. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se důkladně,

podrobně a s vynaložením odborné péče seznámil se shora označenými místy plnění, žé

místa plnění u objednatele jsou vyhovující pro provedení a umístění díla dle této

smlouvy, a že neobsahují žádné zjevné, či skryté překážky znemožňující provedení díla

způsobem dohodnutým v této smlouvě.

V.

Cena plnění, platební podmínky

Cena za celé dílo je stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

> céna díla bez DPH: 844 564,44 Kč

> DPH 21 %: 177 358,53 Kč

> céna díla včetně DPH: 1 021 922,97 Kč

Podkladem pro celkovou cenu za provedení díla je položkový rozpočet zhotovitele,

který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č.1.
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2. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu realizace

díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla dle čl. III. odst. 1

této smlouvy. Zálohy nej sou sjednány.

3. Součástí sjednané ceny jsou dále veškeré práce a dodávky, poplatky za skladování a

ekologickou likvidaci odpadů a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.

4. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných právních předpisů.

5. Přijaté plnění nebude používáno k ekonomické činnosti, a proto nebude aplikován režim

přenesení daňové povinnosti.

6. Strany se dohodly, že platba bude provedena bezhotovostním převodem na číslo účtu

zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 96 zák.č.

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Tento účet musí

být veden V tuzemsku.

7. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně podlé §109 zák.č.235/2004 Sb., o

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit

zhotoviteli za zdanitelné plnění částku odpovídající sjednané ceně bez DPH a úhradu

DPH provést přímo na příslušný učet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o

DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny

bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou

cenu.

8. Cena může být změněna pouze V případě:

0 že objednatel uplatní u zhotovitele požadavek na zvýšení rozsahu díla. O těchto

změnách, po jejich ocenění (budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele

platné V době zpracování tohoto rozpočtu) uzavřou smluvní strany písemný dodatek ke

smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen realizovat tyto vícepráce teprve po uzavření

dodatku ke smlouvě o dílo.

0 že objednatel omezí rozsah díla (méněpráce) V případě požadavku na méněpráce

objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje

odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu

zhotovitele platné V době zpracování tohoto rozpočtu.

O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke

smlouvě o dílo. Fakturace dle změněné ceny díla bude možná po uzavření příslušného

dodatku k této smlouvě.

9. Na předmět díla se sjednávají dle zákona o DPH tzv. dílčí plnění, když smluvní strany se

dohodly na tom, že toto dílčí plnění bude uskutečňováno měsíčně, dle skutečně

provedených prací, k poslednímu dni kalendářního měsíce. Tento okamžik se považuje

ze smlouvy za datum uskutečnění zdanitelného plnění (dále ve smlouvě „DUZP“) pro

dílčí fakturaci.

10. Zhotovitel předá před koncem kalendářního měsíce objednateli soupis provedených

prací ke schválení. Zástupce objednatele schválí tyto soupisy dle skutečnosti a předá je

do 3 dnů potvrzené zpět zhotoviteli k vystavení faktury. Přílohou dílčí faktury bude vždy

soupis provedených prací za příslušné období opatřený podpisy smluvních stran.

11. Po potvrzení předávacího protokolu, kterým se předává a přebírá dokončené dílo bez

vad a nédodělků bránících jeho užívání, vystaví zhotovitel konečnou fakturu na částku

představující 95% ceny díla uvedené včl. V. odst.l smlouvy, kterou prokazatelně

doručí objednateli nejpozději do 10 dnů po protokolárním předání a převzetí díla.

Přílohou konečné faktury bude předávací protokol k dílu opatřený podpisy obou

smluvních stran, resp. jejich zástupců. Konečná faktura bude obsahovat rekapitulaci

dřívějších plateb s dopočtem provedených prací běžného období.
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Úhrada zbývající části ceny díla (tzv. pozastávky) ve výši představující 5% ceny díla

uvedené V čl. V. odst.l smlouvy bude objednatelem provedena na základě faktury,

kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po odstranění všech vad a nedodělků, které

nebrání V užívání díla a které byly zjištěny při předání dokončeného díla. O tomto bude

sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

Okamžik předání a převzetí díla se považuje ze smlouvy za DUZP.

Lhůta splatnosti faktur je do 30 dnů (třiceti) od jejího prokazatelného doručení objedna-

téli.

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Podkladem pro zaplacení ceny jsou faktury vystavené zhotovitelem, které budou mít

náležitosti daňového dokladu. Faktury musí obsahovat tyto údaje:

Objednatel: Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Příiemce (zasílací adresa): Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba
 

17.

.
W

Klimkovická 55/28

708 56 Ostrava - Poruba

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, nesplňuje-li náležitosti dle zákona o

DPH, obsahuje nesprávné údaje nebo neobsahuje udaje či přílohy, které dle ujednání

stran má obsahovat. Nová lhůta splatnosti začne běžet znovu ode dne doručení bezvadné

faktury.

VI.

Součinnost objednatele

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději V den zahájení prací (čl.

IV odst. l smlouvy). O předání staveniště sepíší smluvní strany zápis podepsaný oběma

smluvními stranami. Ve stejném termínu objednatel předá zhotoviteli dokumentaci (čl.

III. odst. 1. Smlouvy) ve dvou vyhotoveních.

Předání vyklizeného staveniště proběhne následující pracovní den po převzetí řádně

dokončeného díla objednatelem.

Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.

Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po objednateli prokázání

skutečného stavu provádění díla kdykoliv V průběhu trvání této smlouvy.

VII.

Povinnosti zhotovitele

Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je zabezpečení staveniště a jeho zařízení

V rozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na jeho bezpečnost, střežení a

protipožární opatření. Zhotovitel zajistí staveniště tak, že nebude ohrožena bezpečnost

osob, zabezpečí stavbu proti povětrnostním vlivům.

Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu a skladování zařízení, materiálu a jejich

přesun na místo provádění díla.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti, je povinen průběžně odstraňovat

odpad, který vznikne při jeho činnosti.

Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody způsobené svou činností třetím osobám.
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6. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele alespoň dva dny

předem ke kontrole jím provedených prací, které budou V dalším průběhu prácí zakryty.

Zhotovitel vyzve objednatele kpřevzetí telefonicky a zápisem ve stavebním deníku.

Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli

dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.

7. Pokud se objednatel V daném termínu ke kontrole díla nedostaví, má se za to, že se

zakrytím souhlasí. V takovém případě pořídí zhotovitel fotodokumentaci jim

provedených zakrývaných prací, přičemž z fotodokumentace musí být jednoznačně

určitelné použité materiály, technologie a postupy a předá ji objednateli. Pokud budou

práce následně na základě požadavku objednatele odkryty, náklady s tím spojené uhradí

objednatel V případě, že před zakrytím neprovedl kontrolu, ačkoli jej zhotovitel k jejímu

provedení řádně vyzval, a zhotovitel splnil i své další povinnosti dle tohoto odstavce

(pořízení fotodokumentace). Pokud zhotovitel poruší svou povinnost pořídit a předat

fotodokumentaci zakrývaných prací objednateli á/nebo se po odkrytí zjistí, že práce

nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou

chybného stavu a následným zakrytim zhotovitel.

8. Stanoví-li smlouva, že objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho

provádění, zhotovitel pozve objednatele ke kontrole písemně alespoň dva pracovní dny

předem. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní

objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.

9. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na níž byl řádně pozván nebo jež se měla konat

podle ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat V provádění díla.

10. K předání a převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň dva

pracovní dny předem. Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo i před dohodnutým

termínem plnění díla.

11. Povinnost zhotovitele k plnění podle této smlouvy je splněna za podmínek daných V čl.

IV odst. 6 smlouvy.

12. Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků z této smlouvy postupovat s odbornou

péčí, dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a smluvené podmínky. Je

povinen řídit se výchozími podklady objednatele á dohodami uzavřenými oběma

účastníky.

13. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště do dne předání a převzetí díla stavební deník.

Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy.

Jedná se zejména o:

a) časový postup prací a jejich kvalitu,

b) druh použitých materiálů a technologií,

c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a V použitých materiálech oproti

dokumentaci, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků.

Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně V den, kdy

byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.

Zápisy V deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být

vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán

zhotovitelem, nebo jeho oprávněným zástupcem. Stavební deník musí být trvale

dostupný objednateli a jim pověřeným osobám na staveništi

14. Zhotovitel je povinen dodržovat obecně závaznou vyhlášku statutárního města Ostravy

č.4/20l2 o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku.

16. Vyvstáne-li vprůběhu účinnosti smlouvy potřeba změny poddodavatele, je zhotovitel

povinen písemně předložit k odsouhlasení objednateli nejpozději 5 pracovních dní před

Doplnění stání podzemních kontejnerů 6
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zahájením prácí nového poddodavatele s řádným odůvodněním proč ke změně dochází.

Pokud zhotovitel prokazoval V zadávacím řízení kvalifikaci prostřednictvím měněného

poddodavatele, je povinen doložit toto splnění kvalifikace V plném rozsahu tak, jak bylo

stanoveno V zadávacích podmínkách i u nového poddodavatele. Pokud toto zhotovitel

nepředloží, uhrádí objednateli finanční škody, které mu budou vyměřeny poskytovatelem

dotáce.

VIII.

Odpovědnost za vady, záruka

Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě,

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení

dílá, např. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo V době předání a převzetí, a za vady, které se

projeví V záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy,

pokud jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku V délce 24 měsíců. Záruční

doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků

objednatelem.

Zhotovitel se zaručuje, že předané dílo jako předmět plnění jeho závazků, bude V záruční

době způsobilé pro použití k ujednanému účelu a že si podrží ujednané vlastnosti, nejsou-

li mezi stránami výslovně ujednány, vztahuje se záruka na účel a vlastnosti pro takové

dílo obvyklé.

Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady dílá při převzetí, ostatní vady do

14 dnů poté, co je zjistil. V písemném oznámení uvede konkrétně, jaké vady zjistil, kde a

jak se projevují.

Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě 5

pracovních dnů od doručení písemného oznámení. V případě havárie nastoupí zhotovitel

na odstranění vad ihned, nejpozději do 24 hodin a je povinen odstranit reklamované vady

na vlastní náklady ve lhůtě do 2 pracovních dnů.

Vadou se rozumí odchylka V kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto

smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy. Zhotovitel se nemůže

zprostit své odpovědnosti za určitou vadu dílá poukazem na to, že jde o výrobní vadu

způsobenou výrobcem.

Za vadu díla (věci) je třeba považovat i každé poškození věci-části dílá, k němuž došlo při

výrobě, přepravě, skladování a provádění dílá až do okamžiku, kdy dílo převezme

objednatel.

V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady ani do 20 dnů po sjednaném

termínu, je objednatel oprávněn zajistit si odstranění takto reklamované vady sám, a to na

náklady zhotovitele.

Odpovědnost za vady se řídí zákonem č.89/2012 Sb., občanským zákoníkem, pokud tato

smlouva nestanoví jinak.

IX.

Smluvní pokuty

V případě, že zhotovitel nedodrží termín zahájení prací nebo ukončení prací a předání

dokončeného díla dle čl. IV. odst.l této smlouvy, uhrádí objednateli smluvní pokutu ve

výši 0,1 % z ceny díla za každý, i jen započatý, den prodlení.

V případě prodlení objednatele s placením faktury uhrádí objednatel zhotoviteli smluvní

úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení.
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V případě, že zhotovitel nevede řádně stavební déník a/nébo stavební déník není

přístupný objednateli na staveništi (čl. VII odst. 13. smlouvy), zhotovitel uhradí

objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- za každý případ porušení této povinnosti.

Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která byla objednatelem vytčena

V rámci předávacího protokolu, jé zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu

ve výši 1000,— Kč/l vada za každý den prodlení s jejím odstraněním.

Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila V záruční době, je

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč/l vada za každý

den prodlení s jejím odstraněním.

Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen uhradit

objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s vyklizením

staveniště.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávislé na zavinění a

na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

X.

Odstoupení od smlouvy

Objednatel, nad rámec obecné úpravy dle platných právních předpisů, je také oprávněn

písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

a) zhotovitel bude v prodlení se zahájením prací na díle, a to více než 7 dnů,

b) zhotovitel bude V prodlení s ukončením prací a předáním dokončeného díla

objednateli, a to více než 30 dnů,

c) zhotovitel provádí dílo V rozporu se svými povinnostmi, zejména se odchyluje od

smlouvy, dokumentace, platných technických norem, obecně závazných právních

předpisů, příp. pokynů objednatele, a nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě

poskytnuté mu k tomu objednatelem,

d) zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění díla na dobu delší jak 3 pracovní dny,

e) zhotovitel bude V prodlení s termíny, dle časového harmonogramu postupu

provádění díla a to po dobu delší než 21 dnů,

í) V případech, kde je k úkonům zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas

objednatele a zhotovitel činí tyto úkony bez tohoto souhlasu.

V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených V odstavci 1, je

zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli místo provedení díla a věci, jež byly

opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla.

V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených V odstavci 1, není

povinen V ramci vzájemného vypořádání uhradit zhotoviteli žadnou platbu, byť se podle

smlouvy stala splatnou, a to až do dokončení díla náhradním zhotovitelem. Pokud

náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek

ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat

na zhotoviteli jako dluh

Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel V prodlení s

předáním místa provedení díla (staveniště) po dobu delší než 15 dnů,

Každá ze smluvních stran je také oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

a) soud V ramci zahájeného insolvenčního řízení vydá rozhodnutí, že byl zjištěn úpadek

druhé smluvní strany,

b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
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c) nastáne vyšší moc uvedená V příslušné části smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které

nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní

některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

6. Vznik skutečností uvedených V odstavci 5 je každá smluvní strana povinná oznámit druhé

smluvní straně bez zbytečného odkladu. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy

však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku

skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

7. Pokud odstoupí od smlouvy zhotovitel z důvodů uvedených V odstavci 4., nebo některá ze

smluvních stran z důvodů uvedených V odstavci 5., nebo objednatel z důvodu uvedeného

V odst. 7 smlouvy, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení

od smlouvy, protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a

dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou

finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční

hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním

znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení

finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je

nutná dohodá obou smluvních stran. Pokud se smluvní strany na osobě znalce

nedohodnou, určí znalce objednatel. Znalecký posudek platí zhotovitel.

8. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle

odstavců 4., 5., nebo 7. tohoto článku smlouvy se vypořádají vzájemným zápočtem,

přičemž tento zápočet provede objednatel.

9. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení

oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se

smlouva ruší nikoliv od počátku, nýbrž ode dne odstoupení od smlouvy.

10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčená práva smluvních stran na úhradu splatné

smluvní pokuty a na náhradu škody.

XI.

Vyšší moc

1. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplně neplnění smluvních

závazků, jestliže k němu došlo V důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel smlouvy

považují okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy V důsledku stranami

nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, jež mají bezprostřední

vliv na provedení díla.

2. Za vyšší moc se dále považují zejména válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické

útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.

3. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o

dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže V důsledku vyšší moci dojde k prodlení s

termínem provedení díla o více než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany, V případě zániku

smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším

postupu provedení dílá změnou smlouvy nebo ukončení její platnosti.

4. V případě, že některá smluvní strana není schopná plnit své závazky ze smlouvy V

důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně á písemně o této skutečnosti vyrozumět

druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, jé smluvní strana,

jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně á písemně vyrozumět druhou smluvní

stranu 0 této skutečnosti.

XII.

Ostatní ujednání

l. V průběhu realizace stavby bude zajišťovat dohled nad dodržováním BOZP (bezpečnost a

ochrana zdraví při práci) koordinátor BOZP, dohled na realizaci díla bude provádět TDI —
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technický dozor investora a AD — autorský dozor, tyto osoby stanoví objednatel a jejich

jména budou zhotoviteli sdělena při předání staveniště zápisem do stavebního deníku a

zápisu o předání staveniště.

S výjimkou sjednanou V čl. IV. odst. 2. smlouvy lze tuto smlouvu změnit pouze

písemnými dodatky schválenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení

bezdůvodně odmítne či jinak znemožní.

V případech výslovně neupravených V této smlouvě se použije odpovídající ustanovení

občanského zákoníku.

Smluvní strany se dohodly podle § 558 odst. 2 zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

že ve vzájemných právních vztazích založených touto smlouvou se nepřihlíží

k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně, anebo V daném odvětví.

Smlouva je vyhotovena V pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden

zhotovitel.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že

byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně

a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že

uveřejnění této smlouvy dle uvedeného zákona zajistí objednatel, o čemž bude

informovat zhotovitele, a to zasláním kopie potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru

smluv, které obdrží od správce tohoto registru.

Doložka platnosti právního jednaní dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 0 uzavření této smlouvy rozhodla Mimořádná

rada městského obvodu Poruba usnesením č. 3360/MRMOb1418/93 ze dne 12.09.2018,

kterým bylo rozhodnuto o zadání uvedené veřejné zakázky malého rozsahu V souladu s

Metodickým pokynem č. 3/2018.

10. Nedílnou součástí této smlouvy je:

- příloha č. 1: Položkový rozpočet zhotovitele

- příloha č. 2: Casový harmonogram postupu provádění díla

  

V Ostravě - Porubě dne: V Ostravě dne: 11.10.2018

Za objednatele Za zhotovitele

Mgr. Zuzana Bajgarová Josef Pustelník
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