

**Smlouva o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na kofinancování projektu  
„Výstavba nových učeben pro výuku přírodovědných předmětů, jazyků a IKT“  
schváleného Ministerstvem pro místní rozvoj pro financování  
z Integrovaného regionálního operačního programu  
uzavřená ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů  
(číslo smlouvy SDO/OEZI/2370/18)**



**KUJCP01L9QJA**

**I.**

**Obecná ustanovení**

1. Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo svým usnesením č. 269/2016/ZK-24 ze dne 23. 6. 2016 podle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“), a ve smyslu Zásad Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory SM/107/ZK o poskytnutí dotace na kofinancování projektu (dále jen „dotace“) ve výši a za podmínek dále uvedených v této smlouvě.
2. Tato smlouva je uzavírána na podkladě projektu „Výstavba nových učeben pro výuku přírodovědných předmětů, jazyků a IKT“ schváleného Ministerstvem pro místní rozvoj.

**II.**

**Poskytovatel a příjemce dotace**

1. Poskytovatelem dotace je:  
**Jihočeský kraj**  
**U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice**  
**IČ: 70890650**  
**DIČ: CZ70890650**  
**zastoupený Mgr. Bc. Antonínem Krákem, členem Rady Jihočeského kraje**  
(dále jen „poskytovatel“)
2. Příjemcem dotace je:  
**Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice,**  
**Husova 3**  
**Husova 3/555, 370 01 České Budějovice**  
**IČ: 00582239**  
**DIČ: CZ00582239**  
**Plátce DPH:  ano  ne**  
**Možnost odpočtu DPH na vstupu v rámci projektu:  ano  ne**  
**zastoupená PhDr. Karlem Štixem, ředitelem**  
(dále jen „příjemce“)

**III.**

**Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí dotace Jihočeského kraje na kofinancování projektu „Výstavba nových učeben pro výuku přírodovědných předmětů, jazyků a IKT“ (dále jen „projekt“), který je schválen Řídícím orgánem Integrovaného regionálního operačního programu k financování a realizaci. Protože prozatím nebyla řídícím orgánem vydaná Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace, je tato smlouva uzavírána na základě Žádosti o podporu a Depeše, že žádost o podporu splnila podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí.

2. Příjemce potvrzuje, že projekt uvedený v odst. 1 tohoto článku nezakládá nedovolenou veřejnou podporu.
3. Příjemce je povinen použít dotaci jen k účelu stanovenému ve schválené Žádosti o podporu a může být použita za podmínek uvedených v příslušné dokumentaci pro realizaci projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.
4. Z poskytnuté dotace lze hradit pouze způsobilé výdaje spojené s realizací projektu.
5. Prostředky z dotace nesmí příjemce poskytnout jiným právnickým nebo fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s realizací projektu, na který byly poskytnuty.

#### IV.

#### Výše a čerpání dotace

1. Celkový příslib Jihočeského kraje na kofinancování a předfinancování způsobilých výdajů projektu „Výstavba nových učeben pro výuku přírodovědných předmětů, jazyků a IKT“ schválený usnesením č. 269/2016/ZK-24 činí **10 000 000,00 Kč<sup>1</sup>**, přičemž celková schválená částka bude vyplacena najednou v jedné splátce ve výši 100 % z celkového objemu prostředků poskytnutých Jihočeským krajem na financování způsobilých výdajů projektu, a to z důvodu plánované fakturace. Dotace na kofinancování způsobilých výdajů projektu bude činit 10 % ze splátky.
2. Dotace v celkové výši **1 000 000,00 Kč** bude poskytnuta na základě žádosti příjemce o proplacení dotace Jihočeského kraje na kofinancování způsobilých výdajů projektu, a to bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele č. 250000310/0300 na účet příjemce č. 36833231/0100 dle harmonogramu uvedeného v odst. 4 tohoto článku.
3. Součástí žádosti o proplacení dotace musí být podrobný rozpočet projektu.
4. Harmonogram předkládání žádosti o proplacení dotace ve výši uvedené v odst. 2 tohoto článku bude následující:

Harmonogram předkládání žádosti o proplacení dotace v Kč			
Žádost	Termín předložení žádosti	Výše dotace	
		Investiční výdaje	Neinvestiční výdaje
1.	<b>říjen 2018</b>	<b>996 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
<b>Celkem</b>		<b>996 000,00</b>	<b>4 000,00</b>

Harmonogram předkládání žádosti o proplacení dotace lze upravit pouze písemným dodatkem k této smlouvě.

5. O užití prostředků z dotace vede příjemce oddělenou průkaznou účetní evidenci a zavazuje se uchovávat tuto účetní evidenci po dobu 10 (deseti) let po skončení realizace projektu.
6. Příjemce je povinen dodržet stanovený procentní podíl finančních prostředků poskytnutých poskytovatelem na kofinancování projektu, uvedený v tabulce v odst. 7 tohoto článku.
7. Stanovení závazných podílů na financování způsobilých výdajů projektu je uvedeno v tabulce níže. Protože ještě nebyla řídicím orgánem vydaná Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně Podmínek k Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného

<sup>1</sup> Usnesením č. 269/2016/ZK-24 ze dne 23. 6. 2016 byl schválen Zastupitelstvem Jihočeského kraje tento projekt s celkovými způsobilými výdaji (CZV) ve výši 15 000 000,00 Kč, přičemž poskytnutí dotace Jihočeského kraje na kofinancování bylo schváleno ve výši 10 % CZV projektu, tj. 1 500 000,00 Kč, a poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 90 % CZV projektu, tj. 13 500 000,00 Kč. Tato částka byla snížena na základě schválené Žádosti o podporu ve výši 10 000 000,00 Kč (dotace na kofinancování ve výši 1 000 000,00 Kč a návratná finanční výpomoc ve výši 9 000 000,00 Kč).

regionálního operačního programu, jsou údaje v tabulce vyplněny na základě Žádosti o podporu a Depeše, že žádost o podporu splnila podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí. Následně budou údaje v tabulce níže upraveny písemným dodatkem k této smlouvě se zohledněním vydané Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínek k Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, které je příjemce povinen neprodleně po jejich obdržení předložit poskytovateli. Příjemce je povinen tento dodatek s poskytovatelem uzavřít.

Druh dotace	Výše v Kč dle rozpočtu projektu	Podíl na celkových způsobilých výdajích v (%)
Dotace z krajského rozpočtu na kofinancování projektu	1 000 000,00	10 %
Dotace ze SF	8 500 000,00	85 %
Dotace ze SR	500 000,00	5 %
Vlastní podíl příjemce	0,00	0 %
<b>Celkové způsobilé výdaje</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>100 %</b>
<b>Celkové nezpůsobilé výdaje</b>	<b>0,00</b>	
<b>Celkové výdaje projektu</b>	<b>10 000 000,00</b>	

8. Všechny výdaje musejí být pro účely této smlouvy vykazovány bez daně z přidané hodnoty v případě, kdy je příjemce jejím plátcem a má možnost zažádat příslušného správce daně o její zpětné proplacení.
9. Příjemce je povinen doložit poskytovateli kopie všech případných dodatků Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínek k Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, a to neprodleně po jejich obdržení.

## V.

### Finanční vypořádání

Po ukončení realizace projektu předloží příjemce poskytovateli nejpozději do 2 měsíců krátkou věcnou zprávu a vyúčtování celkové realizace projektu spolu s doložením užití celkové poskytnuté návratné finanční výpomoci a celkové poskytnuté dotace na kofinancování. Vyúčtování provede příjemce formou soupisu dokladů o uskutečněných výdajích s uvedením výše částky a účelu platby jednotlivých dokladů o úhradách, a to i z ostatních zdrojů. Příjemce je povinen doložit při vyúčtování dodržení závazných procentuálních podílů poskytovatele a příjemce uvedených v tabulce v čl. IV. odst. 7 této smlouvy na celkových způsobilých výdajích. V případě, že celkové způsobilé výdaje projektu budou nižší než původně stanovené, je příjemce povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně po jejím zjištění poskytovateli, aby mohl být proveden přepočítání absolutní výše podílu poskytovatele a stanovena vratka poměrné části prostředků z poskytnuté dotace, kterou příjemce poté odvede neprodleně, nejpozději však do 15 pracovních dnů, na účet poskytovatele.

## VI.

### Porušení rozpočtové kázně a výpověď smlouvy

1. Příjemce bere na vědomí, že každé porušení povinností podle této smlouvy bude považováno za porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a poskytovatel je oprávněn požadovat odvod a úhradu penále za porušení rozpočtové kázně.
2. Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět z důvodů na straně příjemce, a to zejména v případě, že po uzavření této smlouvy nastane nebo vyjde najevo skutečnost, která poskytovatele opravňuje dotaci nebo její část odejmout. Takovými skutečnostmi jsou například zjištění poskytovatele, že došlo k ukončení/odstoupení či nerealizaci smlouvy o poskytnutí dotace EU, popř. k nevyplacení dotace z příslušného dotačního titulu EU pro porušení podmínek daného dotačního titulu EU, dále že údaje, které mu příjemce sdělil a které měly vliv na rozhodnutí o poskytnutí dotace, jsou nepravdivé, příjemce nedodržel procentuální výši krajských prostředků uvedených v tabulce v čl. IV. odst. 7 této smlouvy nebo využití dotace není v souladu s účelem uvedeným v čl. III. odst. 1 této smlouvy.
3. Výpovědní lhůta činí 10 dní a začíná běžet dnem doručení písemné výpovědi příjemci.
4. V písemné výpovědi poskytovatel uvede zjištěné skutečnosti, které jej prokazatelně vedly k výpovědi smlouvy, a vyzve příjemce k vrácení dotace nebo její části. Příjemce je povinen tyto prostředky vrátit do 15 dnů od ukončení smlouvy bezhotovostním převodem na účet poskytovatele uvedený ve výpovědi. Pokud dotace ještě nebyla převedena na účet příjemce, má poskytovatel právo dotaci neposkytnout.
5. Poskytovatel je oprávněn požadovat úhradu penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých nebo zadržovaných prostředků, nejvýše však do výše této částky.
6. Příjemce je oprávněn tuto smlouvu vypovědět ze závažných důvodů, které je povinen poskytovateli sdělit. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začíná běžet ode dne doručení písemné výpovědi poskytovateli. V případě vypovězení smlouvy ze strany příjemce nemá příjemce nárok na poskytnutí dotace. Poskytnutá plnění ze strany poskytovatele je povinen příjemce vrátit poskytovateli v plné výši bezhotovostním převodem do 15 dnů od doručení výpovědi poskytovateli na účet poskytovatele č. 250000310/0300.

## VII.

### Povinnosti příjemce při přeměně, insolvenci a likvidaci právnické osoby

1. V případě, že je příjemce právnickou osobou vyjma obce a má dojít k jeho přeměně podle příslušného zákona a příjemce má být zanikající právnickou osobou, má povinnost tuto skutečnost oznámit s dostatečným předstihem poskytovateli s žádostí o udělení souhlasu s přechodem práv a povinností z tohoto smluvního vztahu na právního nástupce. Přitom musí respektovat, že každá taková skutečnost musí být projednána v tom orgánu poskytovatele, který schválil poskytnutí dotace a smlouvu o jejím poskytnutí.
2. K žádosti o udělení souhlasu podle odstavce 1 musí příjemce prokázat příslušnými dokumenty, že práva a povinnosti z tohoto smluvního vztahu, včetně případné udržitelnosti, přejdou na právního nástupce a právní nástupce se zavazuje tyto povinnosti plnit (např. projekt fúze). Poskytovatel je oprávněn si vyžádat dodatečné podklady, pokud z dodaných podkladů nebude tato skutečnost vyplývat.
3. V případě, že poskytovatel žádosti vyhoví, spraví o tom bez zbytečného odkladu příjemce po projednání v příslušném orgánu poskytovatele a uzavře dodatek ke smlouvě, který bude obsahovat popis a důvod jeho uzavření s ohledem na přeměnu příjemce.

4. V případě, že žádosti poskytovatel nevyhoví, bezodkladně o tom spraví příjemce po projednání v příslušném orgánu poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn posoudit dosavadní naplnění účelu smlouvy a rozhodne o vrácení poskytnuté dotace nebo její části. V takovém případě má příjemce povinnost vrátit doposud vyplacenou dotaci nebo její část způsobem a ve lhůtě, které stanoví ve výzvě poskytovatel.
5. V případě, že je příjemce příspěvkovou organizací jiného územního samosprávného celku, je povinen při sloučení, splynutí či rozdělení postupovat obdobně podle odstavce 1 (doložení např. formou usnesení zastupitelstva územně samosprávného celku). Poslední věta odstavce 2 platí obdobně.
6. V případě, že příslušný soud rozhodl o úpadku příjemce nebo má být příjemce zrušen s likvidací, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit poskytovateli. Poskytovatel je oprávněn posoudit dosavadní naplnění účelu smlouvy a rozhodne o vrácení poskytnuté dotace nebo její části. V takovém případě má příjemce povinnost vrátit doposud vyplacenou dotaci nebo její část způsobem a ve lhůtě, které stanoví ve výzvě poskytovatel. Zároveň je povinen bezodkladně oznámit insolvenčnímu správci či likvidátorovi příjemce, že tento přijal dotaci z rozpočtu poskytovatele a váže ho povinnost vyplacenou dotaci vrátit zpět do rozpočtu poskytovatele.

#### **VIII.**

##### **Ostatní ujednání**

1. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy na straně příjemce ke změně podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta, je příjemce povinen oznámit toto písemně poskytovateli neprodleně po zjištění změny.
2. Příjemce souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Příjemce prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Příjemce dotace se zavazuje zveřejnit nezbytně nutné informace o projektu, na který obdržel dotaci, a zajistit informování veřejnosti o tom, že daný projekt byl kofinancován z rozpočtu Jihočeského kraje a informovat poskytovatele o uskutečnění kofinancovaného projektu (např. pozvánkou na kulturní akci, na zahájení provozu projektu u investičních záměrů apod.).
4. Poskytovatel dotace je oprávněn provádět u příjemce kontrolu realizace, výsledků a povinné udržitelnosti projektu a kontrolu účetnictví, příp. dalších skutečností, a to v rozsahu potřebném k posouzení, zda jsou podmínky projektu a ujednání této smlouvy dodržovány.
5. Příjemce dotace se zavazuje umožnit poskytovateli nebo jím písemně pověřeným osobám provést kdykoli (i v průběhu realizace projektu) komplexní kontrolu postupu a výsledků realizace projektu včetně použití prostředků z dotace a zpřístupnit na požádání veškeré doklady související s realizací projektu a s plněním závazků podle této smlouvy. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní správy České republiky.

#### **IX.**

##### **Závěrečná ujednání**

1. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 výtisky.
2. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.

3. Příjemce bere na vědomí, že v případě zjištění závažných nedostatků při realizaci projektu je poskytovatel oprávněn vyloučit v následujících 5 letech jeho žádosti o poskytnutí dotací, finančních darů a návratných finančních výpomocí z prostředků poskytovatele.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

V Českých Budějovicích ..... 11-10-2018

V Českých Budějovicích ..... 9.10.2018

.....  
za poskytovatele  
Mgr. Bc. Antonín Krák  
člen Rady Jihočeského kraje



.....  
za  
PhDr. ....  
ředitel

**Střední zdravotnická škola  
a Vyšší odborná škola zdravotnická**  
Husova 3  
371 60 České Budějovice

Přílohou této smlouvy je:

- Žádost o podporu
- Depeše, že žádost o podporu splnila podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí

# Opis depeše

## Depeše:

<b>Předmět:</b>	Žádost o podporu splnila podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí				
<b>Text:</b>	Vážený žadateli,  žádost o podporu u projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0009039 s názvem Výstavba nových učeben pro výuku přírodovědných předmětů, jazyků a IKT  splnila podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí po doplnění.  Detaily hodnocení můžete vidět na detailu projektu pod volbou Hodnocení operace/Hodnocení v levé navigační liště.  S pozdravem  Manažer projektu 10. 9. 2018 10:33:50 Systém *MS2014+				
<b>Datum Odeslání:</b>	10. 9. 2018 10:33:50				
<b>Adresa odesílatele:</b>	Systém *MS2014+				
<b>Zařazení odesílatele:</b>					
<b>Vázáno na objekt:</b>	Projekt: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0009039				
<b>Důležitost:</b>	Střední				
<b>Systémová depeše:</b>	ANO				
<b>Přiložen dokument:</b>	NE				
<b>Citlivý obsah:</b>	NE				
<b>Kritická depeše:</b>	NE				
<b>Událost v kalendáři:</b>	<table border="1"><tr><td>Komunikační kanál kritické depeše:</td><td></td></tr><tr><td>Od:</td><td>Do:</td></tr></table>	Komunikační kanál kritické depeše:		Od:	Do:
Komunikační kanál kritické depeše:					
Od:	Do:				

**Adresáti depeše:**

Hynek Čížek\*ext, Jaroslava Malinová\*ext, Stluka Jan\*ext, Jitka Lejsková\*ext, Hana Burcevoová\*ext

Sestava vytvořena v MS2014+

AZHAIJAN

19.9.2018 8:58



**Příložené dokumenty:**

Název	Soubor	Odkaz
-------	--------	-------

# Žádost o podporu

## Identifikace operace

**Registrační číslo projektu:** CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0009039  
**Identifikace žádosti (Hash):** ymDhnP  
**Zkrácený název projektu:** Výstavba nových učeben pro výuku na SZS  
**Typ podání:** Automatické  
**Způsob jednání:** Podepisuje jeden signatář

## Projekt

**Číslo programu:** 06  
**Název programu:** Integrovaný regionální operační program  
**Číslo výzvy:** 013/06\_16\_067/IPRÚ\_15\_01\_003  
**Název výzvy:** 19. výzva-IPRÚ-České Budějovice-SC 2.4-Vybudování infrastruktury pro vzdělávání technických a přírodovědných oborů na SŠ a VOŠ III.  
**Název projektu CZ:** Výstavba nových učeben pro výuku přírodovědných předmětů, jazyků a IKT  
**Název projektu EN:** Construction of new classrooms for the teaching of science subjects, languages and ICT

### **Anotace projektu:**

Projekt je v souladu s hlavním cílem SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, dále je projekt též v souladu s relevantními podporovanými aktivitami SC 2.4, na něž navazují podporované aktivity konkretizované ve výzvě č. 67. Cílem projektu je vybudování 3 učeben pro přírodovědné předměty, jazykovou výuku a ICT. Tato nová infrastruktura je situována do půdních prostor objektu.

**Typ integrovaného nástroje:** Integrovaný plán rozvoje území  
**Číslo integrované strategie:** IPRÚ\_15\_01\_003  
**Název integrované strategie:** Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice

### Společný akční plán

**Číslo:**  
**Název:**

### Fyzická realizace projektu

**Předpokládané datum zahájení:** 6. 11. 2017  
**Skutečné datum zahájení:**  
**Předpokládané datum ukončení:** 30. 9. 2018  
**Předpokládaná doba trvání (v měsících):** 10,80

### Příjmy projektu

Jiné peněžní příjmy (JPP):

Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení:

Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy

Projekt nevytváří příjmy dle článku 61

### Doplňkové informace

Realizace zadávacích řízení na projektu:

Ano

Liniová stavba:

Veřejná podpora:

Partnerství veřejného a soukromého sektoru:

CBA:

Ano

Projekt je zaměřen na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální nebo místní úrovni:

Projekt je zcela nebo zčásti prováděn sociálními partnery nebo NNO:

Režim financování:

Ex-post

Atribut operace:

Integrovaný

### Specifické cíle

Číslo programu, Název programu

06 Integrovaný regionální operační program

Číslo prioritní osy, Název prioritní osy

06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Číslo investiční priority, Název investiční priority

06.2.67 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu

Číslo tematického cíle, Název tematického cíle

TC 10 Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení

Číslo, Název

06.2.67.2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Procentní podíl

100,00

Kategorie regionu:

Více rozvinuté

0,00

Méně rozvinuté

100,00

### Opatření ITI/IPRÚ/CLLD

Specifický cíl integrované strategie:

2.1 Rozvinout a posílit infrastrukturní a materiální kapacity pro vzdělávání na všech stupních s cílem lepší uplatnitelnosti pracovní síly

Sestava vytvořena v MS2014+

QLLEJJIT

30.8.2018 18:28

<b>Opatření integrované strategie:</b>	2.1.2 Vybudování infrastruktury pro vzdělávání technických a přírodovědných oborů na SŠ a VOŠ
<b>Podopatření integrované strategie:</b>	2.1.2 Vybudování infrastruktury pro vzdělávání technických a přírodovědných oborů na SŠ a VOŠ-06.2.67.2.4
<b>Procentní podíl aktivit na daném podopatření integrované strategie:</b>	100,00

## **Popis projektu**

### **Anotace projektu**

Projekt je v souladu s hlavním cílem SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, dále je projekt též v souladu s relevantními podporovanými aktivitami SC 2.4, na něž navazují podporované aktivity konkretizované ve výzvě č. 67.

Cílem projektu je vybudování 3 učeben pro přírodovědné předměty, jazykovou výuku a ICT. Tato nová infrastruktura je situována do půdních prostor objektu.

### **Jaký problém projekt řeší?**

Škola se dlouhodobě potýká s problémem nedostatečné kapacity učeben pro přírodovědné, jazykové a ICT vzdělávání. Již od roku 2009 tento problém řeší možností půdní vestavby, kde se dosud nacházely nevyužité prostory, které by mohly po zásadních stavebních úpravách sloužit jako nové výukové prostory. Návrh stavebních úprav a finální zpracování projektové dokumentace učinily jasnou představu o kapacitách jednotlivých učeben a příslušenství, včetně navázání na stávající projekty, které jsou zaměřeny na bezbariérové využití budovy SZŠ v VOŠZ České Budějovice. Každá z učeben je navržena tak, aby byla dostatečně rozšířena kapacita pro využití těchto učeben. Žáci budou pak moci využít nové výukové prostory, které budou vyhovovat všem požadovaným normám se zajištěním bezbariérového přístupu.

### **Jaké jsou příčiny problému?**

Základní příčinou problému je vysoký počet žáků, kteří mají zájem o studium na SZŠ a VOŠZ České Budějovice. Škola řeší kapacitní možnosti zvýšeným počtem žáků v učebnách, čímž se stává výuka méně komfortní a problematická z hlediska prostoru. Proto je nutné hledat možná řešení na rozšíření výukových prostor. Současné moderní způsoby výuky kladou důraz na názorné ukázky a využívání nových technologií, které je náročné na prostor. Z těchto důvodů je žádoucí rozšíření vzdělávací infrastruktury o nové učebny, které budou reflektovat požadavky vývojových trendů ve výuce a zajištění komfortu pro žáky a pedagogy.

Vybudování nových 3 učeben, které budou zaměřeny na přírodovědné předměty, cizí jazyky a ICT přinese také možnost moderního vybavení těchto učeben a zajištění kvalitních pomůcek pro výuku (tyto ovšem nejsou předmětem tohoto projektu. Předmětem projektu je vybudování 3 nových učeben).

V současnosti má škola k dispozici pouze 1 menší učebnu pro výuku ICT s kapacitou 15 míst, a jednu malou učebnu s vybavením ICT pro výuku jazyků s kapacitou 10 míst, což je při počtu 634 žáků a studentů, nedostačující.

### **Co je cílem projektu?**

Účelem a cílem projektu je realizace půdní vestavby, kde vzniknou 3 nové učebny pro zajištění a zkvalitnění výuky ve vyhovujících učebnách, jelikož stávající učebny nepostačují svým počtem potřebám školy. Současně je potřeba umožnit bezbariérový přístup do školy, protože některé otevřené studijní obory umožňují zapojení studentů s omezenou schopností pohybu a orientace. Proto je navržen výtah, který tento přístup umožní do všech podlaží včetně podkroví. Pro nové učebny v podkroví je nutné zřídit chráněnou únikovou cestu, kterou tvoří navržená přístavba schodiště.

Vestavba podkroví je řešena ve stávajících prostorách půdy, kde jsou navrženy tři učebny, sociální zázemí a chodba navazující na přístavbu schodiště i vstup z původního schodiště. Snahou je, aby vestavba nezasahovala do vnějšího vzhledu budovy.

Přístavba schodiště s výtahovou šachtou je situována do nádvoří školy, takže nenarušuje vnější vzhled budovy. Řešení dispoziční je dáno předepsaným rozměrem kabiny výtahu pro vozíčkáře a šířkou ramen únikového schodiště. Velikost oken je dána požadavkem na větrání schodišťového prostoru z hlediska požární ochrany. Vzhled přístavby je volen co nejjednodušší s ohledem na to, že se jedná o prostor, ve kterém jsou umístěny již dřívější přístavby školy, které nebyly přizpůsobeny původnímu vzhledu objektu z počátku 20. století.

### **Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y?**

Nejpodstatnější změnou bude vybudování 3 nových učeben pro přírodovědné, jazykové a ICT předměty. Rozšíření výukových kapacit a zkvalitnění vzdělávání. Žáci i pedagogové budou mít k dispozici výukové prostory odpovídající novým trendům, které budou v souladu s požadovanými normami ve výuce a v návaznosti na zajištění bezbariérovosti celého objektu.

### **Jaké aktivity v projektu budou realizovány?**

V rámci realizace projektu budou vybudovány 3 učebny a jejich příslušenství se zajištěním bezbariérového přístupu. Součástí projektu budou "pouze" stavební práce spojené s vybudováním vzdělávací infrastruktury.

### **Popis realizačního týmu projektu :**

Jelikož má žadatel velké zkušenosti s realizací projektů, viz Studie proveditelnosti, kapitola 7, vybíral žadatel takový realizační tým, který dokáže pružně reagovat na změny projektu a řídit celý projekt v souladu s podmínkami výzvy a programu IROP.

\*Hlavním manažerem projektu je PhDr. Karel Štix - ředitel školy, který má bohaté zkušenosti s realizací projektů (viz Studie proveditelnosti)

\*Ekonomem a finančním manažerem projektu je Ing. Jaroslava Malinová - zástupkyně ředitele pro ekonomiku, která má bohaté zkušenosti s realizací projektu již z programovacího období 2007 - 2014 a dále se podílí na realizaci projektu ze současného programovacího období. Má zkušenosti s realizací projektů z různých dotačních titulů, zaměřených na měkké, ale i tzv. tvrdé (investiční) projekty. Zkušenosti má např. z OP VK, OP VVV, ROP, krajské dotační tituly, mezinárodní projekty (ERASMUS) - viz Studie proveditelnosti

\* Zpracovatel projektové žádosti a studie proveditelnosti - Ing. Jitka Lejsková - externí spolupracovník. Dotační problematice se věnuje od roku 2004. Zaměřuje se na tzv. tvrdé projekty a jejich realizaci, z programu ROP a IROP. Má bohaté zkušenosti i s realizací měkkých projektů (např. OP VK, OP VVV, OP Sestava vytvořena v MS2014+ QLEJJIT 30.8.2018 18:28

PIK) - viz Studie proveditelnosti.

\*Zpracovatel projektové dokumentace - Ing. Polanský - zkušenosti jsou uvedeny ve Studii proveditelnosti. Má bohaté zkušenosti se zpracováním PD pro bytové, ale i nebytové účely, mezi jeho nejvýznamnější zakázky patří Perinatologické centrum nemocnice Č. Budějovice cca 190 000 000 Kč . Další zkušenosti jsou uvedeny ve Studii proveditelnosti

#### **Jak bude zajištěno šíření výstupů projektu?**

Šíření výstupů projektu bude zajištěno formou elektronických zpráv o realizaci projektu na webových stránkách žadatele projektu a dále budou v nově infrastruktuře umístěny informace o realizaci projektu a zdrojů financování.

#### **V čem je navržené řešení inovativní?**

#### **Jaká existují rizika projektu?**

Rizika projektu jsou podrobně uvedena ve Studii proveditelnosti. Mezi nejvýznamnější můžeme jmenovat:

Technická rizika (Dodatečné změny požadavků investora, Výběr nekvalitního dodavatele, Nedodržení termínu realizace, Živelné pohromy, Zvýšení cen vstupů, Nekvalitní projektový tým, Nedodržení termínu při dodání vybavení)

Finanční rizika (Neobdržení dotace, Nedostatek finančních prostředků na předfinancování a v průběhu realizace projektu)

Právní rizika (Nedodržení pokynů pro zadávání VZ, nedodržení podmínek IROP, Nevyřešené vlastnické vztahy, Nedodržení právních norem ČR, EU, Nevyřešené vlastnické vztahy)

Provozní rizika (Nedostupná kvalitní pracovní síla v době udržitelnosti, Nenaplnění partnerských, dodavatelsko-odběratelských smluv, Nedodržení indikátorů, Nedostatek finančních prostředků v provozní fázi projektu)

Úroveň rizik a jejich řešení a opatření jsou podrobně uvedena ve Studii proveditelnosti

## **Cílová skupina**

#### **Cílová skupina:**

Osoby ohrožené sociálním vyloučením

#### **Popis cílové skupiny:**

Ačkoli se ve správním obvodu města České Budějovice nachází sociálně vyloučené lokality, žijí zde osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené. Rozhodně však nejsou vyloučeni z přístupu ke vzdělávání na dané střední škole a tedy i k výstupům projektu.

V ORP České Budějovice se nachází celkem šest lokalit ohrožených sociálním vyloučením. Konkrétně se jedná o lokality Sídliště Máj, Okružní ulice, Vrbenská ulice, Novohradská ulice, Pekárenská ulice a

Palackého náměstí.

**Cílová skupina:**

Osoby se speciálními vzdělávacími potřebami

**Popis cílové skupiny:**

Další cílovou skupinou jsou osoby se speciálními vzdělávacími potřebami, za které jsou dle § 16 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) považovány osoby se zdravotním postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Díky realizaci projektu dojde k lepšímu zpřístupnění nově zmodernizovaných prostor s důrazem na bezbariérovost.

Veškeré výstupy projektu nejsou rozhodně odepřeny ani osobám se sociálním znevýhodněním, za které lze označit např. osoby z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, osoby ohrožené sociálně patologickými jevy či s nařízenou ústavní/ochrannou výchovou, též mohou využít vzdělávacího procesu na dané střední škole.

**Cílová skupina:**

Pedagogičtí pracovníci

**Popis cílové skupiny:**

Cílovou skupinou jsou též pedagogičtí pracovníci, kteří jsou nedílnou součástí aktivit a výstupů projektu. Také oni budou každodenně využívat nově vybudované prostory během své výuky. Z výroční zprávy žadatele vyplývá, že na SŠ a VOŠ působí 74 pedagogických pracovníků, tento počet je plánováno rozhodně udržet. S výstupy projektu přijdou v kontakt také externí pedagogičtí pracovníci, kterých je přibližně 38.

**Cílová skupina:**

Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb

**Popis cílové skupiny:**

S výstupy projektu budou v kontaktu také pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb. Tyto osoby rozhodně nebudou omezeny v přístupu a ve zrekonstruovaných prostorách se tak budou moci lépe pohybovat.

**Cílová skupina:**

Žáci

**Popis cílové skupiny:**

Řešený projekt se dotkne žáků Střední zdravotnické školy a studentů Vyšší odborné školy zdravotnické v Českých Budějovicích v maximální kapacitě 790 žáků. Z výroční zprávy žadatele pro rok 2016/2017 je patrné, že celkový počet žáků na škole činí 634. Výstupy projektu však budou využívat minimálně po dobu udržitelnosti i další žáci ať základních, či středních škol na základě sepsaných memorand, či jiných spolupracujících škol a subjektů.

## Subjekty projektu

Typ subjektu:

Žadatel/příjemce

Kód státu:

CZE - Česká republika

**Název subjektu:** Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3

**Jméno:**  
**Příjmení:**  
**IČ:** 00582239  
**IČ zahraniční:**  
**RČ:**  
**Datum narození:**  
**DIČ / VAT id:**  
**Právní forma:** Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

**Je subjekt právnickou osobou?:** ANO  
**Datum vzniku:** 1. 6. 2001  
**Typ plátce DPH:** Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu

**Procentní podíl:**  
**Počet zaměstnanců:**  
**Roční obrat (EUR):**  
**Bilanční suma roční rozvahy (EUR):**  
**Velikost podniku:**  
**Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:** ANO

#### Adresy subjektu

**Kód státu:** CZE - Česká republika  
**Typ adresy:** Adresa oficiální (adresa sídla organizace)  
**Název kraje:** Jihočeský kraj  
**Název okresu:** České Budějovice  
**Název ORP:** České Budějovice  
**Městská část:**  
**Obec:** České Budějovice  
**Část obce:** České Budějovice 3  
**Ulice:** Husova tř.  
**PSČ:** 370 01  
**Číslo orientační:** 3  
**Číslo popisné/ evidenční:** 555  
**Kód druhu čísla domovního:** 1  
**WWW:** www.szscb.cz

#### Osoby subjektu

**Titul před jménem:**

**Jméno:**

Sestava vytvořena v MS2014+

Ing.

Jaroslava

QLLEJJIT

30.8.2018 18:28



**Příjmení:** Malinovská  
**Titul za jménem:**  
**Telefon:**  
**Mobil:** 606665677  
**Email:** malinovska@szscb.cz  
**Hlavní kontaktní osoba:** ANO  
**Statutární zástupce:**

**Titul před jménem:** Mgr.  
**Jméno:** Karel  
**Příjmení:** Štix  
**Titul za jménem:**  
**Telefon:**  
**Mobil:** 387023012  
**Email:** stix@szscb.cz  
**Hlavní kontaktní osoba:**  
**Statutární zástupce:** ANO

#### Účty subjektu

**Název účtu příjemce:** KB žadatel  
**Kód banky:** 0100 - Komerční banka, a.s.  
**Měna účtu:** CZK  
**Stát:** Česká republika  
**Předčísí ABO:**  
**Základní část ABO:** 36833231  
**Neplatný záznam účtu:**

#### Účetní období

**Typ subjektu:** Zřizovatel - nadřízený kraj  
**Kód státu:** CZE - Česká republika  
**Název subjektu:** Jihočeský kraj  
**Jméno:**  
**Příjmení:**  
**IČ:** 70890650  
**IČ zahraniční:**  
**RČ:**  
**Datum narození:**

DIČ / VAT id:  
Právní forma: Kraj  
Je subjekt právnickou osobou?: ANO  
Datum vzniku:  
Typ plátce DPH:  
Procentní podíl:  
Počet zaměstnanců:  
Roční obrat (EUR):  
Bilanční suma  
roční rozvahy (EUR):  
Velikost podniku:  
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku: NE

#### Adresy subjektu

Kód státu: CZE - Česká republika  
Typ adresy: Adresa oficiální (adresa sídla organizace)  
Název kraje: Jihočeský kraj  
Název okresu: České Budějovice  
Název ORP: České Budějovice  
Městská část:  
Obec: České Budějovice  
Část obce: České Budějovice 7  
Ulice: U Zimního stadionu  
PSČ: 370 01  
Číslo orientační: 2  
Číslo popisné/  
evidenční: 1952  
Kód druhu čísla  
domovního: 1  
WWW:

#### Osoby subjektu

#### Účty subjektu

Název účtu příjemce: ČNB  
Kód banky: 0710 - Česká národní banka  
Měna účtu: CZK  
Stát: Česká republika  
Předčíslí ABO: 94  
Základní část ABO: 3126231

Sestava vytvořena v MS2014+

QLLEJJIT

30.8.2018 18:28

Neplatný záznam účtu:

Účetní období

Umístění

<b>Dopad projektu:</b>
CZ031 Jihočeský kraj
CZ0311 České Budějovice
3102 České Budějovice
544256 České Budějovice
544256 České Budějovice

<b>Místo realizace:</b>
CZ031 Jihočeský kraj
CZ0311 České Budějovice
3102 České Budějovice
544256 České Budějovice
544256 České Budějovice

Klíčové aktivity

**Název klíčové aktivity:** Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)

**Název klíčové aktivity:** Pořízení vybavení budov a učeben

## Etapy projektu

**Pořadí etapy:** 1  
**Název etapy:** Výstavba učeben  
**Předpokládané datum zahájení:** 6. 11. 2017  
**Předpokládané datum ukončení:** 30. 9. 2018  
**Předpokládaná doba trvání (v měsících):** 10,80

**Popis etapy:**

Cílem této etapy je vybudování vzdělávací infrastruktury - 3 učebny pro přírodovědné předměty, cizí jazyky a ICT.

## Rozpočet roční

Kód	Název	Částka celkem	Procento
1	Celkové výdaje	13 855 257,28	100,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje	10 000 000,00	72,17
1.1.1	Celkové způsobilé výdaje - investiční	9 960 000,00	99,60
1.1.1.1	Stavební práce a nemovitosti	6 967 869,00	69,96
1.1.1.1.1	Nákup pozemků a staveb	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	Stavby, stavební práce	6 785 869,00	97,39
1.1.1.1.1.2	Stavby, stavební práce - hlavní aktivity	6 785 869,00	100,00
1.1.1.1.2.1	Stavby, stavební práce - vedlejší aktivity	0,00	0,00
1.1.1.1.2.2	Stavby, stavební práce - vedlejší aktivity	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Demolice - vedlejší aktivity	182 000,00	2,61
1.1.1.1.4	Zabezpečení výstavby (TDI, BOZP, AD) - vedlejší aktivity	0,00	0,00
1.1.1.1.5	Projektová dokumentace - vedlejší aktivity	0,00	0,00
1.1.1.2	Pořízení majetku	2 964 664,00	29,77
1.1.1.2.1	Pořízení drobného hmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.2.1.1	Pořízení drobného hmotného majetku - hlavní aktivity	0,00	0,00
1.1.1.2.1.2	Pořízení drobného hmotného majetku - vedlejší aktivity	0,00	0,00
1.1.1.2.2	Pořízení drobného nehmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.2.2.1	Pořízení drobného nehmotného majetku - hlavní aktivity	0,00	0,00
1.1.1.2.2.2	Pořízení drobného nehmotného majetku - vedlejší aktivity	0,00	0,00
1.1.1.2.3	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	2 964 664,00	100,00
1.1.1.2.3.1	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - hlavní aktivity	0,00	0,00
1.1.1.2.3.2	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - vedlejší aktivity	0,00	0,00
1.1.1.2.4	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.2.4.1	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - hlavní aktivity	0,00	0,00
1.1.1.2.4.2	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - vedlejší aktivity	0,00	0,00
1.1.1.3	Nákup služeb - vedlejší aktivity	27 467,00	0,28
1.1.1.3.1	Pořízení služeb tvořící součást pořizovací ceny majetku	0,00	0,00
1.1.1.3.2	Studie proveditelnosti	0,00	0,00

Sestava vytvořena v MS2014+

QLLEJIT

30.8.2018 18:28

1.1.1.3.3	Příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení			
1.1.1.3.4	Ostatní služby	27 467,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Publicita projektu - vedlejší aktivity			100,00
1.1.1.4.1	Povinná publicita		0,00	0,00
1.1.2	Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční	40 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Pořízení majetku			0,40
1.1.2.1.1	Pořízení drobného hmotného majetku		0,00	0,00
1.1.2.1.1.1	Pořízení drobného hmotného majetku - hlavní aktivity		0,00	0,00
1.1.2.1.1.2	Pořízení drobného hmotného majetku - vedlejší aktivity		0,00	0,00
1.1.2.1.2	Pořízení drobného nehmotného majetku		0,00	0,00
1.1.2.1.2.1	Pořízení drobného nehmotného majetku - hlavní aktivity		0,00	0,00
1.1.2.1.2.2	Pořízení drobného nehmotného majetku - vedlejší aktivity		0,00	0,00
1.1.2.1.3	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku		0,00	0,00
1.1.2.1.3.1	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - hlavní aktivity		0,00	0,00
1.1.2.1.3.2	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - vedlejší aktivity		0,00	0,00
1.1.2.1.4	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku		0,00	0,00
1.1.2.1.4.1	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - hlavní aktivity		0,00	0,00
1.1.2.1.4.2	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - vedlejší aktivity		0,00	0,00
1.1.2.2	Nákup služeb - vedlejší aktivity	40 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2.1	Pořízení služeb netvořící součást pořizovací ceny majetku			100,00
1.1.2.2.2	Studie proveditelnosti		0,00	0,00
1.1.2.2.3	Příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení	40 000,00		100,00
1.1.2.2.4	Ostatní služby		0,00	0,00
1.1.2.3	Publicita projektu - vedlejší aktivity		0,00	0,00
1.1.2.3.1	Povinná publicita		0,00	0,00
1.1.2.4	Stavební práce		0,00	0,00
1.1.2.4.1	Zabezpečení výstavby (TDI, BOZP, AD)		0,00	0,00
1.1.2.4.2	Projektová dokumentace		0,00	0,00
1.1.2.4.3	Stavby, stavební práce		0,00	0,00
1.1.2.4.3.1	Stavby, stavební práce - hlavní aktivity		0,00	0,00

1.1.2.4.3.2	Stavby, stavební práce - vedlejší aktivity	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.4	Demolice - vedlejší aktivity	0,00	0,00	0,00
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje	3 855 257,28	3 855 257,28	27,83

### Rozpočet roční – přehled za jednotlivé roky

Kód	Částka za 1.rok	Částka za 2.rok	Částka za 3.rok	Částka za 4.rok	Částka za 5.rok	Částka za 6.rok	Částka za 7.rok	Částka za 8.rok	Částka za 9.rok	Částka za 10.rok	Částka celkem	Procento
1	13 855 257,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 855 257,28	100,00
1.1	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	72,17
1.1.1	9 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 960 000,00	99,60
1.1.1.1	6 967 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 967 869,00	69,96
1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	6 785 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 785 869,00	97,39
1.1.1.1.2.1	6 785 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 785 869,00	100,00
1.1.1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	2,61
1.1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	2 964 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964 664,00	29,77
1.1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.3	2 964 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964 664,00	100,00
1.1.1.2.3.1	2 964 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964 664,00	100,00
1.1.1.2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	27 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 467,00	0,28
1.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sestava vytvořena v MS2014+

QLLEJIT

30.8.2018 18:28





## Přehled zdrojů financování

Fáze přehledu financování:	Žádost o podporu
Měna:	CZK
Název etapy:	
Celkové zdroje:	13 855 257,28
Celkové nezpůsobilé výdaje:	3 855 257,28
JPP nezpůsobilé:	0,00
Celkové způsobilé výdaje:	10 000 000,00
Jiné peněžní příjmy (JPP):	0,00
CZV bez příjmů:	10 000 000,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení:	0,00
Příspěvek Unie:	8 500 000,00
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování):	500 000,00
Podpora celkem:	9 000 000,00
Vlastní zdroj financování:	1 000 000,00
% vlastního financování:	10,00
Zdroj financování vlastního podílu:	Národní soukromé zdroje
% vlastního financování - více rozvinutý region:	

## Finanční plán

Pořadí finančního plánu:	1
Datum předložení:	30. 9. 2018
Etapa:	1 1 Výstavba učeben
Závěrečná platba:	ANO
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	10 000 000,00
Vyúčtování - Investice:	9 960 000,00
Vyúčtování - Neinvestice:	40 000,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	10 000 000,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	9 960 000,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	40 000,00

Pořadí finančního plánu:	
Datum předložení:	
Etapa:	
Závěrečná platba:	
Zálohová platba:	
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	0,00
Záloha - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - plán:	10 000 000,00

Sestava vytvořena v MS2014+

QLLEJJIT

30.8.2018 18:28

Vyúčtování - Investice:	9 960 000,00
Vyúčtování - Neinvestice:	40 000,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	10 000 000,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	9 960 000,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	40 000,00

## Kategorie intervencí

### Tematický cíl

Kód:	10
Název:	Investice do vzdělávání, školení, odborné přípravy pro dovednosti a celoživotní učení
Název specifického cíle:	Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	8 500 000,00

### Oblast intervence

Kód:	051
Název:	Vzdělávací infrastruktura v oblasti školního vzdělávání (základní a všeobecné středoškolské vzdělávání)
Název specifického cíle:	Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	8 500 000,00
Koeficient klimatické změny:	0,00
Podskupina:	
Skupina:	Sociální, zdravotní a vzdělávací infrastruktury a související investice

### Vedlejší téma ESF

### Forma financování

Kód:	01
Název:	Nevratný grant
Procentní podíl:	100,00

Sestava vytvořena v MS2014+

QLLEJIT

30.8.2018 18:28

Indikativní alokace: 8 500 000,00

**Ekonomická aktivita**

Kód: 19  
Název: Vzdělávání  
Procentní podíl: 100,00  
Indikativní alokace: 8 500 000,00

**Mechanismus územního plnění**

Kód: 07  
Název: Nepoužije se  
Procentní podíl: 100,00  
Indikativní alokace: 8 500 000,00

**Lokalizace**

Kód: CZ031  
Název: Jihočeský kraj  
NUTS2: Jihozápad  
NUTS1: Česká republika  
Procentní podíl: 100,00  
Indikativní alokace: 8 500 000,00

**Typ území**

Kód: 01  
Název: Velké městské oblasti (hustě obydlené > 50 000 obyvatel)  
Procentní podíl: 0,16  
Indikativní alokace: 13 600,00  
Kód: 02  
Název: Malé městské oblasti (střední hustota > 5000 obyvatel)  
Procentní podíl: 3,85  
Indikativní alokace: 327 250,00  
Kód: 03  
Název: Venkovské oblasti (řídce osídlené)  
Procentní podíl: 95,99  
Indikativní alokace: 8 159 150,00

## Indikátory

<b>Kód indikátoru:</b>	50000
<b>Název indikátoru:</b>	Počet podpořených vzdělávacích zařízení
<b>ENVI:</b>	
<b>Výchozí hodnota:</b>	0,000
<b>Datum výchozí hodnoty:</b>	6. 11. 2017
<b>Cílová hodnota:</b>	1,000
<b>Datum cílové hodnoty:</b>	30. 9. 2018
<b>Měrná jednotka:</b>	Zařízení
<b>Typ indikátoru:</b>	Výstup

### **Definice indikátoru:**

Jedná se o počet podpořených vzdělávacích zařízení, které vycházejí ze zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 Sb., který definuje druhy jednotlivých škol: a) mateřská škola, b) základní škola, c) střední škola (gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště), d) konzervatoř, e) vyšší odborná škola, f) základní umělecká škola, g) jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a rovněž jiná vzdělávací, výchovná apod. zařízení, která spadají svým tematickým zaměřením do daného operačního programu.

### **Popis hodnoty:**

Jedná se o počet podpořených vzdělávacích zařízení, které vycházejí ze zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 Sb., který definuje druhy jednotlivých škol: střední škola a dále rovněž jiná vzdělávací, výchovná apod. zařízení, která spadají svým tematickým zaměřením do daného operačního programu.

Termín naplnění indikátoru: 30. 9. 2018.

<b>Kód indikátoru:</b>	50001
<b>Název indikátoru:</b>	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení
<b>ENVI:</b>	
<b>Výchozí hodnota:</b>	0,000
<b>Datum výchozí hodnoty:</b>	6. 11. 2017
<b>Cílová hodnota:</b>	865,000
<b>Datum cílové hodnoty:</b>	30. 9. 2018
<b>Měrná jednotka:</b>	Osoby
<b>Typ indikátoru:</b>	Výstup

### **Definice indikátoru:**

Počet uživatelů, kteří mohou využít nově vybudovaná nebo inovovaná dětská nebo vzdělávací zařízení, což představuje nové nebo renovované budovy nebo nové vybavení, dodávané projektem. "Uživatelé" jsou děti, žáci nebo studenti (to znamená vzdělávané osoby), nikoliv učitelé, rodiče nebo jiní lidé, kteří mohou tyto budovy také využívat. Indikátor měří nominální kapacitu (počet možných uživatelů, který je obvykle vyšší nebo rovný počtu skutečných uživatelů).

### **Popis hodnoty:**

Výstupem projektu je vybudování 3 učebny, jejichž kapacita bude celkem 120 žáků.

1. velká učebna s možností oddělení pohyblivou stěnou a rozdělení na 2 samostatné učebny (kapacita 60 míst).
2. učebna určena pro výpočetní techniku (kapacita 30 míst).
3. učebna 30 míst.

Celkem tedy 2 učebny pro výuku přírodovědných oborů a 1 učebna pro výpočetní techniku.  
Termín naplnění indikátoru do 30. 9. 2018.

## Veřejné zakázky

Pořadové číslo veřejné zakázky	Název veřejné zakázky	Pracovní název veřejné zakázky	HASH VZ	Stav veřejné zakázky	Administrativní stav VZ
	Vestavba podkrovní a přístavba schodiště - SZŠ a VOŠZ Č. Budějovice	Stavební práce - půdní vestavba	z2voMVZ	Zadána	Podána
		Dodávka vybavení nábytkem	z2vpNVZ	Plánována	Podána
	Vybavení ICT	Dodávka ICT	zdNq5VZ	Plánována	Podána

## Horizontální principy

**Typ horizontálního principu:** Rovné příležitosti a nediskriminace  
**Vliv projektu na horizontální princip:** Pozitivní vliv na horizontální princip  
**Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:**  
 Nastavená kritéria pro přijímání dětí do SŠ jsou nediskriminující z hlediska pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, víry, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace. Projekt se zaměřuje též na skupinu sociálně znevýhodněných ve smyslu tělesného handicapu (bezbariérovost). Personál SŠ je připraven věnovat dostatečnou péči těmto skupinám osob a nevylučuje je.  
 Veškeré aktivity související s tímto projektem nejsou v žádném případě omezující a z výše uvedeného jasně vyplývá, že dopady projektu na toto horizontální kritérium jsou pozitivní.

**Typ horizontálního principu:** Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory)  
**Vliv projektu na horizontální princip:** Neutrální k horizontálnímu principu  
**Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:**  
 Vliv projektu na toto horizontální kritérium je neutrální. Veškeré aktivity týkající se projektu neovlivní negativně životní prostředí. Stejně tak projekt není v rozporu s udržitelným rozvojem území a nebude přispívat ke zhoršení změn klimatu. Projekt nepovede ani k žádným dalším negativním dopadům na životní prostředí a na aspekty týkající se udržitelného rozvoje.  
 Veškeré zrealizované aktivity projektu budou k dispozici dlouhodobě samozřejmě s ohledem na

životnost majetku a technologický pokrok.

Použité stavební materiály jsou vybírány s ohledem na pozitivní dopad k životnímu prostředí.

Likvidace původních materiálů bude prováděna s ohledem na co nejmenší negativní dopad na životní prostředí.

**Typ horizontálního principu:** Rovné příležitosti mužů a žen

**Vliv projektu na horizontální princip:** Neutrální k horizontálnímu principu

**Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:**

Projekt nemá žádný negativní vliv na rovnost mezi muži a ženami. Jeho postavení je k tomuto horizontálnímu kritériu neutrální. Realizací projektu nevznikne žádný možný aspekt, který by toto kritérium porušoval.

Pravidla pro přijímání žáků též žádným způsobem nedovolují vznik nerovnosti mezi muži a ženami.

Střední škola disponuje mnoha obory, ke kterým neexistují žádná omezení k přijetí z hlediska pohlaví a v průběhu studia jsou požadavky na všechny žáky bez rozdílu.

Veškeré výstupy projektu nejsou nikterak omezené ve využívání zmíněných cílových skupin ani jiných subjektů. Nedochází tedy k žádné genderové diskriminaci a je zajištěn rovný přístup mužů a žen ke zrealizovaným aktivitám projektu.

## Čestná prohlášení

**Název čestného prohlášení:**

Čestné prohlášení

**Text čestného prohlášení:**

Čestně prohlašuji, že:

- a) ke dni podání žádosti nemám závazky vůči orgánům veřejné správy po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, na odvodech za porušení rozpočtové kázně či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů, spolufinancovaných z rozpočtu EU vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují);
- b) nejsem v likvidaci ve smyslu zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v úpadku, hrozícím úpadku či proti mně není vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon);
- c) na mě (žadatele) nebyl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Evropské komise prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem,
- d) osoby vykonávající funkci statutárního orgánu žadatele, nebo osoby, oprávněné jednat jeho jménem, nebyly pravomocně odsouzeny pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti žadatele, nebo pro trestný čin dotačního podvodu či jiný hospodářský trestný čin

nebo trestný čin proti majetku nebo pro trestné činy úplatkářství nebo účasti na zločinném spolčení nebo pro trestný čin poškozování zájmů EU,  
e) předložená žádost o podporu je v souladu s právními předpisy České republiky a Evropské unie;  
f) na způsobilé výdaje, zahrnuté v této žádosti o podporu jsem neobdržel žádnou jinou podporu ze zdrojů Evropské unie nebo z národních zdrojů;

Zavazuji se, že:

- a) jsem se seznámil s obsahem žádosti o podporu;
  - b) mám zajištěny veškeré potřebné zdroje na realizaci projektu podle pravidel financování Integrovaného regionálního operačního programu (subjekty typu OSS a PO OSS: zavazuji se, že budu prostředky nárokovat ze státního rozpočtu na příslušný rok);
  - c) v žádosti o podporu nejsou uvedeny citlivé osobní údaje ani skutečnosti zakládající obchodní tajemství a žádost neobsahuje informace chráněné autorským právem.
- Prohlašuji, že jsem oprávněn učinit toto prohlášení, údaje uvedené v žádosti o podporu, v jejích přílohách a v tomto prohlášení jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom právních následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů, a případného trestního stíhání.

Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas uděluji do 31. 12. 2028.

## Dokumenty

<b>Pořadí:</b>	1
<b>Název dokumentu:</b>	Doklady o právní subjektivitě
<b>Číslo:</b>	
<b>Název předdefinovaného dokumentu:</b>	Doklady o právní subjektivitě
<b>Druh povinné přílohy žádosti o podporu:</b>	Elektronická
<b>Doložený soubor:</b>	ANO
<b>Povinný:</b>	ANO
<b>Odkaz na umístění dokumentu:</b>	
<b>Typ přílohy:</b>	Implementační / realizační 2
<b>Příloha:</b>	EwDAdsKOWEiaHgHLBsxcGA 7669616::zřizovací listina.pdf
<b>Osoba, která soubor zadala do MS2014+:</b>	QLLEJJIT
<b>Datum vložení:</b>	26. 6. 2018
<b>Verze dokumentu:</b>	0001
<b>Popis dokumentu:</b>	Zřizovací listina

<b>Pořadí:</b>	2
<b>Název dokumentu:</b>	Studie proveditelnosti
<b>Číslo:</b>	

Sestava vytvořena v MS2014+

QLLEJJIT

30.8.2018 18:28

**Název předdefinovaného dokumentu:** Studie proveditelnosti  
**Druh povinné přílohy žádosti o podporu:** Elektronická  
**Doložený soubor:** ANO  
**Povinný:** ANO  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** I-2kwc1ju0emJGIE5V\_tWw|8697054::Studie-proveditelnosti-SZS\_final.docx  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** QLLEJJIT  
**Datum vložení:** 26. 6. 2018  
**Verze dokumentu:** 0003  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 3  
**Název dokumentu:** Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu  
**Číslo:**  
**Název předdefinovaného dokumentu:** Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu  
**Druh povinné přílohy žádosti o podporu:** Elektronická  
**Doložený soubor:** ANO  
**Povinný:** ANO  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** pvUtKAxHO0CvL9pVABeyBA|8397245::Výpis z KN.pdf  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** QLLEJJIT  
**Datum vložení:** 26. 6. 2018  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:** Výpis z KN

**Pořadí:** 4  
**Název dokumentu:** Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas nebo účinná veřejnosprávní smlouva nahrazující územní řízení  
**Číslo:**  
**Název předdefinovaného dokumentu:** Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas nebo účinná veřejnosprávní smlouva nahrazující územní řízení  
**Druh povinné přílohy žádosti o podporu:** Elektronická  
**Doložený soubor:** ANO  
**Povinný:** ANO  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** I\_3aYs-J7kOtMg45QWwQIQ|7670123::Nerelevantní příloha.docx  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** QLLEJJIT  
**Datum vložení:** 26. 6. 2018  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:** Tato příloha je pro projekt nerelevantní.

**Pořadí:** 5  
Sestava vytvořena v MS2014+ QLLEJJIT 30.8.2018 18:28



**Název dokumentu:** Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení s nabytím právní moci nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo

**Číslo:**  
**Název předdefinovaného dokumentu:** Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení s nabytím právní moci nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení

**Druh povinné přílohy žádosti o podporu:** Elektronická

**Doložený soubor:** ANO

**Povinný:** ANO

**Odkaz na umístění dokumentu:**

**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2

**Příloha:** WxruSMzRckqPjs7NE9EXRw|8397550::stavební

povolení.zip

**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** QLLEJJIT

**Datum vložení:** 26. 6. 2018

**Verze dokumentu:** 0002

**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 6

**Název dokumentu:** Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby

**Číslo:**  
**Název předdefinovaného dokumentu:** Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby

**Druh povinné přílohy žádosti o podporu:** Elektronická

**Doložený soubor:** ANO

**Povinný:** ANO

**Odkaz na umístění dokumentu:**

**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2

**Příloha:** LGMUT1Lmc06fIXz6JvYZ\_w|7670092::Zadávací

dokumentace.zip

**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** QLLEJJIT

**Datum vložení:** 26. 6. 2018

**Verze dokumentu:** 0001

**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 7

**Název dokumentu:** Položkový rozpočet stavby

**Číslo:**  
**Název předdefinovaného dokumentu:** Položkový rozpočet stavby

**Druh povinné přílohy žádosti o podporu:** Elektronická

**Doložený soubor:** ANO

**Povinný:** ANO

**Odkaz na umístění dokumentu:**

**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2

**Příloha:** jzWgjatKYk2VdM6KOiA6UQ|7870921::Rozpočet\_Vidox\_f

inal.zip

Sestava vytvořena v MS2014+

QLLEJJIT

30.8.2018 18:28

**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** QLLEJJIT  
**Datum vložení:** 26. 6. 2018  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 8  
**Název dokumentu:** Výpočet čistých jiných peněžních příjmů  
**Číslo:**  
**Název předdefinovaného dokumentu:** Výpočet čistých jiných peněžních příjmů  
**Druh povinné přílohy žádosti o podporu:** Elektronická  
**Doložený soubor:** ANO  
**Povinný:** ANO  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** BFZhoNPmCEKBQH3Sz7s-hw|7670133::Nerelevantní  
příloha.docx

**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** QLLEJJIT  
**Datum vložení:** 26. 6. 2018  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**  
Tato příloha je pro projekt nerelevantní.

**Pořadí:** 9  
**Název dokumentu:** Čestné prohlášení o skutečném majiteli  
**Číslo:**  
**Název předdefinovaného dokumentu:** Čestné prohlášení o skutečném majiteli  
**Druh povinné přílohy žádosti o podporu:** Elektronická  
**Doložený soubor:** ANO  
**Povinný:** ANO  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** ayWzYyK2nkmwtbCQ\_mmYFg|7670147::Nerelevantní  
příloha.docx

**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** QLLEJJIT  
**Datum vložení:** 26. 6. 2018  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**  
Tato příloha je pro projekt nerelevantní.

**Pořadí:** 10  
**Název dokumentu:** Vyjádření Řídicího výboru IPRÚ o souladu projektového záměru s integrovanou strategií  
**Číslo:**  
**Název předdefinovaného dokumentu:** Vyjádření Řídicího výboru IPRÚ o souladu projektového záměru s integrovanou strategií  
**Druh povinné přílohy žádosti o podporu:** Elektronická  
**Doložený soubor:** ANO  
**Povinný:** ANO  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** PNBuPsBBXEiOkuWMLvDgIQ|7871072::IPRU.pdf

Sestava vytvořena v MS2014+

QLLEJJIT

30.8.2018 18:28

**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** QLEJJIT  
**Datum vložení:** 26. 6. 2018  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**  
 Soulad s IPRÚ

**Pořadí:** 11  
**Název dokumentu:** aktivity Infrastruktura základních škol, Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol - Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení  
**Číslo:**  
**Název předdefinovaného dokumentu:** aktivity Infrastruktura základních škol, Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol - Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení  
**Druh povinné přílohy žádosti o podporu:** Elektronická  
**Doložený soubor:** ANO  
**Povinný:** ANO  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** cW8U-gBH6Eu4TCIig1kveQ|8397319::Rejstřík škol.zip  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** QLEJJIT  
**Datum vložení:** 26. 6. 2018  
**Verze dokumentu:** 0002  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 12  
**Název dokumentu:** Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem IPRÚ  
**Číslo:**  
**Název předdefinovaného dokumentu:** Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem IPRÚ  
**Druh povinné přílohy žádosti o podporu:** Elektronická  
**Doložený soubor:** ANO  
**Povinný:** ANO  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** XPNDDNca60qpFFo10-e7Vg|7725452::Potvrzení žadatele k souladu.pdf  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** QLEJJIT  
**Datum vložení:** 26. 6. 2018  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 13  
**Název dokumentu:** KAP  
**Doložený soubor:** ANO  
**Povinný:**  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** huzZ5TJuOkqiMyBbLVFNrQ|7670176::KAP.zip  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** QLEJJIT  
**Datum vložení:** 26. 6. 2018  
 Sestava vytvořena v MS2014+ QLEJJIT 30.8.2018 18:28

<b>Verze dokumentu:</b>	0001	
<b>Popis dokumentu:</b>		
<b>Pořadí:</b>	14	
<b>Název dokumentu:</b>	Rozpočet projektu - vlastní	
<b>Doložený soubor:</b>	ANO	
<b>Povinný:</b>		
<b>Odkaz na umístění dokumentu:</b>		
<b>Typ přílohy:</b>	Implementační / realizační 2	
<b>Příloha:</b>	PpZfLv7SEm6vNP23eYSGQ 7899731::Rozpočet_Zdravk	
	a.xlsx	
<b>Osoba, která soubor zadala do MS2014+:</b>	QLLEJJIT	
<b>Datum vložení:</b>	11. 7. 2018	
<b>Verze dokumentu:</b>	0001	
<b>Popis dokumentu:</b>		
	Příloha obsahuje vlastní propočty a výstupy. Sumárně rozdělené náklady a dílčí rozpočty, vymezení způsobilých a nezpůsobilých nákladů projektu.	
<b>Pořadí:</b>	16	
<b>Název dokumentu:</b>	Projektová dokumentace - stavební	
<b>Doložený soubor:</b>	ANO	
<b>Povinný:</b>		
<b>Odkaz na umístění dokumentu:</b>		
<b>Typ přílohy:</b>	Implementační / realizační 2	
<b>Příloha:</b>	aZ8fAH7YmUyqYcQmDNKtCw 8397333::Projektová	
	dokumentace - ověřená.zip	
<b>Osoba, která soubor zadala do MS2014+:</b>	QLLEJJIT	
<b>Datum vložení:</b>	12. 8. 2018	
<b>Verze dokumentu:</b>	0001	
<b>Popis dokumentu:</b>		
	Ověřená projektová dokumentace stavebním úřadem	
<b>Pořadí:</b>	17	
<b>Název dokumentu:</b>	Dokumentace VZ stavby	
<b>Doložený soubor:</b>	ANO	
<b>Povinný:</b>		
<b>Odkaz na umístění dokumentu:</b>		
<b>Typ přílohy:</b>	Implementační / realizační 2	
<b>Příloha:</b>	rdQDNyKxPEKJSr0Y7IFOZQ 8397387::VZ.zip	
<b>Osoba, která soubor zadala do MS2014+:</b>	QLLEJJIT	
<b>Datum vložení:</b>	12. 8. 2018	
<b>Verze dokumentu:</b>	0001	
<b>Popis dokumentu:</b>		
<b>Pořadí:</b>	18	
<b>Název dokumentu:</b>	Cenová nabídka - vybavení nábytkem	
<b>Doložený soubor:</b>	ANO	
<b>Povinný:</b>		
<b>Odkaz na umístění dokumentu:</b>		
Sestava vytvořena v MS2014+	QLLEJJIT	30.8.2018 18:28

**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** NDx1EH3iVUq2j90MZolb1w|8697079::CN\_vybavení  
učebyen nabytkem.pdf  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** QLEJJIT  
**Datum vložení:** 12. 8. 2018  
**Verze dokumentu:** 0002  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 19  
**Název dokumentu:** Vysoutěžený rozpočet  
**Doložený soubor:** ANO  
**Povinný:**  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** GTBrJ1Wz5EmqF5ZXChjVuQ|8413807::Vidox\_vysouteze  
ny\_rozpocet.pdf  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** QLEJJIT  
**Datum vložení:** 13. 8. 2018  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 20  
**Název dokumentu:** Cenová nabídka - vybavení ICT  
**Doložený soubor:** ANO  
**Povinný:**  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** 5iHWtJYuUUKLCvodA5aNcQ|8697085::Cenová  
nabídka\_ICT.pdf  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** QLEJJIT  
**Datum vložení:** 30. 8. 2018  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**  
Jedná se o průzkum trhu ICT k 17.8.2018 u firem AutoCont a CZC. Do rozpočtu byla cena zaokrouhlena na desetitisíce.

## CBA

### Cost benefit analýza

#### Základní informace o CBA:

**Název:** SZŠ Výstavba nových učeben pro výuku přírodovědných  
předmětů, jazyků a IKT  
**Navázání CBA k projektu:** Výstavba nových učeben pro výuku přírodovědných  
předmětů, jazyků a IKT  
**Sestava vytvořena v MS2014+:** QLEJJIT 30.8.2018 18:28

**Začátek referenčního období:** 6. 11. 2017  
**Konec referenčního období:** 5. 11. 2027  
**Hlavní CBA:** Ano  
**CBA je finalizované:** Ano  
**Sektor pro referenční období:** Ostatní sektory/Other sectors  
**Od:** 10  
**Do:** 15  
**Název subjektu:** Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola  
 zdravotnická, České Budějovice, Husova 3  
**IČ:** 00582239  
**Kód programové linie:** 06  
**Název programové linie:** Integrovaný regionální operační program  
**Hash:** ymDhnP  
**Verze:** 0002  
**Kód výzvy:** 013/06\_16\_067/IPRÚ\_15\_01\_003  
**Název výzvy:** 19. výzva-IPRÚ-České Budějovice-SC 2.4-Vybudování  
 infrastruktury pro vzdělávání technických a přírodovědních oborů na SŠ a VOŠ III.  
**Název číselníku položek CBA:** 66. a 67. výzva na SC 2.4 - Infrastruktura pro vzdělávání  
 ITI a IPRÚ  
**Ekonomická analýza:** Ne  
**Příjmy dle čl. 61:** Ne  
**Rozdílová varianta:** Ano  
**Vlastní výpočet Zůstatkové hodnoty:** Ne  
**Konsolidace:** Ne  
**Subjekty konsolidace:**  
**Celkové způsobilé výdaje:** 10 000 000,00  
**Diskontní sazba:** 4,00  
**Diskontní sazba pro Ekonomickou analýzu:** 5,00  
**Jiné peněžní příjmy :** 0,00  
**Celkové investiční výdaje:** 13 855 257,28  
**Flat rate:**

## **Investice a zdroje:**

### **Celkové a diskontované položky:**

<b>Název</b>	<b>Celkem</b>
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové investiční náklady	13 855 257,28
Celkové provozní náklady	1 464 250,00
Celkové provozní výnosy	1 639 250,00
Celkové zdroje financování	13 855 257,28

Diskontované finanční náklady ostatní	0,00
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Diskontované investiční náklady	13 855 257,28
Diskontované provozní náklady	1 187 841,87
Diskontované provozní výnosy	1 357 300,85
Diskontované zdroje financování	12 809 964,20

#### Rozdílová varianta investičních nákladů:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	13 855 257,28
Pořízení majetku	0,00
Stavby, stavební úpravy, nákup staveb či jejich částí	13 855 257,28
Ostatní	0,00
Diskontované investiční náklady	13 855 257,28

#### Rozdílová varianta zdrojů financování:

Název	Celkem
Celkové zdroje financování	13 855 257,28
Příspěvek unie	8 500 000,00
Soukromé zdroje	0,00
Finanční prostředky ze státního rozpočtu	500 000,00
Finanční prostředky ze státních fondů	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje	4 855 257,28
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce	0,00
Jiné národní veřejné finanční prostředky	0,00
Ostatní zdroje	0,00

Diskontované zdroje financování	12 809 964,20
---------------------------------	---------------

### **Provozní náklady a výnosy:**

#### **Celkové a diskontované položky:**

<b>Název</b>	<b>Celkem</b>
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové investiční náklady	13 855 257,28
Celkové provozní náklady	1 464 250,00
Celkové provozní výnosy	1 639 250,00
Celkové zdroje financování	13 855 257,28
Diskontované finanční náklady ostatní	0,00
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Diskontované investiční náklady	13 855 257,28
Diskontované provozní náklady	1 187 841,87
Diskontované provozní výnosy	1 357 300,85
Diskontované zdroje financování	12 809 964,20

#### **Rozdílová varianta provozních a finančních nákladů:**

<b>Název</b>	<b>Celkem</b>
Celkové provozní náklady	1 464 250,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Diskontované provozní náklady	1 187 841,87
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Diskontované finanční náklady ostatní	0,00



**Rozdílová varianta provozních výnosů:**

Název	Příjem dle čl. 61	Celkem
Celkové provozní výnosy		1 639 250,00
Provozní výnosy		0,00
Financování provozní ztráty		1 639 250,00
Zůstatková hodnota		0,00
Diskontované provozní výnosy		1 357 300,85

**Zůstatková hodnota:**

Výběr položky číselníku:

Zůstatková hodnota

Zůstatková hodnota:

0,00

1. rok:

2. rok:

3. rok:

4. rok:

5. rok:

6. rok:

7. rok:

8. rok:

9. rok:

10. rok:

11. rok:

12. rok:

13. rok:

14. rok:

15. rok:

16. rok:

17. rok:

18. rok:

19. rok:

20. rok:

21. rok:

22. rok:

23. rok:

24. rok:

25. rok:

26. rok:

27. rok:

28. rok:

29. rok:

30. rok:

**Výběr položky číselníku:  
Zůstatková hodnota:**

Diskontovaná zůstatková hodnota  
0,00

- 1. rok:
- 2. rok:
- 3. rok:
- 4. rok:
- 5. rok:
- 6. rok:
- 7. rok:
- 8. rok:
- 9. rok:
- 10. rok:
- 11. rok:
- 12. rok:
- 13. rok:
- 14. rok:
- 15. rok:
- 16. rok:
- 17. rok:
- 18. rok:
- 19. rok:
- 20. rok:
- 21. rok:
- 22. rok:
- 23. rok:
- 24. rok:
- 25. rok:
- 26. rok:
- 27. rok:
- 28. rok:
- 29. rok:
- 30. rok:

**Výběr položky číselníku:  
Zůstatková hodnota:**

Diskontovaná zůstatková hodnota  
0,00

- 1. rok:
- 2. rok:
- 3. rok:
- 4. rok:
- 5. rok:
- 6. rok:
- 7. rok:
- 8. rok:
- 9. rok:
- 10. rok:
- 11. rok:
- 12. rok:
- 13. rok:
- 14. rok:
- 15. rok:
- 16. rok:
- 17. rok:

18. rok:  
19. rok:  
20. rok:  
21. rok:  
22. rok:  
23. rok:  
24. rok:  
25. rok:  
26. rok:  
27. rok:  
28. rok:  
29. rok:  
30. rok:

Výběr položky číselníku:

Stavby, stavební úpravy, nákup staveb či jejich částí

Zůstatková hodnota:

0,00

1. rok:  
2. rok:  
3. rok:  
4. rok:  
5. rok:  
6. rok:  
7. rok:  
8. rok:  
9. rok:  
10. rok:  
11. rok:  
12. rok:  
13. rok:  
14. rok:  
15. rok:  
16. rok:  
17. rok:  
18. rok:  
19. rok:  
20. rok:  
21. rok:  
22. rok:  
23. rok:  
24. rok:  
25. rok:  
26. rok:  
27. rok:  
28. rok:  
29. rok:  
30. rok:

### Návratnost investic pro FA:

**Vstupy pro výpočet návratnosti investic:**

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	13 855 257,28
Celkové provozní náklady	1 464 250,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty)	0,00
Návratnost investice	-15 319 507,28
Kumulovaná návratnost investice	-451 611 968,40

**Návratnost investice:**

Název	Hodnota	Znak	Od	Do	Popis
Čistá současná hodnota	-15 043 099,15	Menší než	0,00		Vyhovující
Doba návratnosti investice	0,00				
Index rentability	-1,09				
Vnitřní výnosové procento					

**Návratnost kapitálu pro FA:****Vstupy pro výpočet návratnosti kapitálu:**

Název	Celkem
Celkové provozní náklady	1 464 250,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	0,00

Národní zdroje financování	5 355 257,28
Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty)	0,00
Návratnost kapitálu	-6 819 507,28
Kumulovaná návratnost kapitálu	-185 901 453,84

### Návratnost kapitálu:

Název	Hodnota	Znak	Od	Do	Popis
Čistá současná hodnota	-6 139 078,26				
Doba návratnosti investice	0,00				
Index rentability	-1,15				
Vnitřní výnosové procento					

### Udržitelnost pro FA:

#### Vstupy pro výpočet udržitelnosti:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	13 855 257,28
Celkové provozní náklady	1 464 250,00
Celkové provozní výnosy	1 639 250,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celkové zdroje financování	13 855 257,28
Udržitelnost	175 000,00

Kumulovaná udržitelnost	-22 605 264,56
-------------------------	----------------

**Udržitelnost:**

Název	Udržitelnost
Udržitelnost	Ne

**Citlivost finanční analýzy:**

Kód	Název položky	Procento

**Celkové a diskontované položky:**

Název	Celkem
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové investiční náklady	13 855 257,28
Celkové provozní náklady	1 464 250,00
Celkové provozní výnosy	1 639 250,00
Celkové zdroje financování	13 855 257,28
Diskontované finanční náklady ostatní	0,00
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Diskontované investiční náklady	13 855 257,28
Diskontované provozní náklady	1 187 841,87
Diskontované provozní výnosy	1 357 300,85
Diskontované zdroje financování	12 809 964,20

**Přehled peněžních toků:**

Název	Celkem
Udržitelnost	0,00
Kumulovaná udržitelnost	0,00
Návratnost investice	0,00
Kumulovaná návratnost investice	0,00
Návratnost kapitálu	0,00
Kumulovaná návratnost kapitálu	0,00

**Udržitelnost:**

Název	Udržitelnost
Udržitelnost	

**Návratnost investice:**

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	- 15 043 099,15		Menší než	0,00		Vyhovující
Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	-1,09					

Vnitřní výnosové procento	Ano						
Vnitřní výnosové procento	Ne						

### Návratnost kapitálu:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	- 6 139 078,26					
Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	-1,15					
Vnitřní výnosové procento	Ano						
Vnitřní výnosové procento	Ne						

### Výběr specifických cílů:



### Socio-ekonomické dopady:

Typ - Určuje, zda se jedná o součtový nebo diskontovaný záznam. S=součtový, D=diskontovaný

### Návratnost investic pro EA:

Vstupy pro výpočet návratnosti investic:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	13 855 257,28
Celkové provozní náklady	1 464 250,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celková hodnota dopadů	0,00
Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty)	0,00
Ekonomická návratnost investice	0,00
Kumulovaná ekonomická návratnost investice	0,00

Návratnost investice:

Název	Hodnota	Znak	Od	Do	Popis
-------	---------	------	----	----	-------

### Návratnost kapitálu pro EA:

Vstupy pro výpočet návratnosti kapitálu:

Název	Celkem
Celkové provozní náklady	1 464 250,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celková hodnota dopadů	0,00

Národní zdroje financování	5 355 257,28
Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty)	0,00
Ekonomická návratnost kapitálu	0,00
Kumulovaná ekonomická návratnost kapitálu	0,00

**Návratnost kapitálu:**

Název	Hodnota	Znak	Od	Do	Popis

**Citlivost ekonomické analýzy:**

Kód	Název položky	Název dopadu	Procento

**Celkové a diskontované položky:**

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	13 855 257,28
Celkové provozní náklady	1 464 250,00
Celkové provozní výnosy	1 639 250,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celkové zdroje financování	13 855 257,28
Celková hodnota dopadů	0,00
Diskontované investiční náklady	13 855 257,28
Diskontované provozní náklady	1 130 227,77
Diskontované provozní výnosy	1 298 375,08

Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Diskontované finanční náklady ostatní	0,00
Diskontované zdroje financování	12 567 126,78
Diskontovaná hodnota dopadů	0,00

**Přehled peněžních toků:**

Název	Celkem
Udržitelnost	0,00
Ekonomická udržitelnost	0,00
Návratnost investice	0,00
Návratnost kapitálu	0,00
Ekonomická návratnost investice	0,00
Ekonomická návratnost kapitálu	0,00

**Návratnost investice:**

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	- 15 043 099,15		Menší než	0,00		Vyhovující
Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					

Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	-1,09					
Vnitřní výnosové procento	Ano						
Vnitřní výnosové procento	Ne						

**Ekonomická návratnost investice:**

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis

**Návratnost kapitálu:**

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	- 6 139 078,26					
Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano						

Index rentability	Ne	-1,15					
Vnitřní výnosové procento	Ano						
Vnitřní výnosové procento	Ne						

**Ekonomická návratnost kapitálu:**

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis

**Komentář:**

<b>Investice:</b>	
<b>Zdroje:</b>	
<b>Provozní a finanční náklady:</b>	
<b>Provozní výnosy:</b>	
<b>Zůstatková hodnota:</b>	
<b>Finanční analýza:</b>	

## Metadata konvertovaného dokumentu v systému MS2014+

Identifikátor : 8697119  
Alternativní identifikátor : Y\_M9DCNHVE2ASQDTPVT44A  
Revize : 3  
Jméno souboru : Tisková verze žádosti ymDhnP-0003.pdf  
Typ souboru : application/pdf  
Velikost : 192981  
Otisk : D3joFTZ0FbIKK+OEooQjQKdtGb1d9wVUSI9TrweycWoOOSE5OcHgmRmskX6r8gcGaqLdfW2044hz1haeLJ9Z9A==

### Dokument je opatřen následujícími podpisy :

Datum podpisu : 30. 8. 2018 18:38:21

#### Použitý certifikát

Vystavitel : CN=PostSignum Qualified CA 2, O="Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]", C=CZ  
Subjekt : SERIALNUMBER=P545229, G=Jitka, SN=Lejsková, CN=Jitka Lejsková, OU=1, O=Jitka  
Lejsková [IČ 02115841], OID.2.5.4.97=NTRCZ-02115841, C=CZ  
Platnost od : 25. 4. 2018 6:03:33  
Platnost do : 15. 5. 2019 6:03:33  
Sériové č. : 319E06  
Krypt. otisk : E39DC71B9D5EBF9061B034E1CA6C8CE3E448E027

Všechny uvedené podpisy jsou v okamžiku konverze k datu 19. 9. 2018 8:54:24 platné.