

**Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Jihočeského kraje
na realizaci projektu „Výstavba nových učeben pro výuku přírodovědných předmětů,
jazyků a IKT“ schváleného Ministerstvem pro místní rozvoj pro financování
z Integrovaného regionálního operačního programu**
uzavřená ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(číslo smlouvy SFV/OEZI/2371/18)



KUJCP01L9QK5

**I.
Obecná ustanovení**

1. Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo svým usnesením č. 269/2016/ZK-24 ze dne 23. 6. 2016 podle § 36 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“), a ve smyslu Zásad Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory SM/107/ZK o poskytnutí návratné finanční výpomoci (dále jen „výpomoc“) ve výši a za podmínek dále uvedených v této smlouvě.
2. Tato smlouva je uzavírána na podkladě projektu „Výstavba nových učeben pro výuku přírodovědných předmětů, jazyků a IKT“ schváleného Ministerstvem pro místní rozvoj.

**II.
Poskytovatel a příjemce výpomoci**

1. Poskytovatelem výpomoci je:
Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
zastoupený Mgr. Bc. Antonínem Krákem, členem Rady Jihočeského kraje
(dále jen „poskytovatel“)
2. Příjemcem výpomoci je:
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice,
Husova 3
Husova 3/555, 370 01 České Budějovice
IČ: 00582239
DIČ: CZ00582239
Plátce DPH: ano ne
Možnost odpočtu DPH na vstupu v rámci projektu: ano ne
zastoupená PhDr. Karlem Štixem, ředitelem
(dále jen „příjemce“)

**III.
Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí návratné finanční výpomoci za účelem předfinancování projektu „Výstavba nových učeben pro výuku přírodovědných předmětů, jazyků a IKT“ (dále jen „projekt“), který je schválen Řídícím orgánem Integrovaného regionálního operačního programu k financování a realizaci. Protože prozatím nebyla řídícím orgánem vydaná Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace, je tato smlouva uzavírána na Žádosti o podporu a Depeše, že žádost o podporu splnila podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí

2. Příjemce potvrzuje, že projekt uvedený v odst. 1 tohoto článku nezakládá nedovolenou veřejnou podporu.
3. Příjemce je povinen použít výpomoc jen k účelu stanovenému ve schválené Žádosti o podporu a může být použita za podmínek uvedených v příslušné dokumentaci pro realizaci projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.
4. Z poskytnuté výpomoci lze hradit pouze způsobilé výdaje spojené s realizací projektu.
5. Prostředky z výpomoci nesmí příjemce poskytnout jiným právnickým nebo fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s realizací projektu, na který byly poskytnuty.

IV.

Výše a čerpání výpomoci

1. Celkový příslib Jihočeského kraje na kofinancování a předfinancování způsobilých výdajů projektu „Výstavba nových učeben pro výuku přírodovědných předmětů, jazyků a IKT“ schválený usnesením č. 269/2016/ZK-24 činí **10 000 000,00 Kč¹**, přičemž celková schválená částka bude vyplacena najednou v jedné splátce ve výši 100 % z celkového objemu prostředků poskytnutých Jihočeským krajem na financování způsobilých výdajů projektu, a to z důvodu plánované fakturace. Výpomoc bude činit 90 % ze splátky.
2. Výpomoc v celkové výši **9 000 000,00 Kč** bude poskytnuta na základě žádosti příjemce o proplacení výpomoci Jihočeského kraje na předfinancování způsobilých výdajů projektu, a to bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele č. 250000310/0300 na účet příjemce č. 36833231/0100 dle harmonogramu uvedeného v odst. 4 tohoto článku.
3. Součástí žádosti o proplacení dotace musí být podrobný rozpočet projektu.
4. Harmonogram předkládání žádosti o proplacení výpomoci ve výši uvedené v odst. 2 tohoto článku bude následující:

Harmonogram předkládání žádosti o proplacení výpomoci v Kč			
Žádost	Termín předložení žádosti	Výše výpomoci	
		Investiční výdaje	Neinvestiční výdaje
1.	říjen 2018	8 964 000,00	36 000,00
Celkem		8 964 000,00	36 000,00

Harmonogram předkládání žádosti o proplacení výpomoci lze upravit pouze písemným dodatkem k této smlouvě.

5. O použití prostředků výpomoci vede příjemce oddělenou průkaznou účetní evidenci a zavazuje se uchovávat tuto účetní evidenci po dobu 10 (deseti) let po ukončení realizace projektu.
6. Stanovení závazných podílů na financování způsobilých výdajů projektu je uvedeno v tabulce níže. Protože ještě nebyla řídicím orgánem vydaná Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně Podmínek k Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, jsou údaje v tabulce vyplněny na základě Žádosti o podporu a Depeše, že žádost o podporu splnila podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí. Následně budou údaje v tabulce níže upraveny písemným dodatkem k této smlouvě se zohledněním vydané Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace

¹ Usnesením č. 269/2016/ZK-24 ze dne 23. 6. 2016 byl schválen Zastupitelstvem Jihočeského kraje tento projekt s celkovými způsobilými výdaji (CZV) ve výši 15 000 000,00 Kč, přičemž poskytnutí dotace Jihočeského kraje na kofinancování bylo schváleno ve výši 10 % CZV projektu, tj. 1 500 000,00 Kč, a poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 90 % CZV projektu, tj. 13 500 000,00 Kč. Tato částka byla snížena na základě schválené Žádosti o podporu ve výši 10 000 000,00 Kč (dotace na kofinancování ve výši 1 000 000,00 Kč a návratná finanční výpomoc ve výši 9 000 000,00 Kč).

a Podmínek k Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, které je příjemce povinen neprodleně po jejich obdržení předložit poskytovateli. Příjemce je povinen tento dodatek s poskytovatelem uzavřít.

Druh dotace	Výše v Kč dle rozpočtu projektu	Podíl na celkových způsobilých výdajích v (%)
Dotace z krajského rozpočtu na kofinancování projektu	1 000 000,00	10 %
Dotace ze SF	8 500 000,00	85 %
Dotace ze SR	500 000,00	5 %
Vlastní podíl příjemce	0,00	0 %
Celkové způsobilé výdaje	10 000 000,00	100 %

Celkové nezpůsobilé výdaje	0,00
----------------------------	------

Celkové výdaje projektu	10 000 000,00
-------------------------	---------------

- Všechny výdaje musejí být pro účely této smlouvy vykazovány bez daně z přidané hodnoty v případě, kdy je příjemce jejím plátcem a má možnost zažádat příslušného správce daně o její zpětné proplacení.
- Příjemce je povinen doložit poskytovateli kopie všech případných Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínek k Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, a to neprodleně po jejich obdržení.

V. Finanční vypořádání

- Po ukončení realizace projektu předloží příjemce poskytovateli nejpozději do 2 měsíců krátkou věcnou zprávu a vyúčtování celkové realizace projektu spolu s doložením užití celkové poskytnuté výpomoci a celkové poskytnuté dotace na kofinancování.
- Příjemce je povinen** po ukončení realizace projektu (v případě etapizace projektu po ukončení každé etapy) v souladu s podmínkami Registrace akce a Rozhodnutím o poskytnutí dotace a Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace uzavřenými mezi Ministerstvem pro místní rozvoj a Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou, České Budějovice, Husova 3 dle stanoveného časového harmonogramu žádat o proplácení způsobilých výdajů z Integrovaného regionálního operačního programu a po přijetí příslušných prostředků na svůj účet je vrátit poskytovateli tak, aby **do 15 pracovních dnů od obdržení byly připsány na účet poskytovatele 250000310/0300. Poslední část návratné finanční výpomoci musí být vrácena nejpozději do 365 dnů od data ukončení realizace projektu, tj. do 30. 9. 2019.** V den podání žádosti o proplácení způsobilých výdajů z Integrovaného regionálního operačního programu musí být avízo o předložení žádosti zasláno e-mailem i poskytovateli, a to na adresu hajickovaj@kraj-jihocesky.cz.
- Pokud by při závěrečném vyúčtování či kontrole projektu (v případě etapizace projektu po vyúčtování či kontrole etapy) došlo ke snížení výše způsobilých výdajů, které budou refundovány z Integrovaného regionálního operačního programu, je příjemce bez ohledu na tuto skutečnost povinen vrátit poskytovateli po ukončení projektu, resp. příslušné etapy projektu celou částku výpomoci uvedenou v čl. IV. odst. 2 této smlouvy, resp. celkovou částku poskytnutou na danou etapu.

VI. Porušení rozpočtové kázně a výpověď smlouvy

1. Příjemce bere na vědomí, že každé porušení povinností podle této smlouvy bude považováno za porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a poskytovatel je oprávněn požadovat odvod a úhradu penále za porušení rozpočtové kázně.
2. Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět z důvodů na straně příjemce, a to zejména v případě, že po uzavření této smlouvy nastane nebo vyjde najevo skutečnost, která poskytovatele opravňuje výpomoc nebo její část odejmout. Takovými skutečnostmi jsou například zjištění poskytovatele, že došlo k ukončení/odstoupení či nerealizaci smlouvy o poskytnutí dotace EU, popř. k nevyplacení dotace z příslušného dotačního titulu pro porušení podmínek daného dotačního titulu, dále že údaje, které mu příjemce sdělil a které měly vliv na rozhodnutí o poskytnutí výpomoci, jsou nepravdivé nebo využití výpomoci není v souladu s účelem uvedeným v čl. III. odst. 1 této smlouvy.
3. Výpovědní lhůta činí 10 dní a začíná běžet dnem doručení písemné výpovědi příjemci.
4. V písemné výpovědi poskytovatel uvede zjištěné skutečnosti, které jej prokazatelně vedly k výpovědi smlouvy, a vyzve příjemce k vrácení výpomoci nebo její části. Příjemce je povinen tyto prostředky vrátit do 15 dnů od ukončení smlouvy bezhotovostním převodem na účet poskytovatele uvedený ve výpovědi. Pokud výpomoc ještě nebyla převedena na účet příjemce, má poskytovatel právo výpomoc neposkytnout.
5. Poskytovatel je oprávněn požadovat úhradu penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých nebo zadržovaných prostředků, nejvýše však do výše této částky.
6. Příjemce je oprávněn tuto smlouvu vypovědět ze závažných důvodů, které je povinen poskytovateli sdělit. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začíná běžet ode dne doručení písemné výpovědi poskytovateli. V případě vypovězení smlouvy ze strany příjemce nemá příjemce nárok na poskytnutí výpomoci. Poskytnutá plnění ze strany poskytovatele je povinen příjemce vrátit poskytovateli v plné výši bezhotovostním převodem na účet poskytovatele č. 250000310/0300 do 15 dnů od doručení výpovědi poskytovateli.

VII. Povinnosti příjemce při přeměně, insolvenci a likvidaci právnické osoby

1. V případě, že je příjemce právnickou osobou vyjma obce a má dojít k jeho přeměně podle příslušného zákona a příjemce má být zanikající právnickou osobou, má povinnost tuto skutečnost oznámit s dostatečným předstihem poskytovateli s žádostí o udělení souhlasu s přechodem práv a povinností z tohoto smluvního vztahu na právního nástupce. Přitom musí respektovat, že každá taková skutečnost musí být projednána v tom orgánu poskytovatele, který schválil poskytnutí výpomoci a smlouvu o jejím poskytnutí.
2. K žádosti o udělení souhlasu podle odstavce 1 musí příjemce prokázat příslušnými dokumenty, že práva a povinnosti z tohoto smluvního vztahu, včetně případné udržitelnosti, přejdou na právního nástupce a právní nástupce se zavazuje tyto povinnosti plnit (např. projekt fúze). Poskytovatel je oprávněn si vyžádat dodatečné podklady, pokud z dodaných podkladů nebude tato skutečnost vyplývat.
3. V případě, že poskytovatel žádosti vyhoví, spraví o tom bez zbytečného odkladu příjemce po projednání v příslušném orgánu poskytovatele a uzavře dodatek ke smlouvě, který bude obsahovat popis a důvod jeho uzavření s ohledem na přeměnu příjemce.

4. V případě, že žádosti poskytovatel nevyhoví, bezodkladně o tom spraví příjemce po projednání v příslušném orgánu poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn posoudit dosavadní naplnění účelu smlouvy a rozhodne o vrácení poskytnuté výpomoci nebo její části. V takovém případě má příjemce povinnost vrátit doposud vyplacenou výpomoc nebo její část způsobem a ve lhůtě, které stanoví ve výzvě poskytovatel.
5. V případě, že je příjemce příspěvkovou organizací jiného územního samosprávného celku, je povinen při sloučení, splynutí či rozdělení postupovat obdobně podle odstavce 1 (doložení např. formou usnesení zastupitelstva územně samosprávného celku). Poslední věta odstavce 2 platí obdobně.
6. V případě, že příslušný soud rozhodl o úpadku příjemce nebo má být příjemce zrušen s likvidací, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit poskytovateli. Poskytovatel je oprávněn posoudit dosavadní naplnění účelu smlouvy a rozhodne o vrácení poskytnuté výpomoci nebo její části. V takovém případě má příjemce povinnost vrátit doposud vyplacenou výpomoc nebo její část způsobem a ve lhůtě, které stanoví ve výzvě poskytovatel. Zároveň je povinen bezodkladně oznámit insolvenčnímu správci či likvidátorovi příjemce, že tento přijal výpomoc z rozpočtu poskytovatele a váže ho povinnost vyplacenou výpomoc vrátit zpět do rozpočtu poskytovatele.

VIII.

Ostatní ujednání

1. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy na straně příjemce ke změně podmínek, za kterých byla výpomoc poskytnuta, je příjemce povinen oznámit toto písemně poskytovateli neprodleně po zjištění změny.
2. Příjemce souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Příjemce prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Poskytovatel výpomoci je oprávněn provádět u příjemce kontrolu realizace, výsledků a povinné udržitelnosti projektu a kontrolu účetnictví, příp. dalších skutečností, a to v rozsahu potřebném k posouzení, zda jsou podmínky projektu a ujednání této smlouvy dodržovány.
4. Příjemce se zavazuje umožnit poskytovateli nebo jím písemně pověřeným osobám provést kdykoli (i v průběhu realizace) komplexní kontrolu postupů a výsledků realizace projektu, včetně použití prostředků výpomoci, a zpřístupnit na požádání veškeré doklady související s realizací projektu a s plněním závazků podle této smlouvy. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní správy České republiky.

IX.

Závěrečná ujednání

1. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 výtisky.
2. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Příjemce bere na vědomí, že v případě zjištění závažných nedostatků při realizaci projektu, včetně nedodržení termínu odevzdání vyúčtování poskytnuté výpomoci za uplynulý kalendářní rok, je poskytovatel oprávněn vyloučit v následujících 5 letech jeho žádosti o poskytnutí dotací, finančních darů a návratných finančních výpomocí z prostředků poskytovatele.


4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

V Českých Budějovicích 11 -10- 2018

V Českých Budějovicích 9.10.2018



.....
za poskytovatele
Mgr. Bc. Antonín Krák
člen Rady Jihočeského kraje



Přílohou této smlouvy je:

- Žádost o podporu
- Depeše, že žádost o podporu splnila podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí



.....
za příjemce
PhDr. Karel Štix
ředitel

**Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická**
Husova 3
371 60 České Budějovice

Opis depeše

Depeše:

Předmět:	Žádost o podporu splnila podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí				
Text:	Vážený žadateli, žádost o podporu u projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0009039 s názvem Výstavba nových učeben pro výuku přírodovědných předmětů, jazyků a IKT splnila podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí po doplnění. Detaily hodnocení můžete vidět na detailu projektu pod volbou Hodnocení operace/Hodnocení v levé navigační liště. S pozdravem Manažer projektu				
Datum Odeslání:	10. 9. 2018 10:33:50				
Adresa odesílatele:	Systém *MS2014+				
Zařazení odesílatele:					
Vázáno na objekt:	Projekt: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0009039				
Důležitost:	Střední				
Systémová depeše:	ANO				
Příložen dokument:	NE				
Citlivý obsah:	NE				
Kritická depeše:	NE				
Událost v kalendáři:	<table border="1"><tr><td>Od:</td><td>Do:</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	Od:	Do:		
Od:	Do:				

Adresáti depeše:

Hynek Čížek*ext, Jaroslava Malinovská*ext, Stluka Jan*ext, Jitka Lejsková*ext, Hana Burcevová*ext

Sestava vytvořena v MS2014+

AZHAIJAN

19.9.2018 8:58

Přiložené dokumenty:

Název	Soubor	Odkaz
-------	--------	-------

Žádost o podporu

Identifikace operace

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0009039
Identifikace žádosti (Hash): ymDhnP
Zkrácený název projektu: Výstavba nových učeben pro výuku na SZS
Typ podání: Automatické
Způsob jednání: Podepisuje jeden signatář

Projekt

Číslo programu: 06
Název programu: Integrovaný regionální operační program
Číslo výzvy: 013/06_16_067/IPRÚ_15_01_003
Název výzvy: 19. výzva-IPRÚ-České Budějovice-SC 2.4-Vybudování infrastruktury pro vzdělávání technických a přírodovědných oborů na SŠ a VOŠ III.
Název projektu CZ: Výstavba nových učeben pro výuku přírodovědných předmětů, jazyků a IKT
Název projektu EN: Construction of new classrooms for the teaching of science subjects, languages and ICT

Anotace projektu:

Projekt je v souladu s hlavním cílem SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, dále je projekt též v souladu s relevantními podporovanými aktivitami SC 2.4, na něž navazují podporované aktivity konkretizované ve výzvě č. 67. Cílem projektu je vybudování 3 učeben pro přírodovědné předměty, jazykovou výuku a ICT. Tato nová infrastruktura je situována do půdních prostor objektu.

Typ integrovaného nástroje: Integrovaný plán rozvoje území
Číslo integrované strategie: IPRÚ_15_01_003
Název integrované strategie: Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice

Společný akční plán

Číslo:
Název:

Fyzická realizace projektu

Předpokládané datum zahájení: 6. 11. 2017
Skutečné datum zahájení:
Předpokládané datum ukončení: 30. 9. 2018
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 10,80

Příjmy projektu

Jiné peněžní příjmy (JPP):

Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy

Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení:

Projekt nevytváří příjmy dle článku 61

Doplňkové informace

Realizace zadávacích řízení na projektu:

Ano

Liniová stavba:

Veřejná podpora:

Partnerství veřejného a soukromého sektoru:

CBA:

Ano

Projekt je zaměřen na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální nebo místní úrovni:

Projekt je zcela nebo zčásti prováděn sociálními partnery nebo NNO:

Režim financování:

Ex-post

Atribut operace:

Integrovaný

Specifické cíle

Číslo programu, Název programu	06 Integrovaný regionální operační program
Číslo prioritní osy, Název prioritní osy	06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Číslo investiční priority, Název investiční priority	06.2.67 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu
Číslo tematického cíle, Název tematického cíle	TC 10 Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení
Číslo, Název	06.2.67.2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Procentní podíl	100,00
Kategorie regionu:	
Více rozvinuté	0,00
Méně rozvinuté	100,00

Opatření ITI/IPRÚ/CLLD

Specifický cíl integrované strategie:

2.1 Rozvinout a posílit infrastrukturní a materiální kapacity pro vzdělávání na všech stupních s cílem lepší uplatnitelnosti pracovní síly

Sestava vytvořena v MS2014+

QLLEJJIT

30.8.2018 18:28

Opatření integrované strategie:	2.1.2 Vybudování infrastruktury pro vzdělávání technických a přírodovědných oborů na SŠ a VOŠ
Podopatření integrované strategie:	2.1.2 Vybudování infrastruktury pro vzdělávání technických a přírodovědných oborů na SŠ a VOŠ-06.2.67.2.4
Procentní podíl aktivit na daném podopatření integrované strategie:	100,00

Popis projektu

Anotace projektu

Projekt je v souladu s hlavním cílem SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, dále je projekt též v souladu s relevantními podporovanými aktivitami SC 2.4, na něž navazují podporované aktivity konkretizované ve výzvě č. 67.

Cílem projektu je vybudování 3 učeben pro přírodovědné předměty, jazykovou výuku a ICT. Tato nová infrastruktura je situována do půdních prostor objektu.

Jaký problém projekt řeší?

Škola se dlouhodobě potýká s problémem nedostatečné kapacity učeben pro přírodovědné, jazykové a ICT vzdělávání. Již od roku 2009 tento problém řeší možností půdní vestavby, kde se dosud nacházely nevyužitá prostory, které by mohly po zásadních stavebních úpravách sloužit jako nové výukové prostory. Návrh stavebních úprav a finální zpracování projektové dokumentace učinily jasnou představu o kapacitách jednotlivých učeben a příslušenství, včetně navázání na stávající projekty, které jsou zaměřeny na bezbariérové využití budovy SZŠ v VOŠZ České Budějovice. Každá z učeben je navržena tak, aby byla dostatečně rozšířena kapacita pro využití těchto učeben. Žáci budou pak moci využít nové výukové prostory, které budou vyhovovat všem požadovaným normám se zajištěním bezbariérového přístupu.

Jaké jsou příčiny problému?

Základní příčinou problému je vysoký počet žáků, kteří mají zájem o studium na SZŠ a VOŠZ České Budějovice. Škola řeší kapacitní možnosti zvýšeným počtem žáků v učebnách, čímž se stává výuka méně komfortní a problematická z hlediska prostoru. Proto je nutné hledat možná řešení na rozšíření výukových prostor. Současné moderní způsoby výuky kladou důraz na názorné ukázky a využívání nových technologií, které je náročné na prostor. Z těchto důvodů je žádoucí rozšíření vzdělávací infrastruktury o nové učebny, které budou reflektovat požadavky vývojových trendů ve výuce a zajištění komfortu pro žáky a pedagogy.

Vybudování nových 3 učeben, které budou zaměřeny na přírodovědné předměty, cizí jazyky a ICT přinese také možnost moderního vybavení těchto učeben a zajištění kvalitních pomůcek pro výuku (tyto ovšem nejsou předmětem tohoto projektu. Předmětem projektu je vybudování 3 nových učeben).

V současnosti má škola k dispozici pouze 1 menší učebnu pro výuku ICT s kapacitou 15 míst, a jednu malou učebnu s vybavením ICT pro výuku jazyků s kapacitou 10 míst, což je při počtu 634 žáků a studentů, nedostačující.

Co je cílem projektu?

Účelem a cílem projektu je realizace půdní vestavby, kde vzniknou 3 nové učebny pro zajištění a zkvalitnění výuky ve vyhovujících učebnách, jelikož stávající učebny nepostačují svým počtem potřebám školy. Současně je potřeba umožnit bezbariérový přístup do školy, protože některé otevřené studijní obory umožňují zapojení studentů s omezenou schopností pohybu a orientace. Proto je navržen výtah, který tento přístup umožní do všech podlaží včetně podkroví. Pro nové učebny v podkroví je nutné zřídit chráněnou únikovou cestu, kterou tvoří navržená přístavba schodiště.

Vestavba podkroví je řešena ve stávajících prostorách půdy, kde jsou navrženy tři učebny, sociální zázemí a chodba navazující na přístavbu schodiště i vstup z původního schodiště. Snahou je, aby vestavba nezasahovala do vnějšího vzhledu budovy.

Přístavba schodiště s výtahovou šachtou je situována do nádvoří školy, takže nenarušuje vnější vzhled budovy. Řešení dispoziční je dáno předepsaným rozměrem kabiny výtahu pro vozíčkáře a šířkou ramen únikového schodiště. Velikost oken je dána požadavkem na větrání schodišťového prostoru z hlediska požární ochrany. Vzhled přístavby je volen co nejjednodušší s ohledem na to, že se jedná o prostor, ve kterém jsou umístěny již dřívější přístavby školy, které nebyly přizpůsobeny původnímu vzhledu objektu z počátku 20. století.

Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y?

Nejpodstatnější změnou bude vybudování 3 nových učeben pro přírodovědné, jazykové a ICT předměty. Rozšíření výukových kapacit a zkvalitnění vzdělávání. Žáci i pedagogové budou mít k dispozici výukové prostory odpovídající novým trendům, které budou v souladu s požadovanými normami ve výuce a v návaznosti na zajištění bezbariérovosti celého objektu.

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?

V rámci realizace projektu budou vybudovány 3 učebny a jejich příslušenství se zajištěním bezbariérového přístupu. Součástí projektu budou "pouze" stavební práce spojené s vybudováním vzdělávací infrastruktury.

Popis realizačního týmu projektu :

Jelikož má žadatel velké zkušenosti s realizací projektů, viz Studie proveditelnosti, kapitola 7, vybíral žadatel takový realizační tým, který dokáže pružně reagovat na změny projektu a řídit celý projekt v souladu s podmínkami výzvy a programu IROP.

*Hlavním manažerem projektu je PhDr. Karel Štix - ředitel školy, který má bohaté zkušenosti s realizací projektů (viz Studie proveditelnosti)

*Ekonomem a finančním manažerem projektu je Ing. Jaroslava Malinová - zástupkyně ředitele pro ekonomiku, která má bohaté zkušenosti s realizací projektu již z programovacího období 2007 - 2014 a dále se podílí na realizaci projektu ze současného programovacího období. Má zkušenosti s realizací projektů z různých dotačních titulů, zaměřených na měkké, ale i tzv. tvrdé (investiční) projekty. Zkušenosti má např. z OP VK, OP VVV, ROP, krajské dotační tituly, mezinárodní projekty (ERASMUS) - viz Studie proveditelnosti

* Zpracovatel projektové žádosti a studie proveditelnosti - Ing. Jitka Lejsková - externí spolupracovnice. Dotační problematice se věnuje od roku 2004. Zaměřuje se na tzv. tvrdé projekty a jejich realizaci, z programu ROP a IROP. Má bohaté zkušenosti i s realizací měkkých projektů (např. OP VK, OP VVV, OP Sestava vytvořena v MS2014+ QLEJIT 30.8.2018 18:28

PIK) - viz Studie proveditelnosti.

*Zpracovatel projektové dokumentace - Ing. Polanský - zkušenosti jsou uvedeny ve Studii proveditelnosti. Má bohaté zkušenosti se zpracováním PD pro bytové, ale i nebytové účely, mezi jeho nejvýznamnější zakázky patří Perinatologické centrum nemocnice Č. Budějovice cca 190 000 000 Kč . Další zkušenosti jsou uvedeny ve Studii proveditelnosti

Jak bude zajištěno šíření výstupů projektu?

Šíření výstupů projektu bude zajištěno formou elektronických zpráv o realizaci projektu na webových stránkách žadatele projektu a dále budou v nově infrastruktuře umístěny informace o realizaci projektu a zdrojů financování.

V čem je navržené řešení inovativní?

Jaká existují rizika projektu?

Rizika projektu jsou podrobně uvedena ve Studii proveditelnosti. Mezi nejvýznamnější můžeme jmenovat:

Technická rizika (Dodatečné změny požadavků investora, Výběr nekvalitního dodavatele, Nedodržení termínu realizace, Živelné pohromy, Zvýšení cen vstupů, Nekvalitní projektový tým, Nedodržení termínu při dodání vybavení)

Finanční rizika (Neobdržení dotace, Nedostatek finančních prostředků na předfinancování a v průběhu realizace projektu)

Právní rizika (Nedodržení pokynů pro zadávání VZ, nedodržení podmínek IROP, Nevyřešené vlastnické vztahy, Nedodržení právních norem ČR, EU, Nevyřešené vlastnické vztahy)

Provozní rizika (Nedostupná kvalitní pracovní síla v době udržitelnosti, Nenaplnění partnerských, dodavatelsko-odběratelských smluv, Nedodržení indikátorů, Nedostatek finančních prostředků v provozní fázi projektu)

Úroveň rizik a jejich řešení a opatření jsou podrobně uvedena ve Studii proveditelnosti

Cílová skupina

Cílová skupina:

Osoby ohrožené sociálním vyloučením

Popis cílové skupiny:

Ačkoli se ve správním obvodu města České Budějovice nachází sociálně vyloučené lokality, žijí zde osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené. Rozhodně však nejsou vyloučeni z přístupu ke vzdělávání na dané střední škole a tedy i k výstupům projektu.

V ORP České Budějovice se nachází celkem šest lokalit ohrožených sociálním vyloučením. Konkrétně se jedná o lokality Sídliště Máj, Okružní ulice, Vrbenská ulice, Novohradská ulice, Pekárenská ulice a

Palackého náměstí.

Cílová skupina:

Osoby se speciálními vzdělávacími potřebami

Popis cílové skupiny:

Další cílovou skupinou jsou osoby se speciálními vzdělávacími potřebami, za které jsou dle § 16 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) považovány osoby se zdravotním postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Díky realizaci projektu dojde k lepšímu zpřístupnění nově zmodernizovaných prostor s důrazem na bezbariérovost.

Veškeré výstupy projektu nejsou rozhodně odepřeny ani osobám se sociálním znevýhodněním, za které lze označit např. osoby z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, osoby ohrožené sociálně patologickými jevy či s nařízenou ústavní/ochrannou výchovou, též mohou využít vzdělávacího procesu na dané střední škole.

Cílová skupina:

Pedagogičtí pracovníci

Popis cílové skupiny:

Cílovou skupinou jsou též pedagogičtí pracovníci, kteří jsou nedílnou součástí aktivit a výstupů projektu. Také oni budou každodenně využívat nově vybudované prostory během své výuky. Z výroční zprávy žadatele vyplývá, že na SŠ a VOŠ působí 74 pedagogických pracovníků, tento počet je plánováno rozhodně udržet. S výstupy projektu přijdou v kontakt také externí pedagogičtí pracovníci, kterých je přibližně 38.

Cílová skupina:

Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb

Popis cílové skupiny:

S výstupy projektu budou v kontaktu také pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb. Tyto osoby rozhodně nebudou omezeny v přístupu a ve zrekonstruovaných prostorech se tak budou moci lépe pohybovat.

Cílová skupina:

Žáci

Popis cílové skupiny:

Řešený projekt se dotkne žáků Střední zdravotnické školy a studentů Vyšší odborné školy zdravotnické v Českých Budějovicích v maximální kapacitě 790 žáků. Z výroční zprávy žadatele pro rok 2016/1017 je patrné, že celkový počet žáků na škole činí 634. Výstupy projektu však budou využívat minimálně po dobu udržitelnosti i další žáci ať základních, či středních škol na základě sepsaných memorand, či jiných spolupracujících škol a subjektů.

Subjekty projektu

Typ subjektu:

Žadatel/příjemce

Kód státu:

CZE - Česká republika

Název subjektu: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola
zdravotnická, České Budějovice, Husova 3

Jméno:
Příjmení:
IČ: 00582239
IČ zahraniční:
RČ:
Datum narození:
DIČ / VAT id:
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním
samosprávným celkem

Je subjekt právnickou osobou?: ANO
Datum vzniku: 1. 6. 2001
Typ plátce DPH: Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na
odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu

Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
**Bilanční suma
roční rozvahy (EUR):**
Velikost podniku:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku: ANO

Adresy subjektu

Kód státu: CZE - Česká republika
Typ adresy: Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje: Jihočeský kraj
Název okresu: České Budějovice
Název ORP: České Budějovice
Městská část:
Obec: České Budějovice
Část obce: České Budějovice 3
Ulice: Husova tř.
PSČ: 370 01
Číslo orientační: 3
**Číslo popisné/
evidenční:** 555
**Kód druhu čísla
domovního:** 1
WWW: www.szscb.cz

Osoby subjektu

Titul před jménem:
Jméno:

Ing.
Jaroslava

Sestava vytvořena v MS2014+

QLLEJJIT

30.8.2018 18:28

Příjmení: Malinovská
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: 606665677
Email: malinovska@szscb.cz
Hlavní kontaktní osoba: ANO
Statutární zástupce:

Titul před jménem: Mgr.
Jméno: Karel
Příjmení: Štix
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: 387023012
Email: stix@szscb.cz
Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce: ANO

Účty subjektu

Název účtu příjemce: KB žadatel
Kód banky: 0100 - Komerční banka, a.s.
Měna účtu: CZK
Stát: Česká republika
Předčíslí ABO:
Základní část ABO: 36833231
Neplatný záznam účtu:

Účetní období

Typ subjektu: Zřizovatel - nadřízený kraj
Kód státu: CZE - Česká republika
Název subjektu: Jihočeský kraj
Jméno:
Příjmení:
IČ: 70890650
IČ zahraniční:
RČ:
Datum narození:

DIČ / VAT id:
Právní forma: Kraj
Je subjekt právnickou osobou?: ANO
Datum vzniku:
Typ plátce DPH:
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma
roční rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku: NE

Adresy subjektu

Kód státu: CZE - Česká republika
Typ adresy: Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje: Jihočeský kraj
Název okresu: České Budějovice
Název ORP: České Budějovice
Městská část:
Obec: České Budějovice
Část obce: České Budějovice 7
Ulice: U Zimního stadionu
PSC: 370 01
Číslo orientační: 2
Číslo popisné/
evidenční: 1952
Kód druhu čísla
domovního: 1
WWW:

Osoby subjektu

Účty subjektu

Název účtu příjemce: ČNB
Kód banky: 0710 - Česká národní banka
Měna účtu: CZK
Stát: Česká republika
Předčíslí ABO: 94
Základní část ABO: 3126231

Neplatný záznam účtu:

Účetní období

Umístění

Dopad projektu:
CZ031 Jihočeský kraj
CZ0311 České Budějovice
3102 České Budějovice
544256 České Budějovice
544256 České Budějovice

Místo realizace:
CZ031 Jihočeský kraj
CZ0311 České Budějovice
3102 České Budějovice
544256 České Budějovice
544256 České Budějovice

Klíčové aktivity

Název klíčové aktivity: Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)

Název klíčové aktivity: Pořízení vybavení budov a učeben

Etapy projektu

Pořadí etapy: 1
Název etapy: Výstavba učeben
Předpokládané datum zahájení: 6. 11. 2017
Předpokládané datum ukončení: 30. 9. 2018
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 10,80

Popis etapy:

Cílem této etapy je vybudování vzdělávací infrastruktury - 3 učebny pro přírodovědné předměty, cizí jazyky a ICT.

Rozpočet roční

Kód	Název	Částka celkem	Procento
1	Celkové výdaje	13 855 257,28	100,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje	10 000 000,00	72,17
1.1.1	Celkové způsobilé výdaje - investiční	9 960 000,00	99,60
1.1.1.1	Stavební práce a nemovitosti	6 967 869,00	69,96
1.1.1.1.1	Nákup pozemků a staveb	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Stavby, stavební práce	6 785 869,00	97,39
1.1.1.1.2.1	Stavby, stavební práce - hlavní aktivity	6 785 869,00	100,00
1.1.1.1.2.2	Stavby, stavební práce - vedlejší aktivity	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Demolice - vedlejší aktivity	0,00	0,00
1.1.1.1.4	Zabezpečení výstavby (TDI, BOZP, AD) - vedlejší aktivity	182 000,00	2,61
1.1.1.1.5	Projektová dokumentace - vedlejší aktivity	0,00	0,00
1.1.1.2	Pořízení majetku	2 964 664,00	29,77
1.1.1.2.1	Pořízení drobného hmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.2.1.1	Pořízení drobného hmotného majetku - hlavní aktivity	0,00	0,00
1.1.1.2.1.2	Pořízení drobného hmotného majetku - vedlejší aktivity	0,00	0,00
1.1.1.2.2	Pořízení drobného nehmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.2.2.1	Pořízení drobného nehmotného majetku - hlavní aktivity	0,00	0,00
1.1.1.2.2.2	Pořízení drobného nehmotného majetku - vedlejší aktivity	0,00	0,00
1.1.1.2.3	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	2 964 664,00	100,00
1.1.1.2.3.1	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - hlavní aktivity	2 964 664,00	100,00
1.1.1.2.3.2	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - vedlejší aktivity	0,00	0,00
1.1.1.2.4	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.2.4.1	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - hlavní aktivity	0,00	0,00
1.1.1.2.4.2	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - vedlejší aktivity	0,00	0,00
1.1.1.3	Nákup služeb - vedlejší aktivity	27 467,00	0,28
1.1.1.3.1	Pořízení služeb netvořící součást pořizovací ceny majetku	0,00	0,00
1.1.1.3.2	Studie proveditelnosti	0,00	0,00

Sestava vytvořena v MS2014+

QLEJIT

30.8.2018 18:28

1.1.1.3.3	Příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení		0,00	0,00
1.1.1.3.4	Ostatní služby	27 467,00		100,00
1.1.1.4	Publicita projektu - vedlejší aktiva	0,00		0,00
1.1.1.4.1	Povinná publicita	0,00		0,00
1.1.2	Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční	40 000,00		0,40
1.1.2.1	Pořízení majetku	0,00		0,00
1.1.2.1.1	Pořízení drobného hmotného majetku	0,00		0,00
1.1.2.1.1.1	Pořízení drobného hmotného majetku - hlavní aktiva	0,00		0,00
1.1.2.1.1.2	Pořízení drobného hmotného majetku - vedlejší aktiva	0,00		0,00
1.1.2.1.2	Pořízení drobného nehmotného majetku	0,00		0,00
1.1.2.1.2.1	Pořízení drobného nehmotného majetku - hlavní aktiva	0,00		0,00
1.1.2.1.2.2	Pořízení drobného nehmotného majetku - vedlejší aktiva	0,00		0,00
1.1.2.1.3	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	0,00		0,00
1.1.2.1.3.1	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - hlavní aktiva	0,00		0,00
1.1.2.1.3.2	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - vedlejší aktiva	0,00		0,00
1.1.2.1.4	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	0,00		0,00
1.1.2.1.4.1	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - hlavní aktiva	0,00		0,00
1.1.2.1.4.2	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - vedlejší aktiva	0,00		0,00
1.1.2.2	Nákup služeb - vedlejší aktiva	40 000,00		100,00
1.1.2.2.1	Pořízení služeb tvořící součást pořizovací ceny majetku	0,00		0,00
1.1.2.2.2	Studie proveditelnosti	40 000,00		100,00
1.1.2.2.3	Příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení	0,00		0,00
1.1.2.2.4	Ostatní služby	0,00		0,00
1.1.2.3	Publicita projektu - vedlejší aktiva	0,00		0,00
1.1.2.3.1	Povinná publicita	0,00		0,00
1.1.2.4	Stavební práce	0,00		0,00
1.1.2.4.1	Zabezpečení výstavby (TDI, BOZP, AD)	0,00		0,00
1.1.2.4.2	Projektová dokumentace	0,00		0,00
1.1.2.4.3	Stavby, stavební práce	0,00		0,00
1.1.2.4.3.1	Stavby, stavební práce - hlavní aktiva	0,00		0,00

1.1.2.4.3.2	Stavby, stavební práce - vedlejší aktivity	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.4	Demolice - vedlejší aktivity	0,00	0,00	0,00
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje	3 855 257,28	3 855 257,28	27,83

Rozpočet roční – přehled za jednotlivé roky

Kód	Částka za 1.rok	Částka za 2.rok	Částka za 3.rok	Částka za 4.rok	Částka za 5.rok	Částka za 6.rok	Částka za 7.rok	Částka za 8.rok	Částka za 9.rok	Částka za 10.rok	Částka celkem	Procento
1	13 855 257,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 855 257,28	100,00
1.1	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	72,17
1.1.1	9 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 960 000,00	99,60
1.1.1.1	6 967 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 967 869,00	69,96
1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	6 785 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 785 869,00	97,39
1.1.1.1.2.1	6 785 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 785 869,00	100,00
1.1.1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	2,61
1.1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	2 964 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964 664,00	29,77
1.1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.3	2 964 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964 664,00	100,00
1.1.1.2.3.1	2 964 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964 664,00	100,00
1.1.1.2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	27 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 467,00	0,28
1.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sestava vytvořena v MS2014+

QLLEJIT

30.8.2018 18:28

Přehled zdrojů financování

Fáze přehledu financování:	Žádost o podporu
Měna:	CZK
Název etapy:	
Celkové zdroje:	13 855 257,28
Celkové nezpůsobilé výdaje:	3 855 257,28
JPP nezpůsobilé:	0,00
Celkové způsobilé výdaje:	10 000 000,00
Jiné peněžní příjmy (JPP):	0,00
CZV bez příjmů:	10 000 000,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení:	0,00
Příspěvek Unie:	8 500 000,00
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování):	500 000,00
Podpora celkem:	9 000 000,00
Vlastní zdroj financování:	1 000 000,00
% vlastního financování:	10,00
Zdroj financování vlastního podílu:	Národní soukromé zdroje
% vlastního financování - více rozvinutý region:	

Finanční plán

Pořadí finančního plánu:	1
Datum předložení:	30. 9. 2018
Etapa:	1 1 Výstavba učeben
Závěrečná platba:	ANO
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	10 000 000,00
Vyúčtování - Investice:	9 960 000,00
Vyúčtování - Neinvestice:	40 000,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	10 000 000,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	9 960 000,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	40 000,00

Pořadí finančního plánu:	
Datum předložení:	
Etapa:	
Závěrečná platba:	
Zálohová platba:	
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	0,00
Záloha - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - plán:	10 000 000,00

Vyúčtování - Investice:	9 960 000,00
Vyúčtování - Neinvestice:	40 000,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	10 000 000,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	9 960 000,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	40 000,00

Kategorie intervencí

Tematický cíl

Kód:	10
Název:	Investice do vzdělávání, školení, odborné přípravy pro dovednosti a celoživotní učení
Název specifického cíle:	Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	8 500 000,00

Oblast intervence

Kód:	051
Název:	Vzdělávací infrastruktura v oblasti školního vzdělávání (základní a všeobecné středoškolské vzdělávání)
Název specifického cíle:	Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	8 500 000,00
Koeficient klimatické změny:	0,00
Podskupina:	
Skupina:	Sociální, zdravotní a vzdělávací infrastruktury a související investice

Vedlejší téma ESF

Forma financování

Kód:	01
Název:	Nevratný grant
Procentní podíl:	100,00

Sestava vytvořena v MS2014+

QLLEJJIT

30.8.2018 18:28

Indikativní alokace: 8 500 000,00

Ekonomická aktivita

Kód: 19
Název: Vzdělávání
Procentní podíl: 100,00
Indikativní alokace: 8 500 000,00

Mechanismus územního plnění

Kód: 07
Název: Nepoužije se
Procentní podíl: 100,00
Indikativní alokace: 8 500 000,00

Lokalizace

Kód: CZ031
Název: Jihočeský kraj
NUTS2: Jihozápad
NUTS1: Česká republika
Procentní podíl: 100,00
Indikativní alokace: 8 500 000,00

Typ území

Kód: 01
Název: Velké městské oblasti (hustě obydlené > 50 000 obyvatel)
Procentní podíl: 0,16
Indikativní alokace: 13 600,00
Kód: 02
Název: Malé městské oblasti (střední hustota > 5000 obyvatel)
Procentní podíl: 3,85
Indikativní alokace: 327 250,00
Kód: 03
Název: Venkovské oblasti (řídce osídlené)
Procentní podíl: 95,99
Indikativní alokace: 8 159 150,00

Indikátory

Kód indikátoru:	50000
Název indikátoru:	Počet podpořených vzdělávacích zařízení
ENVI:	
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	6. 11. 2017
Cílová hodnota:	1,000
Datum cílové hodnoty:	30. 9. 2018
Měrná jednotka:	Zařízení
Typ indikátoru:	Výstup

Definice indikátoru:

Jedná se o počet podpořených vzdělávacích zařízení, které vycházejí ze zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 Sb., který definuje druhy jednotlivých škol: a) mateřská škola, b) základní škola, c) střední škola (gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště), d) konzervatoř, e) vyšší odborná škola, f) základní umělecká škola, g) jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a rovněž jiná vzdělávací, výchovná apod. zařízení, která spadají svým tematickým zaměřením do daného operačního programu.

Popis hodnoty:

Jedná se o počet podpořených vzdělávacích zařízení, které vycházejí ze zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 Sb., který definuje druhy jednotlivých škol: střední škola a dále rovněž jiná vzdělávací, výchovná apod. zařízení, která spadají svým tematickým zaměřením do daného operačního programu.

Termín naplnění indikátoru: 30. 9. 2018.

Kód indikátoru:	50001
Název indikátoru:	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení
ENVI:	
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	6. 11. 2017
Cílová hodnota:	865,000
Datum cílové hodnoty:	30. 9. 2018
Měrná jednotka:	Osoby
Typ indikátoru:	Výstup

Definice indikátoru:

Počet uživatelů, kteří mohou využít nově vybudovaná nebo inovovaná dětská nebo vzdělávací zařízení, což představuje nové nebo renovované budovy nebo nové vybavení, dodávané projektem. "Uživatelé" jsou děti, žáci nebo studenti (to znamená vzdělávané osoby), nikoliv učitelé, rodiče nebo jiní lidé, kteří mohou tyto budovy také využívat. Indikátor měří nominální kapacitu (počet možných uživatelů, který je obvykle vyšší nebo rovný počtu skutečných uživatelů).

Popis hodnoty:

Výstupem projektu je vybudování 3 učebny, jejichž kapacita bude celkem 120 žáků.

1. velká učebna s možností oddělení pohyblivou stěnou a rozdělení na 2 samostatné učebny (kapacita 60 míst).
2. učebna určena pro výpočetní techniku (kapacita 30 míst).
3. učebna 30 míst.

Celkem tedy 2 učebny pro výuku přírodovědných oborů a 1 učebna pro výpočetní techniku.
Termín naplnění indikátoru do 30. 9. 2018.

Veřejné zakázky

Pořadové číslo veřejné zakázky	Název veřejné zakázky	Pracovní název veřejné zakázky	HASH VZ	Stav veřejné zakázky	Administrativní stav VZ
	Vestavba podkroví a přístavba schodiště - SZŠ a VOŠZ Č. Budějovice	Stavební práce - půdní vestavba	z2voMVZ	Zadána	Podána
		Dodávka vybavení nábytkem	z2vpNVZ	Plánována	Podána
	Vybavení ICT	Dodávka ICT	zdNq5VZ	Plánována	Podána

Horizontální principy

Typ horizontálního principu:

Rovné příležitosti a nediskriminace

Vliv projektu na horizontální princip:

Pozitivní vliv na horizontální princip

Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Nastavená kritéria pro přijímání dětí do SŠ jsou nediskriminující z hlediska pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, víry, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace.

Projekt se zaměřuje též na skupinu sociálně znevýhodněných ve smyslu tělesného handicapu (bezbariérovost). Personál SŠ je připraven věnovat dostatečnou péči těmto skupinám osob a nevylučuje je.

Veškeré aktivity související s tímto projektem nejsou v žádném případě omezující a z výše uvedeného jasně vyplývá, že dopady projektu na toto horizontální kritérium jsou pozitivní.

Typ horizontálního principu:

Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory)

Vliv projektu na horizontální princip:

Neutrální k horizontálnímu principu

Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Vliv projektu na toto horizontální kritérium je neutrální. Veškeré aktivity týkající se projektu neovlivní negativně životní prostředí. Stejně tak projekt není v rozporu s udržitelným rozvojem území a nebude přispívat ke zhoršení změn klimatu. Projekt nepovede ani k žádným dalším negativním dopadům na životní prostředí a na aspekty týkající se udržitelného rozvoje.

Veškeré zrealizované aktivity projektu budou k dispozici dlouhodobě samozřejmě s ohledem na

životnost majetku a technologický pokrok.

Použité stavební materiály jsou vybírány s ohledem na pozitivní dopad k životnímu prostředí.

Likvidace původních materiálů bude prováděna s ohledem na co nejmenší negativní dopad na životní prostředí.

Typ horizontálního principu: Rovné příležitosti mužů a žen

Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu

Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Projekt nemá žádný negativní vliv na rovnost mezi muži a ženami. Jeho postavení je k tomuto horizontálnímu kritériu neutrální. Realizací projektu nevznikne žádný možný aspekt, který by toto kritérium porušoval.

Pravidla pro přijímání žáků též žádným způsobem nedovolují vznik nerovnosti mezi muži a ženami.

Střední škola disponuje mnoha obory, ke kterým neexistují žádná omezení k přijetí z hlediska pohlaví a v průběhu studia jsou požadavky na všechny žáky bez rozdílu.

Veškeré výstupy projektu nejsou nikterak omezené ve využívání zmíněných cílových skupin ani jiných subjektů. Nedochozí tedy k žádné genderové diskriminaci a je zajištěn rovný přístup mužů a žen ke zrealizovaným aktivitám projektu.

Čestná prohlášení

Název čestného prohlášení:

Čestné prohlášení

Text čestného prohlášení:

Čestně prohlašuji, že:

- a) ke dni podání žádosti nemám závazky vůči orgánům veřejné správy po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, na odvodech za porušení rozpočtové kázně či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů, spolufinancovaných z rozpočtu EU vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují);
- b) nejsem v likvidaci ve smyslu zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v úpadku, hrozícím úpadku či proti mně není vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon);
- c) na mě (žadatele) nebyl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Evropské komise prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem,
- d) osoby vykonávající funkci statutárního orgánu žadatele, nebo osoby, oprávněné jednat jeho jménem, nebyly pravomocně odsouzeny pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti žadatele, nebo pro trestný čin dotačního podvodu či jiný hospodářský trestný čin

nebo trestný čin proti majetku nebo pro trestné činy úplatkářství nebo účasti na zločinném spolčení nebo pro trestný čin poškozování zájmů EU,

e) předložená žádost o podporu je v souladu s právními předpisy České republiky a Evropské unie;

f) na způsobilé výdaje, zahrnuté v této žádosti o podporu jsem neobdržel žádnou jinou podporu ze zdrojů Evropské unie nebo z národních zdrojů;

Zavazuji se, že:

a) jsem se seznámil s obsahem žádosti o podporu;

b) mám zajištěny veškeré potřebné zdroje na realizaci projektu podle pravidel financování Integrovaného regionálního operačního programu (subjekty typu OSS a PO OSS: zavazuji se, že budu prostředky nárokovat ze státního rozpočtu na příslušný rok);

c) v žádosti o podporu nejsou uvedeny citlivé osobní údaje ani skutečnosti zakládající obchodní tajemství a žádost neobsahuje informace chráněné autorským právem.

Prohlašuji, že jsem oprávněn učinit toto prohlášení, údaje uvedené v žádosti o podporu, v jejích přílohách a v tomto prohlášení jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom právních následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů, a případného trestního stíhání.

Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas uděluji do 31. 12. 2028.

Dokumenty

Pořadí:	1	
Název dokumentu:	Doklady o právní subjektivitě	
Číslo:		
Název předdefinovaného dokumentu:	Doklady o právní subjektivitě	
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:	Elektronická	
Doložený soubor:	ANO	
Povinný:	ANO	
Odkaz na umístění dokumentu:		
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2	
Příloha:	EwDAdsKOWEiaHgHLBsxcGA 7669616::zřizovací	
listina.pdf		
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:	QLLEJJIT	
Datum vložení:	26. 6. 2018	
Verze dokumentu:	0001	
Popis dokumentu:	Zřizovací listina	
Pořadí:	2	
Název dokumentu:	Studie proveditelnosti	
Číslo:		
Sestava vytvořena v MS2014+	QLLEJJIT	30.8.2018 18:28

Název předdefinovaného dokumentu:	Studie proveditelnosti
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:	Elektronická
Doložený soubor:	ANO
Povinný:	ANO
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Příloha:	I-2kwc1ju0emJGIE5V_tWw 8697054::Studie- proveditelnosti-SZS_final.docx
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:	QLLEJJIT
Datum vložení:	26. 6. 2018
Verze dokumentu:	0003
Popis dokumentu:	
Pořadí:	3
Název dokumentu:	Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu
Číslo:	
Název předdefinovaného dokumentu:	Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:	Elektronická
Doložený soubor:	ANO
Povinný:	ANO
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Příloha:	pvUtKaxHO0CvL9pVABeyBA 8397245::Výpis z KN.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:	QLLEJJIT
Datum vložení:	26. 6. 2018
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	Výpis z KN
Pořadí:	4
Název dokumentu:	Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas nebo účinná veřejnosprávní smlouva nahrazující územní řízení
Číslo:	
Název předdefinovaného dokumentu:	Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas nebo účinná veřejnosprávní smlouva nahrazující územní řízení
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:	Elektronická
Doložený soubor:	ANO
Povinný:	ANO
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Příloha:	I_3aYs-J7kOtMg45QWwQIQ 7670123::Nerelevantní příloha.docx
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:	QLLEJJIT
Datum vložení:	26. 6. 2018
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	Tato příloha je pro projekt nerelevantní.
Pořadí:	5
Sestava vytvořena v MS2014+	QLLEJJIT

30.8.2018 18:28

Název dokumentu: Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení s nabytím právní moci nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo

Číslo:

Název předdefinovaného dokumentu: Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení s nabytím právní moci nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení

Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická

Doložený soubor: ANO

Povinný: ANO

Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy: Implementační / realizační 2

Příloha: WxruSMzRckqPjs7NE9EXRw|8397550::stavební povolení.zip

Osoba, která soubor zadala do MS2014+: QLLEJJIT

Datum vložení: 26. 6. 2018

Verze dokumentu: 0002

Popis dokumentu:

Pořadí: 6

Název dokumentu: Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby

Číslo:

Název předdefinovaného dokumentu: Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby

Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická

Doložený soubor: ANO

Povinný: ANO

Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy: Implementační / realizační 2

Příloha: LGMUT1Lmc06fIXz6JvYZ_w|7670092::Zadávací dokumentace.zip

Osoba, která soubor zadala do MS2014+: QLLEJJIT

Datum vložení: 26. 6. 2018

Verze dokumentu: 0001

Popis dokumentu:

Pořadí: 7

Název dokumentu: Položkový rozpočet stavby

Číslo:

Název předdefinovaného dokumentu: Položkový rozpočet stavby

Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická

Doložený soubor: ANO

Povinný: ANO

Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy: Implementační / realizační 2

Příloha: jzWgjatKYk2VdM6KOiA6UQ|7870921::Rozpočet_Vidox_f inal.zip

Osoba, která soubor zadala do MS2014+: QLLEJJIT
Datum vložení: 26. 6. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 8
Název dokumentu: Výpočet čistých jiných peněžních příjmů
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Výpočet čistých jiných peněžních příjmů
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: ANO
Povinný: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: BFZhoNPMCEKBQH3Sz7s-hw|7670133::Nerelevantní
příloha.docx

Osoba, která soubor zadala do MS2014+: QLLEJJIT
Datum vložení: 26. 6. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Tato příloha je pro projekt nerelevantní.

Pořadí: 9
Název dokumentu: Čestné prohlášení o skutečném majiteli
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Čestné prohlášení o skutečném majiteli
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: ANO
Povinný: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: ayWzYyK2nkmwtbCQ_mmYFg|7670147::Nerelevantní
příloha.docx

Osoba, která soubor zadala do MS2014+: QLLEJJIT
Datum vložení: 26. 6. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Tato příloha je pro projekt nerelevantní.

Pořadí: 10
Název dokumentu: Vyjádření Řídicího výboru IPRÚ o souladu projektového záměru s integrovanou strategií
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Vyjádření Řídicího výboru IPRÚ o souladu projektového záměru s integrovanou strategií
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: ANO
Povinný: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: PNBuPsBBXEiOkuWMLvDglQ|7871072::IPRU.pdf

Sestava vytvořena v MS2014+

QLLEJJIT

30.8.2018 18:28

Osoba, která soubor zadala do MS2014+: QLLEJJIT
Datum vložení: 26. 6. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
 Soulad s IPRÚ

Pořadí: 11
Název dokumentu: aktivity Infrastruktura základních škol, Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol - Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: aktivity Infrastruktura základních škol, Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol - Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: ANO
Povinný: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: cW8U-gBH6Eu4TClig1kveQ|8397319::Rejstřík škol.zip
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: QLLEJJIT
Datum vložení: 26. 6. 2018
Verze dokumentu: 0002
Popis dokumentu:

Pořadí: 12
Název dokumentu: Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem IPRÚ
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem IPRÚ
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: ANO
Povinný: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: XPNDDNca60qpFFo10-e7Vg|7725452::Potvrzení žadatele k souladu.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: QLLEJJIT
Datum vložení: 26. 6. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 13
Název dokumentu: KAP
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: huzZ5TJuOkqiMyBbLVFNQR|7670176::KAP.zip
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: QLLEJJIT
Datum vložení: 26. 6. 2018
Sestava vytvořena v MS2014+: QLLEJJIT 30.8.2018 18:28

Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 14
Název dokumentu: Rozpočet projektu - vlastní
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha:

PpZfLv7SEm6vNP23eYSGQ|7899731::Rozpočet_Zdravk
a.xlsx

Osoba, která soubor zadala do MS2014+: QLLEJJIT
Datum vložení: 11. 7. 2018
Verze dokumentu: 0001

Popis dokumentu:
Příloha obsahuje vlastní propočty a výstupy. Sumárně rozdělené náklady a dílčí rozpočty, vymezení způsobilých a nezpůsobilých nákladů projektu.

Pořadí: 16
Název dokumentu: Projektová dokumentace - stavební
Doložený soubor: ANO
Povinný:

Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: aZ8fAH7YmUyqYcQmDNKtCw|8397333::Projektová

dokumentace - ověřená.zip
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: QLLEJJIT
Datum vložení: 12. 8. 2018
Verze dokumentu: 0001

Popis dokumentu:
Ověřená projektová dokumentace stavebním úřadem

Pořadí: 17
Název dokumentu: Dokumentace VZ stavby
Doložený soubor: ANO
Povinný:

Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: rdQDnykxPEKJSr0Y7IFOZQ|8397387::VZ.zip

Osoba, která soubor zadala do MS2014+: QLLEJJIT
Datum vložení: 12. 8. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 18
Název dokumentu: Cenová nabídka - vybavení nábytkem
Doložený soubor: ANO
Povinný:

Odkaz na umístění dokumentu:

Sestava vytvořena v MS2014+

QLLEJJIT

30.8.2018 18:28

Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: NDx1EH3iVUq2j90MZolb1w|8697079::CN_vybavení
učeben nabytkem.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: QLLEJJIT
Datum vložení: 12. 8. 2018
Verze dokumentu: 0002
Popis dokumentu:

Pořadí: 19
Název dokumentu: Vysoutěžený rozpočet
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha:

GTBrJ1Wz5EmqF5ZXChjVuQ|8413807::Vidox_vysouteze
ny_rozpocet.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: QLLEJJIT
Datum vložení: 13. 8. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 20
Název dokumentu: Cenová nabídka - vybavení ICT
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: 5iHWtJYuUUKLCvodA5aNcQ|8697085::Cenová
nabídka ICT.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: QLLEJJIT
Datum vložení: 30. 8. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Jedná se o průzkum trhu ICT k 17.8.2018 u firem AutoCont a CZC. Do rozpočtu byla cena zaokrouhlena na desetitisíce.

CBA

Cost benefit analýza

Základní informace o CBA:

Název: SZŠ Výstavba nových učeben pro výuku přírodovědných
předmětů, jazyků a IKT
Navázání CBA k projektu: Výstavba nových učeben pro výuku přírodovědných
předmětů, jazyků a IKT
Sestava vytvořena v MS2014+: QLLEJJIT 30.8.2018 18:28

Začátek referenčního období: 6. 11. 2017
Konec referenčního období: 5. 11. 2027
Hlavní CBA: Ano
CBA je finalizované: Ano
Sektor pro referenční období: Ostatní sektory/Other sectors
Od: 10
Do: 15
Název subjektu: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola
 zdravotnická, České Budějovice, Husova 3
IČ: 00582239
Kód programové linie: 06
Název programové linie: Integrovaný regionální operační program
Hash: ymDhnP
Verze: 0002
Kód výzvy: 013/06_16_067/IPRÚ_15_01_003
Název výzvy: 19. výzva-IPRÚ-České Budějovice-SC 2.4-Vybudování
 infrastruktury pro vzdělávání technických a přírodovědních oborů na SŠ a VOŠ III.
Název číselníku položek CBA: 66. a 67. výzva na SC 2.4 - Infrastruktura pro vzdělávání
 ITI a IPRÚ
Ekonomická analýza: Ne
Příjmy dle čl. 61: Ne
Rozdílová varianta: Ano
Vlastní výpočet Zůstatkové hodnoty: Ne
Konsolidace: Ne
Subjekty konsolidace:
Celkové způsobilé výdaje: 10 000 000,00
Diskontní sazba: 4,00
Diskontní sazba pro Ekonomickou analýzu: 5,00
Jiné peněžní příjmy : 0,00
Celkové investiční výdaje: 13 855 257,28
Flat rate:

Investice a zdroje:

Celkové a diskontované položky:

Název	Celkem
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové investiční náklady	13 855 257,28
Celkové provozní náklady	1 464 250,00
Celkové provozní výnosy	1 639 250,00
Celkové zdroje financování	13 855 257,28

Diskontované finanční náklady ostatní	0,00
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Diskontované investiční náklady	13 855 257,28
Diskontované provozní náklady	1 187 841,87
Diskontované provozní výnosy	1 357 300,85
Diskontované zdroje financování	12 809 964,20

Rozdílová varianta investičních nákladů:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	13 855 257,28
Pořízení majetku	0,00
Stavby, stavební úpravy, nákup staveb či jejich částí	13 855 257,28
Ostatní	0,00
Diskontované investiční náklady	13 855 257,28

Rozdílová varianta zdrojů financování:

Název	Celkem
Celkové zdroje financování	13 855 257,28
Příspěvek unie	8 500 000,00
Soukromé zdroje	0,00
Finanční prostředky ze státního rozpočtu	500 000,00
Finanční prostředky ze státních fondů	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje	4 855 257,28
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce	0,00
Jiné národní veřejné finanční prostředky	0,00
Ostatní zdroje	0,00

Diskontované zdroje financování	12 809 964,20
---------------------------------	---------------

Provozní náklady a výnosy:

Celkové a diskontované položky:

Název	Celkem
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové investiční náklady	13 855 257,28
Celkové provozní náklady	1 464 250,00
Celkové provozní výnosy	1 639 250,00
Celkové zdroje financování	13 855 257,28
Diskontované finanční náklady ostatní	0,00
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Diskontované investiční náklady	13 855 257,28
Diskontované provozní náklady	1 187 841,87
Diskontované provozní výnosy	1 357 300,85
Diskontované zdroje financování	12 809 964,20

Rozdílová varianta provozních a finančních nákladů:

Název	Celkem
Celkové provozní náklady	1 464 250,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Diskontované provozní náklady	1 187 841,87
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Diskontované finanční náklady ostatní	0,00

Rozdílová varianta provozních výnosů:

Název	Příjem dle čl. 61	Celkem
Celkové provozní výnosy		1 639 250,00
Provozní výnosy		0,00
Financování provozní ztráty		1 639 250,00
Zůstatková hodnota		0,00
Diskontované provozní výnosy		1 357 300,85

Zůstatková hodnota:

Výběr položky číselníku:

Zůstatková hodnota

Zůstatková hodnota:

0,00

1. rok:

2. rok:

3. rok:

4. rok:

5. rok:

6. rok:

7. rok:

8. rok:

9. rok:

10. rok:

11. rok:

12. rok:

13. rok:

14. rok:

15. rok:

16. rok:

17. rok:

18. rok:

19. rok:

20. rok:

21. rok:

22. rok:

23. rok:

24. rok:

25. rok:

26. rok:

27. rok:

28. rok:

29. rok:

30. rok:

**Výběr položky číselníku:
Zůstatková hodnota:**

Diskontovaná zůstatková hodnota
0,00

- 1. rok:
- 2. rok:
- 3. rok:
- 4. rok:
- 5. rok:
- 6. rok:
- 7. rok:
- 8. rok:
- 9. rok:
- 10. rok:
- 11. rok:
- 12. rok:
- 13. rok:
- 14. rok:
- 15. rok:
- 16. rok:
- 17. rok:
- 18. rok:
- 19. rok:
- 20. rok:
- 21. rok:
- 22. rok:
- 23. rok:
- 24. rok:
- 25. rok:
- 26. rok:
- 27. rok:
- 28. rok:
- 29. rok:
- 30. rok:

**Výběr položky číselníku:
Zůstatková hodnota:**

Diskontovaná zůstatková hodnota
0,00

- 1. rok:
- 2. rok:
- 3. rok:
- 4. rok:
- 5. rok:
- 6. rok:
- 7. rok:
- 8. rok:
- 9. rok:
- 10. rok:
- 11. rok:
- 12. rok:
- 13. rok:
- 14. rok:
- 15. rok:
- 16. rok:
- 17. rok:

18. rok:
19. rok:
20. rok:
21. rok:
22. rok:
23. rok:
24. rok:
25. rok:
26. rok:
27. rok:
28. rok:
29. rok:
30. rok:

Výběr položky číselníku:

Stavby, stavební úpravy, nákup staveb či jejich částí

Zůstatková hodnota:

0,00

1. rok:
2. rok:
3. rok:
4. rok:
5. rok:
6. rok:
7. rok:
8. rok:
9. rok:
10. rok:
11. rok:
12. rok:
13. rok:
14. rok:
15. rok:
16. rok:
17. rok:
18. rok:
19. rok:
20. rok:
21. rok:
22. rok:
23. rok:
24. rok:
25. rok:
26. rok:
27. rok:
28. rok:
29. rok:
30. rok:

Návratnost investic pro FA:

Vstupy pro výpočet návratnosti investic:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	13 855 257,28
Celkové provozní náklady	1 464 250,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty)	0,00
Návratnost investice	-15 319 507,28
Kumulovaná návratnost investice	-451 611 968,40

Návratnost investice:

Název	Hodnota	Znak	Od	Do	Popis
Čistá současná hodnota	-15 043 099,15	Menší než	0,00		Vyhovující
Doba návratnosti investice	0,00				
Index rentability	-1,09				
Vnitřní výnosové procento					

Návratnost kapitálu pro FA:**Vstupy pro výpočet návratnosti kapitálu:**

Název	Celkem
Celkové provozní náklady	1 464 250,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	0,00

Národní zdroje financování	5 355 257,28
Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty)	0,00
Návratnost kapitálu	-6 819 507,28
Kumulovaná návratnost kapitálu	-185 901 453,84

Návratnost kapitálu:

Název	Hodnota	Znak	Od	Do	Popis
Čistá současná hodnota	-6 139 078,26				
Doba návratnosti investice	0,00				
Index rentability	-1,15				
Vnitřní výnosové procento					

Udržitelnost pro FA:

Vstupy pro výpočet udržitelnosti:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	13 855 257,28
Celkové provozní náklady	1 464 250,00
Celkové provozní výnosy	1 639 250,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celkové zdroje financování	13 855 257,28
Udržitelnost	175 000,00

Kumulovaná udržitelnost	-22 605 264,56
-------------------------	----------------

Udržitelnost:

Název	Udržitelnost	Udržitelnost
		Ne

Citlivost finanční analýzy:

Kód	Název položky	Procento

Celkové a diskontované položky:

Název	Celkem
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové investiční náklady	13 855 257,28
Celkové provozní náklady	1 464 250,00
Celkové provozní výnosy	1 639 250,00
Celkové zdroje financování	13 855 257,28
Diskontované finanční náklady ostatní	0,00
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Diskontované investiční náklady	13 855 257,28
Diskontované provozní náklady	1 187 841,87
Diskontované provozní výnosy	1 357 300,85
Diskontované zdroje financování	12 809 964,20

Přehled peněžních toků:

Název	Celkem
Udržitelnost	0,00
Kumulovaná udržitelnost	0,00
Návratnost investice	0,00
Kumulovaná návratnost investice	0,00
Návratnost kapitálu	0,00
Kumulovaná návratnost kapitálu	0,00

Udržitelnost:

Název	Udržitelnost
Udržitelnost	

Návratnost investice:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	- 15 043 099,15		Menší než	0,00		Vyhovující
Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	-1,09					

Vnitřní výnosové procento	Ano						
Vnitřní výnosové procento	Ne						

Návratnost kapitálu:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	- 6 139 078,26					
Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	-1,15					
Vnitřní výnosové procento	Ano						
Vnitřní výnosové procento	Ne						

Výběr specifických cílů:

Socio-ekonomické dopady:

Typ - Určuje, zda se jedná o součtový nebo diskontovaný záznam. S=součtový, D=diskontovaný

Návratnost investic pro EA:

Vstupy pro výpočet návratnosti investic:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	13 855 257,28
Celkové provozní náklady	1 464 250,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celková hodnota dopadů	0,00
Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty)	0,00
Ekonomická návratnost investice	0,00
Kumulovaná ekonomická návratnost investice	0,00

Návratnost investice:

Název	Hodnota	Znak	Od	Do	Popis
-------	---------	------	----	----	-------

Návratnost kapitálu pro EA:

Vstupy pro výpočet návratnosti kapitálu:

Název	Celkem
Celkové provozní náklady	1 464 250,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celková hodnota dopadů	0,00

Národní zdroje financování	5 355 257,28
Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty)	0,00
Ekonomická návratnost kapitálu	0,00
Kumulovaná ekonomická návratnost kapitálu	0,00

Návratnost kapitálu:

Název	Hodnota	Znak	Od	Do	Popis

Citlivost ekonomické analýzy:

Kód	Název položky	Název dopadu	Procento

Celkové a diskontované položky:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	13 855 257,28
Celkové provozní náklady	1 464 250,00
Celkové provozní výnosy	1 639 250,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celkové zdroje financování	13 855 257,28
Celková hodnota dopadů	0,00
Diskontované investiční náklady	13 855 257,28
Diskontované provozní náklady	1 130 227,77
Diskontované provozní výnosy	1 298 375,08

Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Diskontované finanční náklady ostatní	0,00
Diskontované zdroje financování	12 567 126,78
Diskontovaná hodnota dopadů	0,00

Přehled peněžních toků:

Název	Celkem
Udržitelnost	0,00
Ekonomická udržitelnost	0,00
Návratnost investice	0,00
Návratnost kapitálu	0,00
Ekonomická návratnost investice	0,00
Ekonomická návratnost kapitálu	0,00

Návratnost investice:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	- 15 043 099,15		Menší než	0,00		Vyhovující
Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					

Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	-1,09					
Vnitřní výnosové procento	Ano						
Vnitřní výnosové procento	Ne						

Ekonomická návratnost investice:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis

Návratnost kapitálu:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	- 6 139 078,26					
Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano						

Index rentability	Ne	-1,15					
Vnitřní výnosové procento	Ano						
Vnitřní výnosové procento	Ne						

Ekonomická návratnost kapitálu:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis

Komentář:

Investice:	
Zdroje:	
Provozní a finanční náklady:	
Provozní výnosy:	
Zůstatková hodnota:	
Finanční analýza:	

Metadata konvertovaného dokumentu v systému MS2014+

Identifikátor : 8697119
Alternativní identifikátor : Y_M9DCNHVE2ASQDTPVT44A
Revize : 3
Jméno souboru : Tisková verze žádosti ymDhnP-0003.pdf
Typ souboru : application/pdf
Velikost : 192981
Otisk : D3joFTZ0FbIKK+OEooQjQKdtGb1d9wVUSI9TrweycWoOOSE5OcHgmRmskX6r8gcGaqLDFW2044hz1haeLJ9Z9A==

Dokument je opatřen následujícími podpisy :

Datum podpisu : 30. 8. 2018 18:38:21

Použitý certifikát

Vystavitel : CN=PostSignum Qualified CA 2, O="Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]", C=CZ
Subjekt : SERIALNUMBER=P545229, G=Jitka, SN=Lejsková, CN=Jitka Lejsková, OU=1, O=Jitka
Lejsková [IČ 02115841], OID.2.5.4.97=NTRCZ-02115841, C=CZ
Platnost od : 25. 4. 2018 6:03:33
Platnost do : 15. 5. 2019 6:03:33
Sériové č. : 319E06
Krypt. otisk : E39DC71B9D5EBF9061B034E1CA6C8CE3E448E027

Všechny uvedené podpisy jsou v okamžiku konverze k datu 19. 9. 2018 8:54:24 platné.