

Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky – Návrh smlouvy

SMLOUVA O DÍLO

**uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:






Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Kontaktní adresa: 
IČ: 000 07 064
DIČ: CZ00007064
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3605881/0710
Zastoupené: Ing. Ivo Rosypalem
Email: 
Kontaktní osoba: 
Email: 
Telefon: 

(dále jen „objednatel“)

a

MIBCON a.s.

Sídlo: Pod kopcem 31/3, 147 00 Praha 4-Hodkovičky
IČ: 278 92 743
DIČ: CZ27892743
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zastoupená: 
Kontaktní osoba: 
Email: 
Telefon: 

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též jako „smluvní strany“)

tuto

SMLOUVU O DÍLO

uzavřenou podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek I. Předmět smlouvy

- 1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované v čl. I. odst. 1. 2. a odst. 1. 3. a postoupit na objednatele majetková práva autora v rozsahu dle této smlouvy (dále jen „dílo“). Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo postoupení majetkových práv autora sjednanou cenu.

- 1.2 Dílo, které se zhotovitel touto smlouvou zavazuje zpracovat pro objednatele v rozsahu dle odst. 1. 3. a detailní specifikace díla dle Přílohy č. 2 této smlouvy bude obsahovat zpracování detailní analýzy a provedení návrhu optimalizace informačního systému EKIS MV (dále jen „Zpracování analýzy stavu a návrh postupu optimalizace EKIS MV“).

- 1.3 Struktura díla:
 - a) Vyhodnocení hlášení koncových uživatelů v Solution Manageru, ohlasů a připomínek získaných od koncových uživatelů systému EKIS MV.
 - b) Vyhodnocení sběru všech požadavků od zainteresovaných útvarů MV na úpravy a optimalizaci stávajícího nastavení a provozování EKIS MV.
 - c) Vyhodnocení poznatků manažerů nastavení v rámci jednotlivých oddělení OPRE, které jsou odpovědné za podporu a rozvoj tohoto systému.
 - d) Posouzení architektury systému ve srovnání se současnými možnostmi systému SAP.
 - e) Identifikace problémů a chyb, a to zejména se zaměřením na opakující se chyby a problémy a náročnost náprav těchto chyb, jak pracovníky OPRE, tak konzultanty, kteří zajišťují podporu.
 - f) Prověření úrovně a kvality aktuální uživatelské využitelnosti a skutečného využívání všech funkcionalit systému EKIS MV pro podporu procesů všech složek MV.
 - g) Posouzení úrovně a kvality nastavení systémů.
 - h) Posouzení rozsahu a identifikace zákaznických úprav a rozvoje provedených v systému EKIS MV.
 - i) Posouzení uživatelské přívětivosti systému pro každodenní práci uživatelů.
 - j) Posouzení úrovně a kvality podpory ze strany OPRE při řešení problémů koncových uživatelů.
 - k) Posouzení manažerské využitelnosti systému pro rozhodování řídicími pracovníky MV.
 - l) Návrh optimalizačních kroků systému EKIS MV.
 - m) Variantní zpracování vzájemných souvislostí pro provedení kroků optimalizace a reimplementace ve vazbě na plánovaný přechod na platformu SAP S/4HANA, jak



databáze, tak funkcionality SAP S/4HANA včetně základního návrhu harmonogramu a očekávaných dopadů do HW infrastruktury.

- n) Základní definice finanční a personální náročnosti zajištění optimalizačních činností.
- o) Základní návrh optimalizačních kroků a doporučení dalšího postupu a priorit.

- 1.4 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 1. října 2018 která byla v projektu „Zpracování analýzy stavu a návrh postupu optimalizace EKIS MV“ na základě výběrového řízení vybrána jako nejvýhodnější.

Článek II.

Způsob a termín zhotovení díla, předání díla

- 2.1 Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.
- 2.2 Výsledek činnosti nebo jeho část, jenž je předmětem této smlouvy, není zhotovitel oprávněn poskytnout třetím osobám.
- 2.3 Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je nejpozději do devíti (9) kalendářních týdnů po podpisu této smlouvy.
- 2.4 Místem předání díla je kontaktní adresa objednatele - 

- 2.5 O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu. Protokol tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
- 2.6 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání díla.
- 2.7 Pokud objednatel uplatní písemný nárok na odstranění vad díla, zavazuje se zhotovitel tyto vady odstranit bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů,

nestanoví-li objednatel jinak. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.

- 2.8 Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné a včasné provedení díla. Objednatel je za tím účelem především povinen poskytnout zhotoviteli veškeré informace a podklady nezbytné pro řádné posouzení informačního systému EKIS MV.

Článek III. Cena a platební podmínky

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že za řádně vyhotovené a předané dílo podle článku I. odst. 1. 2 a 1. 3. této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši 1.190.000,- Kč bez DPH (slovy: jeden milion sto devadesát tisíc korun českých), tj. 1.439.900,- Kč včetně DPH ve výši 21 % (slovy: jeden milion čtyři sta třicet devět tisíc devět set korun českých). Tato cena je konečná a zahrnuje veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s realizací díla.
- 3.2 Právo na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli po řádném a včasném předání, převzetí a akceptaci díla, a to na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem. Nedílnou součástí vystavené faktury bude protokol potvrzený smluvními stranami.
- 3.3 Faktura musí mít obecné náležitosti daňových dokladů podle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a ust. § 435 občanského zákoníku, v platném znění a musí v ní být uvedeno číslo smlouvy.
- 3.4 Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla z bankovního účtu objednatele.
- 3.5 Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.
- 3.6 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.

- 3.7 Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla, nebo jeho části.

Článek IV. Práva duševního vlastnictví

- 4.1 Pokud při realizaci předmětu plnění dle této smlouvy vznikne plnění, které naplňuje znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „autorský zákon“) a občanského zákoníku, poskytuje zhotovitel a objednatel od zhotovitele získává veškerá práva související s ochranou duševního vlastnictví vztahující se k takovému dílu. Zhotovitel poskytuje tato práva v rozsahu nezbytném pro řádné užívání všech autorských děl, které jsou součástí díla dle této smlouvy, (dále jen „autorská díla“). Objednatel získává od zhotovitele nevýhradní právo užití autorského díla, a to ke dni předání díla nebo jeho části dle této smlouvy, jehož součástí je příslušné autorské dílo.
- 4.2 Bude-li výsledkem díla i zaměstnanecké či kolektivní dílo, které je předmětem autorských práv, práv souvisejících s právem autorským či práv pořizovatele k jím pořízené databázi, postupuje zhotovitel jako zaměstnavatel či osoba, z jejíhož podnětu a pod jejímž vedením je dílo vytvářeno a pod jejímž jménem je dílo uváděno na veřejnost, ke dni předání díla právo výkonu majetkových práv autora k dílu na objednatele, přičemž výše odměny za postoupení je již zahrnuta v ceně poskytovaného díla. Zhotovitel prohlašuje, že autor svolil i ke zveřejnění, k úpravám, zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazení do díla souborného, k dokončení svého zaměstnaneckého díla, jakož i k tomu, aby zhotovitel uváděl zaměstnanecké dílo na veřejnost pod svým jménem, že autor výslovně souhlasil s dalším postoupením výkonu těchto práv na objednatele a z objednatele na třetí osoby. Zhotovitel prohlašuje, že všem autorům poskytl dostatečnou přiměřenou odměnu a že všechny závazky zhotovitel vůči autorovi jsou vypořádány.
- 4.3 Zhotovitel prohlašuje, že udělení veškerých práv uvedených v tomto článku smlouvy nelze ze strany zhotovitele vypovědět a že na udělení těchto práv nemá vliv ani případné ukončení platnosti smlouvy.
- 4.4 Zhotovitel zároveň prohlašuje, že užitím autorských děl objednatelem v souladu s touto smlouvou nejsou dotčena autorská ani jiná práva třetích osob. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která by vznikla objednateli v důsledku uplatnění práv duševního vlastnictví třetích osob vůči objednateli pro řádné užívání autorských děl. Zhotovitel se tímto zavazuje poskytnout objednateli na svůj náklad veškerou účinnou součinnost nutnou pro úspěšnou obranu práv objednatele ve vztahu k uplatnění práv duševního vlastnictví třetích osob. Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu oznámit

zhotoviteli, že došlo k uplatnění nároků třetích osob pro porušování jejich práv duševního vlastnictví v souvislosti s plněním dle této smlouvy.

Článek V. Povinnost mlčenlivosti

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při poskytování služeb dle této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících, a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o:
- a) informace, které jsou veřejně přípustné, nebo
 - b) případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
- 5.2 Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odst. 1 tohoto článku všechny osoby, které se budou podílet na poskytování plnění dle této smlouvy.
- 5.3 Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování plnění dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
- 5.4 Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
- 5.5 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

Článek VI. Smluvní pokuty

- 6.1 Za prodlení zhotovitele se splněním povinností ve vztahu k předmětu plnění podle čl. I odst. 1. 2. a 1. 3 a čl. II odst. 2. 3 má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny předmětu plnění za každý i započatý kalendářní den prodlení, maximálně však do výše celkové ceny plnění dle odst. 3.1 této smlouvy.
- 6.2 Za prodlení objednatele s úhradou faktury má zhotovitel právo účtovat objednateli zákonný úrok z prodlení.
- 6.3 Jestliže se jakékoli prohlášení zhotovitele podle čl. IV. této smlouvy ukáže nepravdivým nebo zavádějícím nebo zhotovitel poruší jiné povinnosti podle čl. IV. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy:

statisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti, maximálně však do výše celkové ceny plnění dle odst. 3.1 této smlouvy.

- 6.4 Jestliže zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle čl. V. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun

českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti, maximálně však do výše 10 000 000,- Kč.

- 6.5 Vznikem povinnosti platit smluvní pokutu, ani jejím zaplacením nezaniká povinnost smluvních stran splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou.
- 6.6 Smluvní pokuty jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty.
- 6.7 Uhrazením kterékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy nezanikají žádné povinnosti vyplývající z ujednání této smlouvy utvrzených uhrazenou smluvní pokutou.
- 6.8 Žádná ze smluvních stran není povinna zaplatit smluvní pokutu či náhradu škody, pokud prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi dle ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

Článek VII.

Ustanovení o vzniku a zániku smlouvy

- 7.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti po splnění zákonné podmínky vyplývající z § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 7.2 Objednatel se zavazuje, že povinnost zveřejnění smlouvy v registru smluv uvedenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy splní neprodleně po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.
- 7.3 Smlouva může být zrušena dohodou smluvních stran v písemné podobě, přičemž účinky zrušení smlouvy nastanou k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě.
- 7.4 Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
 - a) prodlení zhotovitele s předáním díla o více než pět (5) kalendářních dnů;
 - b) nepravdivé nebo zavádějící prohlášení zhotovitele podle čl. IV.;
 - c) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle čl. V.;
 - d) postup zhotovitele při poskytování díla v rozporu s oprávněnými pokyny objednatele.
- 7.5 Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:
 - a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;

- b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c) zhotovitel vstoupí do likvidace.
- 7.6 Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dní.
- 7.7 Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.
- 7.8 Zánikem účinnosti smlouvy v důsledku splnění a zaplacení předmětu plnění není dotčeno trvání práva povinností vzniklých během účinnosti smlouvy, které se týkají zejména povinnosti mlčenlivosti, povinnosti k náhradě škody či zaplacení smluvní pokuty.
- 7.9 Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, přičemž změna smlouvy bude účinná k okamžiku stanovenému v takové dohodě.


Článek VIII. Ostatní ujednání

- 8.1 Právní vztahy výslovně smlouvou neupravené se řídí odpovídajícími ustanoveními občanského zákoníku.
- 8.2 Zhotovitel je povinen dokumenty související s poskytováním plnění dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení ceny za dílo, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými orgány.
- 8.3 Zhotovitele je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 8.4 Obě smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Článek IX.
Závěrečná ustanovení

- 9.1 Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy.
- 9.2 Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
- 9.3 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a váženě, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

V Praze dne



Příloha č. 1 – Předávací protokol

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Zhotovitel	
Objednatel	Česká republika – Ministerstvo vnitra
Smlouva	
Datum uzavření smlouvy	DD. MM. RRRR
Datum	DD. MM. RRRR

Předmět akceptace

Číslo	Popis	Akceptováno	Akceptováno s výhradou	Neakceptováno

Výhrady

Číslo	Popis	Termín pro odstranění výhrady

Zhotovitel a objednatel svým podpisem stvrzují předání a akceptaci předmětu plnění dle výše specifikované smlouvy o dílo.

V Praze dne

	Jméno	Podpis
Předal za zhotovitele		
Akceptoval za objednatele		

Příloha č. 2 – Detailní specifikace díla, zajištění součinnosti a požadavky na postup realizace díla.

Detailní specifikace díla:

Jednotlivé body díla budou zpracovány následovně:

Bod 1. Vyhodnocení hlášení koncových uživatelů v Solution Manageru, ohlasů a připomínek získaných od koncových uživatelů systému EKIS MV.

Vstup ze strany objednatele:

- Report hlášení koncových uživatelů za období 1. 7. 2017 – termín podpisu smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem v členění dle jednotlivých oblastí, které jsou požadovány v rámci díla.
- Seznam připomínek získaný od odborných útvarů.
- Konzultace s pracovníky OPRE v rámci projektu Optimalizace EKIS (dále jen „OEKIS“).

Požadovaný výstup od zhotovitele:

Vyhodnocení bude zpracováno z následujících pohledů:

- Členění dle počtu hlášení dle jednotlivých modulů.
- Členění dle odborných útvarů.
- Členění dle důležitosti jednotlivých požadavků (zásadní, střední, malé).
- Vyhodnocení a doporučení zhotovitele, která vyplývají z provedeného vyhodnocení.

Bod 2. Vyhodnocení sběru všech požadavků od zainteresovaných útvarů MV na úpravy a optimalizaci stávajícího nastavení a provozování EKIS MV.

Vstup ze strany objednatele:

- Přehled požadavků od zainteresovaných útvarů.
- Konzultace s pracovníky OPRE v rámci projektu OEKIS.

Požadovaný výstup od zhotovitele:

- Členění dle počtu hlášení dle jednotlivých zainteresovaných útvarů.
- Členění dle jednotlivých modulů.
- Členění dle důležitosti jednotlivých požadavků (zásadní, střední, malé).
- Vyhodnocení a doporučení zhotovitele, která vyplývají z provedeného vyhodnocení.

Bod 3. Vyhodnocení poznatků manažerů nastavení v rámci jednotlivých oddělení OPRE, které jsou odpovědné za podporu a rozvoj tohoto systému.

Vstup ze strany objednatele:

- Přehled poznatků od manažerů nastavení.
- Konzultace s pracovníky OPRE v rámci projektu OEKIS.

Požadovaný výstup od zhotovitele:

- Členění dle počtu hlášení dle jednotlivých modulů.
- Členění dle odborných útvarů.

- Členění dle důležitosti jednotlivých požadavků (zásadní, střední, malé).
- Vyhodnocení a doporučení zhotovitele, která vyplývají z provedeného vyhodnocení.

Bod 4. Posouzení architektury systému ve srovnání se současnými možnostmi systému SAP.

Vstup ze strany objednatele:

- Technická podmínky – příloha zadávací dokumentace.
- Konzultace s pracovníky OPRE v rámci projektu OEKIS.

Požadovaný výstup od zhotovitele:

- Vyhodnocení z pohledu postupného budování systému EKIS MV.
- Posouzení architektury EKIS MV včetně posouzení stávající integrace a řešení této integrace v rámci EKIS MV a dále posouzení stávající integrace a řešení této integrace na další interní a externí systémy MV.
- Posouzení řešení průřezových funkcionalit v EKIS MV – správa oprávnění, řešení bezpečnosti.
- Vyhodnocení z pohledu aktuálních možností využívání produktů SAP, případně jiných spolupracujících SW produktů.
- Celkové posouzení a doporučení na další rozvoj systému z pohledu architektury systému s využitím možností současných produktů SAP.

Bod 5. Identifikace problémů a chyb, a to zejména se zaměřením na opakující se chyby a problémy a náročnost náprav těchto chyb, jak pracovníky OPRE, tak konzultanty, kteří zajišťují podporu.

Vstup ze strany objednatele:

- Report hlášení koncových uživatelů za období 1.7. 2017 – termín podpisu smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem v členění dle jednotlivých oblastí, které jsou požadovány v rámci díla.
- Konzultace s pracovníky OPRE v rámci projektu OEKIS.

Požadovaný výstup od zhotovitele:

- Identifikace opakujících se problémů a chyb dle jednotlivých modulů včetně kvantitativního ohodnocení náročnosti náprav těchto chyb. Jak pracovníky OPRE, tak konzultanty, kteří zajišťují podporu.
- Doporučení pro systémovou nápravu těchto opakujících se problémů a chyb v členění dle priority (vysoká, střední, nízká) – v členění dle jednotlivých modulů.

Bod 6. Prověření úrovně a kvality aktuální uživatelské využitelnosti a skutečného využívání všech funkcionalit systému EKIS MV pro podporu procesů všech složek MV.

Vstup ze strany objednatele:

- Dokumentace k modulu.
- Zajištění přístupu do systému EKIS MV pro pracovníky zhotovitele.
- Konzultace s pracovníky OPRE v rámci projektu OEKIS.

Požadovaný výstup od zhotovitele:

- Zpracování přehledu skutečného využívání funkcionalit systému EKIS MV ve vazbě na nastavenou funkcionalitu – v členění dle jednotlivých modulů.
- Doporučení pro systémovou nápravu identifikovaných rozdílů v členění dle priority (vysoká, střední, nízká) – v členění dle jednotlivých modulů.

Bod 7. Posouzení úrovně a kvality nastavení systémů.

Vstup ze strany objednatele:

- Dokumentace k modulu.
- Zajištění přístupu do systému EKIS MV pro pracovníky zhotovitele.
- Konzultace s pracovníky OPRE v rámci projektu OEKIS.

Požadovaný výstup od zhotovitele:

- Zpracování přehledu úrovně a kvality nastavení systému EKIS MV – v členění dle jednotlivých modulů.
- Doporučení pro systémovou nápravu identifikovaných nedostatků a doporučení pro změnu nastavení systému dle priorit pro zlepšení situace (vysoká, střední, nízká) – v členění dle jednotlivých modulů.

Bod 8. Posouzení rozsahu a identifikace zákaznických úprav a vývoje provedených v systému EKIS MV.

Vstup ze strany objednatele:

- Dokumentace k modulu.
- Zajištění přístupu do systému EKIS MV pro pracovníky zhotovitele.
- Konzultace s pracovníky OPRE v rámci projektu OEKIS.

Požadovaný výstup od zhotovitele:

- Zpracování přehledu rozsahu a identifikace všech provedených zákaznických úprav a vývoje provedených v systému EKIS MV – v členění dle jednotlivých modulů.
- Posouzení využívání těchto úprav uživateli systému.
- Doporučení pro systémovou změnu provedených zákaznických úprav a vývoje v členění, které zákaznické úpravy a vývoj ponechat, které nahradit standardní funkcionalitou, které zcela odstranit – v členění dle jednotlivých modulů.

Bod 9. Posouzení uživatelské přívětivosti systému pro každodenní práci uživatelů

Vstup ze strany objednatele:

- Dokumentace k modulu.
- Zajištění přístupu do systému EKIS MV pro pracovníky zhotovitele.
- Konzultace s pracovníky OPRE v rámci projektu OEKIS.

Požadovaný výstup od zhotovitele:

- Posouzení využívání těchto nadstandardních úprav uživateli systému – v členění dle jednotlivých modulů.
- Doporučení pro systémovou změnu uživatelské přívětivosti v členění změnou nastavení systému nebo náhradou jinou funkcionalitou (modulem, produktem) SAP – v členění dle jednotlivých modulů.

Bod 10. Posouzení úrovně a kvality podpory ze strany OPRE při řešení problémů koncových uživatelů.

Vstup ze strany objednatele:

- Dokumentace k modulu.
- Zajištění přístupu do systému EKIS MV pro pracovníky poskytovatele.
- Konzultace s pracovníky OPRE v rámci projektu OEKIS.

Požadovaný výstup od zhotovitele:

- Posouzení úrovně a kvality podpory ze strany OPRE při řešení problémů koncových uživatelů – posouzení z pohledu procesů podpory koncových uživatelů.
- Posouzení úrovně a kvality podpory ze strany OPRE při řešení problémů koncových uživatelů – posouzení z pohledu využívání nástrojů Helpdesk, zejména nástroje Solution Manager.
- Posouzení úrovně a kvality předložené dokumentace a doporučení pro případné úpravy a změny této dokumentace.
- Doporučení pro případné změny procesu podpory koncových uživatelů a změny využívání a nastavení nástrojů Helpdesku, zejména nástroje Solution Manager.

Bod 11. Posouzení manažerské využitelnosti systému pro rozhodování řídicími pracovníky MV.

Vstup ze strany objednatele:

- Dokumentace k modulu.
- Zajištění přístupu do systému EKIS MV pro pracovníky zhotovitele.
- Konzultace s pracovníky OPRE v rámci projektu OEKIS.

Požadovaný výstup od zhotovitele:

- Posouzení manažerské využitelnosti systému pro rozhodování řídicími pracovníky MV.
- Doporučení pro případnou změnu manažerské využitelnosti systému v členění změnou nastavení systému nebo náhradou jinou funkcionalitou (modulem, produktem) SAP.

Bod 12. Návrh optimalizačních kroků systému EKIS MV.

Vstup ze strany objednatele:

- Veškeré předložené vstupy ze strany objednatele.
- Zajištění přístupu do systému EKIS MV pro pracovníky zhotovitele.
- Konzultace s pracovníky OPRE v rámci projektu OEKIS.

Požadovaný výstup od zhotovitele:

- Návrh optimalizačních kroků systému EKIS MV v členění dle priorit pro rychlé zlepšení situace (vysoká, střední, nízká) – v členění dle jednotlivých modulů.
- Návrh a doporučení optimalizačních kroků s dopady do změny metodiky jednotlivých procesů, které jsou řešeny systémem EKIS MV a do změn interních předpisů MV.

Bod 13. Variantní zpracování vzájemných souvislostí pro provedení kroků optimalizace a reimplementace ve vazbě na plánovaný přechod na platformu SAP S/4HANA, jak databáze, tak funkcionality SAP S/4HANA včetně základního návrhu harmonogramu a očekávaných dopadů do HW infrastruktury.

Vstup ze strany objednatele:

- Veškeré předložené vstupy ze strany objednatele.
- Zajištění přístupu do systému EKIS MV pro pracovníky zhotovitele.
- Konzultace s pracovníky OPRE v rámci projektu OEKIS.

Požadovaný výstup od zhotovitele:

- Variantní zpracování vzájemných souvislostí pro provedení kroků optimalizace a reimplementace ve vazbě na plánovaný přechod na platformu SAP S/4HANA, jak databáze, tak funkcionality SAP S/4HANA včetně základního návrhu harmonogramu a očekávaných dopadů do HW infrastruktury.

Bod 14. Základní definice finanční a personální náročnosti zajištění optimalizačních činností.

Vstup ze strany objednatele:

- Veškeré předložené vstupy ze strany objednatele.
- Zajištění přístupu do systému EKIS MV pro pracovníky zhotovitele.
- Konzultace s pracovníky OPRE v rámci projektu OEKIS.

Požadovaný výstup od zhotovitele:

- Základní definice finanční a personální náročnosti zajištění optimalizačních činností.

Bod 15. Základní návrh optimalizačních kroků a doporučení dalšího postupu a priorit.

Vstup ze strany objednatele:

- Veškeré předložené vstupy ze strany objednatele.
- Zajištění přístupu do systému EKIS MV pro pracovníky poskytovatele.
- Konzultace s pracovníky OPRE v rámci projektu OEKIS.

Požadovaný výstup od zhotovitele:

- Provedení celkového shrnutí poznatků a doporučení uvedených v bodech 1 až 14.

Zajištění součinnosti zhotoviteli ze strany objednatele:

Pro zpracování požadovaného výstupu zajišťovaného zhotovitelem poskytne objednatel zhotoviteli následující součinnost:

- Poskytne zvolenému zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od podpisu smlouvy fyzické vstupy (dokumenty) definované v části Detailní specifikace díla dle této Přílohy č. 2, ostatní vstupy bude poskytovat průběžně,

- Umožní začlenění pracovníků zhotovitele do struktury – na straně MV – již probíhajícího projektu OEKIS, tedy začlenění do struktur Řídícího výboru, Hlavního týmu projektu a následujících jednotlivých řešitelských týmů:
 - Tým EP
 - Modul BCS
 - Modul REM
 - Modul AM
 - Modul FI
 - Modul CO
 - Modul MM
 - Modul SD
 - Modul PM
 - Modul DM
 - Modul CK – Inventarizace a identifikace
 - Modul Oděvní výdejny
 - Modul SSD
 - Modul Centrální číselník majetku
 - MIS EP
 - NonSAP modul OE – Operativní evidence
 - Tým HR
 - Modul HR – Komponenta Personální administrace
 - Modul HR – Komponenta Personální vývoj – vzdělávání
 - Modul HR – Komponenta Zúčtování mezd
 - Modul HR – Komponenta Časový management
 - Modul HR – Komponenta Kompenzační management
 - Modul HR – Komponenta Organizační struktury a management
 - Modul HR – Komponenta Nábor a výběr
 - NonSAP modul – Aplikace WEB
 - Tým Podpora a provoz
 - Správa uživatelů
 - SolMan
 - Afaria
 - MIS – SAP BW
 - Help desk
 - Bezpečnost
 - Technický tým
 - Modul BC
 - HW infrastruktura
- Na základě požadavků zhotovitele bude aktualizována stávající verze dokumentu Definice projektu OEKIS. Tyto požadavky zhotovitele nesmí bez předchozí dohody překročit následující rozsah poskytované součinnosti ze strany objednatele:
 - Jednání Řídícího výboru projektu – maximálně 1x jednání za 4 týdny v maximálním rozsahu jednání 2 hodiny,
 - Jednání Hlavního týmu projektu – maximálně 1x jednání za týden v maximálním rozsahu jednání 2 hodiny,
 - Jednání jednotlivých realizačních týmů – maximálně 2x jednání za týden v maximálním rozsahu jednání 5 hodin,
- Pro práci zhotovitele bude zajištěn vstup do budovy, pracovní a současně jednací místnost,
- Vstup do systémů EKIS MV bude umožněn pracovníkům zhotovitele pouze za osobní účasti pracovníků objednatele.

Požadavky na postup realizace díla:

V rámci realizace požadovaných činností a výstupů veřejné zakázky je dále zhotovitelem objednateli garantováno:

- zajištění projektového řízení realizace na straně zhotovitele,
- sestavení realizačního týmu na straně zhotovitele a začlenění jeho členů do realizačních týmů v rámci projektu OEKIS,
- realizaci v místě plnění, případně v místě zhotovitele,
- realizace dle pravidel dokumentu Definice projektu OEKIS, který bude aktualizován se zhotovitelem po podpisu smlouvy.

