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1. ZADÁNÍ

Předmětem zadání zakázky je vytvoření návrhu řešení včetně realizace pro modernizaci pohonu vrat
kopule hvězdárny Teplice. Jedná se o instalaci dálkově ovládaného elektr. pohonu pro pohyb vrat včetně
zálohování bateriemi s možností zachování stávajícího mechanického ovládání otočným kolem. Součástí
realizace  bude  zhotovení  projektové  dokumentace,  montáž/demontáž  a  úpravy  stávajícího
mechanického pohonu s následnou instalací nového pohonu s příslušenstvím.

2. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

Jsme servisní společnost vystupující na trhu pod názvem SPEA s.r.o., což zkráceně vyjadřuje naší hlavní
činnost, servis průmyslové elektroniky a automatizace. Naše společnost, působící na  trhu průmyslové
elektroniky již od roku 2006, plní komplexní přání našich zákazníků v oblastech servisu frekvenčních
měničů a pohonů, CNC karet a řídících modulů, zobrazovacích a vstupních zařízeních a v neposlední
řadě servisu servomotorů. Zaměstnáváme 12 pracovníků a sídlíme v Teplicích.

3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Stávající  mechanický  pohon  –  řetězový  pohon  s  kladkami  a  mechanickým  ozubeným  kolem  bude
zachován pro případ výpadku nebo selhání elektrického pohonu. Hlavní hnací hřídel bude doplněna
dalším ozubeným kolem pro připojení hnacího řetězu elektrického pohonu. 

Nový elektrický pohon bude samostatné zařízení, včetně DC motoru a řídící jednotky pro komunikaci s
externími zařízením. Napájení el. pohonu bude řešeno z externích trakčních baterií 12V, doplněných
nabíjecím zařízením. Nabíjení bude probíhat  pomocí sběrných kontaktů pouze v momentě, kdy bude
kopule zaparkována v nulové poloze.

Ovládání el. pohonu  bude možné dvěma způsoby - pomocí ručního bezdrátového dálkového ovladače
a pomocí softwarového řízení přes počítačovou síť LAN.

Celá realizace bude rozdělena do dvou fází – v první fázi bude provedena montáž elektrického pohonu
včetně ručního dálkového řízení a napájení z trakčních baterií.

Ve druhé fázi dojde k doplnění systému o automatické nabíjení baterií a softwarového řízení pohybu
vrat přes počítačovou LAN síť.

Obě dvě fáze realizace jsou zohledněny v cenové nabídce viz. níže.

Kompletní sestava elektrického pohonu, el. rozvodů a příslušenství bude realizována v rámci zachování
bezpečnosti a ochrany proti úrazu elektrickým proudem či točící se částí dle platných norem.
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4. CENOVÁ NABÍDKA

1. FÁZE – realizace pohonu včetně ručního dálkového ovládání a napájení bateriemi

✔ mechanický převod hřídel – pohon, včetně rozet a řetězu

✔ elektrický pohon pro posuvné brány – 24V DC motor včetně řídící jednotky

✔ ruční dálkové ovládání – včetně přijímače

✔ externí trakční baterie pro napájení pohonu

nákup materiálu 24 800 Kč bez DPH

projekt. dokumentace pro 1.fázi 5 500 Kč bez DPH

mechanické úpravy, montáž, oživení 12 250 Kč bez DPH

celková cena za 1. fázi realizace 42 550 Kč bez DPH

2. FÁZE – realizace řízení nabíjení dle polohy kopule a softwarového dálkového ovládání 

✔ nabíjecí  zařízení  pro  trakční  baterie  –  vedení  včetně  kluzných  kontaktů  mezi  kopulí  a
základnou

✔ řídící modul PLC včetně komunikace přes sít LAN – softwarové dálkové ovládání

✔ rozhraní mezi pohonem a řídícím modulem - rozvodová krabice se vstupy/výstupy

✔ kabeláž, krytování, jištění 

nákup materiálu 8 200 Kč bez DPH

projekt. dokumentace pro  2. fázi 5 500 Kč bez DPH

montáž, oživení, software  9 100 Kč bez DPH

celková cena za 2. fázi realizace 22 800 Kč bez DPH
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5. ZÁRUKY A SERVIS

Záruka na dodaný materiál 6 měsíců

Záruční bezplatný servis na práci 12 měsíců

Pozáruční servis – dle platného ceníku SPEA s.r.o. v daném roce + cena za náhradní díl. 

6. SPOLUPRÁCE MEZI ZADAVATELEM A ZHOTOVITELEM

Jednotlivé fáze budou probíhat dle tohoto schématu:

Dodavatel  se zadavatelem zkonzultují  projekt a jeho jednotlivé části. Dodavatel zpracuje osnovu
projekt.  dokumentace  a  průběžně  bude  v  kontaktu  s  kompetentním zástupcem zadavatele.  Po
schválení této osnovy dojde k samotné realizaci a tvorbě projektové dokumentace. Po ukončení
realizace 1. fáze dojde k předání díla zadavateli do zkušebního provozu, bude předána dokumentace
a proškolena obsluha. Zkušební provoz končí ve chvíli  odsouhlasení  zadavatelem i dodavatelem.
Celý postup se bude opakovat postupně pro další fázi projektu. 

7. ČASOVÝ HARMONOGRAM DODÁNÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

Odhadovaný termín realizace:
➢ 1. fáze projektu od data objednání – 3-4 týdny
➢ 2. fáze projektu od ukončení 1. fáze projektu – 2-3 týdny

8. KONTAKTY

➢ Ing.Pavel  Sedláček –  zástupce  SPEA  s.r.o.  jako  osoba  zodpovědná  za  realizaci  projektové
dokumentace, SW, e-mail: p.sedlacek@spea-servis.cz, tel.: 777 729 833

➢ Marek Šavrda  – zástupce SPEA s.r.o. jako osoba zodpovědná za montáž a mechanické úpravy, e-
mail: m.savrda@spea-servis.cz, tel.: 777 729 832

➢ František Čížkovský – zástupce SPEA s.r.o. jako osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních, nákup
materiálu, e-mail: f.cizkovsky@spea-servis.cz, tel.: 777 729 831

V Teplicích, dne 4.7.2018

Ing. Pavel Sedláček
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