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SMLOUVA O DiLO e VIFT
C.

zy - OSH /1L /1958 Juod

,Projektova dokumentace novostavby socialniho centra, st.p.
613, pp€. 611/2, 614, k.a. Turnov”

nize uvedené smluvni strany uzaviraji smlouvu o dilo dle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona
¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich pfedpist

SMLUVNi STRANY ¢lanek |
Objednatel

Obchodni firma/nazev : Mésto Turnov

Sidlo: Antonina Dvorfaka 335, 511 01 Turnov

IC: 00276227

Cislo uctu:

které zastupuje: Ing. Tomas Hocke, starosta mésta )
kontaktni osoba: Ludmila Téhnikova, vedouci odboru spravy majetku MU Turnov,

tel.: 481 366 316, mobil

e-mail: l.tehnikova@mu.turnov.cz

Zhotovitel

obchodni firma/nazev: In. Point s.r.o.,
(architektonicka a projektova kancelar)

Sidlo: Cajkovského 1710/26, 130 00, Praha 3,
kancelar: Tibetska 806/2, 160 00, Praha 6
Jednajici: Ing. arch. Robert Wild

IC: 262 03 987

DIC: CZ26203987

Bankovni spojeni: || Il

Cislo u¢tu

Kontaktni osobou povérenou zhotovitelem jednat ve vécech technickych je Ing. arch.
Zdenék Slama, tel. _ slama@inpoint.cz

PREDMET SMLOUVY (dilo, &innost) &lanek Il

2.1. Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku vefejné zakazky malého rozsahu,
v souladu se zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek v platném znéni §6.

2.2. Zhotovitel se zavazuje za podminek dohodnutych touto smlouvou na svij naklad a
vlastni nebezpeéi zhotovit dilo: ,,Projektova dokumentace novostavby socialniho centra,
st.p. 613, ppé. 611/2, 614, k.. Turnov*, provést fadné a v€as vykony nezbytné pro
zajisténi pfedmétu dila uvedeného v tomto €lanku a objednatel se zavazuje za podminek
danych touto smlouvou pfedmét smlouvy odebrat a zhotoviteli uhradit.

2.3. Jedna se o vyhotoveni projektové dokumentace novostavby socialniho centra
s pfilehlym okolim dle situace feSeného Uzemi v napojeni na stdvajici terén vcetné
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inzenyrské Cinnosti pro vydani pfislusného povoleni. na pozemcich st.p. 613, pp¢. 611/2,
614, v katastralnim uzemi Turnov.

Projektova pfiprava bude zahrnovat provedeni nasledujicich Cinnosti:

a) Zpracovani projektové dokumentace pro vydani spole¢ného uzemniho rozhodnuti a
stavebniho povoleni a zaroven v podrobnosti dokumentace pro provadéni stavby a
vybéru zhotovitele v€etné polozkového rozpoltu a vykazu vymeér

b) InZenyrska C&innost k vydani spoleéného Uzemniho rozhodnuti a stavebniho
povoleni

c) Autorsky dozor projektanta

2.4. Soucasti pfedmétu plnéni jsou i prace blize nespecifikované, které jsou vSak nezbytné
k fadnému provedeni dila a o kterych vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem zhotovitel
mél nebo mohl védét.

2.5. Podrobné vymezeni pfedmétu dila

Predmétem zhotoveni dila je provedeni projektovych praci a zajisténi inZenyrské Cinnosti
pro vy$e uvedenou stavbu v tomto rozsahu a &lenéni:

1. Zpracovani dokumentace

Dokumentace bude zpracovana na zakladé architektonické studie Ing. arch. Zdenka Slamy
(zhotovena ve spolupraci s Ing. arch. Kamilem Maskem) jako projektova dokumentace pro
vydani spoleéného Uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni v rozsahu a ¢lenéni dle
pfilohy €. 4 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpisu a zaroven v podrobnosti
dokumentace pro provadéni stavby a vybéru zhotovitele v rozsahu a v €lenéni dle pfilohy €.
6 vyhlasky €. 499/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu, ktera spliiuje nalezitosti dle
zakona €. 183/2006 o Uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich pfedpisu
a respektuje ustanoveni vyhlasky €. 398/2009 Sb., jakoz i ostatni obecné zavazné predpisy
v platném znéni, a do podrobnosti nezbytnych nalezitosti pro zpracovani nabidky na
realizaci stavby v souladu s pozadavky na zadavani vefejnych zakazek. Rovnéz budou
zapracovany podminky z konzultaci rozpracovaného projektu. Dokumentace musi
zahrnovat pripadné dal$i souvisejici vykony nutné pro vydani spoleéného uUzemniho
rozhodnuti a stavebniho povoleni. Souasti dokumentace budou kladna stanoviska
dotéenych organu dle pozadavku stavebniho uradu.

Soucasti dokumentace bude soupis stavebnich praci a dodavek, v€etné vykazu vymér
v €lenéni dle vyhlasky €. 169/2016 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezujici predmét
vefejné zakazky na stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymeér, a to rovnéz v elektronické podobé s pfeddefinovanymi matematickymi
vzorci ve formatu XLS.

Dokumentace pro vybér zhotovitele ani polozkovy vykaz vymér nesmi obsahovat
pozadavky nebo odkazy na obchodni firmy, nazvy nebo jména, specificka oznaceni zboZi,
ochranné znamky apod., které plati pro urCitou osobu za pfiznacné, pokud by to vedlo ke
zvyhodnéni nebo vylou€eni uritych dodavatell nebo vyrobki. Takovy odkaz bude
vyjimeéné akceptovan pouze v pfipadé, ze navrhovany vyrobek, technologické zafizeni
nebo pozadavek nelze popsat jinak, aniz by byl dostate€né pfesny a srozumitelny.
V takovém piipadé vSak musi byt v dokumentaci umoznéno pouziti i jinych, kvalitativné a
technicky obdobnych feseni.

Mimo zkompletované paré projektové dokumentace zhotovi a pfeda zhotovitel v ramci ¢asti
dila rovnéz vykaz vymér ocenény jednotkovymi cenami dle aktualné platnych ceniku,
bézné pouzivanych pii ocefovani staveb (URS, RTS apod.) a v élenéni dle pozadavki
dotacniho titulu Integrovaného regionalniho opera¢niho programu (IROP).

Stranka 2 z 7



... polozkovy rozpocet stavby podepsany autorizovanym projektantem clenény podle jednotného
centku stavebnich praci v cenové urovni ne starsi nez k r. 2014 ve formé ocenéného soupisu praci
(rozpoCet musi vzdy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ pouzité cenové soustavy ve
tvaru "rok_typ cenové soustavy" (napr. "2015 OTSKP" nebo "CS URS 2015 O1" nebo ,,RTS DATA
2016/I). Ddle doklada jeho elektronickou podobu ve formatu XML — jednd se o otevieny
elektronicky format, ktery umoznuje transfery dat.

Pokud budou v polozkovém rozpoctu uvedeny polozZky charakteru soubor nebo komplet, musi
projektant k pouzZitym jednotkam pripojit jejich presnou specifikaci a zpusob jejich ocenéni. Pokud
projektant uvede vlastni polozky, které nejsou definovany v pouZité cenové soustavé, uvede také
Jjejich presnou specifikaci a zpiisob jejich ocenéni.

2. Inzenyrska €innost
V ramci této Cinnosti, jako soucasti pfedmeétu plnéni zajisti zhotovitel vydani slou¢eného
Uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni.
Zhotovitel je povinen zajistit vSechna vyjadfeni a povoleni, ktera vyplynou z pozadavku
prislusnych spravnich organl, objednatele i z okolnosti zjiSténych v pribéhu slouéeného
uzemniho fizeni a stavebniho Fizeni.

Pfedmét pInéni zhotovitele zahrnuje zejména:

O projednani projektové dokumentace pro slouc¢ené GUzemni fizeni a stavebni fizeni
se zadavatelem, s dotéenymi organy statni a vefejné spravy, zapracovani
pfipadnych pfipominek a zajisténi vydani slou€eného uUzemniho rozhodnuti a
stavebniho povoleni.

O Soucasti pfedmétu plnéni neni ziskani demoli€niho vyméru na stavajici objekt.

3. Autorsky dozor

Autorsky dozor bude provadén po dobu realizace stavby na zakladé vyzvy objednatele.

2.6. Projektova dokumentace bude vyhotovena a objednateli pfedana v 6-ti tisténych paré a
v elektronické verzi na CD ve formatu PDF a 1x komplet v otevienych formatech pro dalSi
zpracovani, napf. DWG, DGN, DOC, xls atp.

Ocenény vykaz vymér postaci ve 2 vyhotovenich a v digitaini formé a dle vySe uvedenych
podminek dotaéniho programu IROP (viz bod 2.5).

2.7. Predmét pinéni dila zahrnuje rovnéz projednavani dokumentace s pfisluSnymi
pracovniky objednatele, zU¢astnit se 2 konzultaci na Méstském uradu Turnov a v pfipadé
potfeby se zU€astnit projednani projektového feSeni v komisi rady €i s vedenim mésta a
zapracovani pfipadnych pfipominek do dokumentace. Zhotovitel je povinen konzultovat
projekt s architektem studie a zapracovani. Zhotovitel neni odpovédny za termin vydani
stavebniho povoleni, pokud vzniknou nepfedvidatelné komplikace (napf. spor se sousedy
apod.)

2.8. Zhotovitel zodpovida za uplnost a spravnost projektové dokumentace a za soulad
rozpoCtu a vykazu vymér s vykresovou Casti projektové dokumentace a nese plnou
odpovédnost za pfipadné nesrovnalosti a chyby, véetné tim zpUsobenych vicepraci pfi
realizaci stavby €i vzniklou naslednou $kodu a zavazuje se pfipadnou $kodu objednateli
uhradit v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

2.9. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu se zadavacimi podminkami vybérového
fizeni, s pozadavky verfejnopravnich organl, s pozadavky vSech U€astnikl fizeni a se
smluvnimi ujednanimi.

2.10. Zhotovitel dale zodpovida za to, Zze dilo bude provedeno v souladu s technickymi
normami a pfedpisy platnymi v CR. Pro tento obchodni pfipad budou veSkeré platné normy
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a predpisy v CR zavazné, v technické zpravé budou uvedeny odkazy na platné technické
normy a piedpisy.

2.11. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné.

2.12. Objednatel se zavazuje piedat zhotoviteli polohopis a vySkopis k vypracovani
projektové dokumentace a dale editovatelny format dat architektonické studie.

2.13. Objednatel prfedpoklada, Ze cena stavby nepresahne 20 mil K¢ véetné DPH.

DOBA A MISTO PLNENI ¢lanek Il
3.1. Zahdjeni realizace dila — do 14 dnl po podpisu této smiouvy.
3.2. Terminy pInéni

Cast dila Nejpozdéji do

a) Projektova dokumentace pro vydani sloueného
Uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni
v podrobnosti dokumentace pro provadéni stavby 20.3.2017
a podana zadost o vydani spoleéného Uuzemniho
rozhodnuti a stavebniho povoleni

b) Polozkovy rozpoCet a vykaz vymér 20.3.2017

Predpokladana doba plnéni

Autorsky dozor piedpoklad 2018-2019

Autorsky dozor bude provadén po dobu realizace stavby az do jeji kolaudace na vyzvy
objednatele doru€ené nejméné 24 hodin pfedem.

3.3. Jednotlivé terminy mohou byt zménény pouze zduvodu prodleni na strané
objednatele, a to nejvySe o dobu trvani prodleni, dodatkem smlouvy.

3.4. Lokalizace stavby, mista pInéni
- Mistem realizace stavby je Turnov, st.p. 613, pp€. 611/2, 614, k.U. Turnov

- mistem pfedani dokonéeného dila je sidlo objednatele

CENA A PLATEBNi PODMINKY ¢lanek IV

4.1. V souladu se zakonem o cenach €. 526/1990 Sb., ve znéni pozdéjSich prfedpisu, se
smluvni strany dohodly na nasledujici cené za jednotlivé €asti pfedmétu dila:

Polozka Ké
gzl;:\zgg’?ﬁgepg;c;;gﬂiggsng::?'c_:l?eho uzemniho rozhodnuti 205.000.- K&
InZenyrska €innost bez DPH 45.000,- K¢

Dokumentace pro provedeni stavby (bez DPH) 220.000,- K&
Celkova cena za dilo bez DPH 470.000,- K&
DPH 21% 98.700,- K&

Celkova cena za dilo véetné DPH 568.700,- K&
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Autorsky dozor 500 K¢/hod

4.2. Cena je stanovena jako cena nejvySe pfipustnd, véetné vSech poplatkll a veskerych
dal$ich nakladu v rozsahu pfedmétu dila a jeji vySi je mozné zménit pouze pfi zméné DPH
a na zakladé pisemné dohody smluvnich stran obsazené v fadném dodatku této smlouvy.

4.3. Hodinova sazba za autorsky dozor obsahuje vesSkeré naklady zhotovitele na tuto
¢innost (v€etné cestovného, stravného apod.)

4.4. Platebni podminky

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu fadné provedeného dila na zakladé
danovych dokladu (faktur). Uhrada za pInéni pfedmétu dila bude provadéna v ¢eské méné.

Zhotovitel je opravnén vystavit danové doklady se splatnosti 21 dnu nasledovné:

Po dokonteni a pfedani kompletni dokumentace pro vydani spole€ného Uzemniho
rozhodnuti a stavebniho povoleni v podrobnosti dokumentace pro provadéni stavby —
fakturu ve vysi sjednané ceny za tuto €ast pfedmétu dila s pozastavkou 20% splatnou po
nabyti pravomocného spoleéného tzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni.

Autorsky dozor bude fakturovan a hrazen prubé&zné pocinaje skute€nym datem zahajeni
realizace stavby na zakladé skute¢né poskytnutych sluzeb, tj. poctu hodin vynaloZzenych ve
prospéch zadavatele a sjednané hodinové sazby odsouhlasené pfedem objednatelem.
Prilohou danového dokladu za autorsky dozor bude vykaz hodin za sledované obdobi,
potvrzeny opravnénym zastupcem objednatele.

Zalohy objednatel neposkytuje.

PODKLADY - SOUCINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE ¢lanek V

5.1. Predmét smlouvy zhotovitel vypracuje podle zadavacich podminek vybérového fizeni a
dle této smlouvy.

5.2. Pro inzenyrské €innosti (pravni ukony) zhotovitele dle pfedmétu dila, tj. pro projednani,
projednani se spravnimi a vefejnopravnimi organy a pro dalSi ukony provadéné jménem
objednatele pro spinéni pfedmétu dila, bude zhotoviteli vystavena objednatelem plna moc.
V této plné moci bude na zékladé navrhu objednatele specifikovan rozsah ukonu, ke kterym
objednatel dal plnou moc zhotoviteli.

5.3 Objednatel zajisti pruzkumy a podklady nutné k vypracovani dila. Jedna se zejména o
inZzenyrsko-geologicky prizkum. Termin pfedani podkladu je do 15.11.2016

PROVEDENI DILA élanek VI

6.1. Zhotovitel odpovida za vSechny Skody, které z jeho viny vzniknou pfi realizaci stavby
v disledku vad pfedmétu dila podle této smlouvy objednateli nebo tfetim osobam a nese
naklady na jejich odstranéni.

6.2. Zhotovitel je povinen zhotovit dilo kvalifikovanymi zaméstnanci v souladu se zadavaci
dokumentaci pro soutéz na ziskani této zakazky. Zhotovitel odpovida za to, ze bude mit pro
své zaméstnance veskera potfebna ufedni povoleni a platna kvalifikaéni potvrzeni pro
provadéni dila. Toto plati i v pfipadé poddodavatele, pokud bude zhotovitel ast pfedmétu
dila zajistovat jeho prostrednictvim.

6.3 Zhotovitel je povinen v dostateném predstihu piedlozit objednateli vzdy 1 paré
projektové dokumentace k odsouhlaseni pfi kazdém stupni zpracovani. Objednatelem
vznesené pfipominky zapracuje do PD.
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PREDANI DiLA élanek Vii

7.1. Dilo dle ¢lanku lll. této smlouvy bude spinéno jeho pfedanim a pfevzetim odpovédnym
zastupcem objednatele. O prevzeti bude vypracovan predavaci protokol, ktery podepi$i
obé& smluvni strany. V protokolu o pfedani a prevzeti dila musi byt uvedeny pripadné
nedodélky plnéni a dohodnuty lhaty pro jejich odstranéni, prohlaSeni objednatele, zda
plnéni pfebira ¢i nikoli.

InZenyrska €innost je ukon€ena pravni moci spoleéného Uzemniho rozhodnuti a stavebniho
povoleni pro celou stavbu, autorsky dozor kolaudaci stavby.

VADY DILA, ZARUCNi DOBA ¢lanek Vil

8.1. V pfipadé, Ze dilo bude vykazovat vady, bude postupovano podle § 2615 a
nasledujicich zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik.

8.2. Zaru¢ni doba je 60 mésicu od fadného pfedani dila. Zaruéni doba se prodluZuje o
dobu, ktera uplyne od uplatnéni fadné reklamace do doby odstranéni reklamovanych
zavad.

8.3. Vady dila zjisténé bé&hem zaruéni doby dle této smlouvy budou odstranény
zhotovitelem ve |huté podle této smlouvy nebo v terminu pisemné dohodnutém se
zastupcem objednatele.

8.4. Zhotovitel se zavazuje, ze vady v zaru€ni dobé& odstrani nejpozdéji do 5 pracovnich
dnl ode dne pfevzeti pisemné reklamace (za pisemnou formu se v tomto pfipadé povazuje
zaslani rovnéz faxem nebo e-mailem).

8.5. Zhotovitel je povinen v pfipadé zaporného vyjadfeni dotéeného organu statni spravy
k projektové dokumentaci tuto vadu opravit pfip. zmeénit projektovou dokumentaci nejdéle
do 5-ti pracovnich dnl od zjisténi této vady a neprodlené odevzdat tuto zménu k novému
posouzeni a vyjadieni.

SMLUVNi POKUTY &lanek IX

9.1. V pfipadé, Ze je zhotovitel v prodleni se spinénim terminu pfedani dila dle odst. 3.2.
této smlouvy ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vyuctovani
smluvni pokutu ve vysi 1 000,- KE za kazdy den prodleni.

9.2. Z duvodu nedodrzeni stanoveného nebo vzajemné dohodnutého terminu odstranéni
vad dila (dle €l. VIII. této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 1.000,-K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

9.3. Pfi prodleni s Uhradou penézitého plnéni dle této smiouvy je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli zakonny urok.

9.4. Sjednani smluvni pokuty nema vliv na odpovédnost objednatele za vzniklou Skodu a
zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo zhotovitele poZzadovat nahradu $kody.

9.5. Smluvni pokuty jsou splatné ve Ihaté€ 30 dnu po obdrzeni vyGétovani smluvni pokuty.
Objednatel je opravnén, zejména v pfipadé, kdy zhotovitel ve stanovené Ih(té neuhradi
smluvni pokutu, zapoCist pohledavku na zaplaceni smluvni pokuty proti pohledavkam
zhotovitele vU¢i objednateli.

ZAVERECNA USTANOVENI élanek X

1. Odstoupeni od smlouvy se nedotyka naroku na smluvni pokutu a naroku objednatele na
nahradu Skody.
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2. Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim textu smlouvy na internetovych strankach zadavatele
ve formatu, ktery neumozni zasah do textu smlouvy tfeti osobou.

3. Zhotovitel se zavazuje v pfipadé potfeby upravit pfedmét dila pro potfebu zadosti o
poskytnuti dotace na realizaci této akce.

4. Smlouva nabyva platnosti a G€innosti dnem jejiho podpisu ob&€ma smluvnimi stranami.

5. Smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti origindlu, z nichz objednatel
obdrzi dva stejnopisy a zhotovitel jeden.

6. Pokud neni stanoveno jinak, fidi se tato smlouva ustanovenimi obanského zakona €.
89/2012 Sb.

7. Tuto smlouvu lze ménit jen vzajemnou dohodou smluvnich stran, a to pouze formou
pisemnych vzestupné €islovanych dodatkt podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Y, i\*\?{g( ........ dne \‘ \iéb\ (> V Turnové dne Z/’/”/"M“

Za zhotovitele: Za objed

Ing. arch. Robert Wild, jednatel spole¢nosti Ing. Tomas Hocke, starosta mésta
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