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Energetické úspory s využitím EPC ve vybranjch areálech v majetku hlavnfho města Prahy 

Smlouva o energetických službách určených veřejnému 

zadavateli 11 ~~~ 
MHMPP05449R4 

Tato Smlouva o energetických službách určených vereJnemu zadavateli (dále jen 
"smlouva") se uzavírá dle ustanovení§ 10e odst 1 zákona o hospodaření energií ve spojení s§ 
17 46 odst 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne mezí těmito smluvními stranami: 

Hlavni město Praha 

sídlo: Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 
IČ:00064581 

DIČ:CZ00064581 

ENESAa.s. 

a 

(obchodní firma/název /jméno a příjmení poskytovatele energetických služeb): 
sídlo/místo podnikání: U Voborníků 852/10, 190 00 Praha 9 
zapsán v obchodním rejstříku: 
vedeném Městským soudem v Praze, oddH B, vložka 10200 
IČ: 27382052 
DIČ:CZ27382052 

zastoupený: předseda představenstva a Ing. Valentýn Avramov, 
místopředseda představenstva 

(dále jen .,ESCO") 

(ESCO a Klient dále společně označováni jen jako "smluvní strany• a jednotlivě jako "smluvní 
strana") 

Číslo smlouvy Klienta: 6. dílčí smlouva ke smlouvě PRK/40/01/003333/2016 
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Část první: Obecná ustanovení 

Článekl. 

ÚvodníprobJášení 

1. Zákon o hospodaření energií stanoví vustanovení § lOe povinné náležitosti smlouvy o 
energetických službách poskytovaných veřejnému zadavateli. Tato smlouva včetně jejich 
příloh, které jsou její nedílnou součástí, splňuje požadavky stanovené § lOe zákona o 
hospodaření energií a je smlouvou o energetických službách určených veřejnému zadavateli 
dle ustanovení§ lOe zákona o hospodaření energií. 

2. ESCO prohlašuje a zavazuje se, že 

a) podniká v oblasti energetických služeb a je držitelem všech oprávnění potřebných pro 
plnění této smlouvy; 

b) disponuje dostatečnými lidskými a finančními zdroji pro splnění jeho závazků podle 
této smlouvy; 

c) jí není známo nic, co by moWo ohrozit z její strany plnění této smlouvy (např. 
nevyjasněné vlastnické vztahy, apod), zejména ESCO není známo, že by proti ESCO 
v tomto směru bylo vedeno nebo hrozilo soudní, rozhodčí či jiné řízení; 

d) uzavření této smlouvy a plnění ESCO dle této smlouvy je v souladu s podmínkami 
obsaženými v korporátních dokumentech ESCO, zejména pak společenskou smlouvou 
a/nebo stanovami afnebo jinými obdobnými dokumenty, pokud existují. 

3. Klient prohlašuje a zavazuje se, že 

a) uzavření této smlouvy je řádně schváleno a je v souladu: 

• s jeho vnitřnfmi organizačními předpisy, 

• s právními předpisy, kterými je vázán aj nebo které se vztahují k jeho majetku, a 

• s veškerými smlouvami (např. smlouvy s dodavateli energií s dlouhou výpovědní 
lhůtou apod.) nebo pravomocnými soudními, rozhodčími nebo správními 
rozhodnutími, kterými je vázán nebo které se vztahují k jeho majetku; 

b) není mu známo nic, co by mohlo ohrozit zjeho strany plnění této smlouvy (např. 

nevyjasněné vlastnické vztahy, apod.), zejména mu není známo, že by proti němu 
v tomto směru bylo vedeno nebo mu hrozilo soudní, rozhodčí či jiné řízení. 

Článek2. 
Definice 

1. Níže uvedené termíny této smlouvy mají význam definovaný v tomto odstavci: 

a) ,.areál"' znamená samostatnou provozní a/nebo správní jednotku Klienta nacházející 
se v jedné lokalitě, která je tvořena jedním nebo více objekty; specifikace areálů a do 
nich náležejících objektů je uvedena v pň1oze č. 1 této smlouvy; 
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b) .provozovatel" je právnická osoba uvedená níže, která je odpovědná za provoz 
daného areálu; 

Areál Adresa Provozovatel 

Olivova léčebna Olivová 224/108, Říčany Liga servis s.r.o., JČ: 49619594 

Administrativní 
Řásnovka 770/8, Praha 1 

I Technická správa komunikací bl. 
budova - sídlo TSK rn. Prahy, as., IČ: 0344 7286 

-
Výstaviště Holešovice Areál Výstaviště 67, Praha 7 

Rozvojové projekty Praha, as., 
IČ: 25649329 

Obecní dům Náměstí Republiky 5, Praha 1 Obecní dům, as., IČ: 27251918 

Aquacentrum Šutka -
Čimická 848/41, Praha 8 

TRADE CENTRE PRAHA as., 
TCP IČ: 00409316 

Ředitelství městské 
Opletalova 19, Praha 1 Solid a.s., IČ: 00507351 

policie 

c) .den• znamená kalendářní den, pokud není uvedeno jinak; 

d) .deníJ(' má význam uvedený v Článek 6.3 písm. j); 

e) .doba poskytování garance• znamená dobu od 1.1.2019 do 31.12.2030, po kterou 
ESCO poskytuje garance za dosažení úspory; 

t) .,doba splácení" znamená dobu splácení ceny za provedení základních opatření; [je 
shodná s dobou poskytováni garance/trvá od 1.1.2019 do 31.12.2030, neskončí-li 
předčasně za podmínek stanovených touto smlouvou; 

g) .,dodatečné opatření" znamená jakékoliv opatřeni s výjimkou základnich opatřeni 
specifikovaných v přlloze č. 2 této smlouvy a dělí se na: 

• "nápravné dodatečné opatření" má význam uvedený v Článek 13.1; 

• .,doporučené dodatečné opatření" má význam uvedený v Článek 13.4; 

h) ,.energie" znamená všechny formy obchodně dostupné energie včetně elektřiny, 
zemního plynu (včetně zkapalněného zemního plynu), zkapalněného ropného plynu, 
jakýchkoli paliv pro vytápěni a chlazení včetně dálkového vytápění a chlazení, uhlí a 
lignitu, rašeliny, pohonných hmot (kromě leteckých a námořních lodnich paliv) a 
biomasy; 

i) .,energetické služby"' znamenají veškeré činnosti prováděné ze strany ESCO pro 
Klienta podle této smlouvy; 

j) .,energetický management" znamená souhrn činnosti ESCO spočívající ve sledování 
a vyhodnocování hospodaření s energif v jednotlivých areálech a objektech Klienta po 
provedení základních opatření, a to zejména s ohledem na stanovení vlivu 
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provedených opatření na využití energie a na výši energetických a provozních 
nákladů. Zahrnuje i doporučování dalších možností, jak zlepšit hospodaření s energií. 
Energetický management je nedílnou součástí služeb poskytovaných ESCO v rámd 
této smlouvy a je popsán v přHoze č. 7; 

k) .. energetický systém• znamená soustavu technických a jiných zařízení sloužících 
k výrobě, rozvodu a užití energie v objektech Klienta; 

I) .ESCO (Energy Service Company)• znamená poskytovatel energetických služeb dle § 
2 odst 2 pfsm. (p) ve spojení s §lOe zákona o hospodaření energií a subjekt 
specifikovaný v záhlaví této smlouvy, který poskytuje energetické služby se 
zaručeným výsledkem dle této smlouvy; 

m) ,.garantovaná úspora• nebo ,.garance• znamená minimální výši úspory nákladů, 
které má být v důsledku provedení opatření podle této smlouvy v jednotlivých 
zúčtovacích obdobích dosahováno. Výše garantované úspory je specifikována v přHoze 
č. 5 této smlouvy; 

n) ,.harmonogram realizace projektu" znamená harmonogram realizace projektu 
specifikovaný v příloze č. 4; 

o) ,.harmonogram realizace základních opatření• má význam uvedený v Článek 6.3 
písm. b); 

p) ,.investiční opatření" znamená opatření stavebně konstrukční povahy nebo opatření 
vedoucí ke změně nebo instalaci nové technologie. Základní investiční opatření jsou 
specifikována v přfloze č. 2; 

q) ..IPMVP"' (Intemational Performance Measurement and Verification Protocol) 
znamená Mezinárodní protokol o měření a verifikaci, vyhodnocování dosažených 
úspor; 

r) 

s) 

t) 

,.Klient• znamená příjemce energetických služeb dle § 2 odst. 2 písm. (p) ve spojení s 
§10e zákona o hospodaření energií a subjekt. specifikovaný v záhlaví této smlouvy, 
který je příjemcem energetických služeb se zaručeným výsledkem dle této smlouvy, 

.,občanský zákoník" znamená zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů; 

,.období provádění základních opatření• znamená období ode dne předání prvního 
~;taveniště v prvním objektu Klientem ESCO a končí předáním posledního z předmětů 
základních investičních opatření po jejich řádném ukončení ze strany ESCO Klientovi 
(nestanoví-li smlouva jinak); 

u) ,.objelď' znamená budovu, část budovy, místnost, anebo jiný prostor, který je 
jednotlivě specifikován v přfloze č. 1 této smlouvy; 

v) ,.opatření" znamená takový postup prací nebo změna technologie, které vede 
jednotlivě a/nebo společně s jinými opatřeními ke zvýšení energetické účinnosti a ke 
snížení provozních nákladů a vede u Klienta zejména k těmto následujícím změnám: 

• stavebně konstrukčním změnám, 

• změnám technologie, 
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• ekonomickým změnám, nebo 

• změnám v lidském chováni. 

Konkrétní opatření nemusí vést ke snížení provoznfch nákladů a zvýšení energetické 
účinnosti, pokud je nezbymé nebo doplňující k jiným opatřením, které k těmto cílům 

vedou, anebo si jejich provedení bez ohledu na to před uzavřením smlouvy vyžádal 
Klient; 

w) ,.oprávněné osoby"' má význam uvedený v čJánek 30.1; 

x) ,.OIC'r je společnost Operátor ICT, a.s., IČ: 02795281, která je zástupcem 
zadavatele/Klienta a je jednou z oprávněných osob uvedených dle Článek 30.1; 

y) ,.projekt'" má význam uvedený v Článek 3.1; 

z) .,prosté opatřeni• znamená opatření, které není investičním opatřením (např. 

organizační nebo provozní povahy). Prosté opatření může spočívat ve formulování 
způsobu motivace zaměstnanců Klienta anebo uživatelů objektů Klienta k energeticky 
účinnému chování. Základní prostá opatření jsou specifikována v příloze č. 2; 

aa) ,.prostředm'k .. má význam uvedený v Článek 39.2; 

bb) ,.provozní náklady"' znamenají náklady Klienta na spotřebu energií a další náklady 

s tím související. Výčet jednotlivých provozních nákladů je uveden v příloze č. 1 této 
smlouvy. 

cc) ,.předáni .. má význam uvedenývČlánek8.1; 

dd) ,.předběžná zpráva• má význam uvedený v Článek 5.3; 

ee) .účelně vynaložené náklady"' má význam uvedený v Článek 5.5; 

ff) .úspora energie• znamená nerealizovanou spotřebu energie a/nebo normalizovanou 
úsporu v objektech Klienta. Stanovení konkrétní výše a způsobu úpravy referenčních 
hodnot spotřeby energie, způsobu měření energie a způsobu výpočtu úspory energie 

za příslušné zúčtovací období jsou specifikovány v pn1oze č. 6 této smlouvy. 

gg) ,.úspora nákladů• znamená úsporu nákladů Klienta vyjádřenou ve finančním 
ekvivalentu (penězích). Konkrétní specifikace způsobu výpočtu úspory nákladů za 
příslušné zúčtovací období je specifikovaná v příloze č. 6 této smlouvy. 

hh) ,.zadávad dokumentace• znamená zadávací dokumentaci k veřejné zakázce ohledně 

realizace projektu; 

ti) ,.základní opattem• znamenají investiční opatření afnebo prostá opatření, 

specifikovaná v příloze č. 2 této smlouvy; 

jj) ,.zákon o DPH• znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 

znění, nebo jiný právní předpis případně v budoucnu nahrazující tento zákon a 
stanovující daň z přidané hodnoty; 

kk) ,.zákon o hospodaření energtf• znamená zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření 
energií, v platném znění, nebo jiný právní předpis případně v budoucnu nahrazující 

tento zákon a upravující poskytování energetických služeb; 
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ll) ,.zákon o registru smluv"' znamená zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv; 

mm) ,.záruční doba· má význam uvedený v Článek 9.1; 

nn) ,.zástupce Klienta• 

oo) ,.záruční doba"' má význam uvedený v Článek 9.1; 

pp) .,závěrečné vypořádání" má význam uvedený v Článek 22.1; 

qq) .závěrečná zpráva• má význam uvedený v Článek 16; 

rr) "změna okolností" má význam uvedený v Článek 14.1; 

ss) ,.zúčtovací obdobf" znamenají roční období, na něž je rozdělena doba poskytování 
garance. První zúčtovací období trvá od 1.1.2019 do 31.12.2019, další zúčtovací 
období začíná vždy 01. 01. a končí 31. 12. příslušného roku a poslední zúčtovací 
období trvá od 1.1.2030 do 31.12.2030; 

tt) .zvýšení energetické účinnosti"' znamená nárůst energetické účinnosti u objektii 
Klienta v důsledku provedení opatření ESCO podle této smlouvy; 

uu) "z:z.vz• znamená zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rozhodném 
znění. 

Článek3. 

Úěelsmlouvy 

1. Účelem této smlouvy je stanovení základních práv a povinností smluvních stran pro 
naplnění projektového cfie, kterým je dosažení zvýšení energetické účinnosti a snížení 
provozních náklad6 v objektech Klienta prostřednictvím realizace energetických služeb se 
zaručeným výsledkem dle § 2 odst. 2 písm o) ve spojení s § lOe zákona o hospodaření 
energií spočívajících: 

a) v realizaci předběžných činností; 

b) na nich navazující realizaci základních opatření; 

c) poskytování energetického managementu v objektech a poskytování dalších 
souvisejících činností a služeb zahrnujících provedení dodatečných opatření; 

d) poskytování záruky za dosažení smluvně garantovaných úspor; 

a to vše po dobu trvání smlouvy v rozsahu a za podmínek spedfikovaných v této smlouvě 

(dále souhrnně též jako "projekť'). 
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Článek4. 

Předmět smlouvy 

1. ESCO se zavazuje provést projekt s odbornou péčí a za podmínek stanovených v této 
smlouvě v souladu s obecně závaznými předpisy s tím, že se Klient zavazuje z podmínek 
stanovených ve smlouvě vypořádat cenu opatření, finanční náklady, cenu energetického 
managementu a souvisejících služeb. 

2. Realizace projektu bude provedena v následujících etapách: 

a) I. etapa: předběžné činnosti (ověření stavu využití energií v objektech)- (viz zejména 
Část druhá smlouvy); 

b) ll. etapa: provedení základních opatření (viz zejména Část třetí smlouvy); 

c) III. etapa: poskytování garancí a finanční vypořádání- zahrnující zejména vypořádání 
ceny za provedení opatření včetně úhrady finančních nákladů, poskytování 
energetického managementu, vyhodnocování úspor a poskytování záruky za dosažení 
smluvně garantovaných úspor, stanovení a provedení dodatečných opatření, a to 
včetně realizace a finančního vypořádání doporučených dodatečných opatření (viz 
zejména Část čtvrtá a Část pátá smlouvy). 

3. Realizace projektu je dokončena okamžikem dokončení všech etap projektu, tj. I. etapy, II. 
etapy a III. etapy specifikovaných v Článek 4.2 za podmínek stanovených v této smlouvě. 
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Část druhá: Předběžné činnosti 

Článek S. 
Ověření stavu a využití energie v objektech 

1. Smluvní strany tímto výslovně potvrzují. že smlouva byla uzavřena výlučně na základě 

informací a podkladů obsažených v zadávací dokumentaci a informací obdržených 
v průběhu zadávacího řízení. Popis výchozího stavu včetně referenční spotřeby nákladů je 
specifikován v příloze č. 1 této Smlouvy. 

2. ESCO se zavazuje před zahájením provádění základních opatření podrobně ověřit stav 
využití energie v objektech a ostatní poskytnuté informace. 

3. ESCO se zavazuje do [60] dnů od podpisu této smlouvy předložit Klientovi písemnou zprávu 
o ověření stavu využití energie v objektech a ostatních poskytnutých informacích (dále jen 
"předběžná zpráva"), ve které minimálně uvede: 

a) zda zjistila jakékoliv odchylky či nesrovnalosti v údajích uvedených zadávací 
dokumentaci a v průběhu zadávacího řízení; 

b) pokud ano, zda to má vliv na vymezení základních opatření, cenu, dobu splatnosti, výši 
splátek či další podstatné smluvní podmínky. 

ESCO je povinna své závěry, zejména pokud shledá, že údaje uvedené v zadávací 
dokumentaci nejsou správné nebo úplné, řádným způsobem odůvodnit 

4. Pokud ESCO v rámci ověření skutečného stavu zjistí odchylky či nesrovnalosti v údajích 

uvedených v zadávací dokumentaci a obdržených v průběhu zadávacího řízení, které mají 
takový vliv na vymezení základních opatření, cenu, dobu splatnosti, výši splátek či další 
podstatné smluvní podmínky, že Klient nemůže nadále spravedlivě požadovat, aby ESCO 
nadále garantovala plnění těchto smluvních podmínek, je ESCO oprávněna od smlouvy 
odstoupit Tím není dotčeno právo ESCO na náhradu škody vůči Klientovi. 

5. V případě postupu dle Článek 5.4, má ESCO právo na náhradu účelně vynaložených nákladů 
spojených s vypracováním předběžné zprávy (dále jen ,.účelně vynaložené náklady"). Výši 

účelně vynaložených nákladů, včetně jejího odůvodnění, je ESCO povinna u Klienta uplatnit 
nejpozději současně s odstoupením. 

6. V případech specifikovaných v Článek 5.4 se smluvní strany mohou dohodnout také na 
změně smluvních podmínek, které by zohledňovaly nově zjištěné skutečnosti, pokud takový 
postup bude v souladu se 1ZVZ. 
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Část třetí: Období provádění základních opatření 

Článek6. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. ESCO se za součinnosti Klienta zavazuje k provedení základního opatření, tj. provedení 
základních investičních opatření a základních prostých opatření, a tím snížit způsobem 
stanoveným touto smlouvou provozní náklady Klienta a zvýšit energetickou účinnost. 

2. Klient se zavazuje, že po období provádění základních opatření 

a) umožní ESCO a jím určeným třetím osobám přístup do areálů a jednotlivých objektů 
během pracovních dnů vobvyklé pracovní době a to od [7:00) do [17:00] a 
v mimopracovní dny po dohodě s Klientem a Provozovatelem kdykoli, bude-li to 

nutné; 

b) snášet omezení nezbytná při provádění opatření dle harmonogramu; 

c) poskytnout na vlastní náklady ESCO elektřinu, zemní plyn, vodu, případně další média 
v míře nezbytné pro provádění opatření; 

d) poskytne ESCO a jí určeným osobám skladovací uzamykatelné prostory pro 
uskladnění materiálu pro provedení opatření; 

e) poskytne ESCO a jí určeným osobám sociální zázemí pro jejich zaměstnance a 
spolupracující osoby (WC, sprcha, šatna s uzamykatelnými skříňkami); 

f) udělí ESCO příslušné plné moci, vyžaduje-li vyřízení určitých záležitostí v rámci této 
smlouvy uskutečnění právních úkonů jménem Klienta. 

3. ESCO se zavazuje: 

a) před zahájením období provádění základních opatření vypracovat a předložit 

Klientovi a OICT k připomínkám projektovou dokumentaci, je-li pro realizaci 
základních investičních opatření potřebná anebo nezbytná; nevyjádří-li se Klient do 
[21] dnů ode dne předložení projektové dokumentace, považuje se projektová 
dokumentace za schválenou; 

b) před zahájením období provádění základních opatření vypracovat a předložit 

Klientovi, OICT a Provozovatelům k připomínkám upřesněný časový plán provádění 
základních opatření (dále jen "harmonogram realizace základních opatření"), 

který bude v souladu s harmonogramem realizace projektu uvedeném v při1oze č. 4, a 
bude respektovat charakter a využití objektů a sestaven tak, aby případné narušení 
provozu objektů bylo minimální; 

• v harmonogramu realizace základních opatření budou definovány podrobně věcně 
a časově jednotlivé činnosti nutné pro provedení základních investičních opatřeni, 
stanovena doba jejich trvání a určena vazba na předcházející a následující činnosti; 
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• harmonogram realizace základních opatření bude obsahovat i plán kontrolních 
dnů; 

c) za předpokladu poskytnutí potřebné součinnosti Klienta před zahájením provádění 
základních investičních opatření zajistit ohledně základních investičních opatření 
vydání stavebního povolení, příp. jiných povolení či rozhodnutí orgánů veřejné správy 
nezbytných dle právních předpisů k provedení základních investičních opatření; 

d) zastupovat Klienta při projednávání projektové dokumentace s dotčenými fyzickými 
či právnickými osobami, správá sítí a příslušnými orgány; 

e) zastupovat Klienta v rámci územru'ho, stavebního a kolaudačního řízení souvisejícího 
s prováděním základních investičních opatření, případně v dalších řízeních před 
orgány veřejné správy vztahujícími se k základním investičním opatřením, k čemuž 
Klient udělí ESCO plnou moc; 

f) dle schváleného harmonogramu realizace základních opatření organizovat kontrolní 
dny, zvát na ně oprávněné osoby a vyhotovovat z nich pro své potřeby a potřeby 
Klienta zápisy; 

g) provádět základní investiční opatření v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy, příslušnými českými technickými nonnami, jakož i vnitřními předpisy 
Klienta, Provozovatelů a specifických interních předpisů daných budov v areálech, 
s nimiž byla před uzavřením této smlouvy seznámena (zejména bezpečnostní 

předpisy); 

h) provést základní investiční opatření tak. že po jejich dokončení bude energetický 
systém, jehož se předměty základních investičních opatření stanou součástí, schopen 
provozu v souladu se standardními provozními podmínkami uvedenými v příloze č. 7. 

i) při provádění základních investičních opatření použít výhradně výrobky, na které 
bylo vydáno prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění; 

j) vést ode dne převzetí staveniště deník stavebních a montážních prací (dále jen 
"deník) tak, že: 

• deník vede zásadně odpovědný pracovník ESCO ( stavbyvedoua1; 

• záznamy do deníku mohou provádět oprávněné osoby; 

• deník bude Klientovi a OICT trvale k dispozici na staveništi; 

• Zápisem do deníku nelze měnit nebo doplňovat tuto smlouvu. 

• deniky uschová ESCO po dobu trvání této smlouvy, poté je předá Klientovi a v kopii 
OICT; 

k) demontovat a zlikvidovat nahrazovaná technická zařízení, která se stanou 
nepotřebnými, je-li to technicky možné a ekonomicky přiměřené. ESCO je povinna 
Klienta písemně vyzvat k převzetí takových demontovaných zařízení. Nepřevezme-li 

Klient taková zařízení do [30] pracovních dnů ode dne doručení výzvy k jejich 
převzetí, je ESCO oprávněna je bez dalšího jako nepotřebné na svůj účet zlikvidovat, 
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včetně prodeje třetí osobě, přičemž ESCO je povinna předat Klientovi doklad o 
provedené likvidaci; 

I) po dokončení každého základního investičního opatření předat Klientovi a 
Provozovateli veškerou dokumentaci potřebnou pro provoz a údržbu předmětu 
takového opatření; 

m) provést školení zaměstnanců Klienta a Provozovatele určených k obsluze nebo údržbě 
technických zařízení, které jsou předmětem investičních opatření; 

n) včas informovat Klienta a OICT o jednáních, na kterých je nezbytná jejich účast; 

o) provést komplexní zkoušky v souladu s ustanoveními Článek 7; 

p) dojde-li v důsledku provedení investičních opatření ke změnám v zastavěnosti území, 
provést geodetické zaměření skutečného stavu stavbou dotčeného území a vyhotovit 
situační výkres (výškopis+ polohopis). 

q) bez zbytečného odkladu, nejpozději do [30] dnů, předat Klientovi doklady, které za 
něho převzala při vyřizování záležitostí dle této smlouvy. 

4. Klient se zavazuje předat staveniště (areál fy) v termínu stanoveném v harmonogramu 
realizace projektu. 

5. Smluvní strany se dohodly, že termíny uvedené v harmonogramu realizace projektu a/nebo 
harmonogramu realizace základních opatření se prodlužují o dobu, po kterou je Klient v 
prodlení s poskytnutím potřebné součinnosti ESCO, tj. po dobu, kdy Klient nepředá 
staveniště dle harmonogramu realizace projektu a dále po dobu, po kterou ESCO nemohla 
plnit své závazky provést opatření z důvodů nenacházejících se na její straně či na straně 
třetích osob, s jejichž pomocí tento závazek plní a o této skutečností je ESCO neprodleně 
prokazatelným způsobem Klienta s uvedením důvodu informovala. 

6. ESCO je povinna zajistit dodržování BOZP v souladu s obecně závaznými předpisy, zejména 
obecně závazných ust. § 101 zák č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, zákonem 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
v platném znění, a dále zodpovídá za dodržování předpisů vztahujících se k požární ochraně 
a ochraně životrn'ho prostředí. 

7. Po celou dobu realizace daného základního investičm'ho opatření je ESCO povinno zajistit 
možnost přístupu OICT na dané staveniště/místo montáže pro případnou kontrolu 
prováděných prad a za účelem nahlížení do deníku dle odst. 3. písm. j). 

Článek7. 

Komplexní zkoušky 

1. Smluvní strany se dohodly, že před předáním bude provedením komplexních zkoušek 
prokázáno, že základní investiční opatření byla provedena ze strany ESCO řádně. 

2. Případné požadavky na prováděné komplexní zkoušky jsou uvedeny v přHoze č. 2. 
Podmínky jejich úspěšnosti jsou stanoveny příslušnými obecně závaznými právními 
předpisy, českými technickými normami. 
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3. Smluvní strany si dohodly, že energie, média a pracovníky pro provádění komplexních 
zkoušek poskytne Klient 

4. Nejméně [14] pracovních dnů předem ESCO oznámí zápisem do deníku a písemně 

oprávněným osobám Klienta zahájení komplexních zkoušek s uvedením požadavků na 
součinnost ze strany Klienta. 

5. Ke dni zahájení komplexních zkoušek se ESCO zavazuje předat Klientovi a OICT doklady 
vztahující se k provozu předmětů základních investičních opatření, zejména: 

• doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a o způsobilosti zařízení k plynulému 

a bezpečnému provozu, 

• revizní zprávy vybraných zařízení. 

ESCO se zavazuje nejméně [14] pracovních dnů před zahájením komplexních zkoušek zaslat 
Klientovi úplný seznam dokladů podle tohoto odstavce. 

6. Vyžaduje-li povaha základních opatření provést v rámci komplexních zkoušek topnou 
zkoušku a není-li to možné s ohledem na nevyhowjící venkovní teplotu, topná zkouška se 
v rámci komplexních zkoušek neprovádí a provede se samostatně, jakmile to bude možné. 

Tato skutečnost se uvede v zápise podle Článek 7.7, včetně uvedení předpokládaného 
termínu provedení topné zkoušky. 

7. Nastane-li během komplexních zkoušek přerušení z důvodu nikoliv na straně ESCO, 
započítává se doba takového přerušení do celkové doby komplexních zkoušek O průběhu 
komplexních zkoušek a jejich výsledku bude sepsán zápis, podepsaný oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

Článek S. 

Předání 

1. ESCO splní svoji povinnost provést základní investiční opatření jejich řádným ukončením a 
předáním Klientovi (výše a dále jen .,předání"). 

2. ESCO se zavazuje nejméně [7] pracovních dní přede dnem předání písemně oznámit 
Klientovi termín předání a předložit návrh protokolu o předání a převzetí základních 
investičních opatření. 

3. Klient se zavazuje převzít provedené základní investiční opatření, jestliže 

a) komplexní zkoušky byly úspěšné, není-li ve smlouvě stanoveno jinak; 

b) základn.í investiční opatření nevykazují vady nebo nedodělky, které nebrání jejich 
řádnému užívání, bezpečnému provozu či které ztěžují jejich provoz. 

4. Předání nebrání, není-li možné provést topnou zkoušku v rámci komplexních zkoušek 
Neprovedení topné zkoušky se v takovém případě považuje za nedodělek nebránící 
řádnému užívání. 

5. O předání základních investičních opatření se zavazují smluvní strany sepsat protokol, ve 
kterém zejména uvedou soupis případných vad a nedodělků, včetně stanovení termínů, v 

nichž je ESCO povinna takové vady a nedodělky odstranit Protokol bude vyhotoven ve dvou 
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stejnopisech a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran, každá ze smluvních 

stran obdrží po jednom jeho vyhotovení. 

6. Nepřevezme-li Klient základní investiční opatření, ač je k tomu povinen: 

a) končí doba pro provedení základních opatření a 

b) začíná plynout doba splatnosti a; 

c) začíná plynout záruční lhůta a 

d) ESCO je oprávněna vystavit fakturu na zaplacení ceny za provedení základních 
opatření; a 

e) přechází na Klienta nebezpečí škody na základních investičních opatřeních. 

7. Zjistí-li Klient při předání a následně v dalším období záruky za jakost vady a nedodělky, je 
povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit ESCO. 

8. Jestliže ESCO neodstraní vady a nedodělky v přiměřené lhůtě, a to ani v dodatečně 
poskytnuté přiměřené lhůtě, je Klient oprávněn vady nechat odstranit na účet ESCO. 
V takovém případě je ESCO povinna zaplatit Klientovi veškeré náklady jím vynaložené v 

souvislosti s odstraněním vad a nedodělků. 

9. Po odstranění jednotlivých vad a nedodělků bude mezi smluvními stranami sepsán protokol 
o odstranění vad a nedodělků, na který se vztahují výše uvedená pravidla týkajíd se 

protokolu obdobně (povinnost ESCO oznámit jejich odstranění, počet vyhotovem1. 

10. Vlastnické právo k základním investičním opatřením přechází na Klienta okamžikem jejich 

předání na základě protokolu podepsaného oběma smluvními stranami. 

Článek9. 

Záruka za jakost 

1. Na základní investiční opatření, která Klient převezme a bude provozovat a udržovat za 
podmínek dle této smlouvy, poskytne ESCO záruku za jakost, a to v rozsahu: 

a) 60 měsíců u strojru'ho zařízení, 

b) 60 měsíců na montážní práce, 

c) 60 měsíců na stavební práce, 

(dále jen nzá.ručnf doba"). 

2. Záruční doba počíná běžet předáním základních investičních opatření, nestanoví-li smlouva 

jinak. 

3. V případě, že se kdykoliv v průběhu záruční doby objeví nějaká vada, za kterou odpovídá 

ESCO, prodlužuje se záruční doba příslušného základního investičního opatření ajnebo jeho 
části o dobu řádně uplatněné reklamace a dobu, po kterou nemohlo být příslušné základní 
investiční opatření a/nebo jeho část užíváno. 

4. V případě, že ESCO vymění konkrétní základní investiční opatření aj nebo jeho část, na něž 
se vztahuje samostatná záruční doba, běží u vyměněného základního investičního opatření 

13135 



Energetické úspory s využitím EPC ve vybranjch areálech v majetku hlavního města Prahy 

a/nebo jeho části nová záruční doba ve stejném rozsahu a délce jako u původního 

základního investičního opatření či jeho části. 

5. Odpovědnost ESCO za vady základních investičních opatření, na něž se vztahuje záruka. 
nevzniká, 

a) jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody vnějšími událostmi a 

nezpůsobila je ESCO nebo osoby, s jejichž pomocí ESCO plnila svůj závazek. nebo 

b) jestliže Klient porušil povinnosti stanovené mu touto smlouvou ve vztahu 
k základnímu investičnímu opatření, jehož se záruka za jakost týká, nebo 

c) jestliže vada byla způsobena nedodržením pokynu ze strany ESCO nebo neodbomým 
zásahem třetí osobou nebo Klienta. 

6. Vady, na něž se vztahuje záruka, je Klient povinen ESCO oznámit bez zbytečného odkladu 
poté, co je zjistí, formou písemné reklamace, v nfž je povinen danou vadu přesně popsat, 
např. uvedením způsobu, jak se projevuje. 

7. V případě existence reklamované vady základních investičních opatření (ať již uznané nebo 
neuznané reklamované vady) bránící provozu objektu, nebo areálu, je ESCO povinna dle 

charakteru vady základních investičních opatření zprovoznit objekt nebo areál do [24] 
hodin od doby, kdy byla vada oznámena ESCO, pokud to technické podmínek objektivně 
umožňují. Práce na odstranění ostatních reklamovaných vad základních investičních 

opatření je ESCO povinna zahájit nejpozději do [2] pracovních dnů od doby, kdy jí byly 
písemně oznámeny. O odstranění vad bude sepsán reklamační protokol 

8. ESCO se zavazuje Klientovi sdělit písemným oznámením nejpozději do 30 dnů od obdržení 

písemné reklamace, zda reklamaci uznává či nikoliv. V případě, že se ESCO ve lhůtě 
stanovené v předchozí větě tohoto odstavce písemně nevyjádří, má se za to, že 
reklamovanou vadu ESCO uznala. V případě, že Klient nesouhlasí s posouzením reklamace 

ze strany ESCO, je oprávněn písemných oznámením adresovaným Klientovi nejpozději do 
30 dnů ode dne doručení oznámení o neuznání reklamované vady ze strany ESCO iniciovat 
mechanismus řešení sporů dle Článek 39.2 až 39.4, jehož předmětem bude posouzení 
důvodnosti reklamované vady dle podmínek stanovených ve Smlouvě. V případě, že 
nedojde ze strany Klienta k zahájení řešení sporu dle Článek 39.2 až 39.4 ve lhůtě stanovené 
v předchozí větě tohoto odstavce písemným oznámením ESCO, má se za to, že Klient 

stanovisko ESCO o posouzení reklamovaných vad uznal. 

9. ESCO se zavazuje vady, na něž se vztahuje záruka a jejichž existenci uznal a/nebo tak bylo 
stanoveno postupem dle Článek 39.2 až 39.4, odstranit na své vlastní náklady. Při zjištění, že 
základní investiční opatření vykazují vady a/nebo vadu, má Klient vůči ESCO právo 
požadovat odstranění vady opravou a pokud to není objektivně možné poskytnutím 
bezvadného plnění v rozsahu vadné části; v případě, že oprava, ani nové plněni není možné, 
tak slevu z ceny. 

1 O. ESCO se zavazuje odstranit neuznané reklamované vady investičních základních opatření, tj. 
reklamované vady, která ESCO neuznala a/nebo tak bylo stanoveno postupem dle Článek 

39.2 až 39.4, a na náklady Klienta. Klient je povinen v takové případě uhradit ESCO účelně 
vynaložené náklady nejpozději do 30 dnů. ode dne provedeného vyúčtování. 
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Článek10. 
Základnf prostá opatření 

1. ESCO se zavazuje blíže specifikovat základní prostá opatření v Příloze č. 2 a předat písemný 
návod Klientovi, jakým způsobem mají být taková opatření provedena v termínu 
stanoveném v harmonogramu. Není-li takový termín stanoven, ESCO je povinna předat 
písemný návod v dostatečném předstihu před skončením období realizace základních 
opatření tak, aby Klient mohl dané prosté opatření do skončení období provádění 
základních opatření provést 

2. Vlastní provedení základních prostých opatření je na Klientovi. Klient se zavazuje základní 
prostá opatření provést do skončení období provádění základních opatření. O provedení 
základních prostých opatřeních je Klient povinen ESCO informovat 

3. ESCO je povinna při provedení základních prostých opatření poskytnout Klientovi 
potřebnou součinnost, zejména odborné poradenství. 

4. Smluvní strany se dohodly, že nebude-li ze strany Klienta základní prosté opatření 
provedeno, pro výpočet úspor nákladů platí, že provedeno bylo, a že výše úspor nákladů 
v souvislosti s takovým základním prostým opatřením odpovídá předpokládané výši úpor 
nákladů takového prostého opatření podle přl1ohy č. 6. 
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Část čtvrtá: Plnění poskytovaná po dobu trvání garance 

Článek tl. 
Energetický management a související služby 

1. Klient se zavazuje, že po dobu poskytování garance: 

a) bude provádět obsluhu energetického systému, včetně předmětů opatření svým 
jménem a na svůj účet; 

b) bude dodržovat pokyny ESCO týkající se provozu areálů a v nich umístěných objektů, 
pokud nebudou v rozporu s účelem této smlouvy; 

c) bude udržovat energetický systém, včetně předmětů opatření, svým jménem a na svůj 
účet funkčním a v souladu se standardními provozními podmínkami popsanými 
v přl1oze č. 7; 

d) bude chránit obvyklým způsobem energetický systém, včetně technických zařízení, 
před poškozením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím třetí osobou; 

e) nebude předměty opatření jakkoli upravovat či do nich zasahovat bez souhlasu ESCO 
a zabrání tomu, aby tak činila nebo mohla činit třetí osoba; 

f) bude bez zbytečného odkladu předávat ESCO účetní a jiné doklady potřebné pro 
činnost ESCO v této fázi; 

g) bude plnit ostatní povinnosti stanovené v příloze č. 7. 

2. Klient se zavazuje dodržovat povinnosti uvedené v Článek 11.1 písm. a) až g) i po záruční 
dobu. 

3. ESCO se zavazuje do [60) dnů od předání zpracovat a předat Klientovi souhrnnou zprávu, 
jež musí minimálně obsahovat soupis opatření provedených v období provádění základních 
opatření. 

4. ESCO se zavazuje po dobu poskytování garance pro Klienta provádět energetický 
management, tj. zejména: 

a) sledovat hospodaření s energií v jednotlivých areálech a objektech v rozsahu 
a způsobem uvedeném vpři1oze č. 7; 

b) vyhodnocovat hospodaření s energií v jednotlivých areálech a objektech v rozsahu 
a způsobem uvedeném v př11oze č. 6 a samostatně vyhodnocovat také vliv řízení 
maxima na náklady Klienta; 

c) počítat měsíčně, čtvrtletně a ročně úspory nákladů v souladu s přl1ohou č. 6; 

d) doporučovat další možnosti a opatření, jak zlepšit hospodaření s energií, zejména 
prostřednictvím prostých opatření; 

e) pořádat roční porady za účasti Klienta a jím pověřených osob dle této smlouvy; 

f) zpracovat písemně do [60) dnů po ukončení zúčtovadho období průběžnou zprávu za 
uplynulé zúčtovací období, jež musí minimálně obsahovat: 
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• popis provozu energetického systému během zúčtovacího období; včetně popisu 

odchylek od standardního provozu energetického systému během zúčtovacího 

období; 

• specifikaci provedených dodatečných opatření; 

• výši dosažených úspor nákladů; 

• výši dosažených úspor energií; 

• výši garantované úspory; 

• závěr, zda garantované úspory bylo dosaženo či ne, příp. zda Klientovi vzniklo 

právo na sankci nebo ESCO vzniklo právo na prémii. 

g) zpracovat závěrečnou zprávu podle ustanovení Článek 16; 

h) provádět další činnosti v rozsahu stanoveném v příloze č. 7. 

5. Podle odst. 4 písm. b) tohoto článku musí ESCO jako součást energetického managementu 
sledovat a vyhodnocovat úspory energie vlivem řízení čtvrthodinového maxima. Tyto 
úspory se nezapočítávají do garantované úspory a ESCO je proto nijak nezaručuje, pouze 
monitoruje a navrhuje Klientovi co nejvhodnější postupy pro optimalizaci nákladů za 
připojení. 

6. Klient tímto uděluje souhlas se zpracováním a uchováváním údajů a dat, které souvisejí 
s plněním předmětu dle této smlouvy, pokud k této činnosti bude docházet ze strany jiného 
subjektu než ESCO. 

Článek12. 
Záruka za dosažení garantované úspory 

1. ESCO tímto na sebe přejímá závazek, že v důsledku provedených opatřeni budou po dobu 
poskytování garance v jednotlivých zúčtovacích obdobích dosaženy garantované úspory 
specifikované v příloze č. 5. 

2. Smluvní strany se dohodly, že není-li v zúčtovacím období garantované úspory dosaženo 
z důvodů na straně ESCO, vzniká Klientovi právo na sankci ESCO stanovenou v souladu 

sčlánek20. 

3. ESCO se zavazuje zřídit bankovní záruku ve výši garantované úspory specifikované v pň1oze 
č. 5 ve prospěch Klienta s platností na příslušné zúčtovací období. Tato bankovní záruka 
bude opakovaně obnovována vždy 30 dní před koncem příslušného zúčtovacího období do 
doby, dokud dosažená úspora nákladů v daném zúčtovacím období nepřekročí výši 
garantované úspory dle Pň1ohy č. 5. ESCO předá originál záruční listiny Klientovy nejpozději 
při předání dle Článku 8. Tato bankovní záruka bude sloužit k zajištění úhrady sankce dle 

Článku 20, penále či smluvní pokuty, na kterou Klientovi vznikne nárok ze strany ESCO. 
Bankovní záruka musí být zřízena výslovně jako neodvolatelná, bezpodmínečná, zejména 
bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky. 
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Článek13. 

Dodatečná opatření 

1. V případě, že ESCO nedosáhne v příslušném zúčtovacím obdob( garantované úspory, je 
oprávněna předložit Klientovi návrh na provedení dodatečných opatření, která provede 
ESCO na své náklady (dále jen .,nápravná dodatečná opatření'l 

2. Návrh nápravných dodatečných opatření bude minimálně obsahovat: 

a) popis stavu využívání energie v objektech, jichž se mají týkat dodatečná opatření, 
a jeho hodnocení; 

b) popis navrhovaných dodatečných opatření, včetně zdůvodnění; 

c) cena jednotlivých dodatečných opatření; 

d) způsob realizace navrhovaných dodatečných opatření, včetně hannonogramu 
realizace; 

e) vyčíslení a rozbor úspory nákladů a úspory energií dosažitelných provedením 
dodatečných opatření, včetně odůvodnění. 

3. Klient se zavazuje zaslat připomínky k předloženému návrhu nápravných dodatečných 
opatření do [14] dnů od doručení návrhu písemně ESCO. ESCO je povinna připomínky 
Klienta vypořádat. Klient se zavazuje bez závažného důvodu nebránit realizaci nápravných 
dodatečných opatření a při jejich realizaci poskytnout potřebnou součinnost. 

4. Základním cílem projektu je dosažení zvýšení energetické účinnosti na objektech. Za účelem 

naplnění tohoto cíle je ESCO povinna ve III. etapě realizace projektu prověřovat poznatky 
získané v souvislosti s poskytováním energetického managementu při provozování objektů 
a na základě provedených zjištění je ESCO po dobu trvání smlouvy oprávněna předkládat 
Klientovi v souladu s prováděným energetickým managementem návrhy na provedení 
nových dodatečných opatření na zvýšení energetické účinnosti (dále jen "doporučená 
dodatečná opatření1. Je na uvážení Klienta, zda možnosti realizace doporučení 

dodatečných opatření využije či nikoliv. 

5. Návrh doporučených dodatečných opatření bude minimálně obsahovat: 

a) popis stavu využívání energie v objektech. jichž se mají týkat dodatečná opatření, 
a jeho hodnocení; 

b) popis navrhovaných dodatečných opatření, včetně zdůvodnění; 

c) cena jednotlivých dodatečných opatření, včetně její kalkulace; 

d) způsob realizace navrhovaných dodatečných opatření; 

e) vyčíslení a rozbor úspory nákladů a úspory energií dosažitelných provedením 
dodatečných opatření, včetně odůvodnění; 

f) návrh dodatku ke smlouvě. 

6. Není-li dohodnuto písemně jinak, použijí se ustanovení Části třetí - Období provádění 
základních opatření - provádění základních opatření této smlouvy na realizaci dodatečných 
opatření obdobně, a to včetně počátku a doby trvání záruční doby 
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7. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany potvrzují, že budou postupovat při 
realizaci nápravných dodatečných opatření afnebo doporučených dodatečných opatření 
v souladu se ZZVZ. 

Článek14. 
Změna okolností 

1. Dojde-li během doby poskytování garance nikoli z důvodů na straně ESCO k některému 
z níže uvedených případů (nebyla-li ESCO před uzavřením smlouvy o nich ze strany Klienta 
písemně informována, že nastanou): 

a) uzavření objektu nebo areálu či jeho části; 

b) ukončení provozování předmětu opatřeni nebo jeho části; 

c) ztrátě, poškození nebo zničení předmětu opatření; 

d) instalaci nebo odstranění zařízení, spotřebičů nebo dalších přístrojů v objektech 
způsobujících zvýšení nebo snížení spotřeby energie; 

e) změně způsobu užívání objektů nebo areálu či jejich částí, včetně změn tepelného 
komfortu nebo časového využití; 

t) změně právních předpisů, hygienických předpisů nebo technických norem s vlivem na 
provoz objektů; 

g) provedení investičního(ch) opatřeni (např. zateplení objektu apod) Klientem afnebo 
třetí osobou, majících vliv na spotřebu energie. 

(dále jen ,.změna okolností) 

je každá ze smluvních stran povinna, zjistí-li že nastala změna okolností, na to druhou 
smluvní stranu písemně upozornit 

2. O dočasnou změnu okolností se jedná v případě, že tato změna trvá méně než [6] měsíců. 
V ostatních případech se jedná o změnu trvalou. 

3. Bude-li se jednat o dočasnou změnu okolností, je mezi smluvními stranami sjednáno, že 
úspora nákladů se vypočte v souladu s Přílohou č. 6 smlouvy s využitím příslušných 
parametrů/koeficientů zohledňujících odpovídajícím způsobem danou změnu okolností, 
případně bude úspora stanovena jako průměr úspor nákladů dosažených v předchozích 
zúčtovacích obdobích a v případě, že tyto údaje nebudou k dispozici, rovná se výše úspory 
nákladů předpokládané výši úspory nákladů uvedené v přfloze č. 6 smlouvy. Tyto 
skutečnosti budou zohledněny v průběžné zprávě projednané a schválené oběma smluvními 
stranami postupem dle Článek 15 smlouvy. 

4. Jedná-li se o trvalou změnu okolností dle Článek 14.1 písm. d), e) a g) smlouvy bude 
postupováno obdobně jako v případě dočasné změny okolností viz. Článek 14.3 smlouvy. 
Tyto skutečnosti budou zohledněny v průběžné zprávě projednané a schválené oběma 
smluvními stranami postupem dle Článek 15 smlouvy. Jedná-li se o jakoukoliv jinou trvalou 
změnu okolností, smluvní strany zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě, v němž 
odpovídajícím způsobem upraví referenční hodnoty, výši garantované úspory a rozsah 
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garance. Nebude-li do [60] dnů ode dne, kdy o to kterákoli ze smluvních stran písemně 

druhou požádá, uzavřen dodatek. rozhodne o obsahu dodatku na žádost kterékoli smluvní 
strany rozhodující orgán specifikovaný v Článek 39, a to v souladu s obecně závaznými 
předpisy, včetně ZZVZ. 

5. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany potvrzují, že budou postupovat 
v souladu se ZZVZ. 

Článek15. 

Roční porady /zprávy 

1. Roční porady ESCO s Klientem o průběhu fáze III. se budou konat vždy po předložení návrhu 
průběžné zprávy připravené ze strany ESCO hodnotící uplynulé zúčtovací období v sídle 
Klienta, nedohodnou-li se v konkrétním případě smluvní strany jinak. Na programu roční 
porady bude vždy nejméně: 

a) záležitosti provozního charakteru; 

b) vyhodnocení energetického managementu za uplynulé zúčtovací období; 

c) vyhodnocení součinnosti Klienta za uplynulé zúčtovací období; 

d) informace o provedení dodatečných opatření; 

e) informace o úspoře energií a úspoře nákladů za uplynulé zúčtovací období včetně 
jejího zdůvodnění; 

f) projednání a schválení průběžné zprávy. 

2. Výsledkem roční porady je podpis protokolu za příslušné zúčtovací období, který připraví 
ESCO v souladu s přílohou č. 6 do [10] dnů od jejího konání. Povinnou náležitostí protokolu 
je schválená průběžná zpráva s vyhodnocením dosažených úspor za příslušné zúčtovací 
období, zahrnující případně připomínky k ní. Nedílnou součástí protokolu jsou veškeré 
podkladové materiály. ESCO se zavazuje provádět měření a verifikaci, vyhodnocování 
dosažených úspor v souladu se standardem IPMVP. Protokol podepisují obě smluvní strany, 
příp. na základě žádosti některé ze smluvních stran i další přítomné osoby. 

Článek16. 

Závěrečná zpráva 

1. ESCO se zavazuje [ 60) dnů před skončením doby poskytování garance ověřit funkčnost 
všech investičních opatření. 

2. Ve lhůtě [30] dnů po skončení doby poskytování garance se zavazuje ESCO zpracovat a 
Klientovi předat závěrečnou zprávu (dále jen .,závěrečná zpráva"), jež musí minimálně 
obsahovat: 

a) výsledky ověření podle Článek 16.1; 

b) doporučení ohledně provozování energetického systému po skončení doby 
poskytování garance; 
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c) celkovou výši úspor nákladů dosažených za dobu poskytováni garance; 

d) celkovou výši garantovaných úspor za dobu poskytování garance; 

e) celkovou výši sankce, na kterou vznikl Klientovi nárok za dobu poskytováni garance 

včetně sankce za nesplnění celkové garance; 

f) celkovou výši prémie požadované ESCO za dobu poskytování garance; 

g) údaj o tom, zda byla splněna celková garance. 
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Část pátá: Společná ustanovení 

Oddíl 1: Cena a platební podmínky 

Článek17. 
Cena za provedení opatření 

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení základních opatření činí 37 960 000 Kč 
(slovy třicet sedm milionů devět set šedesát tisíc korun českých). Cena je uvedena bez DPH. 

2. Cena za provedení základních opatření je uvedena v příloze č. 3. Jedná se o cenu konečnou. 
Cena za provedení základních opatření je uvedena v členění po jednotlivých objektech a 
opatřeních. 

3. V ceně nejsou zahrnuty náklady ESCO, které jí vznilmou v souvislosti s provedením 
archeologického nebo geologického průzkumu. Na potřebu provést archeologický a 
geologický průzkum je ESCO povinna Klienta předem upozornit 

4. Objeví-li se při provádění základních opatření potřeba provést činnosti nezahrnuté ve 
specifikaci základních opatření uvedených v příloze č. 2, je ESCO oprávněna na Klientovi 
požadovat přiměřené zvýšení ceny za provedení základních opatření, ale pouze tehdy, 
pokud tyto činnosti nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy. Na zvýšení ceny se musí 
smluvní strany dohodnout, jinak je každá z nich oprávněna od smlouvy odstoupit. 

Článek18. 

Finanční náklady 

1. Smluvní strany se dohodly na odložené postupné úhradě ceny za provedení opatření ve 
splátkách, jejichž výše a termíny jsou specifikovány v příloze č. 3. Klient se zavazuje hradit 
za odložení splatnosti ceny k jednotlivým splátkám ceny úroky ve výši 2,50% ročně 
v rozsahu podle přílohy č. 3. 

Článek19. 
Cena energetického managementu a souvisejících služeb 

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za roční provádění energetického managementu činí 
360 000 Kč (slovy tři sta šedesát tisíc korun českých). Cena je uvedena bez DPH. 

2. Smluvní strany se dohodly, že ESCO je oprávněna vždy k 1. lednu zvýšit cenu za provádění 
energetického managementu, pokud míra inflace, vyjádřená přírůstkem průměrného indexu 
spotřebitelských cen, publikovaná českým statistickým úřadem za období posledních 12 
měsíců k říjnu předchozího roku vzroste o více jak 1,00 %. Zvýšení ceny je možné jen o tolik 
procent, o kolik průměr indexů přesáhl procenta stanovená v předchozí větě. Neuplatní-li 
ESCO právo zvýšit cenu za energetický management podle tohoto ustanovení do 
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15. prosince před začátkem následujícího kalendářru'ho roku, jehož se má zvýšení týkat, toto 
právo ESCO pro konkrétní rok zaniká. 

Článek20. 

Sankce za nedosažení garantované úspory 

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že z důvodů výlučně na straně ESCO nebo osob, 
s jejichž pomocí ESCO svůj závazek plnila, bude za konkrétní zúčtovací období v průběhu 
doby poskytování garance dosaženo nižších úspor nákladů, než činí garantovaná úspora za 
toto zúčtovací období, zavazuje se ESCO za toto zúčtovací období uhradit Klientovi sankci 
v rozsahu specifikovaném v příloze č. 5. 

Článek21. 
Prémie za překročení garantované úspory 

1. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v konkrétním zúčtovacím období dosaženo vyšší 
úspory nákladů než činí garantovaná úspora za toto zúčtovací období, vzniká ESCO vůči 
Klientovi právo na zaplacení prémie ve výši [35] % za toto zúčtovací období. Způsob 
výpočtu prémie je stanoven v příloze č. 5. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní 
strany potvrzují, že prémie představuje odměnu za poskytování energetického 
managementu a související služby po dobu trvání garance. V prémii je zahrnuta DPH. 

2. V případě, že bude dosaženo úspory nákladů vlivem řízení čtvrthodinového maxima za 
pomoci zařízení instalovaného ESCO, má ESCO nárok na výplatu odpovídající podHové 
prémii ve výši 35% z takto uspořených nákladů Klienta v souladu s Pn1ohou č. S. Tato 
úspora není zaručena a není součástí garantované úspory. jedná se pouze o motivační 
odměnu pro ESCO za poskytování energetického managementu v této oblasti. Výpočet 
uspořených nákladů bude proveden dle metodiky uvedené v Přfloze č. 6. 

Článek22. 

Závěrečné vypořádání 

1. Závěrečné vypořádání bude provedeno po ukončení posledního zúčtovaa'bo období, tj. po 
uplynutí doby poskytování garance, v souladu s touto smlouvou, zejména pak ustanovením 
Článek 12, Článek 16, Článek 20 a Článek 21 a přílohou č. 5 (dále jen ,.závěrečné 
vypořádánf1. 

Článek23. 

Fakturace 

1. ESCO je oprávněna vystavit daňový doklad (fakturu) na zaplacení ceny za provedení 
základních opatření, nebo ceny za provedení dodatečných opatření nejprve v den předání, 
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není-li ve smlouvě stanoveno jinak. Tento den je dnem uskutečnění zdanitelného plnění 

z hlediska daně z přidané hodnoty. 

2. ESCO je oprávněna vystavit fakturu na zaplacení poměrné části z ceny za energetický 

management (dle Článku 19.1.) každé čtvrtletí k 1. dni kalendářního měsíce následujícího po 

ukončení daného čtvrtletí, ohledně něhož se cena vyúčtovává. Dnem zdanitelného plnění 

z hlediska daně z přidané hodnoty je poslední den kalendářního měsíce daného čtvrtletí, 

ohledně něhož se cena vyúčtovává. Přehled plateb za energetický management je uveden 

v příloze č. 3. 

3. ESCO je oprávněna vyúčtovat zálohu na prémii/prémii Klientovi do [30) dnů od podpisu 

protokolu dle Článek 15.2. Dnem zdanitelného plnění z hlediska daně z přidané hodnoty je 

den zaslání vyúčtování. 

4. Klient je oprávněn vyúčtovat ESCO zálohu na sankci/sankci do [30] dnů od podpisu 

protokolu dle Článek 15.2. 

5. Faktury musí obsahovat následující údaje v souladu se zákonem o DPH a zákonem č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

a) označení smluvních stran a jejich adresy, 

b) IČO, DIČ Klienta 

c) IČO, DIČ ESCO, 

d) údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstffiru včetně spisové 

značky, 

e) číslo smlouvy, 

f) číslo faktury, 

g) datum vystavení faktury, 

b) datum odeslání faktury, 

i) údaj o splatnosti faktury, 

j) datum zdanitelného plnění, 

k) označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který se má platit. 

1) stručný popis plnění, jehož cena se vyúčtovává, 

m) fakturovanou částku, 

n) razítko a podpis. 

6. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené 

údaje, je Klient oprávněn ji vrátit ESCO ve lhůtě [7] dnů od jejího obdržení. V takovém 

případě končí běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené 

faktury. 

7. ESCO je povinno elektronicky zasílat OICT kopie veškerých faktur vůči Klientovi 

vyplývajících z této smlouvy. 
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Článek24. 
Splatnost 

1. Splatnost vyúčtované ceny za proveden( základních opatření je dohodnuta takto: cena, 
včetně DPH, bude splácena spolu s úroky v pevných splátkách ve výších a termínech 
uvedených v příloze č. 3. 

2. Splatnost vyúčtované ceny energetického managementu se sjednává v délce [21) dnů ode 
dne doručení příslušné faktury. 

3. Splatnost úroků se sjednává tak, že v den splatnosti každé splátky ceny za provedení 
základních opatření je splatný i příslušný úrok ze zbytku nesplacené ceny za provedení 
základních opatření k tomuto dni. Výše splátek úroků splatných spolu se splátkanů ceny za 
provedení základních opatření je uvedena v přHoze č. 3. 

4. Splatnost vyúčtované zálohy na prémii/prémie anebo zálohy na sankci/sankce se sjednává 
v délce [21] dnů ode dne doručení příslušné faktury. 

5. Na splatnost vyúčtované ceny za provedení dodatečných opatření se přiměřeně použijí odst. 
1 a 3 tohoto Článku; termíny a výši pevných splátek po dohodě s Klientem určí ESCO ve 
splátkovém kalendáři, který musí být připojen k příslušné faktuře. 

6. Klient je povinen platby podle této smlouvy platit bankovním převodem na účet ESCO 
uvedený ve faktuře. Za den zaplacení se považuje den, kdy je příslušná částka připsána na 
účetESCO. 

Článek25. 

Předčasné splacení 

1. Nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak, je Klient oprávněn splatit cenu za 
provedení opatření před uplynutím doby splácení, ale jen tehdy, jsou-li splněny společně 
tyto podmínky: 

a) ze strany Klienta jsou zaplaceny veškeré úroky z prodlení, vyúčtované prémie a 
vyúčtované ceny provedeného energetického managementu; 

b) při předčasném splacení ze strany Klienta bude zaplacen celý nesplacený zbytek ceny 
za provedení opatření spolu s prokazatelnýnů náklady na straně ESCO spojenými s 
předčasným splacením; 

c) předčasné splacení bude provedeno k některému ze dnů splatnosti splátek ceny za 
provedení opatření podle přílohy č. 3; 

d) úmysl splatit předčasně cenu za provedení opatření oznámí Klient ESCO písemně 
nejméně [3] měsíce přede dnem zamýšleného předčasného splacení spolu 
s vyčíslením částky, která má být zaplacena, s rozdělením na jistinu a úroky; 

e) ESCO nesdělf Klientovi nejpozději [30) pracovních dnů přede dnem zamýšleného 
předčasného splacení, že s vyčíslením částky podle písm. d) odst. 1 tohoto Článku 
nesouhlasí a rozpor nebude mezi strananů během [10] pracovních dnů vyřešen. 
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2. Při předčasném splacení je Klient povinen platit úroky jen za dobu ode dne doručení faktury 

na zaplacení ceny za provedeni opatření do zaplacení celkové ceny za provedení opatření. 

3. ESCO se zavazuje Klientovi kdykoliv na požádání sdělit výši skutečných nákladů na straně 

ESCO spojených s předčasným splacením dle tohoto Článku. 

Článek26. 
Ostatní platební podmínky 

1. V případě prodlení Klienta s úhradou splatné části ceny za provedení opatření spolu s úroky 
dle harmonogramu specifikovaného v ph1oze č. 3 po dobu delší než [90] dnů, je ESCO 
oprávněna písemným oznámením vyzvat Klienta ke sjednání nápravy a uhrazení splatné 

části ceny za provedená opatření spolu s úroky do [30] dnů ode dne doručení oznámení 
Klientovi, ve která upozorní Klienta na rizika spojená s neplněním smluvních povinností dle 

této smlouvy dle Článek 26.1. V případě, že nebudou uhrazeny splatné závazky Klienta 
ve lhůtě k nápravě dle předchozí věty tohoto Článku, stává se automaticky splatnou celá 

dosud neuhrazená část ceny za provedená opatření spolu s úroky. 

2. Marným uplynutfm lhůty k nápravě podle Článek 26.1: 

a) zaniká závazek ESCO poskytovat Klientovi energetický management a Klientovi zaniká 
závazek jí za to platit cenu; 

b) zaniká garance poskytovaná ze strany ESCO, ledaže se smluvní strany dohodnou 

písemným dodatkem k této smlouvě jinak 
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Oddíl II: Ostatní ujednání 

Článek27. 
Vzájemná informační povinnost 

1. Smluvní strany se zavazují si bez zbytečného odkladu sdělovat informace potřebné pro 
plnění této smlouvy. Klient bude ESCO nejméně [30] dní předem písemně informovat o 
všech záměrech, které by mohly vést ke změně okolností. 

2. ESCO je oprávněna 

a) vyžadovat od Klienta, příp. jeho zaměstnanců, smluvních partnerů nebo zástupců, je-li 
to třeba, informace a vysvětlení související s předmětem plnění dle této smlouvy; 

b) požádat Klienta o potvrzení/ dokumenty /informace v rozsahu nezbytném pro zajištění 
financování realizace opatření dle této smlouvy; 

c) vyžadovat předložení dokumentů souvisejících s předmětem plnění dle této smlouvy. 

Na žádost Klienta je ESCO povinna mu sdělit důvody, které ji k žádosti o jejich poskytnutí 

vedly. Klient je povinen součinnost podle tohoto odstavce ESCO poskytnout neprodleně, 
nejpozději do [14] dnů od vyžádání, pokud vznesené požadavky nejsou v rozporu obecně 
závaznými právními předpisy aj nebo touto smlouvou. 

3. Smluvní strany se zavazují po dobu trvání této smlouvy předávat každoročně druhé smluvní 
straně finanční výkazy za uplynulý kalendářní rok (rozvahu v plném rozsahu, výkaz zisků a 
ztrát v plném rozsahu a přehled o peněžních tocích v plném rozsahu, zpracovávají-li se), a to 
do (10] dnů od jejich vyhotovení, nejpozději však v den povinnosti podat přiznání daně 
z příjmů právnických osob. 

4. Provozovatel je oprávněn vznášet připomínky k technické realizaci jednotlivých úsporných 
opatření v jím provozovaném areálu a ESCO je povinno ho informovat o nutných opatřeních 
v součinnosti s Klientem. 

Článek28. 
Ochrana informací a obchodní tajemství 

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci 
smluv (CES) vedené hl m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o 
smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum jejího 
podpisu a text této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 
smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, 

s výjimkou Přl1oh smlouvy č. 2 a č. 6, které obsahují autorské řešení ESCO, a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek 

2. ESCO bere na vědomf, že v souladu s ustanovením§ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
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kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 

finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů a 

zavazuje se poskytnout v tomto ohledu přiměřenou součinnost. ESCO se v této souvislosti 

zavazuje umožnit provedení kontroly všech dokladů, zejména pak účetních dokladů, 
souvisejících s realizací projektu, a to po dobu stanovenou právními předpisy ČR k její 
archivaci. 

3. Klient i ESCO maj{ právo zveřejnit výsledky dosažených úspor s nezbytnými údaji o 

Klientovi a ESCO, výchozím stavu a provedených opatřeních při své prezentaci/reklamě 

(tiskové konference, prezentační materiály, výroční zprávy, odborné publikace, reklama, 
apod.) a při propagací metody EPC. 

Článek29. 

Komunikace 

1. Všechna oznámení mezi smluvními stranami musí být učiněna v písemné podobě a druhé 

smluvní straně doručena dle Článek 29.2. a násl. Smluvní strany si sjednávají, že je možné 
činit oznámení taktéž v elektronické podobě, není-li ve smlouvě vyžadována písemná 

podoba nebo se tak smluvní strany dohodnou. 

2. Písemnost se považuje za doručenou také dnem, kdy ji druhá smluvní strana odmítne 
převzít nebo dnem, kdy se vrátí zpět smluvní straně, která jej odes.flala, jako nedoručená. 

3. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny adresy svého sídla nebo své korespondenční 
adresy uvedené v záhlaví této smlouvy budou o této změně druhou smluvní stranu 
informovat nejpozději do (3] pracovních dnů. 

clánek30. 
Oprávněné osoby 

1. Každá ze smluvních stran se zavazuje jmenovat osoby oprávněné ji zastupovat ve (i) 

smluvních a obchodních záležitostech, (ii) technických a provozních záležitostech (vedoucí 
projektu, stavbyvedoucí atd) a (iii) fakturačních věcech (dále jen "oprávněné osoby"). 

2. Jména prvních oprávněných osob jsou uvedena v příloze č. 8. Smluvní strany jsou oprávněny 
provést změnu v oprávněných osobách; vůči druhé smluvní straně je taková změna účinná 

ode dne, kdy je jí písemně oznámena. 

Článek31. 

Právo užití 

V případě, že je výsledkem činnosti ESCO dle této smlouvy d.Ho, které podléhá ochraně podle 
autorského zákona, má Klient k takto vytvořenému d.Ou jako celku i k jeho jednotlivým 
částem nevýlučné přenosné právo užití. Klient je oprávněn užívat takto vytvořené d.Oo 

pouze v souladu s jeho určením. 
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Článek32. 
Pojištění 

1. Klient prohlašuje, že objekty a v nich umístěná zařízení jsou řádně pojištěny proti živelným 

pohromám. Klient se zavazuje po předání změnit pojištění způsobem odpovídajícím 
změnám provedeným v objektech či zařízeních nebo energetickém systému. Klient se 

zavazuje pojištění udržovat po celou dobu trvání této smlouvy a v případě pojistné události 
pojistné plnění po dohodě s ESCO použít k obnově poškozených nebo zničených věcí. 

2. ESCO je povinna mít sjednané pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou 

prováděním investičních opatření v rozsahu, v jakém lze rozumně předpokládat. že by ji 
taková odpovědnost v souvislosti s prováděním investičních opatření mohla postihnout a 

toto pojištění ve stanovené výši a rozsahu udržovat po dobu provádění investičních 
opatření. 

3. Každá ze smluvních stran je povinna na základě žádosti druhé smluvní strany doložit do 
[10) pracovních dnů od doručení této žádosti, že splnila povinnost pojistit se v rozsahu 
stanoveném v tomto Článku. 

Článek33. 
Postoupení pohledávek 

Klient výslovně souhlasí s tím. že ESCO je oprávněna postoupit pohledávku za Klientem 
z titulu ceny za provedení příslušných opatření spolu s příslušenstvím na subjekt odlišný od 
smluvních stran, a to nejdříve poté, co dojde k provedení příslušných opatření za podmínek 
dle této smlouvy. 

Článek34. 

Vyšší moc 

1. Žádná ze smluvních stran není odpovědna za prodlení s plněním závazků stanovených touto 
smlouvou, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (dále jen n vyšší 
moc'1. 

2. Vyšší mocí se rozumí nepředvfdatelné a neodvratitelné události, k nimž dojde nezávisle na 
vůli a kontrole smluvních stran, jako jsou zejména stávky, výluky, blokády, války, mobilizace, 
přírodní katastrofy, zásahy vlády, apod takového rozsahu, že zabraňují nebo zpožďují 

plnění závazků vyplývajících z této smlouvy některé ze smluvních stran. 

3. Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských 
poměrů povinné strany, a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat 
nebo odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo právních předpisfi, nebo 
jestliže může důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu, jakož i okolnosti, 
které se projevily až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení. 

4. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na 
vznik vyšší moci bránící řádnému plnění této smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí 
maximálního úsilí k odvrácení, překonání a zmírnění následkfi vyšší moci. 

29135 



-

-

Energetické úspory s využitfm EPC ve vybraných areálech v majetku hlavního města Prahy 

Článek35. 
Nábradaškody 

1. Smluvní strany odpovídají za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením 
smluvních nebo zákonných povinnosti. 

2. Smluvní strany se zavazují předcházet škodám a minimalizovat vzniklé škody. 

3. Žádná ze smluvních stran neodpovfdá za škodu, která vznikla v důsledku věcně 

nesprávného nebo jinak chybného zadání, informací či podkladů, které obdriela od druhé 

smluvní strany v piipadě, že na nesprávnost druhou stranu písemně včas upozornila anebo 
ani při vynaložení odborné péče nebyla schopna nesprávnost zjistit. 

4. Smluvní strana nenf v prodlení po dobu prodlení druhé smluvní strany s plněním jejích 
povinností dle této smlouvy a sjednané termíny, ve kterých měla první smluvní strana plnit 
své závazky, se prodlužují o dobu prodlení druhé smluvní strany. 

5. Dojde-li k prodlení ESCO s plněním jejích povinností z důvodu neJežících na její straně, 

prodlužují se přiměřeně tomuto prodlení lhuty k plnění ESCO. ESCO není v prodlení po dobu 
prodlení Klienta s plněním jeho povinností dle této smlouvy a sjednané termíny, ve kterých 
měla ESCO plnit své závazky, se prodlužují o dobu prodlení Klienta. 

Článek36. 

Poddodávky 

1. ESCO je oprávněna k plnění této smlouvy používat bez dalšího třetí osoby. Seznam 
poddodavatelu, jejichž podi1 na ceně za provedení opatření přesahuje 10% je uveden 
v pň1oze č. 9. Změny v tomto seznamu je ESCO povinna předložit Klientovi k odsouhlasení. 
ESCO plně odpovídá za plnění prováděná poddodavateli, jako by je prováděla ona sama. 
ESCO bere na vědomí existenci povinnosti stanovené v § 105 odst. 3 ZZVZ, dle kterého byla 

ESCO povinna nejpozději do 10 pracovních dnu od doručení oznámení o výběru dodavatele 
předložit Klientovi identifikační údaje poddodavatelů veškerých stavebních prací, pokud jí 
byli známi. ESCO se zavazuje identifikovat poddodavatele, kteří nebyli identifikováni podle 

předchozí věty tohoto odstavce ani nebyli uvedeni v pň1oze č. 9 smlouvy, a kteří se následně 
zapojí do plnění dle této smlouvy, a to před zahájením plnění poddodavatele (pro splnění 
této povinnosti je dle § 105 odst. 5 ZZVZ dostačující zápis v požadovaném rozsahu do 

stavebního deru'ku). 

2. V případě, že ESCO v souladu se zadávací dokumentací prokázala splnění části kvalifikace 
prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění 
poskytovat ESCO je oprávněna změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázala část 
splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem Klienta, 
přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou pllvodní 

poddodavatel prokázal za ESCO. Klient nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez 
objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy. 

3. Bude-li jakýkoliv poddodavatel vykonávat činnost piimo v objektu, je ESCO povinna předem 
Klientovi sdělit jejich jméno a příjmení, resp. název nebo obchodní firmu a další základní 
identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich činnosti v objektu. 
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Článek37. 

Smluvní pokuty 

1. Smluvní strana je v prodlení s plněním nepeněžitého závazku, jestliže nesplní řádně a včas 
svůj závazek. který pro smluvní stranu vyplývá ze smlouvy nebo z právních předpisů. 
V případě ESCO se jedná především o prodlení s plněním jednotlivých základních opatření 
dle harmonogramu realizace projektu dle Přílohy č. 4 Smlouvy. 

2. V případě prodlení ESCO s plněním jeho povinností či jiného porušení povinností 
stanovených touto smlouvou je ESCO povinna uhradit Klientovi smluvní pokutu ve výši 5 
000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) bez DPH za každý započatý den prodlení s plněním 
jeho povinností, a to za každý jednotlivý případ porušenL 

3. V případě, že ESCO poruší svoji povinnost realizovat některou z činností dle Článku 6. odst. 3 
této Smlouvy řádně a včas, zavazuje se Klientovi uhradit smluvní pokutu ve výši S 000 Kč 
(slovy: pět tisíc korun českých) bez DPH, přičemž se výslovně stanoví, že Klient je oprávněn 
uplatnit nárok na smluvní pokutu za porušení každé jednotlivé povinnosti ESCO realizovat 
řádně a včas své povinnosti dle Článku 6. odst. 3 této Smlouvy. 

4. Žádná ze smluvních stran není povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu, 
pokud k porušení povinnosti došlo v důsledku vyšší moci. 

5. Smluvní pokuta je splatná do [30] dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu uhrazení. 
Smluvní strany se dohodly a zavazují se, že maximální celková výše smluvních pokut dle této 
smlouvy uplatňovaná vůči kterékoliv smluvní straně druhou smluvní stranou nemůže 
přesáhnout 10% ceny základních investičních opatření bez DPH. 

6. Sjednáním afnebo zaplacením jakékoliv sjednané smluvní pokuty dle této smlouvy nenf 
dotčeno právo poškozené smluvní strany na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, 
ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahující smluvní pokutu. 

Oánek38. 
Trvání smlouvy 

1. Tato smlouva zaniká naplněním předmětu a účelu této smlouvy v souladu 
s harmonogramem realizace projektu. 

2. Tato smlouva může být ukončena před splněním v ní obsažených závazků: 

a) dohodou smluvních stran, 

b) písemným odstoupením. 

3. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy: 

a) v případě, že druhá smluvní strana vstoupí do likvidace; 

b) vpřípadě, že druhá smluvní strana je vúpadku (úpadkem se rozumí rozhodnutí 
insolvenčního soudu o úpadku nebo podání insolvenčního návrhu druhou smluvní 
stranou jako dlužníkem nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek 
majetku); 
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c) v případě, že na druhou smluvní stranu je pravomocně prohlášen konkurs; 

d) v případech výslovně stanovených touto smlouvou; 

e) v případě, že druhá smluvní strana podstatným zpiisobem porušila svoji smluvní nebo 
zákonnou povinnost 

4. Odstoupení od smlouvy s uvedením důvodu odstoupení musí být provedeno písemným 

oznámením doručeným druhé smluvní straně. 

5. Není-li stanoveno výslovně jinak v této smlouvě, podstatným porušením smlouvy se rozumí 

prodlení smluvní strany s plněním nepeněžitých závazků delší než [30] dnů, popřípadě 

prodlení smluvní strany s plněním peněžitých závazků delší než [90) dnů, za předpokladu, 

že není sjednána náprava ze strany smluvní strany porušující svou smluvní povinnost do 

(30] dnii ode dne doručení výzvy druhé smluvní strany ke sjednání nápravy. 

6. Dojde-li k odstoupení 

a) v období provádění základních opatření, náleží ESCO příslušná část ceny za provedení 
opatření v rozsahu skutečně provedených opatření; 

b) ze strany Klienta v době poskytování garance, má ESCO právo na zaplacení všech 
pohledávek, na které měla nárok podle této smlouvy v souladu s Článek 25 kromě 

nákladů ESCO na předčasné splacení specifikovaných v Článek 25.1 písm. b ); 

c) ze strany ESCO v době poskytování garance, má ESCO právo na zaplacení všech 

pohledávek, na které měla nárok podle této smlouvy v souladu s Článek 25. 

Výše uvedeným nejsou dotčeny nároky Klienta vzniklé z odpovědnosti za vady, nároky 

smluvních stran vzniklé z titulu náhrady škody a smluvní pokuty. 

7. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se výše peněžitých plnění, 

náhrady škody, smluvních pokut, zajištění, vzájemné komunikace a řešení sporii. 

Odstoupením od smlouvy nenastává zánik zajišťovacích právních vztahů. 

8. Klient si tímto v souladu s ustanovením § 100 odst 2 ZZVZ vyhrazuje v případě naplnění 
některé z podmínek pro odstoupení stanovené touto smlouvou změnu ESCO v průběhu 
provádění díla a její nahrazení účastníkem zadávacího řízení, který byl druhý nebo třetí 

v pořadí a/nebo některým z poddodavatelů uvedených v nabídce ESCO na základě uvážení 

Klienta. 

Článek39. 

Řešení sporů 

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů 

vzniklých na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní a k jejich vyřešení smírnou cestou, 

zejména prostřednictvím jednání oprávněných osob, příp. statutárních orgánů či jeho členů. 

2. Smluvní strany se dohodly, že pokud se nedohodnou na řešení vzájemného sporu smírně 

postupem podle odst 1 tohoto Článku ve lhůtě [30] dnů ode dne, kdy došlo ke sporu, takový 

spor, je-li zejména 
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a) o tom, zda ESCO řádně provedla základní opatření; 

b) o tom, zda došlo k předání, resp. zda Klient nepřevzal předměty investičních opatření, 
ač k tomu byl podle smlouvy povinen; 

c) výši úspory nákladů nebo úspory energií; 

d) o důvodnosti reklamované vady základních investičních opatření aj nebo o výši účelně 
vynaložených nákladů; 

e) o tom, zda nastala změna okolností; 

se pokusí vyřešit prostřednictvím prostředníka (dále jen "prostřednfk"). 

3. Smluvní strany se dohodly, že prostředníkem bude na obou smluvních stranách nezávislá 
osoba s příslušnou odborností a renomé. Na osobě prostředru'ka se smluvní strany musí 
dohodnout. Prostředru'k bude vystupovat jako odborník a ne jako rozhodce. Nedohodnou-li 
se smluvní strany na osobě prostředníka ve lhiitě 15 dnů nebo nebude-li dohody ve smírčím 
řízení s prostředníkem dosaženo ve lhůtě [60] dnii od zahájení smírného řešení, je každá ze 
smluvních stran oprávněna oznámením druhé smluvní straně smírčí řízení ukončit 
O náklady na smírčí řízení se smluvní strany dělí rovným dt1em. 

4. Nedojde-li ke smírnému vyřešení sporů mezi smluvními stranami postupem podle Článek 
39.1 až Článek 39.3, smluvní strany se dohodly, že všechny spory vznikající z této smlouvy 
a v souvislosti s ní budou rozhodovány před věcně a místně příslušnými soudy České 
republiky. 

Článek40. 

Závěrečná ustanovení 

1. Pokud se kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část stane neplatným či 

nevynutitelným, nebude mít tato neplatnost vliv na platnost ostatních ustanovení smlouvy 
nebo jejich části, pokud přímo z obsahu této smlouvy neplyne, že takové ustanovení nebo 
jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu. V tomto případě se obě smluvní strany zavazují 
bez zbytečného odkladu poté, co neplatnost vyjde najevo, neplatné ustanovení nahradit 
novým, které bude svým účelem a hospodářským významem co nejbližší nahrazovanému 
ustanovení. 

2. Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemně formou 
chronologicky číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, nenf-li ve 
smlouvě výslovně stanoveno jinak 

3. Veškeré přílohy a dodatky k této smlouvě jsou nedHnou součásti smlouvy, proto se pojmem 
,.smlouva" rozumí také její přt1ohy a dodatky. 

4. Smluvní strany se dohodly, že vztah založený touto smlouvou se řídí§ 10e odst. 1 zákona o 
hospodaření energií ve spojení s občanským zákoru'kem, zejména pak ustanovením 17 46 
odst. 2 občanského zákoníku. Pro účely interpretace práv a povinností smluvních stran je 
určujíd rovněž zadávací dokumentace. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž 
Klient obdrží čtyři a ESCO jedno vyhotovení. 
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5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva, včetně jejích přt1oh a veškerých 

případných budoucích dodatků bude uveřejněna v souladu se zákonem o registru smluv. 

Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti nabývá 

uveřejněním smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o registru smluv. 

7. Smluvní strany výslovně potvrzující a prohlašují, že jednotlivá ustanovení smlouvy jsou 

dostatečné z hlediska náležitosti pro vznik smluvnJho vztahu, a že bylo využito smluvní 
volnosti stran a tato smlouva se uzavírá určitě, vážně a srozumitelně. 

8. V souladu s§ 43 odst 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 

předpisů, tímto hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválila Rada 
hlavního města Prahy usnesením č. 2296 ze dne 30. 8. 2018. 
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Ph1ohy: 

Přfloha č. 1 Popis výchozího staw včetně referenčn{ spotřeby nákladů 

Pň1oha č. 2 Popis základních opatření 

Přfloha č. 3 Cena a její úhrada 

Přfloha č. 4 Harmonogram realizace projektu 

Přl1oha č. 5 Výše garantované úspory, sankce za nedosažení garantované úspory a prémie za 

překročení garantované úspory 

Přfloha č. 6 Vyhodnocování dosažených úspor, úspory energie, úspora nákladů 

Příloha č. 7 Energetický management 

Přfloha č. 8 Oprávněné osoby 

Příloha č. 9 Seznam poddodavatelů 

za Klienta: Za ESCO: 

V Praze, dne1l_.fť'.2018 

ředitel Odboru informatiky MHMP 

Hlavní město Praha 
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