
SMLOUVA O DÍLO

číslo zhotovitele: 132/2018
č. 2/2018/Koup

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: správním ředitelem 
ve věcech technických jedná:

, vedoucí správy toků, č. tel.: , e-mail:
 technický dozor stavebníka (TDS), č. tel.: , e-mail: 

, osoba pracující pod vedením TDS, č. tel.:  e-mail:  
h, správce toků, č. tel.: , e-mail: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 
(dále jen „objednatel44)

a

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
IČO: 25317628 

DIČ: CZ25317628

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144 
sídlo: mlýnská 388/68, 602 00 Brno
statutární orgán:  předseda představenstva 

 člen představenstva 
člen představenstva 

člen představenstva 
zastoupený: I  členem představenstva 
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: 
č. telefonu: -mail:  
bankovní spojení: Komerční banka a.s. Brno, číslo účtu: 
(dále jen „zhotovitel44)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění 
tuto smlouvu o dílo:

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost 
dílo VN Kožichovice, evidenční číslo zakázky S952/2018/052, a to dle projektové dokumentace VN 
Kožichovice vypracované firmou a za podmínek stanovených příslušnými 
právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla 
uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
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2. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: vyhotovení 
projektové dokumentace, v elektronické podobě, kopii pravomocného stavebního povolení vydaného 
Krajským úřadem Kraje Vysočina dne 16.12.2017 pod č. j. KUJI 71507/2017.

3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. 
zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle 
této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců 
sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,

- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě 
během výstavby,

- zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i 
provedení následujících zkoušek a rozborů:
9+3 vzorků - pevnost v tlaku 
6+3 vzorků - pevnost v tahu za ohybu 
3 vzorky - mrazuvzdomost 
9+3 vzorků - nasákavost
50+15 zkoušek - stanovení pevnosti v tahu povrchových vrstev 
60+15 zkoušek - fenolftalein+10% roztok HCL
Odběry vzorků akreditovanou laboratoří betonu budou prováděny na pokyn investora a za jeho 
přítomnosti.

- vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně 
způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,

- zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných 
přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,

- zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu 
inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště,

- provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu,
- projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění 

dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby,
- zajištění slovení rybí obsádky k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění 

oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru. Rybí 
obsádka bude převezena do vodních nádrží RN Lubí a RN na Trnavském potoce, k.ú. Horní 
Vilémovice, ve vzdálenosti 18 km. Předpokládané, objednatelem nezaručené, množství rybí 
obsádky - 1500kg.

- uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a protokolární předání 
stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich 
vlastníkům,

- zpracování a předání doplnění dokumentace pro provádění stavby o realizační detaily stavby a 
technologické postupy zhotovitele,

- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické 

formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část dokumentace (3 
paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, 
pořízení fotodokumentace stavby,

~ vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její předání vlastníkům, 
aktualizace povodňového plánu,
aktualizace (přizpůsobení) plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
aktualizace havarijního plánu,
' ypštění pasportizace silnice 11/351 vč. projednání a odsouhlasení s KSÚS

cnn
,:uení je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.



4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové 
dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve 
stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen 
na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými 
právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení 
stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby 
(díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, 
nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat 
účinným právním předpisům (příloze č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v účinném znění). Dokumentace 
skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části 
dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb. v účinném znění. 
Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a 
výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace, a to včetně polohy vzhledem 
k hranicím pozemků KN, případně PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická 
část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední 
oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.

6. Zhotovitel bude pořizovat fotodokumentaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a 
staveb) po celou dobu provádění díla. Fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem 
snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli. Zhotovitel též pořídí 
fotodokumentaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být dotčeny prováděním díla 
dle této smlouvy, před zahájením prací a tuto dokumentaci předá objednateli nejpozději do 14 dnů od 
zahájení stavebních anebo zemních prací na díle anebo kácení dřevin (je-li součástí díla).

7. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit smluvenou cenu způsobem smlouvou 
stanoveným.

8. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před 
podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal 
projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, 
neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této 
smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které 
jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v článku III. této smlouvy.

II.
Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na 
stavbu, a to alespoň 10 dnů před předpokládaným termínem zahájení provádění díla dle odstavce 2. Ve 
výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.

2. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín zahájení provádění díla: 17. 9. 2018.

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I 
odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne 31. 3. 2020. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu 
zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně 
dohodnuto jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. 
Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část)
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vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského 
zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami 
oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel 
k převzetí staveniště v termínu dle odstavce 1 anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, 
objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo 
objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odstavce 1. Zhotovitel se zavazuje zajistit 
účast autorizovaného stavbyvedoucího při převzetí staveniště.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny 
finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu 
přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

III.
Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 33 686 479,18 Kč bez 
DPH, slovy třicettřimilionůšestsetosmdesátšesttisícčtyřistasedmdesátdevětkorunosmnácthaléřů bez DPH. 
DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v účinném znění.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této 
smlouvy (dále jen ,,rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen ,,ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za 
méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu 
obsaženy,

bj neisou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu 
/ cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného 
dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena 
všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených 
v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude 
maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě 
kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací a méněprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem 
uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných 
zakázek.
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IV.
Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím vdaném 
kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem 
řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli v pěti vyhotoveních na adresu: 
Správa toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno ; k daňovému dokladu musí být přiložen 
soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený 
oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném 
kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit v roce 
2018 v terminu do 15.11.2018 alespoň 800 000,-Kč bez DPH u stavebních objektů INVESTIC (SO 01, 
SO 02, SO 03, SO 06 a 89,03 % z SO 08).

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit v období 
do 31.5.2019 25% ceny díla.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude-činit v období 
do 31.7.2019 50% ceny díla.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit v období 
do 30.9.2019 75% ceny díla.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit v období 
do 15.11.2019 90% ceny díla.

2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis 
položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období 
a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány 
samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude 
obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené 
práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě 
objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení 
staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část 
ceny za dílo před jejich odstraněním.

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny 
pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen 
přerušit.

5. Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy 

anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.
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v.
Provádění prací

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními 
předpisy a správními akty orgánů veřejné správy.

2. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášky ě. 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby, v účinném znění.

3. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek č. 590/2002 Sb. o 
technických požadavcích pro vodní díla a č. 433/2001 (239/2017) Sb. o technických požadavcích pro 
stavby pro plnění funkcí lesa, v účinných zněních.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních 
a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob 
v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a 
souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády c. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a ě. 362/2005 
Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle 
vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

6. Zhotovitel bude poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi součinnost 
potřebnou pro plnění jeho úkolů. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

7. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny 
názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomocí jiného 
poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, 
v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli 
s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) 
takového nového poddodavatele.
Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů 
poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

8. Zhotovitel zajistí na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u 
vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby; na své náklady zajistí též případné přizpůsobení plánu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vzhledem ke skutečnému stavu a ke schváleným 
podstatným změnám během realizace stavby.

9. Zhotovitel zajistí na své náklady případné přizpůsobení - aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

10. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) a písm. e) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zajistí řádné plnění povinností 
autorizovaného stavbyvedoucího dle § 153 uvedeného zákona, v účinných zněních.

11. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění, a zajistí 
nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast 
autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce.
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12. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež 
má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich 
správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytýčení inženýrských sítí. Při 
provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody 
je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytýčení a o zpětném převzetí dotčených sítí 
jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.

13. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí díla objednatelem a odstranění 
vad a nedodělků, a to dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění.

14. Stavební deník musí být na stavbě přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na 
staveništi.

15. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole 
a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, 
nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li 
zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich 
dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce 
zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání 
objednateli předložit.

16. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro řádné provádění stavby a k řešení 
závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného 
stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.

17. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve 
věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:
- předávat staveniště stavby,
- provádět záznamy do stavebního deníku,
- přejímat zakrývané, dočasné nebo znepřístupňované konstrukce,
- svolávat a vést kontrolní dny,
- rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
- rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této 

smlouvy,
- požadovat provedení opravy vadných částí díla,
- odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od 

vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani 
méněpráce,

- projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto 
smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy 
na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),

- odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
- převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen 
na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných výrobků či 
materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení 
o vlastnostech, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání odpadů, dodržení 
postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatelem stanovené lhůtě 
nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít, nestanoví-li objednatel 
písemně jinak. V případě, že zhotovitel nedoloží doklady prokazující soulad prováděných prací s touto
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1 ,vmi a plamou leuislaúvou, je povinen zvolit jiný způsob provádění prací, který bude v souladu 
s touto smlouvou a platnou legislativou.

/■i objednatele - stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - stavby i ostatní jím ktomu 
ověřcí1' pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména 

prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby pracující pod vedením TDS; v případě 
nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.

1 •■}. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele neprodleně odstranit případné nedostatky na stavbě.

20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či 
stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je 
nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytýčení stavby podle projektové 
dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude 
respektovat objednatelem mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel 
zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto 
povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.

21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, 
vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále též „zákon o odpadech“), zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu“), zákonem č. 
156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a 
o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, 
které tyto zákony provádějí a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti 
s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž 
veškeré náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo. Zhotovitel je povinen v každé 
fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, 
odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti 
s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o 
ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou. Využití či likvidace (odstranění) bude 
zejména doloženo:
- potvrzením převzetí odpadu provozovatelem zařízení dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, popř., je-li 

využití daného odpadu v takovém zařízení možné, zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, 
obsahujícím datum převzetí, popis charakteru a množství odpadu,

- souhlasem k provozování zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů dle § 14 odst. 1 zákona o 
odpadech, do něhož byl odpad předán, nebo, je-li takový způsob využití daného odpadu možný, 
písemným sdělením, že odpad byl předán k využití do zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech 
spolu s uvedením identifikačního čísla takového zařízení přiděleného příslušným krajským úřadem dle 
§ 39 odst. 12 zákona o odpadech, sdělením územní identifikace tohoto zařízení (přehledná situace, 
parcelní čísla pozemků a název katastrálního území) a doložením písemného souhlasu vlastníka nebo 
oprávněného uživatele pozemku, na němž se takové zařízení nachází, sjeho provozem; v případě 
písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž oprávnění uživatele 
k jeho užívání (např. nájemní smlouvou); uvedené dokumenty není zhotovitel povinen předložit, je-li 
nebo má-li dle této smlouvy být provozovatelem zařízení objednatel,

- ohlášením údajů (zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení provozu zařízení - viz příloha č. 22 
k vyhlášce č. 383/2001 Sb.) o provozu zařízení podle § 14 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.,

- souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k použití sedimentu na zemědělské půdě a 
potvrzením o převzetí sedimentu vlastníkem či oprávněným uživatelem zemědělského pozemku, na 
němž byl sediment použit; v případě písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel 
doloží rovněž oprávnění uživatele k jeho užívání (např. nájemní smlouvou),
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- doklady právně umožňující provedení prací [například terénních úprav dle zákona 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění] souvisejících s provozem 
zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, v němž byl odpad využit (dle § 37t zákona č. 185/2001 
Sb.) nebo jiným využitím odstraněných pařezů, vybouraných hmot, vytěžené zeminy anebo sedimentů; 
to neplatí, je-li nebo má-li dle této smlouvy být provozovatelem zařízení objednatel a

- doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu - výrobku v souladu se 
zvláštními právními předpisy [zejména dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů a nařízení vlády ě. 163/ 2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky 
na vybrané stavební výrobky, v účinných zněních].

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů 
vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem, 
nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen je převzít ani 
uhradit zhotoviteli příslušnou část ceny za dílo. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto 
smlouvou bude zhotovitelem doložen nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

22. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případné dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání), 
včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích), 
související s prováděním stavby*. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo 
poškozených komunikací a ploch.

23. Kácet je zhotovitel oprávněn pouze dřeviny, které jsou uvedeny v povolení ke kácení dřevin vydaném 
Obecním úřadem Kožichovice dne 2.82.2017 pod č. j. 4/2017/kác. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za 
rozsah provedeného kácení.

24. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin, než těch, jež jsou určeny k pokácení dle 
předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů provede zhotovitel jejich 
ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.

25. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě od doby 
předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem.

26. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i 
podzemních vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním od doby předání staveniště do 
dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním 
na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, 
příp,, není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. 
Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro 
vyklizení staveniště.

27. Dojde-li při provádění prací k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby, nebo chráněných částí 
přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli a 
zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce okamžitě přerušit.

28. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí, tak aby nedocházelo 
k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze 
zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.

29. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 14 dnů předem uživateli příslušného 
rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu zkrátit*. O oznámení, případně 
dohodě bude proveden záznam ve stavebním deníku.
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30 Zhotovitel před zahájením stavebních prací ve spolupráci s uživatelem příslušného rybářského revíru, 
případně jinou odborně a právně způsobilou osobou zajistí provedení šetrného slovení rybí obsádky. Rybí 
obsádka bude převezena do vodních nádrží RN Lubí a RN na Trnavském potoce, k.ú. Horní Vilémovice, ve 
vzdálenosti 18 km. O průběhu slovení a jeho výsledku bude pořízen protokol. Protokol bude obsahovat 
minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; 
pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn. Protokol 
podepíše osoba k tomu odborně způsobilá a předá objednateli do 3 dnů od provedení slovení. O těchto 
činnostech bude pořízen záznam ve stavebním deníku.

31. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos či 
jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit 
veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.

32. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku 
(nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká 
jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu 
objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, 
kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí 
obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu 
provádění díla.

33. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých 
látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky 
odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití 
sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit 
okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, 
jakož i další osoby, jež se účastní provádění díla, o způsobu jejich užití. Zhotovitel před zahájením prací 
zpracuje a předloží objednateli k odsouhlasení havarijní plán.

34. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, 
hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky, či jinému příslušnému orgánu.

35. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo 
k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, 
kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho 
dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit 
veškerá potřebná opatření, tak aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno 
nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení 
přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.

36. Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží vlastníkovi pozemku. V případě, že je vlastníkem 
(uživatelem) pozemku někdo jiný než objednatel, dohodne objednatel, ve spolupráci se zhotovitelem, 
kácení a další využití pokácené dřevní hmoty s vlastníkem pozemku předem. Zhotovitel předá pokácenou 
dřevní hmotu jejím vlastníkům a současně vyhotoví číselníky předané dřevní hmoty, které budou opatřeny 
datem a podpisy zhotovitele a vlastníka pokácené dřevní hmoty. Potvrzené číselníky předá zhotovitel 
objednateli v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů od provedení kácení.

Pokácená dřevní hmota ve vlastnictví objednatele bude odkoupena zhotovitelem za cenu vrba 
250,- Kč/m3, listnaté měkké a jehličnaté dřevo 600,- Kč/m3, list. tvrdé dřevo 1000,-Kč/m3. Zhotovitel 
předá objednateli číselník pokácené dřevní hmoty. Zhotovitel je oprávněn fakturovat provedené kácení až 
po předání číselníku pokácené dřevní hmoty objednateli.
Odvoz dříví, které je předmětem prodeje dle této smlouvy, či jiná manipulace s ním nad rámec jeho 
přípravy k měření dle této smlouvy jsou možné až po uhrazení ceny za dříví.
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Odvoz dříví, které je předmětem prodeje dle této smlouvy, či jiná manipulace s ním nad rámec jeho 
přípravy k měření dle této smlouvy jsou možné až po potvrzení jeho číselníků objednatelem dle této 
smlouvy.

37. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou 
alespoň ve výši 6 000 000,- Kč. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou 
pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu 
provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. Y případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí 
pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení 
v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení 
disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. 
Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných 
smluv není přípustná.

38. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však 
zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení platnosti této smlouvy, 
nedohodnou-li se zhotovitel s objednatelem písemně jinak.

39. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla 
budou podílet pouze osoby, které zejména:

a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány 
v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců CSSZ, popř. v jiných v souvislosti 
s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se 
o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými 
oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými 
pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho 
poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně 
činné.

40. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. 
jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.

VI.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla. Objednatel dílo 
prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
c) prohlášení objednatele, zda předávané dílo přejímá,
d) soupis příloh.
Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
- doklad o vytýčení stavby,
- zaměření skutečného provedení stavby,

Smlouva o dílo č 2/2018/Koup
strana č. 11



- souhlasy vlastníka (ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla 
(převzetí pozemků a komunikací),

- projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
- dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
- doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, 

výsledky zkoušek),
- doklady (protokoly) o vytýčení inženýrských sítí, případně o jejich předání správcům,
- doklady o nakládání s odpady,
- originál stavebního deníku,
- číselníky pokácené dřevní hmoty opatřené datovanými podpisy zhotovitele a vlastníka dřevní hmoty, 
Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel 
povinen dílo převzít.

3. Objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje při předání. V případě, že při předání díla budou zjištěny 
vady díla, není objednatel povinen dílo převzít.

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel povinen dokončené 
dílo převzít.

VII.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná 
běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda 
vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně 
při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li 
objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, 
je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit 
opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení 
objednatelem, nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel písemně jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele 
právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené 
ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen 
odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady 
uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení 
o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně 
písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti 
s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na 
účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného 
zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že faktura nebude mít odpovídající 
náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak 
dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či 
opravených dokladů zhotoviteli.
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VIII.
Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,2% z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost vyúčtovat v příslušném období alespoň částku dle čl. IV. 
odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % částky rozdílu mezi 
částkou, jíž měl dle této smlouvy v příslušném roce vyúčtovat, a částkou skutečně a oprávněně 
vyúčtovanou.

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než dva měsíce, je povinen 
objednateli zaplatit smluvní pokutu dle odst. 1 pouze za první dva měsíce prodlení. Dále je zhotovitel 
povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí dvou 
měsíců od řádného termínu dokončení díla zbývá či zbývala ještě provést do řádného dokončení díla dle 
této smlouvy. Poté již další smluvní pokuta v souvislosti s prodlením s provedením díla nebude vůči 
zhotoviteli uplatněna.

3. V případě, že zhotovitel provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, 
neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. ve 
spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, 
jakoby se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. m. ve 
spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, za každý byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se 
vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy 
tak, jakoby se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou.

5. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 37 této smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a, byť 
i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

6. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle čl. V. odst. 38 této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den 
prodlení.

7. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. V. odst. 15 věty první této smlouvy (vyzvání ke kontrole 
a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení 
stanovené lhůty.

8. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý 
kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.

9. Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:

a) v případě neplnění smluvního ujednání dle čl. V. odst. 11 nebo odst. 16 této smlouvy ve výši 5 000 Kč 
za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby;
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b) v případě neúčasti autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště dle čl. II. odst. 4 
této smlouvy nebo při předání dokončeného díla dle čl. VI odst. 1 této smlouvy ve výši 10 000 Kč za 
každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího.

10. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. 
V případě porušení čl. V. odst. 24 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této 
smlouvy.

11. V případě porušení čl. V. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.

12. Nesplní-li zhotovitel povinnost stanovenou včl. V. odstavci 17, je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení a každou 
jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).

13. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující dluhy 
(závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího 15 dnů je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. této smlouvy.

14. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku. Zhotovitel bere na vědomí, že 
výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam zajišťované povinnosti řádného provádění a 
dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla anebo jeho vadný 
prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných 
zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti 
s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání 
veřejných zakázek). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je zajištěno 
sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.

15. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti zajištěné smluvní 
pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 
Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel 
s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či 
obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

16. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu 
(faktury), doručeného povinné smluvní straně, s lhůtou splatnosti 21 dní od jeho vystavení.

17. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen 
nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.

IX.
Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto 
smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, 
pokud je zhotovitel v úpadku,
prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 65 dnů, nebo
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jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost 
zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, 
zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z ěl. V. odst. 39. a odst. 
40. této smlouvy, popř. prohlášení učiněné v čl. V. odst. 39. či odst. 40. této smlouvy je nebo se ukáže 
býti nepravdivým.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením 
ceny za dílo ěi jeho části delší než 65 dnů.

X.
Bankovní záruka

1. Plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této 
smlouvy či postupu jejího plnění nebo zjejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady 
škody, vydání bezdůvodné obohacení, apod.) musí být zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu 
ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od 17. 9. 2018, případně od 
okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do 30. 6. 2020, z jejíhož 
obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen ,,banka“) 
poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle ěl. III. odst. 1 této smlouvy bez 
DPH. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato 
zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí 
objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti 
(účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny 
prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím 
platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě 
platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči 
objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti 
(účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem 
písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli 
peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího 
plnění nebo zjejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného 
obohacení, apod.).

3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první 
výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, 
bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení 
jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.

4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode 
dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této 
smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému 
nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené 
(doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

5. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny dle této smlouvy je objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit.
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XI.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této 
smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.

3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními 
předpisy, zejména občanským zákoníkem.

4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé 
této smlouvy v jejím plném znění.

5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které 
nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je 
vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

6. Smluvní strany se níže svým podpisem zavazují, že při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní 
souvisejících budou postupovat čestně a transparentně.

7. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), 
v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle 
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno 
trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních 
předpisů.

8. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz 
www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP 
LCR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se 
LCR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a 
odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a 
efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto 
dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném 
jejich znění.

9. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Bmč. J/L&Ufl 1/ V

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2416
Stavba: VN Kožichovice

KSO:
Místo: Kožichovice, Střítež u Třebíče

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně
DPH základní 21,00% 33 686 479,18

snížená 15,00% 0,00

Cena sDPH V CZK

i

ÍMB
čít'

CC-CZ:
Datum: 10.2.2017

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

33 686 479,18

Výše daně 
7 074 160,63 

0,00

40 760 639,81
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2416

Stavba; VN Kožichovice

Místo: Kožichovice, Střítež u Třebíče Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Lesy České republiky, s.p. Projektant

Kód Objekt, Soupis prací

Náklady stavby celkem

2416.01
2416.02

2416.021

2416.022

2416.03

2416.031
33
2416.034 

2416.04 

2416.05 
2416.06 
2416.08 
2416 07

501 - Bezpečnostní přeliv, skluz a vývar
502 - Vtokový objekt

502.1 - Jímka ve dně nádrže

502.2 - Vtokový objekt

$03 - Chodba spodních výpustí a výpustný 
objekt

S03.1 - S03.3

S034 - Budova v podhrází 

$04 - Schody a zábradlí
505 - Odpadní koryto
506 - Patní drán
SOS - Zařízení staveniště
507 - Odstranění sedimentů

,T,4>
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Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

33 686 479,18 40 760 639,81

14 273 893,31 17 271 410,91 STÁ
10 393 511,16 12 576 148,50 STÁ

72 637,25 87 891,07 Soupis

10 320 873,91 12 488 257,43 Soupis

3 244 465,28 3 925 802,99 STA

2 431 660,72 2 942 309,47 Soupis

812 804,56 983 493,52 Soupis

1 729 731,02 2 092 974,53 STA
213 280,95 258 069,95 STA
592 173,24 716 529,62 STA

2 486 558,03 3 008 735,22 STA
752 866,19 910 968,09 STA



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
VN Kožichovice 

Objekt:

2416_01 - S01 - Bezpečnostní přeliv, skluz a vývar

KSO:
Místo: Kožichovice, Stntež u Třebíče

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena sDPH

Základ daně 
14 273 893,31 

0,00
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CC-CZ:
Datum:

(Č:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

10.2.2017

14 273 893,31

Výše daně 
2 997 517,60 

0,00

17 271 410,91CZK

Sazba daně 
21,00% 

15,00%



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VN Kožichovice

Objekt:

2416_01 - S01 - Bezpečnostní přeliv, skluz a vývar

Místo: Kožichovice, Střítež u Třebíče

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 ■ Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV 
711 - izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

767 - Konstrukce zámečnické 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 
VRN4 - inženýrská činnost

CD
CU5
CD

Datum: 10.2.2017

Projektant: .

Cena celkem [CZK]

14 273 893,31 

13 782 776,89
448 608,22 

1 627 831,20 
88 194,72 

243 774,22 
23 730,00 

11 082 301,61 
253 593,00 

14 743,92 
347 116,42 

324 132,82 
22 983,60 

144 000,00



SOUPIS PRÁCI

Stavba:
VN Kožichovice

Objekt:
2416_G1 - S01 - Bezpečnostní přeliv, skluz a vývar

Místo: Kožichovice, Stňtež u Třebíče Datum: 10.2.2017

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: V
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
FCZK1

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 14 273 893,31

D HSV Práce a dodávky HSV 13 782 776,89

D 1 Zemní práce 448 608,22

K 115101201R
Čerpání vody během stavby, vč. zřízení a odstranění potrubí a ostatních prvků díe komp 1,000 18 000,00 18 000,00 :
možností zhotovitele .............................i
Poznámka k položce:
Zřízení potrubí pro převedení vody během stavby a jeho odstranění podle možností zhotovitele

0 K Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m m3 1 343,000 72,00 96 696,00 CSÚRS2017 01 i
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3

w ”př, D. 1.2.1, výkopy BP, spadiště'' 1089 1 089,000
w "př. D.1.2.1, výkopy skluz, vývar ” 254 254,000

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m
3 K 122301109 nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost m3 1 343,000 6,00 8 058,00iCS URS 2017 01

horniny tř. 4
W "př. D. 1.2.1, výkopy BP, spadiště" 1089 1 089,000
vv "př. D.1.2.1, výkopy skluz, vývar" 254 254,000

4 K 100R1
Likvidace přebytků zeminy v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném m3 767,000 120,00 92 040,00
znění • předpoklad odvoz na skládku

Poznámka k položce:
Likvidace přebytků zeminy v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění - 
předpoklad odvoz na skládku Ekorest Měřín (32 km), včetně ceny odvozu a poplatku za uložení na 
skládku

VV "pot. č.2” 1343 1 343,000
W "beton, recykl." 37 37,000

C~ W "zpětný zásyp" -613 -613,000
rřT-x
'O'
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f
: PC Typ Kód Popis

: 5 151811173 ; Pažid boxy pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedeni těžké osazení a
i odstranění hloubka výkopu přes 4 do 6 m, šířka přes 2,5 do 5 m

w 'výkop kolem spadiště, při patě hráze" 6,5*6 + 4,5*4,5

i 6 ; k 151811223 (Pažící boxy pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení těžké Příplatek za 
; první a každý další den zapažení 1 m2 výkopu k ceně 151 81-1123

vv "uvažováno 30 dní" 59,25*30

: 7 | K 174101101 {Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
| jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV "př. D,1.2.1, D.1,2.2, Z/2, zásyp bet.recykl" 37
vv ”př. D. 1.2,1, D.1,2.2, Z/3, zpětný zásyp zeminou z výkopu" 613
vv “př. D.1.2,1, D.1.2,2, Z/5, těsnící zemina" 156

i 8 I M 589811200 | recyklát betonový frakce 0/16
w 37
vv 37*1,2 'Přepočtené koeficientem množství

\ ; (Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem
i 9 i K 175151101 j připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv

(hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohozeni sypaniny
vv "př, D.1.2.1, D.1,2.2 drenážní potrubí kolem spadiště" 35

I 10 ; k 181202305 (Úprava pláně na stavbách dálnic na násypech se zhutněním

VV "př. D.1.2.1, D,1.2.2" 191

' 11 i K !l81301102 (Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
jdo 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

W "př. D.1.2.1, D. 1.2.2" 191

I 12 | K 181411121 ^Založeni trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
(utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "př. D.1.2.1, D.1,2.2" 191

I 13 ; Af \005724700 i osivo směs travní univerzál

vv "př, D.1.2.1, D.1.2,2'' 191 * 0,025

D 3 Svislé a kompletní konstrukce
i Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby

\ 14 I K 1-321321116 vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných 
zdí, šachet, šachtíc a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými 

; cykly tř. C 30/37
vv "sanační postup S5" 187 * 0,3
w "sanační postup S6" 110
w "sanační postup S7" 15
w "sanační postup S7" 34
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MJ

ml

ml

m3

m3

m2

m2

m2

ks

Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

59,250 120,00) 7 110,00|CS ÚRS2017 01

59,250
......... ...... ............................................ ........... ............

1 777,500 66,00 117 315,00(CS ÚRS 2017 01

1 777,500 .. .......... ................. ... .......................... .......................................................

806,000 90,00) 72 540,00|CS ÚRS 2017 01

37,000
. .. --- .. .. .............. ........... .....

613,000
156,000

44,400 297,60 | 13 213,44 \CSÚRS 2017 01

37,000
44,400

35,000 223,20;
)

7 812,00 CS ÚRS 201701

35,000

191,000 25,68'
i

4 904,88ÍCS ÚRS 2017 01
i

191,000

191,000 48 36 9 236,76|CS ÚRS 2017 01

191,000

191,000 6,23 1 189,93 CS ÚRS 2017 01

191,000

4,775 103,08; 492,21 CS ÚRS 2017 01

4,775

1 627 831,20

215,100 4 200,00 903 420,00lCS ÚRS 2017 01

56,100
110,000
15,000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
fCZKl

Cena celkem [CZK] Cenova
soustava

Bedněni konstrukcí z betonu prostého nebo řetězového vodních staveb přehrad, jezů

15 K 321351010 a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží 
a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení 
ploch rovinných

m2 205,000 1 020,00 209 100,00 CS ÚRS 2017 01

VV "spadiště, S5" 187 + 18 205,000
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů

16 K 321352010 a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží 
a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění 
ploch rovinných

m2 205,000 180,00 36 900,00jC.S ÚRS 2017 01

VV "spadiště, S5" 187 + 18 205,000

17 i K 341351105 Bednění stěn a příček nosných včetně vzpěr nebo jiného zajištění svislé nebo šikmé 
(odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené oboustranné za každou stranu - zřízení m2 232,800 780,00 181 584,00;CS ÚRS 2017 01

W "koruna spadiště, 56“ 63 63,000
VV "koruna skluz, vývar, S6“ 91 +50 141,000
VV "přelivná hrana, S7“ 28,8 28,800

Bednění stěn a příček nosných včetně vzpěr nebo jiného zajištění svislé nebo šikmé
18 K 341351106 (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené oboustranné za každou stranu - m2 232,800 180,00 41 904,00 ÍCS ÚRS 2017 01

odstranění
VV "koruna spadiště, Só" 63 63,000
W "koruna skluz, vývar, S6" 91 + 50 141,000
w "přelivná hrana, S7" 28,8 28,800

19 : K 341361821 Výztuž stěn a příček nosných svislých nebo šikmých, rovných nebo oblých z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 2,830 32 400,00 91 692,00jCS ÚRS 2017 01

W "př. D.1.2.1 - D. 1,2.5, <p18, spadiště+vývar" 0,25+0,19 0,440
W “př. D.1.2.1 - D.1.2.5, cp14, vývar” 1,034 1,034
w "př. D.1.2.1 - D.1.2.5, cp12, spadiště+skluz+vývar" 0,207+0,197+0,493 0,897
VV "př. D.1.2.1 - D.1.2.5, cp6, spadiště+vývar" 0,282+0,177 0,459

20 j K 341362021 Výztuž stěn a příček nosných svislých nebo šikmých, rovných nebo oblých ze 
svařovaných sítí z drátů typu KARI t 5,038 32 400,00 163 231,201 CS ÚRS 2017 01

W "př. D.1.2.1 - D.1.2.5, (ft6/100/100, spadiště" 2,346 2,346
w "př. D.1.2.1 ■ D.1.2.5, tp6/100/100, skluz" 1,042 1,042
VV "př. D.1.2.1 - D.1.2.5, tp6/100/100, vývar" 1,558 1,558
w "př. D.1.2.1 - D.1.2.5, cp6/100/100, schody-vývar” 0,089 0,089
w "př. D.1.2.1 - D.1.2.5, cp6/100/100, san.postup D2" 0,003 0,003

D 4 Vodorovné konstrukce 88 194,72
21 K 457311118 Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 30/37 m3 17,200 4 716,00 81 115,20ÍCS ÚRS 2017 01

P Poznámka k položce:
betonová směs C30!37 XC4XF3XA1 DMAX22 , 53, max. tloušťka 100 mm

VV "sanační postup S41" 172 * 0,1 17,200
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FČ Typ Kód Popis

22 | K J457311191 ! Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu Příplatek k ceně za rovínnost
W "sanační postup Š41" 172

D 6
23 K 622451256

W
w
w
vv

24 i K i 624631411R

VV
VV

25 ; K ‘634663113R

p

w
vv

26 K !634911134R

W
VV

Úpravy povrchů, podlahy a osazováni' výplní
Vnější omítka torkretová stěn Příplatek k cenám za vyhlazení poslední vrstvy

"sanační postup S2" 400 
"sanační postup S42" 56 
"sanační postup S43" 440 
“san. postup D2” 0,72

! Úprava vnějších spař vyplnění spáry těsnicím provazcem z pěnového polyetylénu,
) šířky do 20 mm 
“vnitřní DS, D1" 183
"san. postup p2"__3,5 _ _ ___ _ .................................... .............

[výplň dilatačních spař mazanin polyuretanovou samonivelační hmotou, šířka spáry 
[přes 15 do 20 mm
Poznámka k položce:
hydrostrukturní pryskyřice na akrytátové bázi zesílená polymery 

"vnitřní DS, D1" 183
"san. postup D2” 3,5 ........................................... ...............

i Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru 
|šířky přes 10 do 20 mm, hloubky přes 50 do 80 mni 
"vnitřní DS, 01" 183 
"san. postup D2" 3,5

D 8

27 i K i 871218113 

VV

28 \ M \286112230 

VV

29 ; K iSOORl 

W

30 i K 1871265211 

VV

31 ; K !800R2 

P

Trubní vedení
Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z flexibilního PVC, 
průměru do 65 mm
“př. D.1.2.1, 0.1.2.2 drenážní potrubí kolem spadiště" 35 

i trubka drenážní flexibilní D 100 mm 
"př. D. 1.2,1, D. 1.2,2jlrenážní potrubí kolem spadiště" 35 
Utěsnění prostupu potrubí DN 100 - systémové těsněni pryžovým kroužkem 

irozpínavým mezi příruby
"př. D.1.2.1, Ď. 1.2.2 drenážní potrubí, prostup do spadiště” T

‘Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého
íptnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110
"př. D. 1.2.1, obnova drenážního potrubí kolem vývaru" 35

! Dodatečná perforace potrubí DN200 až DN250, provedena od výrobce nebo na stavbě

Poznámka k položce: 
dle schématu př. D.6.2
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MJ

m2

Množství

172,000!

J.cena 
...[CZK]

41,16!

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

7 079,52'jCS ÚRS 2017 01

m2

m

m

896,720:

400,000
56,000

440,000
0,720

186,500 i

183,000
3,500

186,500

101,64

25,20

402,00

243 774,22
91 142,62 CS URS2017 01

4 699,80‘

74 973,00!

183,000
3,500

m 186,500 391,20) 72 958,80!

183,000
3,500

23 730,00

m 35,000 16.68Í 583,80 i CS ÚRS 2017 01

35,000

m 35,0001 43,32 i 1 516,20 j CS ÚRS 2017 01

kus

35,000

1,000 4 200,00; 4 200,00,

1,000

m 35,000 198,00 6 930,00 CS ÚRS 2017 01

35,000

m 35,000! 300,00! 10 500,00!m



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cenová
Cena celkem [CZK] soustava

vv

D 9

'př. D. 1.2,1, obnova drenážního potrubí kolem vývaru" 35

Ostatní konstrukce a práce, bourání

35,000

11 082 301,61

32 K : 931994102
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnícím pásem povrchovým, ; 
spáry ditatační

m 41,000 801,6.0 32 865,60 (CS ÚRS 2017 01 ;

P

VV

Poznámka k položce:
elastická těsnící páska na polyethylenové bázi lepená do epoxidového lepidla 

"př. D.1.2,1, D.1,2,2, vnější stěna spadiště, D1" 41 41,000

: 33 K

P

VV

931994103
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem ukončujícím, j 
spáry dilatační

m 183,000 1 153,20 211 035,60 CS ÚRS 2017 01 j

Poznámka k položce:
finální těsnicí profil do spáry vlepený systémovým lepidlem 

"vnitřní DS, D1” 183 183,000

158 400,00;! 34 K 941111121R
Montáž, demontáž a pronájem lešení řadového trubkového lehkého s podlahami 
zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m

m2 1 100,000 144,00

l 35

P

vv

K

vv

Poznámka k položce:
montáž, demontáž a zapůjčeni po potřebnou použití podle technologického postupu zhotovitele

1100
m3

1 100,000

3 600,00961055111 Bourání základů z betonu železového 34,000 122 400,0Q;CS ÚRS 2017 01 ;

"př. D.1,2.1, D.1.2.2, deska ve dně vývaru, S8” 34 34,000

i 36 K 962052211 Bourání zdivá železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 m3 119,105 3 840,00 457 363,20 CS ÚRS 2017 01 j

VV ”př. D.1.2.1, D.1.2.2, přelivná hrana, ST 13 13,000
VV "př. D.1.2,1, D.1.2.2, spadiště, S6" 12+3 15,000
VV "př. D.1,2.1, D.1.2.2, skluz, 56" 34 34,000
VV “př. D.1,2.1, D.1.2.2, vývar, S6" 57 57,000
VV ''př. D.1.2.4, san. postup D2" 0,2*0,15*3,5 0,105

1 37 ! K 963012510
Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami m3 0,851 3 552,00 3 022,75 CS ÚRS 2017 01
z desek, š. do 300 mm tl. do 140 mm

vv "př. D.1.2.1, D.1.2.2, strop skluzu, S9” 6,08*0,14 0,851 ...... ................. ........ .........
i ; k Q77151171 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, m 1,000 3 432,00 3 432.00)CS ÚRS 2017 01

.betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm
vv "př. D. 1.2.1, D.1.2.2 drenážní potrubí, prostup do spadiště” 1 1,000 ...... . .................. -.....

39 i K ;985111211 Otlučení nebo odsekání vrstev betonu stěn, tloušťka odsekané vrstvy do 80 mm m2 723,000 | 904,80 ; 654 170,40jCS ÚRS 2017 01

vv "př. D. 1.2.1, D.1.2.2, stěny skluzu, S3"400 400,000
w "př. D.1.2.1, D.1.2.2, 25% plochy san.postupu S2" 56 56,000
w "lokální odbourání větší vrstvy, 20% plochy san.postupu S41" 34 34,000
vv “lokální odbourání větší vrstvy, 20% plochy san.postupu S42” 11 11,000
vv "lokální odbourání větší vrstvy, 50% plochy san.postupu 543" 222 222,000

& 40 1 K 985111212
iOtíucerii nebo odsekáni vrstev betonulteh, tloušťka odsekané vrstvy přes 80 do 100 m2 524,000 970,80 i 508 699,20|CS ÚRS 2017 01
!mm ... ..................................................................
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ÍPČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

W "př. D. 1.2.1, D.1.2.2, pravá stěna spadiště, S5” 107 107,000
w "př. D.1.2.1, D.1.2.2, čelo spadiště, S43" 23 23,000
vv "př. D.1.2.1, D.1.2.2, přelivná hrana, S5” 79 79,000
vv “př. D.1.2.1, D.1.2.2, čela říms skluzu, S43" 31 31,000
vv "př. D.1.2.1, D.1.2.2, vývar, S43" 281 281,000
vv "př. D.1.2.1, D.1,2.2, schodiště vývar" 3 3,000

41 : K 985111232 Otlučení nebo odsekání vrstev betonu rubu kleneb a podlah, tloušťka odsekané vrstvy 
přes 80 do 100 mm m2 313,000 921,60: 288 460,80)CS ÚRS 2017 01

w "př. D. 1.2,1, D.1,2,2, dno spadiště, S41“ 61 61,000
■w "př. D.1.2.1, D.1.2.2, dno skluzu (krytá část), S41" 111 111,000
vv "př. D.1.2.1, D.1.2.2, dno skluzujšikmá část), 542" 56 56,000
w "př. D.1.2.1, D.1.2.2, dno vývaru, 543" 85 85,000

!42 : K 985121122 (Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 
i 300 do 1 250 barů mZ 1 000,600 271,20 271 362,72 CS ÚRS 2017 01

VV “sanační postup S4V 172 172,000
w "sanační postup S42” 56 56,000
vv “sanační postup S43" 445 445,000
w "sanační postup S5“ 187 187,000
vv “sanační postup 59" 6 6,000
vv 5,4+23,9+21,2+38,6+45,5 134,600

43 I K 985121123 [Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 1 
250 do 2 500 barů m2 1 626,600 519,60[ 845 181,36jCS ÚRS 2017 01

vv "sanační postup S2" 226 226,000
w “sanační postup S3“ 400 400,000
vv "sanační postup 541“ 172 172,000
vv "sanační postup S42" 56 56,000
w "sanační postup S43" 445 445,000
w "sanační postup 55" 187 187,000
w "sanační postup S9" 6 6,000
vv 5,4+23,9+21,2+38,6+45,5 134,600

; 44 ' K 985131111 (Očistění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 890,000 119,40) 106 266,00 |CS ÚRS 2017 01

w "př. D.1.2.1, D.1.2.2, stěny skluzu"2 * 400 800,000
vv ”25% san .postupu 52" 56 56,000
vv ”20% san.postupu S41" 34 34,000

i 45 i K 985131311 : Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištěni ocelovými kartáči m2 324,720 154,80) 50 266,6Ó|CS ÚRS 2017 01
w "očištěni obnažené výztuže - 20% sanační postup 52" 226 * 0,2 45,200
w "očištění obnažené výztuže - 20% sanační postup S3" 400 * 0,2 80,000
w “očištění obnažené výztuže - 20% sanační postup S41" 172 * 0,2 34,400
w “očištění obnažené výztuže - 20% sanační postup 542“ 56 * 0,2 11,200
w "očištění obnažené výztuže - 20% sanační postup S43“ 445 * 0,2 89,000
vv "očištění obnažené výztuže - 20% sanační postup S5" 187 * 0,2 37,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

w 'očištění obnažené výztuže - 20% sanační postup S9" 3 * 0,2 0,600
vv (5,4+23,9+21,2+38,6+45,5)* 0,2 26,920

46 K |985132411 Očištění ploch líce kleneb a podhledů vysušení stlačeným vzduchem m2 1 649,000! 193,20! 318 586,80 CSÚRS 2017 01 !

w "sanační postup S2" 226 226,000
vv "sanační postup S3" 400 400,000
w "sanační postup S41" 172 172,000
w "sanační postup S42” 56 56,000
vv "sanační postup S43” 445 445,000
w "sanační postup S5" 187 187,000
w "sanační postup S9" 6 6,000
w 5,4+23,9+21,2+38,6+45,5 134,600
w "dilatační spáry" 0,1*(183+41) 22,400

47 K 985141112 Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky přes 150 do 300 mm m 187,100 94,80 17 737,08 CS ÚRS 2017 01

VV "vyčištění DS, D1" 183 + 41 * 0,1 187,100

I 48 K i 985311111 Reprofílace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 m2 57,220 823,20 47 103,50:CS ÚRS 2017 01
mm
Poznámka k položce:
sanační malta s pevností tř. R4 a vysokou odolností vůči sulfátům provedena v min tloušťce 6 mm

W "25% plochy san, postupu S2" 226 * 0,25 56,500
W ”san, postup D2" 0,72 0,720

: 49 K 985311115
Reprofílace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes m2 440,000 4 440,00 1 953 ÓOO.OOICS ÚRS 2017 01
40 do 50 mm
Poznámka k položce:
malta tř. R4 dle ČSN EN 1504-3 pro svislé plochy (např. NafuftU GTS) v celkové tloušťce do 50 mm

w “sanační postup S43” 440 440,000

50 K 1985311120 Reprofílace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes m2 56,000 8 556,00 479 136,00 CS ÚRS 2017 01
90 do 100 mm
Poznámka k položce:

P malta tř. R4 dle ČSN EN 1504-3 pro horizontální a ukloněné plochy (např. Nafufill KM 180), max.
tt. 100 mm

VV "sanační postup S42” 56 56,000

i 51 K 985321111 Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, m2 324,720 294,00 95 467,68 CS ÚRS 2017 01
líce kleneb a podhledů

W “očištění obnažené výztuže - 20% sanační postup S2” 226 * 0,2 45,200
w "očištění obnažené výztuže - 20% sanační postup S3" 400 * 0,2 80,000
vv “očištění obnažené výztuže • 20% sanační postup S41" 172 * 0,2 34,400
w "očištění obnažené výztuže - 20% sanační postup S42“ 56 * 0,2 11,200
w “očištění obnažené výztuže - 20% sanační postup S43” 445 * 0,2 89,000
w “očištění obnažené výztuže - 20% sanační postup S5" 187 * 0,2 37,400
w "očištění obnažené výztuže - 20% sanační postup S9" 3 * 0,2 0,600
vv (5,4+23,9+21,2+38,6+45,5) ‘ 0,2 26,920
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) PČ Typ Kód Popis AU Množství
J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

52 ; k ‘985324111 Ochranný nátěr betonu na bázi sílánu impregnační dvojnásobný (OS-A) m2 226,000 292,80 i 66172,80 05 ÚRS2017 01
VV "př. D.1.2,1, D.1.2,2, spadiště, pravá stěna" 115 115,000
vv "př. D.1.2,1, D.1.2.2, spadiště, přelivná stěna" 86 86,000
VV "př. D.1.2.1, D.1.2.2, spadiště, čelo" 25 25,000

Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích nízkotlaká do 0,6
I 53 K 1985422233R MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně jejich vyvrtání polyuretanovou 

injektážní hmotou šířka trhlin přes 1 do 2 mm 800 mm tloušťka konstrukce
m 162,000 3 672,001 594 864,00

w "př. D.1.2.1, D.1.2.2, spadiště, JC 83 83,000
w "př. D. 1.2.1, D.1.2,2, skluz, J1" 48 48,000
w "př. D.1.2.1, D.1,2.2, vývar, J1" 31 31,000

54 K 985512113 Stříkaný beton ze suché směsi pevností v tlaku 45 MPa (tř. R4) stěn, jedné vrstvy 
tloušťky 50 mm m2 620,720 1 860,00I 1 154 539,20|CS ÚRS2017 01

w "sanační postup S3" 400 400,000
w “50% plochy sanačního postupu S43" 440 * 0,5 220,000
w "san. postup D2" 0,72 0,720

! 55 | K :985512119 Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti v tlaku 45 MPa (tř. R4) Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 10 mm tloušťky m2 1 107,200 360,001 398 592,00) C5 ÚRS 2017 01

w "S43 - hloubka lokální reprofilace 100mm” 220 * 5 1 100,000
w "san. postup D2” 0,72 * 10 7,200

i 56 K 985512213 Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti v tlaku 45 MPa (tř. R4) líce kleneb a 
podhledů, jedné vrstvy tloušťky 50 mm m2 6.000 2 028,00) 12 168,00 CS ÚRS 2017 01

w "sanační postup S9” 6 6,000

57 K 985512219 Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti v tlaku 45 MPa (tř. R4) Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 10 mm tloušťky m2 60,000 388,80 i 23 328,OOÍCS ÚRS 2017 01

VV "celková tl. vrstvy cca 150mm" 6*10 60,000

58 K 985512313 Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti v tlaku 45 MPa (tř. R4) rubu kleneb a podlah, 
jedné vrstvy tloušťky 50 mm m2 45,600 1 812,00 82 627,20 CS ÚRS 2017 01

w "20% plochy sanačního postupu S4T 172 * 0,2 34,400
vv "20% plochy sanačního postupu S42” 56 * 0,2 11.200

i 59 ' K 985513111 Stržení povrchu stříkaného betonu ze suchých směsí včetně zařezání m2 672,320 220,80 148 448,26|CS ÚRS 2017 01
W “sanační postup S3" 400 400,000
VV ”20% plochy sanačního postupu S41" 172 * 0,2 34,400
W "20% plochy sanačního postupu S42" 56 * 0,2 11,200
w "50% plochy sanačního postupu 543” 440 * 0,5 220,000
w "sanační postup S9" 6 6,000
w "san. postup D2" 0,72 0,720

j 60 ; K 985564223 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do chemické malty, hloubky 
kotvení přes 200 do 400 mm, průměru do 10 mm kus 6 057,000 326,40 1 977 004,800$ ÚRS 2017 01

w "př. D.1.2.1 - D.1.2.4, spadiště" 2224 2 224,000
vv "př. D.1.2.1 - D.1.2,3, skluz" 1377+108+108 1 593,000
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w
w

Poznámka k položce:
cena vč. přesunu, manipulace a poplatku za skládku TKO Petrův!ly, vzdálenost Wkm 

”ŽB beton" (34+119,105+0,851) * 2,5 
"beton” (723*0,5+524*0,1+313*0,1) *2,3

384,890 
1 023,960

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cenová
Cena celkem [CZK]

soustava
VY
W

"př. D. 1.2.1 ■ D.í.2.3, san. postup D2" 21 
"př. D.1,2.1 - D.1.2.5, vývar" 2129+90

21,000
2 219,000

D 997 Přesun sutě 253 593,00

61 K 997R1 Likvidace vybouraných hmot a suti v souladu se zk. 0 odpadech č 185/2001 Sb. v 
platném znění

t 1 408,850! 180,00 253 593,OO!

D 998

62 K 1998321011

Přesun hmot
! Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 
i 500 m 122,866; 120,00

14 743,92

14 743,92iCS URS 2017 01

W
vv
vv

PSV
711

63 K 1711191001

W

Práce a dodávky PSV
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V m2

"sanační postup S41” 172 
"sanační postup S42" 56 
"sanační postup S8" 34

262,000;

172,000
56,000
34,000

10,15!

”př. D. 1.2.1, D.1.2.2, spadište" 226 226,000

347 116,42
324 132,82

2 659,30]CS URS 2017 01

64 K 711191011 Provedeni nátěru adhezního můstku na ploše svislé S m2 327,600 22,80 7 469,28 CS ÚRS 2017 01

VV “sanační postup S5” 187 187,000
vv "sanační postup S9” 6 6,000
w 5,4+23,9+21,2+38,6+45,5 134,600

65 M 711R1 Minerální adhezní můstek Nafufill HB pro sanaci betonových konstrukcí m2 589,600: 424,80 250 462,08 \

p

Poznámka k položce:
- jednosložkový adhezní můstek na cementové bázi, pro oblast použití PCC1 ■ pojížděné, 
dynamicky namáhané plochy
- spotřeba 1,2kg/m2

w “sanační postup S41“ 172 172,000
w "sanační postup S5" 187 187,000
vv "sanační postup S9" 6 6,000
w 5,4+23,9+21,2+38,6+45,5 134,600
vv "sanační postup 542“ 56 56,000
w "sanační postup S8" 34 34,000

66 K i 7114912.73 Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše 
svislé S z textilií, vrstvy z nopové fólie m2 226,000j 57,96 13 098,96 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CIK]

Cenová
Cena celkem [CZK]

soustava
67 M 283230300 fólie hydroizolační (nopová), šířka 2 m ml 271,200 186,00 50 443,20 \CSÚRS 2017 01 i

W "př. D. 1.2.1, 0.1.2.2, spadiště" 226 226,000
w 226*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 271,200

D 767 Konstrukce zámečnické 22 983,60

68 : K 767996701 i Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním 
|do 50 kg kg

f
30,000 24,12 723,60;CS ÚRS 2017 01

VV "odstranění 2ks žebříků, spadiště"30 30,000
69 : K 767R1 (Montáž kompozitového žebříku vč. dodávky kompl 1,000 22 260,00 22 260,00

VV "2ks, délky 2,3m a 3,0m" 1 1,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 144 000,00
D VRN4 Inženýrská činnost 144 000,00

70 K 04QR1 ; Průkazní a kontrolní zkoušky betonu podle kontrolního plánu stavby Kč 1,000 ; 78 000,00 78 000,OOj i

Poznámka k položce:
Činností podle kontrolního ptánu zkoušek.
V ceně je kompletní zajištění provedení zkoušek:
9 vzorků - pevnost v tlaku 
6 vzorků - pevnost v tahu za ohybu 
3 vzorky - mrazuvzdornost 
9 vzorků - nasákavost
50 zkoušek - stanoveni pevnosti v tahu povrchových vrstev 
60 zkoušek - fenoíftalein±1Q% roztok HCL
Odběry vzorků akreditovanou laboratoří betonu budou prováděny na pokyn investora a za jeho 
přítomnosti.

71 K 040R2

P

| Zpracování a předání dokumentace pro provádění stavby doplněné o realizační detaily 
! stavby a technologické postupy zhotovitele

Poznámka k položce:
Zhotovitel předloží řešení v souladu s požadavky PD detaily uložení výztuže pro sanační postupy 
S4, S5, S6, S7 a S8

1,000; 66 000,00; 66 000,00;
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
VN Kožichovice 

Objekt:
2416JD2 - S02 - Vtokový objekt 

Soupis:

2416 021 - $02.1 - Jímka ve dně nádrže

KSO:
Místo: Kožichovice, Střítež u Třeb

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Projektant:
VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně
DPH základní 72 637,25

snížená 0,00

Cena s DPH
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CC-CZ:
Datum: 10.2.2017

iČ:
DiČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 49241648
DIČ: CZ49241648

CZK

72 637,25

Výše daně 
15 253,82 

0,00

87 891,07

Sazba daně 
21,00% 

15,00%



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VN Kožichovice

Objekt:
2416J32 - S02 - Vtokový objekt

Soupis:

2416_021 - S02.1 - Jímka ve dně nádrže

Místo: Kožichovic třítež u Třebíče

Zadavatel: Lesy České ubliky, s.p.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

997 - Přesun sutě

Datum: 10.2.2017

Projektant: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Cena celkem [CZK]

72 637,25

72 637,25 

15 000,00 

49 478,00 
8 159,25
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
VN Kožichovice

Objekt:
2416J32 - S02 - Vtokový objekt

Soupis:

2416_021 - S02.1 - Jímka ve dně nádrže

Místo: Kožichovice, Střítež u Třebíče Datum: 10.2.2017

Zadavatel: Lesy Č é republiky, s.p. Projektant: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 72 637,25

D HSV Práce a dodávky HSV 72 637,25

D 1 Zemní práce 15 000,00

; 40 í K 100R1 Zřízení a odstranění návodní jímky včetně převedení vody podle možností zhotovitele i komp 1,000 15 000,00! 15 000,00|

P
Poznámka k položce:
Zřízeni a odstranění navodni jímky podle možností zhotovitele včetně montáže a demontáže 
provizorního potrubí opatřeného uzávěrem pro převedení vody, zřízení a odstranění 
odvodňovacích prvků, dřen. studen apod. a zřízeni geotechnických prvků

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 49 478,00

! 32 : K 962042321 Bourání zdivá z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3 m3 23,650 2 020,00! 47 773,00 CS ÚRS2017 01

W "S02.3, budova na návodnim líci” 2,5*7 + 0,3 * 20,5 23,650

33 K 966071111 Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotností do 13 kg/m, hmotností konstrukce ■ 
do 5 t

t 0,500 3 410,00 1 705.00 C$ ÚRS 2017 01

W "S02.3, budova na návodnim líci” 0,5 0,500

D 997 Přesun sutě 8 159,25

Cfc38 K 997R1
Likvidace vybouraných hmot a suti v souladu se zk. 0 odpadech č 185/2001 Sb. v 
platném znění t 54,395

J... ..........
150,001

........ ................I...
8 159,25!

zst
T.9 p

Poznámka k položce:
cena vč. přesunu, manipulace a poplatku za skládku TKO Petrúvky, vzdálenost 10km
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KódPČ Typ Popis

vv “S02.3, beton" 23,65 *2,3

' ■■■—'

MJ Množství
J.ccna
[CZK]

54,395

MMP-aM

Cena celkem ICZKJ
C.t-nova
soustava
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krycí list soupisu

Stavba:
VN Kožichovice 

Objekt:
2416_02 - S02 - Vtokový objekt 

Soupis:

2416_022 - S02.2 - Vtokový objekt

KSO: CC-CZ:
Místo: Kožichovice, Střítež u Tře Datum: 10.2.2017

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 49241648
VODNÍ DÍLA - TBD a.s. DIČ: CZ49241648

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

CenasDPH

Základ daně 
10 320 873,91 

0,00

Sazba daně 
21,00% 

15,00%

10 320 873,91

Výše daně 
2 167 383,52 

0,00

CZK 12 488 257,43
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VN Kožichovice

Objekt:
2416_02 - S02 - Vtokový objekt

Soupis:
2416_022 - $02.2 - Vtokový objekt

Místo: vice, Střítež u Třebíče Datum: 10.2,2017

Zadavatel: ské republiky, s.p. Projektant: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu ce  10 320 873,91

D1 - Všeobecné konstrukce a práce 852 500,00

D2 - Zemní práce 1 867 050,68

D3- Základy _ 2480291,40

D4 - Svislé konstrukce 1 833 454,58

D5 - Vodorovné konstrukce 1 231 629,80

D6 - Přidružená stavební výroba 62 248,38

D7 - Potrubí 220 000,00

D8 - Ostatní konstrukce a práce _ 1 208 755,07

HSV - Práce a dodávky HSV 64 944,00
997 - Přesun sutě 64 944,00

<ÍXf
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
VN Kožichovice

Objekt:
241ó_02 - S02 - Vtokový objekt

Soupis:
2416JJ22 - S02.2 - Vtokový objekt

Místo: Koži ice, Střítež u Třebíče

Zadavatel: Lesy ké republiky, s.p.
Uchazeč:

i PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celke

d D1

K (011603000

2 i K 012203000

3 K 013002000

Všeobecné konstrukce a práce
Průzkumné práce diagnostiky konstrukcí na povrchu, Doplňkový diagnostický průzkum 
související se stavem ponechávaných konstrukcí, konstrukce stávajícího objektu pro 
založení vtokového objektu. Na základě průzkumu bude provedena konkretizace 
(rozsahu odbourání a založení nového objektu včetně jeho napojení na stávající 
iobjekt. Diagnostika (pevnostní zkoušky nedestruktivní v tlaku - min. 15zk., Pevnost 
betonových povrchů v tahu při odtrhu - min. 15zk„ chemický rozbor povrchových 
vrstev - min. 15zk)., Kompletní položka související s doplňkovou diagnostikou 
dodavatele sloužící k aktualizaci RDS
Geodetické práce, vytyčovací práce + cena za vytyčení prostorové polohy stavby před 
jejím zahájením odborně způsobilými osobami. Kompletní geodetické práce na 
vytyčeni vytyčovaných bodů definovaného objektu v rozsahu PD. Geodetické měření 
stávající' konstrukce po jejím obnažení. , Celkem včetně geodetickéh osledování 
konstrukce v průběhu výstavby a po dokončení stavby dle TZ , Cena za zaměření 

(Skutečného provedení stavby výškopisné i potobopisné
i Ostatní požadavky - vypracování dokumentace, Celkem Výrobní dokumentace ocelové 
konstrukce lávky (VTD) odpovídající požadavku PD Dokumentace bude požadovaná 
Spočet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) objednatelem včetně dokumentace v 
elektronické podobě 1x CD, Výrobně technická dokumentace ocelových konstrukcí, 
tzv, VTD bude obsahovat:, - Technickou zprávu, - Základní výkresy, dispoziční 
uspořádání na konstrukci, - Kladečské schéma (umistění prvků v konstrukci), - Výkresy 
celkových dílců a jejich návaznosti, - Výkresy jednotlivých dílů (výpaiky plechů a 
(profilů), - Podrobný výpis oceli jednotlivých dílů včetně spojovacího materiálu, -
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Datum: 10.2.2017

Projektant: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

T... . "Tčena ~ Cenová
Mnozstvl [CZK] .CenaCelkemt 1 soustava

10 320 873,91

KČ

KC

KC

852 500,00

1,000 110 000,00 iioooo,ooj

1,000 192 500,00! 192 500,00

1,000 203 500,00( 203 500,W

i



PČ Typ Kód

K i 013244000

5 I K (013254000

d D2

6 ! K 431401202

7 ’’ K f 151711111

8 M 130107200

9 j K 151711121

10 I M ! 130107200.1

11 i K (151712111

12 | K (151712121

13 ! K (151721113
o
(y-j, -

Popis MJ Množství
J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK]

(Dokumentace pro provádění stavby, Celkem Realizační dokumentace stavby (ŘĎSj ha 
daný objekt včetně TeP, KIP odpovídající požadavku PD Dokumentace bude 
(požadovaná (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) objednatelem včetně 
(dokumentace v elektronické podobě 1x CD, Realizační projektová dokumentace, tzv. 
(RDS bude obsahovat:, - Technickou zprávu, - Základní výkresy, - Výkresy výkopů a 
(paženi včetně podrobných vytyčovacích bodů, - Výkresy založení a mikropilot včetně 
[výkazu oceli a podrobných vytyčovacích bodů, - Výkresy tvaru betonových kcí včetně 
(detailů, vytyčovacích bodů, apod..., - Podrobné výkresy výztuží včetně výpisu výztuží, 
j- Výkresy tvaru ocelové konstrukce lávky včetně ložisek, výkaz oceli, vytyčení lávky, - 
(Výkresy tvaru příslušenství (zábradlí, pororošty, kování, apod.,.), - Podrobné výkresy 
[technologie včetně výpisu prvků a osazení na konstrukci (tabulové uzávěry, dtužové 
(stěny, stupadla, šoupátka, apod...), - Podrobný statický výpočet, - Soubor všech

KČ 1,000 275 000,00 275 000,00

idetailú, - Rozdílový W
Dokumentace skutečného provedení stavby, Celkem dokumentace skutečného 

[provedení stavby (DSPS) odpovídající požadavku PD, Dokumentace bude požadovaná 
(počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) objednatelem včetně dokumentace v 
elektronické podobě 1x CD

KČ 1,000 71 500,00 71 500,001

Zemní práce 1 867 050,68
(Hloubení jam zapařených v hornině tř. 5 objemu do 1000 m3, Hloubení zapařených 
i jam a zářezů , s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, v hornině tř. 5, 
ipřes 100 do 1 000 m3

M3 489,423 385,00 188 427,86

i Osazení zápor ocelových dl do 8 m, Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených 
ivykopávek , do předem provedených vrtů, se zabetonováním spodního konce, s 
jpríp. nutným obsypem zápory pískem, délky od 0, do 8 m

M 24,000 1 551,00 37 224,00

< ocel profilová T 0,641 29 700,00 19 037,70 \

i Osazení zápor ocelových dl do 14 m, Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených 
ivykopávek , do předem provedených vrtů, se zabetonováním spodního konce, s 
pňp. nutným obsypem zápory pískem, délky od 0, do 14 m

M 154,000 1 903,00 293 062,00)

i ocel profilová T 4,112 29 700,00 122 126,40;

iPřevázka ocelová zdvojená pro kotvení záporového pažení, Převázka ocelová pro 
! ukotvení záporového pažení, pro jakoukoliv délku převázky, zdvojená M 49,000 6 358,00 311 542,00:

i Odstranění ocelové převázky zdvojené pro kotvení záporového pažení, Odstranění 
(ocelové převázky pro ukotvení záporového pažení, jakékoliv délky převázky, 
zdvojené

M 49,000 2 178,00 106 722,00,

Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu přes 10 m s jeho následným odstraněním,
(Pažení do ocelových zápor , bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, M2 167,525 991,10 166 034,031
(hloubky výkopu, přes 10 m
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í PČ Tyo Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CIKj
usazeni Kotvy tyčové ni pres s m d pres zano m mm, cewerrraie přesněno rravrnu v

14 K 153811112 ROS dokumentaci dle požadavků zhotovitele., celkem zemní kotvy z tyčové oceli BSt 
500 032mm délky do 15,0m s průměrem kořene 133mm zalitým a injektovaným M 158,000 623,70 98 544,60

^nranom ...

15 K 153811211 Napnutí kotev tyčových únosnost kotvy do 0,45 MN, Napnutí tyčových kotev , při 
předepsané únosnosti kotvy, do 0,45 MN KUS 14,000 2035,00 28 490,00

Svislé přemístěni výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 12 m, Svislé přemístění
16 K 161101156 výkopku , dopravního prostředku, z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu, 

přes 10 do 12 m
M3 440,412 495,00 218 003,94

Vodorovné přemístěni do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4, Vodorovné

17 K 162201102 přemístění výkopku nebo sypaníny po suchu , na obvyklém dopravním prostředku, 
bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost, přes 20 do 50 m

M3 931,574 27,50 25 618,29

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7, Vodorovné

18 K 162701155 přemístění výkopku nebo sypaníny po suchu , na obvyklém dopravním prostředku, 
bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, z horniny tř. 5 až 7 na 
vzdálenost, přes 9 0000 do 10 000 m

M3 23,636 327,80 7 747,88

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 
m přes 10000 m, Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaníny po suchu , na

19 K 162701159 obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí, z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost, Příplatek k ceně, za každých
dalších i započatých 1 000 m

M3 590,900 24,75 14 624,78

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3, Nakládání, skládání a překládání
20 K 167101101 neulehlého výkopku nebo sypaníny , nakládání, množství, do 100 m3, z hornin, 

tř. 1 až 4
M3 465,787 110,00 51 236,57

21 K 171201201 Uložení sypaníny na skládky, Uložení sypaníny , na skládky M3 489,423 16,61 8129,32

22 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaníny na skládce (skládkovné), Uložení sypaníny , 
poplatek za uložení sypaníny na skládce (skládkovné) T 42,545 165,00 7 019,93

Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození,
23 K 175101201 uloženou do 3 m, Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem, kraje 

objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění, bez prohození sypaníny
M3 491,162 275,00 135 069,55

24 M 583312000 ŠTĚRKODRŤ ŠD 0/32 r 48,213 220,00 10 606,86

25 K 181951104
Úprava pláně v hornině tř. 5 až 7 se zhutněním, Úprava pláně vyrovnáním výškových 
rozdílů , v hornině tř. 5 až 7, se zhutněním M2 22,565 14,08 317,72

26 K 182201101 Svahování násypů, Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů , s potřebným 
přemístěním výkopku při svahování, násypů, v jakékoliv hornině M2 435,000 40,15 17 465,25

D D3 Základy 2 480 291,40

CO
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena 
...... ICZK]....

Cena celkem [CZK]

27 K 224311116
iVrtv maloprofilové D do 156 mm úklon do 45” hl do 25 m hor. V a VI, Maíoprofilové 
vrty průběžným sacím vrtáním, průměru přes 93 do 156 mm, do úklonu 45 st.,

! v hl 0 až 25 m v hornině, tř. V a VI
M 354,000 2 112,00 747 648,00

i 28 K 224511214
iVrty maloprofilové D do 245 mm úklon do 45” hl do 50 m hor. III a IV, Maloprofilové 
ivrty průběžným vrtáním průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45 st., v hl 0 až
150 m v hornině, tř. III a IV

M 178,000 3 366,00 599 148,001

i 29 K 247681114 .Těsnění studny z jílu se zhutněním, Obsyp a těsnění vodárenské studny , těsnění se 
(Zhutněním, z jílu

M3 0,989
_...............

863,50 854,00!

15 558,40!1 30 M 581232800 ;zemino jilovinová kameninová surová kusová BH T 2,176 7 150,00

I 31 K 274321118
■Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy ze ŽB C 30/37 XC2, XA1, Základové 
(konstrukce z betonu železového, pásy, prahy, věnce a ostruhy, ve výkopu nebo 
lna hlavách pilot, C 30/37

M3 68,200 3 520,00 240 064,00.

í 32 K 274354111 Bednění základových pasů - zřízení. Bednění základových konstrukcí, pasů, prahů, ^
i věnců a ostruh, zřízení

40,200 715,00 28 743,OOj

i 33 K 274354211 i Bednění základových pasů - odstranění, Bednění základových konstrukci, pasů, 
prahů, věnců a ostruh, odstranění, bednění M2 40,200 165,00 6 633,00*

34
L

K 274361116
Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505, Výztuž 
izákladových konstrukcí, pasů, prahů, věnců a ostruh, z betonářské oceli, 
i 10 505 (R) nebo BSt 500

T 6,820 29 700,00 202 554,OOÍ

. i
! 35 K 281602111

.Injektování povrchové nízkotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem 
ido 0,6 MPa, Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev , 
(tlakem, do 0,60MPa

HOD 30,000 1 881,00 56 430,00!

i 36 M 585211130 ; cement portlandský CEM 1 52.5 R VL T 8,050 3 300,00 26 565,00

[ 37 K 283111112
(Trubkové mikropiloty svislé část hladká D 105 mm, Zřízení ocelových, trubkových 
i mikropilot, tlakové i tahové, svislé nebo odklon od svislice do 60 st., část 
(hladká, průměru, přes 80 do 105 mm

M 196,000 1 166,00 228 536,00)

i 38 M 140110780 i trubka ocelová bezešvá hladká jakost 10 353.1, 108 x 16,0 mm M 196,000 991,10 194 255,60 i

i 39 K 283131112 (Hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D do 105 mm, Zřízení hlav trubkových 
(mikropilot, namáhaných tlakem i tahem, průměru, přes 80 do 105 mm

. . . . . . . . . . . . .
KUS 28,000 910,80 25 502,401

\ 40 M 140110100 i Hlavy mikropilot - navařená hlavice 250/250/25mm s nátrubkem KUS 28,000 3 850,00 107800,00)

D D4 Svislé konstrukce

.

1 833 454,58
! 41 K 317321018 (Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 30/37 XC4, XD3, XA4, Římsy opěrných zdí a valů 

i z betonu železového , tř. C 30/37 M3 5,750 4 147,00 23 845,25

tm : k 317353111
(Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení, 
(Bednění říms opěrných zdí a valů , jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo 
jinak zakřivených, zřízení

M2 19,575 754,60 14 771,30j

Cenová
soustava
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, PČ Typ Kód
I
í 43 i

i K 317353112

44 i K 317361016

: 45 
(

| K 327324128

46 i K 327351211

( 47 i K 327351221

i 48 1 K 327361006

; 49 i K 334323118

( 50 i K 334351111

| 51 i K 334351211

i 52 ! K 334361226

i 53 ! K 334791112

; 54 ( K 334791113

55 : K 334791117

56 K 334791119

D D5
57 K 42194B

58 K 428941121

[Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění, 
(Bednění říms opěrných zdí a valů , jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo 
(jinak zakřivených, odstranění

(Výztuž říms opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505, Výztuž řims opěrných zdí a i 
(valů z oceli, 10 505 (R) nebo BSt 500

(Opěrné zdi a vály ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37, Opěrné zdi I 
|a vály z betonu železového , odolný proti agresivnímu prostředí (XA), tř. C 30/37 (

(Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení, Bednění opěrných zdí a valů 
|, svislých i skloněných, výšky do 20 m, zřízení

(Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění, Bednění opěrných zdí a i 
valů , svislých i skloněných, výšky do 20 m, odstraněni

Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505, Výztuž opěrných zdí a ( 
valů, průměru do 12 mm, z oceli, 10 505 (R) nebo BSt 500

(Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37 XF2, XD2, XC4, Mostní opery a útožné 
prahy z betonu, železového, C 30/37

i Bednění systémové mostních oper a úložných prahů z překližek pro prostý beton - 
zřízení, Bednění mostních oper a úložných prahů ze systémového bednění, zřízení, ; 

(z překližek, pro, prostý beton

Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění, Bednění ( 
(mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění, odstranění, z překližek j
Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505, Výztuž betonářská mostních 
(konstrukcí, opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 
(sloupů, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500, křídel, závěrných zdí

(Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 110, Prostup v betonových zdech i 
(z plastových trub , průměru do, DN 110

(Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 160, Prostup v betonových zdech I 
Iz plastových trub , průměru do, DN 160

iProstup v betonových zdech z plastových trub DN do 400, Prostup v betonových zdech ; 
z plastových trub , průměru do, DN 400

Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 600, Prostup v betonových zdech i 
(z plastových trub , průměru do, DN 600

Popis

Vodorovné konstrukce
(Mostní nosné deskové konstrukce z oceli S355, celkem výroba, doprava, montáž - 
(včetně PKO

(Osazení mostního ložiska ocelového vodícího přídržného zatížení do 500 kN, Osazení 
(mostního ložiska ocelového nebo hrncového , ocelového, vodícího přídržného do 
(500 kN

Strana 25 z 82

MJ Množství J.cena r CenováCena celkem 1CZK.I
[CZK] soustava

M2 19,575 i 94,49| 1 849,64

T 1,150 29 700,00 | 34 155,00

M3 I 159,556| 3 443,00 549 351,31

M2 373,0051 715,00! 266 698,58j

M2 373,005! 165,OOl 61 545,83

T 27,922 29 700,00! 829 283,40

M3 4,6931 3 894,00! 18 274,54

M2 18,063; 715,00: 12 915,05 j

M2 18,063 165,00 2 980,40:

T 0,469j 29 700,00! 13 929,30!

M 0,970( 239,80! 232,61|

M 0,4701 437,80j 205,77

M 0,600i 1 826,00! 1 095,60

M 0,500 4 642,00: 2 321,00

T 2,673 i

1 231 629,80

242 000,00! 646 866,001

KUS i 6,000] 1 782,001 10 692,00!KUS



59 ' M \42894R

; PČ Typ Kód

; Certifikované ložiska podle typu a zatíženi podle projektu - dodávka včetně PKO

Popis MJ ,. - JiCGtis _ .. r— , CsnoviiMnožství Cena celkem [CZK.1[CZK] soustava
6,000 | 93 500,00 ! 561 000,001

; 60 K (451315123 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 8/10 tl do 150 mm, Podkladní a výplňové | 
vrstvy z betonu prostého , tloušťky do 150 mm, z betonu, C 8/10 M2 22,565) 438,90. 9 903,78!

Podkladní vrstva pod ložiska z plastbetonu s pryskyřicí CHS Epoxy 512 první vrstva tl l
1 61 K ,451475111 10 mm, Podkladní vrstva z plastbetonu pod mostními ložisky , epoxidová pryskyřice ( 

CHS EPOXY 512, první vrstva tl. 10 mm
M2 0,735! 1 386,00! 1 018,71

Podkladní vrstva pod ložiska z plastbetonu s pryskyřicí CHS Epoxy 512 další vrstvy tl 10
! 62 K (451475112 mm, Podkladní vrstva z plastbetonu pod mostními ložisky , epoxidová pryskyřice CHS! 

EPOXY 512, každá další vrstva tl. 10 mm
M2 0,7351 1 177,00! 865,10

i 63 K (451476121 Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní první vrstva tl 10 mm, Podkladní vrstva 
ptastbetonová , tixotropní, tloušťky do 10 mm, první vrstva M2 0.4341 1 584,00! 687,46

\ 64 K 451476122 Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní každá další vrstva tl 10 mm, Podkladní 
vrstva plastbetonová , tixotropní, tloušťky do 10 mm, každá další vrstva M2 0,434 1 375,00) 596,75

D D6 Přidružená stavební výroba 62 248,38
i Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studená nátěrem penetračním,

j 65 K 1711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studená , na ploše svislé i M2 12,688) 20,24( 256,81
S, nátěrem, penetračním

: 66 \111631500 lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 ks T 0,004 | 53 460,00 | 213,84

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé ža studená lakem asfaltovým, Provedení ;
67 K 1711112002 izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studená , na ploše svislé S, M2 25,376! 22,22) 563,85)

nátěrem, lakem asfaltovým
| 68 M (111631520 lak asfaltový RENOLAK ALN bal, 160 kg T 0,028] 47 850,00) í 339,80

Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAtP, Provedení izolace
i 69 K 1711442559 proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením , NAIP, na ploše M2 5,880 118,80) 698,54

svislé S

i 70 \62852Q150 pás asfaltovaný modifikovaný M2 7,056 191,40 i 1 350,52

i 71 K l767161217 Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi do hmotnosti 45 kg, Montáž zábradlí i 
rovného , z profilové oceli, do zdivá, hmotnosti 1 m zábradlí, přes 30 do 45 kgj M 16,300' 288,20) 4 697,66

, 72 M •154110850 profit ocel - nákup, výroba a PKO, zábradlí mostní včetně kotvení a PKO dle TKP 19. B i 
(RAL vrchní vrstvy dle ROS a VTD dokumentace) T 0,652 i 25 740,00 i 16 782,48

Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do ocelové konstrukce hmotnosti do 45 kg, :
i 73 : K (767161232 Montáž zábradlí rovného , z profilové oceli, na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 ; M 25,200! 400,40! 10 090,08

m zábradlí, přes 30 do 45 kg

dř,74 | M \ 154110850.1 profit ocel - nákup, výroba a PKO, zábradlí mostní včetně kotveni a PKO dle TKP 19.8 j 
(RAL vrchní vrstvy dle ROS a VTD dokumentace) T 1,020: 25 740,00 | 26 254,80
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ÍPČ Typ Kód Popis , .. „ „ . J.cenaMJ Množství
......._...._ !>?M

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

d D7 Potrubí 220 000,00
75 K 891392121a Odstranění náletové vegetace z okolí NK KPL 2,000 11 000,00 22 000,00

76 K 891392121b

Šoupátka DN do 400mm, jedná se o kompletní dodávku a montáž nožového šoupátka 
DN400 PN2.5 včetně potřebných zařízení pro montáž, pomocné konstrukce, apod... , 
podrobná specifikace je v jednotlivých přílohách projektové dokumentace a v 
technické zprávě, bude dopřesněno dle konečného výrobků a podrobností dodavatele

KPL 1,000 71 500,00] 71 500,00

77 K 891442121a

Šoupátka DN do 600mm, jedná se o kompletní dodávku a montáž nožové šoupátko 
DN600 včetně potřebných zařízeni pro montáž, pomocné konstrukce, apod... , 
podrobná specifikace je v jednotlivých přílohách projektové dokumentace a v 
technické zprávě, bude dopřesněno dle konečného výrobků a podrobností dodavatele

KPL 1,000 126 500,00 i 126 500,00!

D D8 Ostatní konstrukce a práce 1 708 755,07
78 K 91345R NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 1,000 7 150,00 7 150.00

79 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2, 
Geotextilie , netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci, měrná hmotnost, 
přes 300 do 500 g/m2

M2 7,000 70,29 492,03

80 K 931991111 Zřízení těsnění dilatační spáry gumovým nebo PVC pásem ve dně včetně specifikace, 
Zřízení těsněni dilatační' spáry pásem gumovým profilovým nebo z PVC , ve dně M 59,400 1 969,00 116 958,60!

81 K 931991112
zřízeni tesnem duataenrsparygumovýmwbctftc pasem ve stene vcetne 
specifikace, Zřízení těsnění dilatační spáry pásem gumovým profilovým nebo z PVC ,
ve <fr£n»=>

M 38,550 2 156,00! 83 113,80

82 K 936172123
Osazení kovových doplňků mostního vybavení - roštů a rámů do 50 kg uchycených 
šrouby, Osazení kovových doplňků mostního vybaveni jednotlivě , roštů a rámů do
50 kg uchycených šrouby

KUS 16,000 205,70! 3 291,20;.

83 A) 553470790R Kompletní dodávka kompozitových roštů na ocelovou lávku a vtokový objekt, 
součásti jsou i kotvicí prvky a jiné doplňky, roštu budou z protiskluzovou úpravou M2 19,525 3 850,00 75 171,25 I

84 K 936501111 Limnigrafícká lať, Limnigrafická lať , osazená v jakémkoliv sklonu M 5,000 1 793,00 8 965,00

85 K 936502R
DROBNÉ DGPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK, kování vtokového objektu, lemovaci 
profily, jemné česle technologie, vodici profily, atd .... Dodávka včetně kotevních 
přípravků, otvorů, provedeni PKO

KG 4 423,200 71,50 316 258,80

86 K 941121112R Montáž, demontáž a pronájem lešeni řadového trubkového těžkého s podlahami 
zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 20 m M2 339,880 385,00= 130 853,80:

87 K 961055111 Bouráni základů ze ŽB, Bourání základů z betonu , železového M3 164,000 3 300,00! 541 200,00|

88 K 966071121

uemontaz tícerovycrt xei rimotnosn qo ó i r proTnrrrrnorrrasii ao 30 Kgnnrwmoniaz...
ocelových konstrukci profitů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m, hmotnosti konstrukce 
do 5 t, včetně odvozu a uloženi na skládku dle SOD do dodavatelem určené
iryW a I qoacH

T 5,000 4 048,00! 20 240,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

89 K 977141120
Vrty pro kotvy do betonu průměru 20 mm hloubky 130 mm s vyplněním epoxidovým 
tmelem, Vrty pro kotvy do betonu , s vyplněním epoxidovým tmelem, průměru,
20 mm, hloubky 130 mm

KUS 533,800 152,90 81 618,02

90 K 977141132
Vrty pro kotvy do betonu průměru 32 mm hloubky 220 mm s vyplněním epoxidovým 
tmelem, Vrty pro kotvy do betonu , s vyplněním epoxidovým tmelem, průměru,
32 mm, hloubky 220 mm

KUS 136,000 292,60 39 793,60!

91 M 552438140 stupadlo ocelové s PE povlakem KUS 68,000 86,90 5 909,20:

92 K 977211114
Řezání ŽB kcí hl do 520 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm, Řezáni 
železobetonových konstrukcí stěnovou pilou, do průměru řezané výztuže 16 mm, 
hloubka řezu, od 420 do 520 mm

M 24,400 3 674,00 89 645,60

93 K 985324221 Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný se stěrkou (0S-C), Ochranný nátěr 
betonu dvojnásobný se stěrkou (OS-C) M2 26,700 497,20 13 275,24

94 K 9900R Dlužová stěna KPL 1,000 93 500,00 93 500,00

95 K 998322011
Přesun hmot pro hráze přehradní zděné, betonové a železobetonové, Přesun hmot 
pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové , dopravní vzdálenost 
do 500 m

T 739,263 110,00 81 318,93

D HSV Práce a dodávky HSV 64 944,00
D 997 Přesun sutě 64 944,00

96 K 997R1 Likvidace vybouraných hmot a suti v souladu se zk, 0 odpadech č 185/2001 Sb. v 
platném znění t 393,600 165,00 64 944,00:

Poznámka k položce:
cena vč. přesunu, manipulace a poplatku za skládku TKO petrůvky, vzdálenost 10km

Cenová
soustava
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
VN Kožichovice 

Objekt:
2416J33 - S03 - Chodba spodních výpustí a výpustný objekt

Soupis:

2416 03133 -S03.1 - S03.3

KSO:
Místo: Kožichovice, Střítež u Tř

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Projektant:
VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Poznámka:

Cena bez DPH

|
Ií1i

DPH základní 
snížená

ICena s DPH

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

10.2.2017

49241648 
CZ49241648

Základ daně 
2 431 660,72 

0,00

Sazba daně 
21,00% 

15,00%

v CZK

2 431 660,72

Výše daně 
510 648,75 

0,00

2 942 309,47
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba;
VN Kožichovíce

Objekt;
2416_03 - S03 - Chodba spodních výpustí a výpustný objekt

Soupis;

2416_03133 - S03,1 - S03.3

Místo; ichovíce, Střítež u Třebíče

Zadavatel;  České republiky, s.p.
Uchazeč;

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu ce m 

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN4 - Inženýrská činnost

Datum: 10.2.2017

Projektant: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Cena celkem [CZK]

2 431 660,72

2 262 797,72 

94 817,36 

7 564,00 

383 724,18 

79 144,00 

97 232,50 

1 561 296,48 

34 222,50 

4 796,70 

48 863,00 
48 863,00 

120 000,00 
120 000,00
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Stavba:
VN Kožichovice

Objekt:

2416_03 - $03 - Chodba spodních výpustí a výpustný objekt
Soupis:

2416_03133 -S03.1 - S03.3

Místo: Kožichovice, Střítež u Třebíče Datum: 10.2.2017

Zadavatel:
Uchazeč:

L  České republiky, s.p. Projektant: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

íPČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

Náklady soupisu celk m 2 431 660,72

D HSV Práce a dodávky HSV 2 262 797,72
D 1 Zemní práce 94 817,36

; 1 K 115101201R Čerpání vody během stavby, vč. zřízení a odstraněni potrubí a ostatních prvků dle 
možností zhotovitele komp 1,000 15 000,00 15 000,00

P Poznámka k položce:
Zřízeni potrubí pro převedení vody během stavby a jeho odstranění podle možností zhotovitele

2 K 122301102 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3 m3 293,000 100,00 29 300,00 CS ÚRS2017 01

vv ' pr. D.3.3.1 - D.3.3.3, výpustný objekt" 293 293,000

3 K 122301109
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 4

m3 293,000 5,00 1 465,00 CS ÚRS 2017 01

VV "př. D.3.3.1 - D.3.3.3, výpustný objekt" 293 293,000

4 K 100R1 Likvidace přebytků zeminy v souladu se zk, O odpadech č 185/2001 Sb. v platném 
znění * předpoklad odvoz na skládku m3 116,000 100,00 11 600,00 j

i

P

Poznámka k položce:
Likvidace přebytků zeminy v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění - 
předpoklad odvoz na skládku Ekorest Měňn (32 km), včetně ceny odvozu a poplatku za uloženi na 
skládku

VV
vv

"pol. č.2" 293 
"zpětný zásyp" -177

293,000
-177,000
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/ PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
ÍCZK].....

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

j 5 1 K 162701155R Nákup a dovoz bet. recyklátu pro zásypy a podkladní vrstvy S03 m3 30.000 298,00) 8 940,00
vv "bet, recyklát - dovoz materiálu na stavbu, použití pro zásyp viz, D.3.3,3 '' 30 30,000

6 ! 8\ 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 207,000) 75,00 15 525,00|CS ÚRS2017 01 j

vv "př. D.3.3.3, zpětný zásyp zeminou" 177 177,000
w "př. D.3.3.3, zásyp bet.recykú 30 30,000

7 ' K 181202305 Úprava pláně na stavbách dálnic na násypech se zhutněním m2 151,000) 21,40: 3 231,40jC5 ÚRS 2017 01
w "př. D.3.3.3" 1.51 151,000

8 ; K 181301102 Rozprostření a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, ti. vrstvy přes 100 do 150 mm m2 151,000; 40,30 6 085,30)CS ÚRS 2017 01 |

w "př. D.3.3.3" 151 151,000

I 9 i K 181411121 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 151,000j 5,19; 783,69[CS ÚRS 2017 01 !

W "př. D.3.3.3" 151 151,000
10 1 M 005724700 osivo směs travní univerzál ks 3,775) 85,90 i 324,27 CS ÚRS 2017 01

W 151* 0,025 3,775
i 11 j K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 49,000) 10,30) 504,70jCS ÚRS 2017 01 ;

VV "dočasný sjezd" 49 49,000

12I k 182101101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 
výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 49,000) 42,00) 2 058,00 CS ÚRS 2017 01

w "dočasný sjezd" 49 49,000

D 2 Zakládání 7 564,00
• 13 K 271532213 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva 

hrubého, frakce 8-16 mm m3 6,200I 1 220,00) 7 564,OOjcS ÚRS 2017 01 ;

W "př. D.3.3.3" 6,2 6,200

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 383 724,18

i 14 i K 312311951 Nadzákladové zdi z betonu prostého výplňové bez zvláštních nároků na vliv prostředí 
tř. C 20/25 m3 8,100) 2 830,00) 22 923,00jCS ÚRS 2017 01

VV "př. 0.3,3.2 - D.3.3,3, armaturní komora" 8,1 8,100

15 K 317941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdívu 1 nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 
14 až 22 nebo výšky do 220 mm t 0,179! 7 420,00j 1 328,18) CS ÚRS 2017 01 i

w "výpustný obj - průvtak v montážním otvoru" 0,179 0,179
! 16 i M 130107180 ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, b= ?60 mm t 0,179 1 27 000,00 i 4 833,00 CS ÚRS 2017 01

^ P Poznámka k položce:
CSt' ' Hmotnost: 17,90 k^ím

VV "výpustný obj - průvlak montážního otvoru” 0,179 0,179
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena

Cena celkem [CZK]
Cenová

[CZK1 soustava
Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby

17 1 K 321321116 vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných 
zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými 
cykly tř. C 30/37

m3 41,000 3 500,00 143 500,00 CS ÚRS 2017 01

P Poznámka k položce:
C30/37 XC4 XA1 XF3

w "př, D.3.2.1 - D.3.2.3, armaturní komora" 3,8+3,2 7,000
vv “př. D.3.3.1 - D.3.3.3, výpustný objekt - monolitický kanál" 20 20,000
vv "př. D.3.3.1 - D.3.3.3, výpustný objekt - prostupy" 14 14,000

18 1 K 341361821 Výztuž stěn a příček nosných svislých nebo šikmých, rovných nebo oblých z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 7,314 27 000,00 197 478,00 CS ÚRS 2017 01

vv "př. D.3.3.1 - D.3.3.4, cp12" 7,247 7,247
vv "př. D.3.3.1 - D.3.3.4, cp6” 0,067 0,067

19 : k 341362021 Výztuž stěn a příček nosných svislých nebo šikmých, rovných nebo oblých ze 
svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,506 27 000,00 13 662,OOjCS ÚRS 2017 01

VV "př. D.3.2.1, dno chodby (p8/100x100" 0,12 0,120
vv "př. D.3.2.1, dno chodby cp6/200x200" 0,21 0,210
vv "př. D.3.2.1, dno komory tp8/100x100” 0,12 0,120
w "př. D.3.2.1, výpustný objekt (p8/100x100" 0,056 0,056

D 4 Vodorovné konstrukce 79 144,00

20 K 452311141 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod 
potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C16/20 m3 3,800 2 770,00 10 526,00 CS ÚRS 2017 01

w "př. D.3.3.3" 3,8 3,800
21 \ K 457311118 Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 30/37 m3 16,500 3 930,00 64 845,00 CS ÚRS 2017 01

P Poznámka k položce:
betonová směs C30/37 XC4 XF3 XA1 DMAX22, $3, max. tloušťka 150 mm

w "př. D.3.2.1 - D.3.2.3, dno odpadní chodby” 110*0,15 16,500
22 ; k 457311191 Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu Příplatek k ceně za rovinnost m2 110,000 34,30 3 773,00 CS ÚRS 2017 01

vv "př. D.3.2.1 - D.3.2.3, dno odpadní chodby” 110 110,000

D 8 Trubní vedení 97 232,50
23 K 8Q0R1 Demontáž ocelového potrubí DN350 m 173,500 150,00 26 025,00

Poznámka k položce: 
cena včetně:

P - řezání a manipulace s odbouranými prvky v chodbě
- příplatku za práci ve stísněném prostoru
- odvozu vybouraného materiálu o celkové hmotnosti cca 14t

W "potrubí v odpadní chodbě" 173,5 173,500
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

24 í « 800R2 Demontáž klapkového uzávěru DN350 ks 6,000 1 500,00 9 000,00

Poznámka k položce: 
cena včetně:

P - řezání a manipulace s odbouranými prvky v chodbě
- příplatku za práci ve stísněném prostoru
- odvozu vybouraného materiálu

W 6 6,000
25 K 800R3 Zatěsnění stávajících ocel, potrubí m3 0,885 4 500,00 3 982,50

P Poznámka k položce:
např. expanzní maltou na cementové bázi

w "potrubí patního dránu DN150 v prostupech s odpadní chodbou" 0,1 0,100
vv "potrubí od spodních výpustí k vývaru" 0,785 0,785

26 K 871365211R Zřízení a odstranění provizorního potrubí pro převedení vody během stavby podle 
technologie zvolené zhotovitelem m 85,000 653,00 55 505,00

VY “provizorní potrubí" 85 85,000

27 K 891261811 Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v 
otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 100 kus 5,000 544,00 2 720,00 CS ÚRS 2017 01 |

w "nožový uzávěr" 3 3,000
w "zavzdušňovací uzávěr" 2 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 561 296,48

28 i K 931994101 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem povrchovým, 
spáry pracovní m 165,000 643,00 106 095,00 CS ÚRS 2017 01

w "sanační postup S1" 165 165,000

29 i K 953241512 Osazení smykových trnů do dilatačních spár pro vysoká zatížení z nerezové oceli 
s pouzdrem z nerezové oceli, min. únosnost pro spáru 40 mm 50,1 kN [SLD 50] kus 63,000 223,00 14 049,00|C5 ÚRS2017 01

W "styk arm. kom. a výpustného obj" 63 63,000
30 i M 548793600R trn dilatační z vysokopevnostni oceli a pozinkovaným povrchem, D=20, 1=340 mm kus 63,000 554,00 34 902,00

vv "styk arm. kom. a výpustného obj” 63 63,000
PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do pracovních spař vnější, pokládaný na

31 i K 953333224 bednění nebo podkladní beton z vnější strany konstrukce šířky 240 mm, výška kotvy m 15,000 463,00 6 945,00|CS ÚRS 2017 01
!.... 35 mm
W "styk arm. kom. a výpustného obj” 15 15,000

32 K 962052211 Bourání zdivá železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 m3 31,000 3 200,00 99 200,00 CS ÚRS 2017 01 ;
W ”př. D.3.1,1, kotevní patky, prostupy v chodbě" 26 26,000
VV "prostupy pro provizorní potrubí" 5 5,000

33 K 966079881 Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 700 mm2 kus 33,000 79,30 2 616,90)CS ÚRS 2017 01

vv "př. 0.3.1.1, odpadní chodba, profil 1150 - 185“ 33 33.000

cři;
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. PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] v. “iinv;.-
soustava

34 K (966079991 [Přerušení různých ocelových profilů průřezu Příplatek k ceně -9881 za každých dalších i 
(500 mm2 průřezu kus 132,000 53,101 7 009,20|CS ÚRS 2017 01

vv ”př. D.3.1.1, odpadní chodba, profil 1150 - 185" 33 * 4 132,000
35 K •985111211 [Otlučení nebo odsekání vrstev betonu stěn, tloušťka odsekané vrstvy do 80 mm m2 131,000 754,00; 98 774,00 CS ÚRS 2017 01

VV "lokální odstranění degradovaného betonu, 51” 131 131,000

36 K 985111291 [Otlučení nebo odsekání vrstev betonu Příplatek k cenám odsekání betonu za prácí ve ( 
[stísněném prostoru m2 131,000 281,00 36 811,00 CS ÚRS 2017 01

VV "lokální odstranění degradovaného betonu, 51" 131 131,000

37 K ■985121122 (Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 
(300 do 1 250 barů m2 539,000 226,00 121 814,00 CS ÚRS 2017 01

w ”san, postup S1, odpadni chodba vč podlah" 539 539,000
38 K ■985121911 [Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za prácí ve stísněném prostoru m2 539,000 116,00 62 524,00ÍCS ÚRS 2017 01

VV “san. postup S1, odpadní chodba vč podlah" 539 539,000
39 K (985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 131,000 99,50 13 034,5q!cS ÚRS 2017 01

W "lokální sanace, S1“ 131 131,000
40 K 1985131311 (Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči m2 131,000 129,00 16 899,00iCS ÚRS 2017 01

W "lokální sanace, Sr 131 131,000
41 K ■985132411 [Očištění ploch líce kleneb a podhledů vysušení stlačeným vzduchem m2 539,000 161,00 86 779,00(CS ÚRS 2017 01

W "san. postup S1" 539 539,000
42 K (985139111 [Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru m2 801,000 106,00 84 906,00|CS ÚRS 2017 01

VV "san. postup 51“ 539 + 131 + 131 801,000
43 K (985311111 iReprofilace betonu sanačními maltami na cementově bázi ručně stěn, tloušťky do 10 j 

;mm m2 131,000 686,00 [ 89 866,00 CS ÚRS 2017 01

P Poznámka k položce:
sanační malta s pevností tř, R4 a vysokou odolností vůči sulfátům provedena v min tloušťce 6 mm

w "lokální sanace, ST' 131 131,000

44 K 1985311911 iReprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za 
■ práci ve stísněném prostoru m2 131,000 477,00; 62 487,00 CS ÚRS 2017 01

w "lokální sanace, S1" 131 131,000

45 K 985321111 (Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn,
(líce kleneb a podhledů m2 131,000 245,00i 32 095,00CS ÚRS 2017 01

W "lokální sanace, S1" 131 131,000
46 K i985321911 (Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru [ m2 131,000 74,301 9 733,30 CS ÚRS 2017 01

VV "lokální sanace, ST’ 131 131,000
47 K í985324111 (Ochranný nátěr betonu na bázi sílánu impregnační dvojnásobný (OS-A) m2 590,570 244,00! 144 099,08(CS ÚRS 2017 01

VV ”san. postup ST' 539 539,000
'W "výpustný objekt, vnější plocha" 51,57 51,570
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
fCZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

i CO 985324911 Ochranný nátěr betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru m2 539,000 92,50 49 857,50ÍCS ÚRS 2017 01

W "san. postup S1” 539 539,000
i
! 49 i K 985422233R

Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích nízkotlaká do 0,6
MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně jejich vyvrtání polyuretanovou 
injektážní hmotou šířka trhlin přes 1 do 2 mm 800 mm tloušťka konstrukce

m 70,000 3 060,00 214 200,00

W "př. D.3.2.3" 70 70,000

; 50 ! K
: |

985564123 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do cementové malty, 
hloubky kotvení přes 200 do 400 mm, průměru do 10 mm kus 833,000 200,00 166 600,00;C$ ÚRS 2017 01

w
VV
VV

"př. D.3.2.1 - D.3.2,3, odpadní chodba -dno" 743 
"př. D.3.2.1 - D.3.2.3, armaturní komora” 61 
"př. D.3.2.1 - D.3,2.3, výpustný objekt" 29

743,000
61,000
29,000

D 997 Přesun sutě 34 222,50
51 i K 997R1 Likvidace vybouraných hmot a suti v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v 

platném znění t 228,150 150,00 34 222,50 !

p

w
w

Poznámka k položce:
cena vč. přesunu, manipulace a poplatku za skládku TKO Petrůvky, vzdálenost 10km

"2B beton" 31 * 2,5 
"beton" 65,5 * 2,3

77,500
150,650

D 998 Přesun hmot 4 796,70
í 52 j K 998321011 Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do

500 m t 47,967 100,00 4 796,70 CS ÚRS 2017 01

D

D

PSV
711

Práce a dodávky PSV
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

48 863,00
48 863,00

i 53 K 711191011 Provedení nátěru adhezního můstku na ploše svislé S m2 131,000 19,00 2 489,00 C5 ÚRS 2017 01
W "lokální sanace S1“ 131 131,000

| 54 M 711R1 Minerální adhezní můstek Nafufill HB pro sanaci betonových konstrukci ml 131,000 354,00 46 374,00

P

w

Poznámka k položce:
- jednosložkový adhezní můstek na cementové bázi, pro oblost použití PCC1 - pojížděné, 
dynamicky namáhané plochy
- spotřeba 1,2k$/m2

"lokální sanace S1” 131 131,000

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady 120 000,00
D VRN4 Inženýrská činnost 120 000,00
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PČ Typ Kód

55 j K (040R1

P

56 j K :04OR2

P

Popis

Průkazní a kontrolní zkoušky betonu podle kontrolního plánu stavby

Poznámko k položce:
Činnosti podle kontrolního ptánu zkoušek.
V ceně je kompletní zajištění provedení zkoušek:
3 vzorky - pevnost v tlaku 
3 vzorky - pevnost v tahu za ohybu 
3 vzorky - nasákavost
15 zkoušek - stanoveni pevnosti v tahu povrchových vrstev 
15 zkoušek - fenolftalein+10% roztok HCL
Odběry vzorků akreditovanou laboratoří betonu budou prováděny na pokyn investora a za jeho 
přítomnosti.

MJ Množství J.cuna
tCZKJ

Kč ; i,ooo| 65 000,00:

Zpracování a předání dokumentace pro provádění stavby doplněné o realizační detailyí 
: stavby a technologické postupy zhotovitele 
Poznámka k položce:
Zhotovitel předloží řešení v souladu s požadavky PD detaily uložení výztuže pro S03.3

1,000 55 000,00

Cenj cr-lkc-m ICZV.\

65 000,00

55 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
VN Kožichovice 

Objekt:
2416_03 - S03 - Chodba spodních výpustí a výpustný objekt 

Soupis:

2416__034 - S034 - Budova v pod hrází

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10.2.2017

Zadavatel: iČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 49241648
VODNÍ DÍLA - TBD a.s. DIČ: CZ49241648

Poznámka:

Cena bez DPH 812 804,56

Základ daně Sazba daně Výše dané
DPH základní 812 804,56 21,00% 170 688,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

!Cena s DPH v CZK 983 493,52
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VN Kožichovice

Objekt:
2416J33 - S03 - Chodba spodních výpustí a výpustný objekt

Soupis:

2416_034 - $034 - Budova v podhrází

Místo:

Zadavatel: Le České republiky, s.p.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celk

HSV - Práce a dodávky HSV
3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky P5V
712 - Povlakové krytiny 

751 - Vzduchotechnika 

762 - Konstrukce tesařské 

, 764 - Konstrukce klempířské

765 - Krytina skládaná

766 - Konstrukce truhlářské

O- 767 - Konstrukce zámečnické
~v- 783 - Dokončovací práce - nátěry

Datum: 10.2.2017

Projektant: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Cena celkem [CZK]

812 804,56

228 218,73 

12 035,47 

6 630,81 

103 782,02 

96 536,84 

6 092,28 

3 141,31

530 585,83
1 169,51 

1 465,20 

91 067,44 

14 274,37 

62 825,43 

3 900,60 

262 823,58

82 135,20



784 - Dokončovací práce - matby a tapety

M - Práce a dodávky M
21 -M - Elektromontáže

10 924,50

54 000,00

54 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
VN Kožichovice

Objekt:

2416_03 - S03 - Chodba spodních výpustí a výpustný objekt
Soupis:

241 ó_034 - 5034 - Budova v podhrází

Místo:

Zadavatel: Le eské republiky, s.p.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celk

Práce a dodávky HSV
Svislé a kompletní konstrukce
Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru od 600 do 1050 mm 

překlad železobetonový RZP s úkosem 119x14x14 cm

Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo přtckovek pálených na maltu MVC neboj 
MC plných P 7,5 až P 15 dl. 290 mm (290x140x65 mm) o tl. 140 mm 
"štíty střechy : ' (5^1/2^,013^72*4^6*2+0,3*0,15*(4,5-3^2)’*4

Vodorovné konstrukce
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo i 
L do č.12 nebo výšky do 120 mm 
'překlad štít. zdivo 0,5*2*4,03/1000

úhelník ocelový rovnostranný, v jakostí 11 375, 50 x 50 x 5 mm

Poznámka k položce:
Hmotnost: 4,03 ks/m 

0,0043*1,1

Ztužujicí pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25
(8,25*2)*0,1*67075...........~............. ............
(4,525*0,2*0,15)*4

D HSV
D 3

i 1 i K ! 317121101

| 2 | M [593211000

( 3 ; K (342241162

w

D 4

i 4 { K [413941121 

W

; 5 j M j130104200

P

w
6 K 417321414

vv
w
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Datum: 10.2.2017

Projektant: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

MJ Množství Cena celkem [CZK]
.....................................[CZK] .................................

Cenová
soustava

812 804,56

228 218,73

12 035,47
kus 1.000 176,40[ 176,40 CS ÚRS 2017 01 ;

kus 1,0001 310,80!; 310,80 CS ÚRS 201701 j

m2 13,927 i 829,20 i 11 548,27'CS ÚRS 2017 01 ;

13,927

6 630,81

t 0,004 i 9 708,00! 38,83iCS ÚRS 2017 01

~ 0,004 ..."... '..'..........~....'....... ‘ ............. ..... ....... !

t 0.005 32 400.00! 162,00lCSÚRS2017Q1 :
i

0,005

m3 0,6671 3 528,00) 2 353.18ÍCS ÚRS 2017 01 j

0.124
0,543

1



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
[CZK]

*1
Cena celkem ICZKj soustava

w Součet 0,667
7

.
K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 9,715 343,20! 3 334,19 ÍCS ÚRS2017 01

vv (8,25*2)1),075*2 2,475
w (4,525*0,2*2)”4 7,240
vv Součet 9,715

| 8 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 9,715 76,44) 742,61 )CS ÚRS 2017 01

w (8,25*2)*0,075*2 2,475
w (4,525*0,2'2)*4 7,240
vv Součet 9,715

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 103 782,02

611321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky

! 9 K jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí 
stropů rovných

m2 31,500 308,40j 9 714,60|CS ÚRS 2017 01

10 K 612321141 Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky 
jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn m2 62,800 267,601 16 805,28|CS ÚRS 2017 01

I 11 K 615142012 Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicovým 
provizorním přichycením nosníků

m2 0,100 172,80: 17,28|CS ÚRS 2017 01

w 0,5*(0,05*2)*2 0,100

i 12 K 622321141 Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky 
jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková stěn m2 93,487

23,780

298,80! 27 933,92ÍCS ÚRS 2017 01

i 13 K 629991011 Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkryt! výplní otvorů a 
svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou

m2 46,20| 1 098.64iCS ÚRS 2017 01

VV 11,89 *2 23,780
14 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 31,500 59,64) 1 878,66jCS ÚRS 2017 01

VV "strop” 31,5 31,500
! 151 K 632451103 Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 5 do 10 mm m2 93,490 495,60j 46 333,64jCS ÚRS 2017 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 96 536,84

' 16 K 941111121R Montáž, demontáž a pronájem lešení řadového trubkového lehkého s podlahami 
zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m m2 143,760 144,00 20 701,44 í

Poznámko k položce:
montáž, demontáž a zapůjčení po potřebnou použití podle technologického postupu zhotovitele

VV (8,25*2+1,2*4+6,3*2)*3,2 108,480
w 6,3*(6-3,2)*2 35,280
vv Součet 143,760
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PČ Typ Kód

17 ; K ; 952.901111

■ 18 i K ■ 953943122R

VV
. . —.

i 19 [ K | 962031133

w
j 20 j K [ 965042131

W

j 21 ; K | 965046111

vv

w
965046119

f 23
i

w

965082933

I 24 K 968072455

w

i 25 K 968072558

W

j 26 K 976085411

vv

. 27 K 978011191

I 28 K 978013191

f 29 K 978015391
L..... VV .................

»<ř

VV
vv

QC

Popis
TvycftLem ffoaoTiieDO oujeRxa preu preagniiirao oživám aaoovBytoveneao oucariSKe^
výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, 
[chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a 
(vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé
UfS/crv£»..r>r»/ríL5»3Í1T> ..................................... -.... ........ ..................... ....... ......-............-.... -........-.................. ......... .....................—..........................

Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do 
lbetonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti 
přes 1 do 5 kg/kus
"kotveni pozednice7*2 ................
(Bourání příček z cihel, tvárnic nebo přičkovek z cihel pálených, plných nebo dutých 
lna maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm 
"atika o77’j7,8+5,3*2)

iBourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2 

"střecha: 7,8*5,3*0,05

^Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm 

"stávající podlaha31,5
i Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru 

"stávající podlaha, 5mm 31,5*(5-3)
[Odstraněni násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 200
mm, plochy přes 2 m2
"násyp střechy (0,1 +0,4)/2*7,8*5,3
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 
(obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2
0,9*2 ............ ')ZZ........... ..I.....I...................
(Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 
(obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy do 5 m2 
2,4*2- ~

■ vyDourani aroffnycmafflecmcKycm a jínycn KonstruKCT Kánaiizacmcn^famu utinovycn, 
z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy přes 0,60

jm?................... ...... ..... .... ................ ................................................................. ......... -..... -. -
"stávající poklopy v podlaze” 2 _ _ ..................... .
(Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v 
[rozsahu přes 50 do 100 %

[Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn 
Is vyškrabáním spař, s očištěním zdivá, v rozsahu přes 50 do 100 %

[Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním 
(spař a s očištěním zdivá stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 % 
7,8*3^*2-OÍ9*2-2^Ť2-í,2*T^2*2+0,"2*(í^2*3*2)+07j*(079+2*Ž+2^4+2*2)
5,3*3,2*2-1,1*1,1+0,2*1,1*3 
Součet
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MJ Množství J.cena
ÍCIK]......t„..

............'■*.......' -CS(IW»
Cena celkem [C2K] soustava

m2 31,500 99,481 3 133.62ÍCS ÚRS 2017 01 i

kus 14,000 133,20) 1 864,80)

14,000

m2 12,880 117,36) 1 511,60 i CS ÚRS 2017 01 |

m3

m2

m2

~127880 

2,067

2,067

31,500

31,500

63,000

3 468,00|

168,00

74,88!

7 168,36jCS ÚRS 2017 01 i

5 292,00)cS ÚRS 201? 01 i

4 717,44iCS ÚRS 2017 01

63,000 ................. ! i
m3 10,335 429,60) 4 439,92lCS ÚRS 2017 01 |

10,335

ml 1,800

Týsoo

298,80 j 537,84[CS ÚRS 2017 01 !

m2 4,800 176,40) 846,72SCS ÚRS 2017 01 ;

7...1 4,800

kus 2,000 98,64 i 197,281 CS ÚRS 2017 01 i

............  2,000

m2 31,500 105,00) 3 307,50(CS ÚRS 2017 01

m2 61,850 82,80) 5 121,18 i CS ÚRS 2017 01

m2 78,640 70,08) 5 511,09[CS ÚRS 2017 01

......... 45,270...........................
33,370
78,640



Pt Typ Kód Popis MJ Množstvi J.cona
1.CZK]

Cena : \CZVtj Centová
soustava

! 30 ' K 985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči ml 171,990 154,80 26 624,05 i CS ÚRS 2017 01 ;

vv "stěny 78,64 78,640
vv "strop 31,5 31,500
vv "vnitřní stěny61,85 61,850
vv Součet 171,990

; 31 K 985311311 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a 
podlah, tloušťky do 10 mm ml 5,000 1 112,40 5 562,00 CS ÚRS 2017 01

vv "poškozený strop 5 5,000

D 997 Přesun sutě 6 092,28

32 K 997R1 Likvidace vybouraných hmot a suti v souladu se zk. 0 odpadech č 185/2001 Sb. v 
platném znění t 33,846

........... ........
180,00 6 092,28

Poznámka k položce:
p cena vi, přesunu, svislé dopravy z 2.HP, manipulace a poplatku za skládku TKO Petrúvky, 

vzdálenost 10km

D 998 Přesun hmot 3 141,31
■ Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou í
; 33 K 998011001 konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do t 11,235 279,60 3 141,31 ;CS ÚRS 2017 01
i 100 m pro budovy výšky do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 530 585,83
D 712 Povlakové krytiny 1 169,51

34 K 712300833 Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové třívrstvé m2 41,340 21,48 887,98 CS ÚRS 2017 01
w 7,8*5,3 41,340

I 35 K 712300834 Odstraněni ze střech plochých do 10 st, krytiny povlakové Příplatek k ceně - 0833 za 
každou další vrstvu m2 124,020 2,27 281,53[CS ÚRS 201701

w "předpoklad 6 vrstev 7,8*5,3*(6-3) 124,020

D 751 Vzduchotechnika 1 465,20
! 36 K 751398022 Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2 kus 1,000 319,20 319,20 j CS ÚRS 2017 01

W "Z/8” 1 1,000
l 37 M 751R1 Z/8 mřížka stěnová uzavřená 300x150 kus 1,000 1 146,00 1 146,00

D 762 Konstrukce tesařské 91 067,44
'38 K 762081410 Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva zabudovaného do 

konstrukce vícestranné hranoly m2 32,900 133,20 4 382,28 CS ÚRS 2017 01

i '
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w
vv
vv

39 K

VV

40 K

VV

41 M

vv

42 K

vv
vv
w

43 M

VV
vv

_ w

44 K

vv

45 K

vv

46 M

w

47 K

48 K

D

49 K

1762085112R

'762332131

\762R1

Í762332132

\762R2

762342214R

1762395000

Í762R3

I762R4 

*998762102

p5ffj K [764002841
u VV...................... "

"krokve 9*2*1+4,525*4-1*4 
"pozednice 0,2*4 
Součet
Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků 
(materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 150 do 300 mm

~7*2+3*2 ...~~........... ^ ........... ...........
jMontáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových 
čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy do 
120 cm2
"kleštiny1,3*3*2+5,076*14 " .......... .................................................

|Fošna SM/JDomít., II. jakost, ti 6, dl. 200-350, š. 17-24 

"kleštiny:" (5,076*14+1,3‘3*2)*0,06*0,12*1,08~_ 3 I
jMontáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových 
: čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 
120 do 224 cm2 
“pozednice8,25*2 
"krokve 4,525*9*2 

Jšoučet
jHranol SM/JD 1 12x14 délka 300-600cm

"pozednice 0,14*0,14*8,25*2*1,08 
"krokve 0,1*0,14*4,525*9*2*1,08 
Součet

(Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60 st. při osové 
(vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm 
4,525*8,25*2 ...................^..................

(Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, 
(hřebíky, pásová ocel, vruty
"0^61325^,5808+7^66/0^2*0^3*0,05.............. .................. ..................................

Zavětrovací pásky 20x1,5
5£*T~Z” ................................................~.........

[Impregnace řeziva tlakovakuová

[Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
[vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Konstrukce klempířské
Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové

i Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do sutí 
"atika 7' 7,8+6^3*2 ~............................................. ..................................... ............
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0,800
32,900

kus 20,000 35,52 710,40
■ ..............................-.....-•

20,000

m 78,864 156,00 12 302,78 CS ÚRS 2017 01

78,864

m3 0,613 10 200,00 6 252,60

0,613

m 97,950 199,20 19 511,64 CS ÚRS 2017 01

16,500
81,450
97,950

m3 1,581 10 200,00 16 126 20

0,349
1,232
1,581

m2 74,663 57,12 4 264,75

74,663

m3 2,703 1 023,60 2 766,79 jCS ÚRS2017 01

...........2,703

m 15,600 664,80 10 370,88

15,600

m3 2,700 4 200,00 11 340,00

t 1,876 1 620,00 3 039,12 CS ÚRS 2017 01

14 274,37
m 7,800 30,12 234,94 CS ÚRS 2017 01

m 20,400 165,60 3 378,24 CS ÚRS 2017 01

20,400



51 ! K 764002851
vv

52 i K 764002871

vv

53 ! K 764004801

54 ( K 764004861

55 K 764202134R
w

56 : k 764206105R

w

57 ! K 764501104R

w
58 K 764501108R

VV

59 ■ K 764508131R
VV

60 K 764508134R
VV

61 I K 764508135R
w

62 K 764501103R
"vv

63 ; K 764R1

64 : K 998764101

D 765
65 K 765R1

w

66 K 765R2

.67 ! K 765R3

Demontáž klempířských konstrukci optechování parapetů do suti 
1,2*2+1,1

Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti 

"atika 7,8+6,3*2

i Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti 

(Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti 

i Montáž oplechování rovné okapové hrany, ví. dodávky mat.
”kl/1Q 6 _ ....71................

iMontáž oplechování rovných parapetů rš do 400 mm, vč. dodávky mat.
"KL11 ? 5^7 ...... ................. " ~.. " ""~7.............

(Montáž čela pro podokapní půlkulatý žlab, vč. dodávky mat.

"kl/4 4

iMontáž kotlíku oválného (trychtýřového) pro podokapní žlab, vč. dodávky mat.
"Kl/5 2 " ..3........_............

iMontáž kruhového svodu, vč. dodávky mat.
"KL/6 : "3*2. . . . . . . . . . . . . .7Z.... .~...^....................

(Montáž horního dvojitého kolena kruhového svodu, vč. dodávky mat.
“kí/7 t' 4..... ..............................

(Montáž výtokového kolena kruhového svodu, vč, dodávky mat.

"kl/8 2

Montáž žlabu podokapního půlkulatého, vč. dodávky mat.
""kí/ToTÍ................~.... ............................ .......7................................

iSpojka žlabů 136 s těsněním, zákl. barva, vč. dodávky mat.

; Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného 
■materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Krytina skládaná
(Pálená krytina, barva červená, bez glazury, střech jednoduchých 
4,525%25*2..................

Hřeben z hřebenáčů č.2 na větrací pás s kartáči 

(Zakončení štítu taškou režná okrajová
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M3 Množství J.cena
fCZKI

Cena celkem [CZK]

m 3,500 75,36 263,76

3,500

m 20,400 j 69,24 1 412,50

20,400

m : 7,800 [ 73,08 570,02

m 3,600| 56,76 204,34

m 6,000 147,60 885,60
&7ooo"

m 0,700‘ 224,40 157,08

0,700

kus 4,000| 91,20 364,80
....4,000-

kus 2,000 [ 243,60 487,20
7...Í000......

ftl 6,000 130,80 784,80
7 6,000

kus 4.000 93,60 374,40

4,000

kus 2,000 48,72 97,44
2,000......

m 6,000: 148,80 892,80

6,000

nn 4,000 1 021,20 4 084,80

t 0,042 1 944,00 81,65

62 825,43
m2 74,663! 542,40 40 497,21

74,663

m 8,250| 784,80 6 474,60

m 18,100s 669,60 12 119,76

Lenová
soustava



ípc Typ Kód Popis MJ Množství
j.cena
[CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

j 68 K 998765101
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 m

t 3,504 1 065,60 3 733,86 CS ÚRS 2017 01

D 766 Konstrukce truhlářské 3 900,60

69 K ! 766421213R
Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami na pero a drážku z měkkého 
dřeva, šířky přes 80 do 100 mm

m2 16,500 236,40 3 900,60

vv “podbití římsy1*8,25*2 16,500

D 767 Konstrukce zámečnické 262 823,58
i

70 K
' ..... .. .... .........
767691822 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel - ostatní práce s případným uložením a 

opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dveří, plochy do 2 m2
kus 1,000 27,48 27,48 CS ÚRS 2017 01

71 K ;767691823
Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel - ostatní práce s případným uložením a 
opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dveří, plochy přes 2 m2

kus 2,000 48,60 97.201CS ÚRS 2017 01

72 K :767-Z D+M dveří Z/6-900/1970 kus 1,000 42 000,00 42 000,00

P Poznámko k položce; 
vč. dodávky výrobku

73 K [767-Z/1 D+M roštu Z/1 kus 1,000 10 200,00 10 200,00

P Poznámka k položce: 
vč. dodávky výrobku

K 767-Z/2 D+M rámu pro pororošt Z/2 , kus 1,000 9 000,00 9 000,00

P Poznámka k položce: 
vč. dodávky výrobku

I 75 K i767-Z/3 D+M žebříku Z/3 | m 5,200 1 826,40 9 497,28

P Poznámka k položce: 
vč. dodávky výrobku

76 K 1767-Z/4 D+M roštu Z/4 kus 1,000 12 600,00 12 600,00

P Poznámka k položce: 
ve. dodávky výrobku

j 77 K i767-Z/5 D+M rámu pro rošt Z/5 kus 1,000 11 400,00 11 400,00

P Poznámka k položce: 
vč. dodávky výrobku

I 78 K 767-Z/6 D+M vrat 2400 x 1970 -Z/6 kus 1,000 90 000,00 90 000,00

P Poznámka k položce: 
vč. dodávky výrobku

-.79 K I767-Z/7 | D+M ocel dveří Z/ kus 1,000 78 000,00 78 000,00

Poznámka k položce: 
vč. dodávky výrobku
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: PČ Typ Kód Popis

j 80 K ;998767201 'Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny
[vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry
81 K 783218111 (Lazurovad nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický

vv "krokve (9*2*1 +4,525*4-1 *4)*(0,1 +0,14*2)
w "pozednice 0,2*4*0,14*4
vv Součet

82 K 1783827421 (Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých 
(tenkovrstvých nebo Štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový

VV "štíty 14,85
w "stávaj stěny78,64
vv Součet

i 83 K 783933151 iPenetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného
[betonu, stěrky apod.) epoxidový

84 K 1783937161 [Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný
w "plocha31,5
vv "sokl 0,1*(7*2+4,5*2-0,9-2,4)
vv Součet

i 85 K 783R1 [Repase jeřábu vč. podvěsného vedení, nátěr

D 784 Dokončovad práce - malby a tapety
I 86 K 1784181121 [Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m

W 61,85+78,64

I 87 K 784211131 (Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra
(otěruvzdorné minimálně v místnostech výšky do 3,80 m

d M Práce a dodávky M
o 21 -M Elektromontáže

K i210R1 i Hromosvod na objektu vč. revizní zprávy, uchycení na hřebeni a napojení na
! podzemní část

es
co
Čí

Strana 48 z 82

MJ Množství J.ceod
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cctiuva
soustava

% 1,000 
i.......  i

1,62 1,62! CS ÚRS 2017 01

82 135,20
ml 12,646) 211,20 2 670,84|CS ÚRS 2017 01 i

12,198
0,448

12,646

ml 93,490[ 144,00 13 462,56 CSURS 2017 01

14,850
78,640
93,490

ml 31,5001 126,00 3 969,00jCS ÚRS 2017 01 |

ml 33,470[ 240,00 8 032,80|CS ÚRS 2017 01 (

31,500
1,970

33,470 __
komp 1,0001 54 000,001 54 000,00;

10 924,50
m2 140,490( 24,84 3 489,77 i CS ÚRS 2017 01

m2

140,490

140,490 52,92
í .....

7 434,73|CS ÚRS 2017 01 :

54 000,00

54 000,00

komp i,oqq; 54 000,00 54 000.00



krycí list soupisu

Stavba:
VN Kožichovice 

Objekt:

2416_04 - S04 - Schody a zábradlí

KSO: CC-CZ:
Místo: Kožichovice, Střítež u Třebíče Datum: 10.2.2017

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 49241648
VODNÍ DÍLA - TBD a.s. DIČ: CZ49241648

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

CenasDPH

1 729 731,02

Základ daně Sazba daně Výše daně
1 729 731,02 21,00* 363 243,51

0,00 15,00% 0,00

v CZK 2 092 974,53
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Datum: 10.2.2017

Projektant: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Kód dílu - P  Cena celkem [CZK]

Náklady upisu celkem 1 729 731,02

HSV - áce a dodávky HSV 1 372 362,71
1 - Zemní práce 26 297,28
2 - Zakládání 205 932,04
4 - Vodorovné konstrukce 501 051,26
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 574 265,09
997 - Přesun sutě 9 522,00
998 - Přesun hmot 55 295,04

PSV - Práce a dodávky PSV 355 885,11
767 - Konstrukce zámečnické 238 453,11
783 - Dokončovací práce - nátěry 18 593,40
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 98 838,60

M - Práce a dodávky M 1 483,20
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 1 483,20

r. \prr’ *'. a-lví.kí cou^iíi > ;

Stavba:
VN Kožichovice

Objekt:

2416J34 - 504 - Schody a zábradlí

Místo: Kožichovice, Střítež u Třebíče

Zadavatel:
Uchazeč:

Lesy České republiky, s.p.
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cni ip/c ODAfB

Stavba:

VN Kožichovice
Objekt:

2416_04 - S04 - Schody a zábradlí

Místo: Kožichovice, Střítež u Třebíče Datum: 10.2.2017

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupis lkem 1 729 731,02

D HSV Práce a dodávky HSV 1 372 362,71
D 1 Zemní práce 26 297,28

1 K 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m i
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 15,000 156,00 2 340,00 [CS ÚRS2017 01

VV "štěrkový podsyp pod schody na vzd. a náv. líci" 15 15,000

2 K 122301101 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3 m3 52,400 331,20 17 354,88 (CS ÚRS2017 01

VV "př, D.4.1.1, křížení s ochr. pásmem opt. kabelu" 1,4 1,400
VV "př. D.4.1.1, schodiště na vzdušním líci” 39 39,000
VV "př. D.4.1,2, schodiště na návodním líci” 12 12,000

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m
3 K 122301109 nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost; m3 52,400 6,00 314,40'CS URS2017 01

horniny tř. 4
VV "př. D.4.1.1, křížení s ochr. pásmem opt. kabelu" 1,4 1,400
w "př. D.4.1.1, schodiště na vzdušním líci" 39 39,000
w "př. D.4.1.2, schodiště na návodním líci" 12 12,000

4 K 100R1 Likvidace přebytků zeminy v souladu se zk. 0 odpadech č 185/2001 Sb. v platném 
znění - předpoklad odvoz na skládku

m3 52,400 120,00 6 288,001

Poznámka k položce:
p Likvidace přebytků zeminy v souladu se zk. 0 odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění -

předpoklad odvoz na skládku Ekorest Měřín (32 km), včetně ceny odvozu a poplatku za uloženi na 
skládku

W 52,4 52,400
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j PČ Typ Kód Popis

D 2 Zakládání
l 5 ! K s271922211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z recyklátu 

(betonového
w
w

"schodiště - vzdušní líc" 11,508 
'schodiště -návodní líc” 3,527

i 6 ; K '275321411
! i j

: Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvýšených nároků na 
(prostředí tř. C 20/25

VV "př. D.4.2,1, patka-ukotvení zábradlí” 59

D 4 Vodorovné konstrukce
7 I K (430321414 ; Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, 

ischodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30
W
W

"př. D.4,1.2, návodní líc" 22 
"př. D.4.1.1, vzdušní líc" 93

! 8 i K [430362021 [Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodníc, ramen, podest s nosníky ze 
: svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV "př. D.4.1.1, př. D.4,1.2, KARI SÍŤ KY49 08mm 100 x 100 mm" 0,802 ......... .
| 9 ! K !451476121 [Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní, tloušťky do 10 mm první vrstva

VV
VV

"pod sloupky zábradlí" 0,2 * 0,15 * 97
"pod sloupky zábradlí" 0,15 * 0,15 * (144+17+38)

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
10 1 K (911121111 [Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu

P

Poznámka k položce:
Bude provedeno vyrovnání zábradlí podtmelením patních plechů pomoci plastické malty a tmele. 
Zábradlí bude osazeno na betonově patky pomocí chemické kotvy MI0 délky 150 mm (4ks/stojku).

VV
w
w
VV

"koruna hráze” 298 
"BP, skluz, vývar” 32+51+45 
"návodní líc" 10,1 
“vzdušní líc" 33,52

! 11 j K (961044111 [Bourání základů z betonu prostého

'1
 !

"!
 <

 <: <  < "př. D.4.1,2, návodní líc” 5 
"př. D.4.1.1, vzdušní líc” 18

! 12 ! K (966079881 [Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 700 mm2
w
w

C—; VV

"př. D.4.2.1, profil jpEÍOÓ" 97 
“př. D.4.2,1, trubka 70x4” 144 
"trubka 050, vodorovný prvek zábradlí" 4

QO
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MJ Množství J.cena
[CZK],

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

m3

m3

15,035! 1 029,60:

11,508....
3,527

59,000! 3 228,001

59,000 ................

205 932,04

15 480,04| CS ÚRS2017 01

190 452,00 CS URS 2017 01

501 051,26
115,000: 4 020,00 462 300,00!CS ÚRS 2017 01

22,000
93,000

0,802 32 400,00! 25 984,80'CS ÚRS 2017 01

0,802 ......... .. ^... .... ..... .....—...... ....... ; ..... .......... ... "

7,388: 1 728,00) 12 766,46 í CS ÚRS 2017 01

2,910
4,478

574 265,09
m 469,620! 1 022,40 j 480 139,49(CS ÚRS 2017 01

m3

kus

298,000
128,000
10,100
33,520

23,000 2 400,00:

5,000
18,000

245,000j 95,16

97,000
144,000

55 2OO,Q0;CS URS 2017 01

23 314.20iCS ÚRS 2017 01



Ipč Typ Kód Popis m Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

| 13 K 966079991 Přerušeni různých ocelových profilů průřezu Příplatek k ceně -9881 za každých dalších 
500 mm2 průřezu kus 245,000 63 72 15 611,40 CS ÚRS 2017 01

vv "př. D.4.2.1, profil 1PE100" 97 * 1 97,000
vv ”př. D.4.2.1, trubka 70x4" 144 * 1 144,000
vv "trubka 050, vodorovný prvek zábradlí" 4 * 1 4,000

D 997 Přesun sutě 9 522,00

: 14 K 997R1 Likvidace vybouraných hmot a suti v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v 
platném znění t 52,900 180,00 9 522,00

Poznámka k položce:
cena vč. přesunu, manipulace a poplatku za skládku TKO Petrúvky, vzdálenost 10km

VV "beton" 23 * 2,3 52,900

D 998 Přesun hmot 55 295,04

15 K 998321011 Přesun hmoť pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 
500 m t 460,792 120,00 55 295,04 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 355 885,11
D 767 Konstrukce zámečnické 238 453,11

16 K 767161813 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg m 375,000 217,20 81 450,00iCS ÚRS 2017 01

VV 298+32+45 375,000

17 K 767161823 Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 m 87,500 283,20 24 780,00;CS ÚRS 2017 01

w 51+8+28,5 87 500
M8 K 767995116 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg Kg 1 832,895 31,68 58 066,11 jCS ÚRS 2017 01

W "trubka 070,144ks, patka zábradlí vč. kotevního plechu" 144 * 3,4 489,600
w "profil IPE, 97ks, patka zábradlí vč. kotevního plechu" 97 * 4,44 430,680
vv "trubka 070, 8ks, vodorovný prvek zábradlí" 66,5 * 8,31 552,615
w "trubka 050,10ks, vodorovný prvek zábradlí" 60 * 6 360,000

19 140110440 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 70 x 5,0 mm m 98,500 366,00 36 051,00 CS ÚRS 2017 01
vv "8 polí, vodorovný prvek zábradlí" 66,5 66,500
w "trubka 070, 128ks, patka zábradlí" 32 32,000

\ 20 31 140110280 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 51 x 5,0 mm m 60,000 265,20 15 912,00 CS ÚRS 2017 01

vv "10 polí, vodorovný prvek zábradlí” 60 60,000

i 21 136112280 plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 10x1000x2000 mm t 0,483 32 400,00 15 649,20 CS ÚRS 2017 01

Poznámka k položce:
Hmotnost 160 k$/kus

oo vv "kotevní plech, 241 ks" (((0.2*0.15)*97+(0.15*0.15)‘144)*78.5)/1000 0,483
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PC Typ Kód Popis MJ Množství
“TSW™"

[CZK]
Cena celkem [CZK] ■ cenovíi ■ '■

soustava

22 i AI 130107420 oceř profilová IPE, v jakosti 11 375, h=100 mm t 0,202 j 32 400,00 6 544,80 ( CS ÚRS 2017 01 !

P

vv

Poznámka k položce:
Hmotnost: 8,10 ks/m 
"patka zábradlí” 0,202 0,202

D 783 Dokončovací práce - nátěry 18 593,40

j 23 i K 783306801 Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením m2 233,000 79,80 18 593,40jCS ÚRS 2017 01

vv
VV
w

"trubka 50x3" 84
"trubka 70x4" 108 
”l profil" 41

84,000
108,000
41,000

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 98 838,60

| 24 K 789328110
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV jednosložkový alkydový základní, tloušťky do 40
um ..................................................  ..... ...

m2 233,000 96,72 22 535.76ÍCS URS2017 01

VV
VV
W

"trubka 50x3“ 84
"trubka 70x4” 108 
"l profit" 41

84,000
108,000
41,000

! 25 ! K 789328211
Ráťěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový základní, tloušťky do 80
um .....-................. -.................

m2 233,000 211,20 49 209,60ÍCS ÚRS 2017 01

w
w
w

"trubka 50x3" 84
"trubka 70x4" 108 
"I profil" 41

84,000
108,000
41,000

i 26 i K 789328320
Nátěr ocelových konstrukci třídy IV dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní), 

(tloušťky do 40 pm
m2 233,000 116,28 27 093,24; CS ÚRS 2017 01

W
VV
vv

"trubka 50x3“ 84 
"trubka 70x4" 108 
"I profil" 41

84,000
108,000
41,000

D M Práce a dodávky M 1 483,20
0 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 1 483,20

! 27 1 K (460510201
(Kabelové prostupy, kanály a multikanály kanály z prefabrikovaných betonových žlabů 
: včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem do rýhy, bez výkopových prací
I neasfaltované 17x14/10,5x10 cm [TK 1]

m 6,000 247,20 1 483,20 CS ÚRS 2017 01

w "př. D.4.1.1, křížení opt. kabelu se schodištěm" 6 6,000

eso
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
VN Kožichovice 

Objekt:

241 ó_Q5 - SOS - Odpadní koryto

KSO: CC-CZ:
Místo: Kožichovice, Střítež u Třebíče Datum:

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p, DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
VODNÍ DÍLA - TBD a.s, DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba dané
DPH základní 213 280,95 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cenas DPH v CZK

as
<g£t

10.2.2017

49241648
CZ49241648

213 280,95

Výše daně 
44 789,00 

0,00

258 069,95
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Kožichovice
Objekt:

2416_05 - SOS - Odpadní koryto

Kožichovice, Stntež u Třebíče Datum: 10.2,2017

Lesy České republiky, s.p. Projektant: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Cena celkem [CZK]

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Kód dílu - Pop

Náklady s isu celkem

HSV - P e a dodávky HSV
1 - Ze práce

2 - Zakládání

4 - Vodorovné konstrukce 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

213 280,95

213 280,95 
43 414,20 

19 650,00 

126 936,00 

3 750,00 

5 400,00 

14130,75

O
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
VN Kožichovice

Objekt:

241ó__05 - SOS - Odpadní koryto

Místo: Kožichovice, Střítež u Třebíče Datum: 10.2.2017

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Uchazeč:

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

Náklady soupi elkem 213 280,95

D HSV Práce a dodávky HSV 213 280,95
D 1 Zemní práce 43 414,20

M K 111201101 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do 
sklonu terénu 1 ; 5, při celkové ploše do 1 000 m2 m2 100,000 40,20 4 020,00 CSÚRS 2017 01 ;

w "př. D.5.1" 100 100,000

;2:k 111201401R Kompletní likvidace dřevních zbytků, větví a pařezů v souladu se zk. O odpadech č 
185/2001 Sb. v platném znění j kompl 1,000 15 000,00 15 000,00;

Poznámka k položce:
P Obsahuje všechny druhy likvidace - uloženi na skládku, spálení nebo štěpkování. Součástí položky 

je možná doprava, potřebná manipulace a poplatky za uloženi na skládku

3 K 114203101
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového 
kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými piskem nebo 
drnem

m3 15,000 253,00 3 795,00 CS ÚRS 2017 01

w
W

"př. D.5.1 - opevnění svahů” 100 * 0,1 
"př. D.5.1 - opevnění dna” 50 * 0,1

10,000
5,000

4 K 122201101
' " ... ...............

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 m3 22,500 130,00! 2 925,00 CS ÚRS 2017 01

W ”př. D.5.1 - štěrkový podsyp” 150 * 0,15
Čištění otevřených koryt vodotečí s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s

22,500
:

5 K 129303101 naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5m a hloubce koryta do 
2,5 m v hornině tř. 4

m3 i:
19,800 679,00; 13 444,20:CS ÚRS 2017 01 ;

VY "př. D.5.1” 19,8 19,800

3\S
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(Likvidace přebytků zeminy v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném 
i znění - předpoklad odvoz na skládku

Poznámka k položce;
Likvidace přebytků zeminy v souladu se zk. O odpadech i 185/2001 Sb. v platném znění - 
předpoklad odvoz na skládku Ekorest Měřín {32 km), včetně ceny odvozu a poplatku za uložení no 
skládku

"štěrkový podsyp, vytěžené nánosy” (22,5+19,8)

d 2 Zakládání

7 i K (271532212

VV

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva
hrubého, frakce 16-32 mm
”př. D.5.r 150 ; 0,1.....................................

D  4

8 ' K (465921115 

VV

9 I M \592281150 

VV

Vodorovné konstrukce
i Kladení dlažby z betonových nebo železobetonových desek a tvárnic na sucho na 
i plochách vodorovných nebo ve sklonu hmotnosti do 60 kg s vyplněním spár pískem U. 
ido 100 mm
"př. D.5.1 - břehy 100m2, dno 50m2'’ 150 

tvárnice betonová zatravňovací 60x40x10 cm 
"Í 50rn2 + Í5%” 656

D 9

10 ! K (919726122 

vv

Ostatní konstrukce a práce, bourání
jGeotextilie netkaná pro ochranu, separací nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 
i 300 g/m2
"přít. D.5.1” !00 + 50

D 997 Přesun sutě
K 997R1 Likvidace vybouraných hmot a suti v souladu se zk. 0 odpadech č 185/2001 Sb. v

platném znění
p Poznámka k položce:

cena vč, přesunu, manipulace a poplatku za skládku TKO Petrůvky, vzdálenost 10km 

W "beton" 15 * 2,4

D 998 Přesun hmot

12 i K 998332011 (Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod, dopravni 
(vzdálenost do 500 m

wLP
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MJ Množství

m3 42,300

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

100,00 4 230,00

Cenová
soustava

42,300

m3
i

15,000

15,000

1 310,00;

19 650,00
i

19 650,00iCS ÚRS 2017 01
,

126 936,00

m2 150,000( 164,00 24 600,00: CS ÚRS 2017 01

ísctooo .-........ ~

kus 656,000 156,00 102 336,00 i CS ÚRS 2017 01

656,000

3 750,00
ml 150,000! 25,00 3 750,00 CS ÚRS 2017 01

150,000

5 400,00
t

!
36,000! 150,00 5 400,00

36,000

14 130,75
t 56,523; 250,00 14 130,75(CS ÚRS 2017 01



krycí list soupisu

Stavba:

VN Kožíchovice 

Objekt:

2416 06 - $06 - Patní drén

KSO: CC-CZ:
Místo: Kožíchovice, Střítež u Třebíče Datum: 10.2.2017

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s. p. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 49241648
VODNÍ DÍLA - TBD a.s. DIČ: CZ49241648

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH

592 173,24

Základ daně 
592 173,24 

0,00

v CZK 716 529,62

Sazba daně 
21,00% 

15,00%

Výše daně 
124 356,38 

0,00

S£5
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VN Kožichovice

Objekt:

2416_06 - S06 - Patní drén

Místo: Kožichovice, Stňtež u Třebíče Datum: 10.2.2017

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZKJ

Náklady sou u celkem

1 - Zemní áce

HSV - Prá a dodávky HSV
3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedení
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 
998 - Přesun hmot

M - Práce a dodávky M

592 173,24 

185 721,39 

406 451,85 
10 212,00 
4 836,00 

253 831,90 
15 508,40 

122 063,55 
0,00

Ort
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0 8 ti

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
VN Kožichovice

Objekt:
2416_06 - 506 - Patní drán

Místo: Kožichovice, Střítež u Třebíče

Zadavatel:
Uchazeč:

Lesy České republiky, s.p.

PC Typ Kó Popis

Náklady soup  celkem

MJ

D 1

42 ; K 415101201R

1 | K 415201511

W

2 i K 115201512

VV

3 i K U22201101 

VV

4 : K 422201109

W

K í132201202

W
W

Zemní práce
! Čerpání vody během stavby, vč. zřízení a odstranění potrubí a ostatních prvků dle 
(možností zhotovitele
Poznámka k položce:
Zřízení potrubí pro převedení vody během stavby a jeho odstranění podle možností zhotovitele

(Montáž a demontáž odpadního potrubí s tvarovkami pro všechny druhy potrubí a 
izpůsoby uložení při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel 
(demontáž potrubí jmenovité světlosti DN 150
"kamenina mezi KŠ1 a KŠ4" 35_ _ _ ................................ .....
(Montáž a demontáž odpadního potrubí s tvarovkami pro všechny druhy potrubí a 
izpůsoby uložení pří snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel 
(demontáž potrubí jmenovité světlosti DN 200
"kamenina mezi KŠ11 a KŠ12" 12,5 ... ..... ....... .............
(Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
(nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

komp

"př, D.6.3, vyústění patního drénu" 3 ............................................. .................. .......
iOdkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
(nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost: 
; horniny tř. 3
"př, D.6.3, vyústění patního drénu” 3

m3

m3

[Hloubení zapažených i nezapaženýeh rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

"př. D.6.1, D.6,2, KŠ1-KŠ4" 73

m3
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Datum: 10.2.2017 

Projektant: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

....v , J.cena „ rr71/. Cenová
Množství Cena celkem iCZK] .ms [CZK] soustava

592 173,24

185 721,39

1,000 15 000,001 15 000,00!

35,000! 33,30 1 165,50 CS ÚRS 2017 01

35,000
'

12,500 44,10 i 551,25 ÍCS ÚRS 2017 01

12,500
..............-.......- - ........ '

3,000 130,00; 390,00 (CS ÚRS 20Í7 01

3,000

3,000 28,50: 85,50(CS ÚRS 2017 01

3,000

139,000 150,00; 20 850,00;CS ÚRS 2017 01

66,000



Cenová
soustava

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
fCZK]

r- ,, rr,,,. CenováCena celkem [CZK]
soustava

Hloubeni zapařeným i nezapazenycn ryn sirKy pres eoo oo z wo mm s urovnáním ona
3 433,30|CS ÚRS 2017 016 K 132201209 do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny

f~ř ^
m3 139,000 24,70

vv "př. D.6.1, D.6.2, KŠ9-KŠ12” 66 66,000
w "př. D.6.1, D.6.2, KŠ1-KŠ4" 73 73,000

7 : K 151831111R Pažicí boxy pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení lehké osazení a 
odstranění hloubka výkopu do 3 m, šířka do 1 m m2 329,000 55,00 18 095,001

vv "př. D.6.1, D.6.2, KŠ9-KŠ12” 166 166,000
vv "př. D.6.1, D.6.2, KŠ1-KŠ4” 183 183,000
vv "úsek cca 10m bez pažení" -20 -20,000

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním
8 ! K 161101101 dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 

hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
m3 69,500 78,60 5 462,70 i CS ÚRS 2017 01

vv 0,5* 139 69,500
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním

9 i K 162601152 prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až
7 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 109,000 100,00 10 900,00!CS ÚRS 2017 01

vv "frakce 4-8" 11+8 19,000
vv "frakce 16-32" 39+51 90,000

10 | K 100R1 Likvidace přebytků zeminy v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném 
znění - předpoklad odvoz na skládku m3 142,000 100,00 14 200,00)

Poznámko k položce:

P Likvidace přebytků zeminy v sculadu.se zk. O odpadech č 185 f2001 Sb. v platném znění - 
předpoklad odvoz na skládku Ekorest Měřín (32 km), včetně ceny odvozu a poplatku za uloženi na 
skládku

w "výkopek” (139+3) 142,000
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem

11 , K 175151101 připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 19,000 186,00 3 534,00jCS ÚRS 2017 01

w "př. D.6.2, KŠ9-KŠ12, kam. 4-8mm" 11 11,000
vv "př. D.6.2, KŠ1-KŠ4, kam. 4-8mm” 8 8,000

12 ; K 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 90,000 75,00 6 750,00|CS ÚRS 2017 01

VV "př. D.6.2, KŠ9-KŠ12, kam. 16-32mm" 39 39,000
vv "př. D.6.2, KŠ1-KŠ4, kam. 16-32mm" 51 51,000

13 | M 583438100 kamenivo drcené hrubé frakce 4-8 t 36,100 483,00 17 436,30 \CS ÚRS 2017 01

vv "př. D.6.2, KŠ9-KŠ12” 11*1,9 20,900
w ”př. D.6.2, KŠ1-KŠ4" 8*1,9 15,200

U j M 583439310 kamenivo drcené hrubé horninová směs frakce 16-32 t 171,000 355,00 60 705,00 \CS ÚRS 2017 01

Poznámka k položce:
Drcené kamenivo dle ČSN EN 13043 (kamenivo pro asfaltové směsi.....)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

W "př. 0.6.2, KŠ9-KŠ12" 39*1,9 74,100
W "př. D.6.2, KŠ1-KŠ4" 51*1,9 96,900

15 K 181202305 Úprava pláně na stavbách dálnic na násypech se zhutněním m2 65,000 21,40 1 391,00 CSÚRS201701

VV "př. 6,6,1, D.6.2, KŠ9-KŠ12" 33 33,000
W "př. D.6.1, D.6.2, KŠ1-KŠ4" 32 32,000

16 K 181411122 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 65,000 8,75 568,75 CS ÚRS 2017 01

w "př. D.6.1, D.6.2, KŠ9-KŠ12" 33 33,000
W "př. D.6.1, D.6.2, KŠ1-KŠ4" 32 32,000

17 M 005724700 osivo směs travní univerzál ks 1,625 85,90 139,59 CSÚRS 2017 01

W 65*0,025 1,625

18 K 182301123 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, 
tl. vrstvy přes 150 do 200 mm m2 65,000 77,90 5 063,50 CS ÚRS 2017 01

W "př. D.6.1, D.6.2, KŠ9-KŠ12" 33 33,000
W "př. D.6.1, D.6.2, KŠ1-KŠ4" 32 32,000

D HSV Práce a dodávky HSV 406 451,85
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 212,00

Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby

19 K 321311115 vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných 
zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly m3 1,800 4 510,00 8 118,00jCS ÚRS 2017 01

tř. C 25/30
w "př. D.6.3, vyústění patního dránu" 1,8 1,800

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů

20 K 321351010 a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží 
a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení 
ploch rovinných

m2 1,500 850,00 1 275,00 CS ÚRS 2017 01

VV "př. D.6.3, vyústění patního dránu" 1,5 1,500
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů

21 K 321352010 a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží 
a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění m2 1,500 150,00 225,00 CS ÚRS 2017 01

ploch rovinných
W "př. D.6.3, vyústění patního drénu" 1,5 1,500

22 K 341362021 Výztuž stěn a příček nosných svislých nebo šikmých, rovných nebo oblých ze 
svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,022 27 000,00 594,00 i CS ÚRS 2017 01

w "př. D.6.3, 6/150/150''0,022 0,022

D 4 Vodorovné konstrukce 4 836,00

GO
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' PC Typ Kód Popis

23 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku 
do 63 mm

vv "př. 0,6.2, KŠ9-KŠir 3
vv "př. 0.6.2, KŠ1-KŠ4" 3

D 8 Trubní vedení
24 K 831318110 Orenáže a trubky pro měřící zařízení kameninové, DN 150 mm

VV "př. D.6.1, KŠ1- KŠ4" 35

25 K 871355211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého 
plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 200

VV "př. D.6.2, KŠ9-KŠ12" 9

26 K 871365211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého 
plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 250

W "př. D.6.2, K59-KŠ12" 32

27 K 800R1 Dodatečná perforace potrubí DN200 až DN250, provedena od výrobce nebo na stavbě

P Poznámka k položce: 
dle schématu př. D.6.2

VV "KŠ9-KŠ12” 32+9
28 K 894411311.......... ....... Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných

VV "př. D.6.4.1, KŠ9 - KS12" 7
vv "př. D.6.4.2, KŠ1 - KŠ4" 13

29 M 59li4l120 skruž betonová s ocelovými stupadly 100x25x9 cm

VV "KŠ1” 1
w "KŠ3" 1
w "KŠ4" 1
vv "KŠ9" 1

30 M 592241130 skruž betonová s ocelovými stupadly 100x50x9 cm

vv "KŠ 2" 1
vv "KŠ 4" 1
vv "KŠ 9" 1
vv "KŠ 11"1
vv "KŠ12" 1

31 M 592241140 skruž betonová s ocelovými stupadly 100x100x9 cm

w "KŠ 1” 2
vv "KŠ 2" 2
w "KŠ 3" 2
W "KŠ 4" 2

•3W*, w "KŠ 10" 1
*3%
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MJ

m3

kus

kus

kus

,, - J.cena _ CenováMnožství Cena celkem [CZK]
[CZK] soustava

kus

11,000

2,000
2,000
2,000
2,000
1,000

1 458,00 :

6,000 806,00 4 836,00 CS ÚRS2017 01

3,000
3,000

253 831,90
35,000| 620,00 21 700,00:cs ÚRS2017 01
ŠsjÓOÓ

9,OOOÍ 445,00 4 005,00[CS 0RS 2017 01

9,000

32,000! 653,00 20 896,00 i CS ÚRS 2017 01

32,000 ...................... ............. ’ ........ ..... ......-

41,000 150,00 6150,00

41,000
20,0001 640,00 12 800,00 CS ŮRS 2017 01

7,000
13,000
4,000 | 554,00 2 216,00 CS ÚRS 2017 01

1,000
1,000
1,000
1,000
5,000 \ 985,00 4 925,00 CS ÚRS 201701

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

16 038,00 iCSURS 2017 01



PČ Typ Kód Popis

w
vv

32 j K i 894412411

VV
W
W

33 \ M 592241200

W
VV
VV

34 i K 894414111

w
vv

35 j AI
.... .... VV

36 | K

w..
VV
vv

37 , M 

W 
VV 
VV

592243390

899311111

(552410100

38 K 899661312R

“KS 11“1 
“KŠ12"1

i Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových
"př. ’d76A27kŠ1.:KŠ7'4..............
"př. D.6.4.1, KŠ9 - KŠ12” 4
"př. D.6.4.1, KŠ5 - KŠ8" 4 ...............

skruž betonová přechodová 62,5/100x60x9 cm, stupadla poplastovaná
“př. aMTirKfí"- KŠ4T4............
"př. D.6.4.1, KŠ9 - KŠ12” 4
"př. D.6.4.1, KŠ5 - KŠ8” 4 __ ..................... ....... .........

I Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)
’;,př.'4.2Í" KŠT "7kŠ4" 4
"př. D.6.4.1, KŠ9 - KŠ12" 4..............................................................................

•dno betonové šachty kanalizační přímě 100x100x60 cm 

"rozměry a specifikace prvky viz Tabulka sestav D.6.4.1 a D.6.4.2" 8 
i Osazeni ocelových nebo litinových poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky 
i hmotnosti jednotlivě do 50 kg

.................
“př. D.6.4.1, KŠ9-KŠ12 po 1ks" 4 
"př. D.6.4.1, KŠ5-KŠ8 po 1ks" 4

|poklop třída B 125, kruhový rám, vstup 600 mm s ventilací
"př. "Ď.6".4X KÍThS po 1ks'r4 ~~
"př. D.6.4.1, KŠ9-KŠ12 po 1ks“4 
"př. D.6.4.1, KŠ5-KŠ8 po 1ks” 4

Zřízeni filtračního obalu drenážních trubek tkaninou ze silikonového pletiva

Poznámka k položce:
filtrační tkanina ze silonového pletiva s oky 0,3x0,3 mm - ne geotextilie 

W "KŠ9-KŠ12" 32+9

D 9
39 ; K |900R2

P

VV

! 40 I K Í938906144 

vv

Ostatní konstrukce a práce, bourání 

(Revize drenážního potrubí 

Poznámka k položce:
Revize drenážního potrubí DN200 kamerou za účelem zjištění prostupností a stavebního stavu 
potrubí. Cena revize vč. dopravného

"př. D.6.1, KŠ1 - KŠ7” 35 + 78,2

(Čištění usazenin pročištěni drenážního potrubí DN přes 160 do 200

“přTĎXnYšíHiSrTs + 7872
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Cenová
soustavaMJ Množství Cena celkem [CZK]

LCř-KJ ........................................
1,000
1,000

kus 12,000) 669,00: 8 028,00 CS ÚRS 2017 01

4,000
4,000
4,000

kus 12,000 : 1 470,001 17 640,00 l CS ÚRS 201701

4,000
4,000
4,000

kus 8,000 792,00) 6 336,001 CS ÚRS 201701

4,000
4,000

kus 8,000 i 9 750,00 I 78 000,00 l CS ÚRS 2017 01

8,000

kus 12,000) 294,00 3 528.00ÍCS ÚRS 2017 01

4,000
4,000
4,000

kus 12,000 4 250,00 ( 51 000,00 iCS ÚRS 201701

4,000
4,000
4,000

m 41,000 13,90 569,90

41,000

15 508,40

m 113,200[ 15,00) 1 698,00)

113,200
113,200 122,001 13 810,40;CS ÚRS 2017 01m



PČ Typ Kód P°P'S MJ Množství J:“"a Cena celkem [CZK] Cenová
...... -........................................................................ .................... ............ [CZK] soustava

D 998 .Présunhmot.... ............. 122 063,55

41 K 1998312021 Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh dopravní vzdálenost do 1 000 m t 241,710; 505,00Í 122 063,55ÍCS ÚRS 2017 01

D M Práce a dodávky M q qq
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krycí list soupisu

Stavba:
VN Kožichovice 

Objekt:

2416_08 - SOS - Zařízení staveniště

KSO:
Místo: Kožichovice, Střítež u Třebíče

CC-CZ:
Datum: 10,2.2017

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p. 

Uchazeč:

Projektant:
VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Poznámka:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

49241648
CZ49241648

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

jCena s DPH

2 486 558,03

Základ daně Sazba daně Výše daně
2 486 558,03 21,00% 522 177,19

0,00 15,00% 0,00

v CZK 3 008 735,22
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VN Kožichovice

Objekt:

2416_Q8 - SOS - Zařízení staveniště

Místo: Kožichovice, Střítež u Třebíče

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč;

Kód dílu - Popis

Náklady sou  celkem

HSV - Pr a dodávky HSV
1 - Zemní práce
2 - Zakládání

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 
VRN3 - Zařízení staveniště 
VRN4 - Inženýrská činnost

Datum: 10.2.2017

Projektant: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Cena celkem [CZK]

2 486 558,03

1 991 558,03
563 331,98 
940 273,50 
40 693,50 

141 750,00 
126 673,20 
178 835.85 

495 000,00 

442 500,00 
22 500,00 
30 000,00
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SOUPIS PRÁCÍ

Stavba:
VN Kožichovice

Objekt:

2416_08 - SOS - Zařízení staveniště

Místo: Kožichovice, Střítež u Třebíče Datum: 10.2.2017

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu elkem 2 486 558,03

D HSV Práce a dodávky HSV 1 991 558,03
D 1 Zemní práce 563 331,98

1 K 111201101 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do 
sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2 ml 40,000) 60,30 2 412,00|CS ŮRS 2017 01

W 40 40,000

2 K 111201401 Spáleni odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro 
jakoukoliv plochu ml 40,000 40,20 1 608,00 CS ÚRS 2017 01

W 40 40,000

3 K 112101102 Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes
300 do 500 mm kus 10.000 378,00 3 780,00 i CS ÚRS 2017 01

VV 10 10,000

4 K 112101104 Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes
700 do 900 mm kus 15,000 868,50 13 027,50 i CS ÚRS 2017 01

w 15 15,000

5 K 112201102 Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním 
kořenů průměru přes 300 do 500 mm kus 10,000 807,00 8 070,00 i CS ÚRS 2017 01

W 10 10,000

6 K 112201104 Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním 
kořenů průměru přes 700 do 900 mm kus 15,000 1 275,00 19 125,00 iCS ÚRS 2017 01

VV 15 15,000
7 K 112211112 Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,30 do 0,50 m kus 10,000 531,00 5 310,00 CS ÚRS 2017 01

W 10 10,000
s**£a*,
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i WfJlO MJ Množství
J.certa
JCZK]

„ ,, Cenová
Cena celkem [CZK]

soustava

; 8 ; K 112211113 i Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,50 do 1,00 m kus 15,000! 525,00 7 875,O0|CS ÚRS 2017 01

vv 15 15,000

9 K 113151111 ) Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 
js naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů m2 99,000 76,35 i 7 558,65ÍCS ÚRS 2017 01

VV "příjezdová cesta 2" 60 60,000
vv "příjezdová cesta 3“ 18 18,000
w "příjezdová cesta 4” 63 63,000
w “příjezdová cesta 5" 99 99,000

10 K 113152111 (Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 ; 
(m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého | m3 542,600 334,50! 181 499.70 CS ÚRS 2017 01

vv "příjezdová cesta 2" 260 260,000
w "příjezdová cesta 3" 26 26,000
vv “příjezdová cesta 4“ 101,6 101,600
w “příjezdová cesta 5" 155 155,000

(Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě
11 K 121101103 , upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do j 

(250 m
m3 657,900) 52,50] 34 539,75(CS ÚRS 2017 01

vv “příjezdová cesta 2" 760*0,2 152,000
vv “příjezdová cesta 3" 130*0,2 26,000
vv “příjezdová cesta 4” 369*0,2 73,800
vv "příjezdová cesta 5" 0,5*775*0,2 77,500

,2

w
“

K 171101101

"zařízení staveniště" 1643*0,2
roiozenrsypamny aoTiasypu s rozprostřením sypán my ve vrstvám as nruoym 
(urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s 
(předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále

m3

328,600

20,000 56,40] 1 128,00 j CS ÚRS 2017 01

i ion DC\ na QS D<L
vv "staveniště 5" 20 20,000

13 K 100R1 j Rekultivace zemědělské půdy I kompl 1,000! 37 500,00 37 500,00

p

Poznámka k položce;
Rekultivace zemědělské půdy na ploše 0,1426ba zahrnuje úpravu pozemku před aplikaci 
průmyslových a or$anických hnojiv (urovnám, sběr kamenů a cizorodých přemetů), aplikaci hnajlv, 
zapravení hnojiv vi. povláčení a smykování, osetí (^sklizeň, orba, padmítka) a náklady na hnojivá 
a kompost

14 K 100R2 Likvidace přebytků zeminy v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném 
(znění - předpoklad odvoz na skládku m3 542,600; 150,00 81 390,00;

p

Poznámka k položce:
Likvidace přebytků zeminy v souladu se zk. O odpadech £ 185/2001 Sb. v platném znění - 
předpoklad odvoz na skládku Ekorest Měřín (32 km), včetně ceny odvozu a poplatku za uloženi na 
skládku

w "podklad pod plochu ze silničních panelů”542,6 542,600

Si K 181202305 (Úprava pláně na stavbách dálnic na násypech se zhutněním m2 905,000] 32,10] 29 050,50lcs ÚRS 2017 01

CTÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cer.a
fCZKl

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

w 130+775 905,000

16 j K '181411122 (Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
(utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 905,0001 13,13 11 882,65 j CS ÚRS 2017 01

VV 130+775 905,000
17 ( M \005724700 

vv
i osivo směs travní univerzál

905 * 0,025
ks 22,625 \

22,625

128,85 2 915,23\CS ÚRS 201701

18 | K 1182301121 (Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, 
jtl, vrstvy do 100 mm m2 ! 2 548,000! 45,00 114 660,00)CS ÚRS 2017 01

W 130+775+1643 2 548,000

D 2 Zakládání
í 19 K (291111114 [Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z betonového recyklátu m3 542,600

........................r
907,501

VV "staveniště 2” 260 260,000
VV "staveniště 3" 26 26,000
w "staveniště 4" 101,6 101,600
vv "staveniště 5" 155 155,000

j 20 K 1291211111 [Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl, 50 mm z kameniva J m2 240,000 116,101
VV "staveniště 2" 60 60,000
w "staveniště 3" 18 18,000
vv "staveniště 4” 63 63,000
w “staveniště 5" 99 99,000

21 M (5938?1850 \panel silniční 300x100x21,5 cm kus
........ ........... .

80,000 5 250,001

p Poznámka k položce:
30% obratovost

vv "staveniště 2" 20 20,000
w "staveniště 3” 6 6,000
w "staveniště 4" 21 21,000
w "staveniště 5" 33 33,000

D 4_
22 | K (451571221 

w .....

j 23 j K i465928111

W

\ 24 \ M I592277280 

h** W 
O

Vodorovné konstrukce
[Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. do 100 mm 

"přeložení odvodňovacího žlabu" 50*0,6
(Kladeni dlažby dna meíioračních kanálů z prefabrikovaných žlabů na sucho s
j vyplněním spár piskem hmotnosti jednotlivě do 60 kg
"přeložení odvodňovacího žlabu” 100

žlab betonový odvodňovací 51 x 65 x 15,7 cm

"přeložení odvodňovacího žlabu” 100
kus

30,000

30,000

100,000'

100,000

100,000

100,000

96,45) 

160,50) 

217,501

940 273,50
492 409,50) CS ÚRS 2017 01 i

27 864,001 CS ÚRS 2017 01

420 000,00 CS URS 2017 01

40 693,50
2 893,501 CS ÚRS 2017 01 

16 050,00j CS ÚRS 2017 01 

21 750,00 \CS ÚRS 2017 01
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iPČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

D 8 Trubní vedení

25 K ! 871395221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého 
plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 400 m 50,000 2 835,00

vv "staveniště 5, prodloužení silničního propustku" 50 50,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

! 26 K 1913121111 Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce ; 
a sloupku základních kus 8,000 66.15

W 8 8,000

! 27 K 913121211 Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den i
kus 5 840,000 21,60použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111 j

vv "uvažováno 730 dni" 730 * 8 5 840,000

D 998 Přesun hmot

28 K Í998321011 Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do
500 m t 1 192,239 150,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

29 K j R01 Projednání a zřízení příjezdů a sjezdu do koryta, údržba dotčených komunikací, 
včetně uvedení všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání Kč 1,000 97 500,00

Poznámka k položce:

P Projednání a zřízení příjezdů a sjezdu do koryta, průběžná údržba dotčených komunikací po celou 
dobu stavby, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání

w "SOI - SOS" 1 1,000

= 30 K |fi02 Projednání a zajištěni případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, 
včetně zajištění dopravního značení Kč 1,000 37 500,00

Poznámka k položce:

P Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně zajištění dopravního 
značení a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby

w "S01 - SOS" 1 1,000
i 31 K ÍR03 Zajištění pasportizace silnice 11/351 vč, projednání a odsouhlasení s KSÚS Kč 1,000 37 500,00

P
Poznámka k položce:

VV "SOI - S08” 1 1,000

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

141 750,00
141 750,00šCS ÚRS 2017 01

126 673,20....................
529,20; CS ÚRS 2017 01 

126 144,00|CS ÚRS 2017 01

178 835,85
178 835,85 CS ÚRS 2017 01

495 000,00
442 500,00

97 500,00

37 500,00

37 500,00!

•v!
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PC lyp Koa Popis

32 í K iR04 (Vypracování plánu odvozových cest a odsouhlasení s KSÚS

Poznámka k položce:
P

MJ Množství Cena celkem [CZK]
[CZK]

Kč 1,000 22 500,00* 22 500,00

VV

33 I K |R05

P

"S01 - S08" 1

(Ochrana kmenů a náběhů stromů v prostoru staveniště

Poznámka k položce:
Ochrana kmenů a náběhů stromů na ploše staveniště dočasným prkeným obedněním.

V ceně kompletní dodávka a montáž.

Stromy budou nejprve obaleny gectextilii nebo jinou tkaninou a následně zřízeno obedněni 
exponovaných části kmene a kořenových náběhů prkny min. tt. 25 mm na výšku min. 2,5 m (dle 
zavšivení a podmínek). Uchycení bude provedeno ovázáním např. drátem, provazem případně 
jiným způsobem nepoškozující kmen.

Kč

1,000
1,000 | 22 500,00j 22 500,00

W

34 ! K R06

P

jsoi: sor 1 _
(Zajištění umístění sítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o záhajení 
(oblastnímu inspektorátu práce na viditělním místě u vstupu na staveniště 
Poznámka k položce:

1,000

Kč 1,000 37 500,00

VV

35 í K (R07
301 - S08" 1

(Vytýčeni inženýrských sítí a zařízení

Poznámka k položce:
Položko obsahuje:

Kč

1,000

1,000 52 500,00

Zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito
porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby, aktualizaci vyjádření k existenci sítí, jejich 
vytýčeni, označení a ochrana stávajících inženýrských sítí a zařízení v obvodu staveniště. Toto 
vytýčeni, včetně zaměření, bude před zahájením stavebních prací předáno objednateli v tištěné a 
digitální formě. Dále respektování ochranných pásem inženýrských síti dle příslušných norem a 
vyhlášek a údajů jejich majetkových správců; provedeni potřebných přeložek podzemních a 
nadzemních síti, jejich ochranu a zajištění; potřebného vypínání vzdušných el. vedení při práci 
pod nimi, zajištění výluk a náhradního zásobování, související s realizací a propojením 
inženýrských sítí, úhrada poplatků za připojení elektrického vedení na základní síť apod.

VV

36 j K |ROS

Sř. W

301 - $08" 1
(Vytýčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství, včetně vytyčení 
(hranic pozemků
301.- S08'; 1. ~.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ......................

Kč

1,000

1,000

Tooo
37 500,00|

37 500,00 (

52 500,00

37 500,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
fCZK]

Cena celkem [CZK]

37 K !R09 Geodetické sledování stavby včetně dodání a montáže 6ks nivelačních značek Kč 1,000 37 500,00 37 500,00
W "SOI ■ SÓ8" 1 1,000

I 38 | K R10 : Zpracování a předání geodetického zaměření skutečně provedené stavby • pro celou 
[stavbu Kč 1,000I 22 500,00: 22 500,00

P

Poznámka k položce:
Zpracováni a předání geodetického zaměření skutečně provedené stavby odborně způsobilou 
osobou v oboru zeměměřictví objednateli, které bude obsahovat polohopisné a výškopisně 
zaměření stavby a jejích jednotlivých objektů (situace, podélný profit, příčné profily) s návazností 
na katastr nemovitostí a projektovou dokumentaci

w "SOI - SOS" 1 1,000
I

39 ; K |R11 [Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby objednateli.
[ Pořízení fotodokumentace stavby Kč 1,000 37 500,00! 37 500,00

P

Poznámka k položce;
Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby objednateli.
Pořízení fotodokumentace z celého průběhu stavby včetně stavebních a konstrukčních detailů v 

rozlišeni a kvalitě pro tisk.

vv "S001 - SO08" 1 1,000

D VRH 3 Zařízení staveniště 22 500,00
! 40 ; K R12 i Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště související (přípravné} j 

práce Kč 1,000 22 500,00 11 500,oo!

Poznámka k položce:
Položka obsahuje:
zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem a likvidací; zřízení a 
projednáni potřebných ploch pro zařízení staveniště, skládky materiálu, mezideponie, včetně 
úhrady poplatků a úpravy povrchu po likvidaci staveniště.

D VRN4
41 K |R13

jnženýrská činnost
| Inženýrská činnost posudky ostatní posudky

42 R14

Poznámka k položce:
Aktualizace havarijního plánu stavby

j Inženýrská činnost posudky ostatní posudky

Poznámka k položce:
Aktualizace povodňového plánu stavby

30 000,00
Kč 1,000| 15 000,00! 15 000,00

Kč 1,000, 15 000,00 j 15 000,00

Lenová
soustava
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

VN Kožichovice 
Objekt:

2416_07 - S07 - Odstranění sedimentů

KSO:
Místo: Kožichovice, Střítež u Třebíče

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Projektant:
VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

(Cena s DPH

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

10.2.2017

49241648
CZ49241648

752 866,19
Základ daně Sazba daně Výše daně

752 866,19 21,00% 158101,90
0,00 15,00% 0,00

v CZK 910 968,09
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VN Kožichovice

Objekt:

2416_07 - S07 - Odstranění sedimentů

Místo: Kožichovice, Střítež u Třebíče

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady sou u celkem 

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

Datum: 10.2.2017

Projektant: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Cena celkem [CZK]

752 866,19

752 866,19
752 866,19



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
VN Kožichovice

Objekt:
2416 07 - S07 - Odstranění sedimentů

Místo: Kožichovice, Střítež u Třebíče Datum: 10.2.2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Lesy České republiky, s.p. Projektant: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupis elkem 752 866,19

D HSV Práce a dodávky HSV 752 866,19

D 1 Zemní práce 752 866,19
Zajištění slovem' rybí obsádky k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a

6 K 100R1 zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského Kč 1,000 82 500,00 82 500,00
revíru

Poznámka k položce:
Rybí obsádka bude převezena do vodních nádrží KN Lubí a RN na Trnavském potoce, k.ú, Horní
Vilémovice, ve vzdálenosti 18km. Předpokládané, objednatelem nezaručené, množství rybí 
obsádky - 15Q0k$

7 K 100R2 Zajištění vypuštěni nádrže, včetně zprůchodnění nefunkční spodní výpusti DN350 Kč 1,000 82 500,00 82 500,00

Poznámka k položce;
Vypuštění nádrže (přečerpáním zbytkového objemu vody v nádrži pod úroveň nátoku do pravé

P spodní výpusti) a provedení technických opatření pro zprovoznění nefunkční pravé spodní výpusti 
DN350.
Provede se revize nefunkčního potrubí a jeho následné zprovoznění - formou nezbytné demontáže 
a montáže armatur tak, aby bylo potrubí možné využívat pra převádění vody během stavby.

1 K 122703603 Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad rn3 1 973,000 37,50 73 987,50íCS ÚRS 2017 01
na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 60 kPa

w ”př. D.7.1 - D.7.3, sediment ze dna nádrže” 1973 1 973,000
Čištění otevřených koryt vodotečí s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s

CS ÚRS 2017 012 K 129303101 naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5m a hloubce koryta do 
2,5 m v hornině tř. 4

m3 14.000 1 018,50 14 259,00

w "odtěženi nánosů ve dně vývaru" 14 14,000
pmié.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

3 ; K (162253101 i Vodorovné přemístěni nánosu z vodních nádrží nebo rybníků s vyklopením a hrubým 
; urovnáním skládky při únosnosti dna přes 40 kPa, na vzdálenost přes 20 do 60 m m3 : 1 315,333! 39,60; 52 087.19.CS ÚRS2017 01

w "př. D.7,1 - D.7.3, sediment ze dna nádrže" 1973*2/3 1 315,333

4 ; K (162301101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

i prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až I 
A na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 j 1 973,000 j
|

52,50: 103 582,50 CS ÚRS2017 01

W "př, D.7.1 - D.7.3, sediment ze dna nádrže, odvoz na mezídeponif 1973 1 973,000

( 2 293,000!

. . .. —........

5 i K 5100R3 Likvidace přebytků zeminy v souladu se zk. 0 odpadech č 185/2001 Sb, v platném 
(znění - předpoklad odvoz na skládku m3 150,00; 343 950,00;

P
Poznámka k položce:
Likvidace přebytků zeminy v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění - 
předpoklad odvoz na skládku Ekorest Měřin (32 km), včetně naložení, odvozu a poplatku za uložení 
na skládku

w
vv

2279
"odtěžení nánosů ve dně vývaru" 14

2 279,000 
14,000

|íiSKSĚ%-

CO
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