
Smlouva o dílo

I.
Smluvní strany

Objednatel:
Město Čáslav
IČ: 002 36 021
DIČ: CZ00236021

Sídlo: Nám. Jana ŽiŽky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav
Zastoupené: Ing. Jaromírem Strnadem, starostou města
Telefon:
E-mail:
Bankovní spojení: Číslo účtu:

(dále také jen ,,Objednatel")

a

Zhotovitel: DOPAS s.r.o.
IČ: 014 43 780
DIČ: CZ01443780

Sídlo: Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupený: Ing. Vilémem Minaříkem, jednatelem spoleČnosti
Telefon:
E-mail:
Bankovní spojení: Číslo účtu:

(dále také jen ,,Zhotovitel")

uzavírají podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen
,,občanský zákoník") tuto smlouvu:

II.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zpracovat dílo související s provozním řešením areálu
Městské nemocnice v Čáslavi, jehož rozsah je specifikován v odst. II. bod 2. (dále jen ,,dílo") a
Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení díla cenu uvedenou v ČI. V. této
smlouvy.

2. Rozsah díla bude řešit:

- Zaměření stávajícího stavu a projektovou dokumentaci na odstranění stávajících budov
prádelny, skladu a drobných staveb na hranici pozemku v zadní části areálu.

- Vyřešení kompletní sítě areálových komunikací, parkovišť' a komunikací pro pěší na podkladu
urbanistické studie stavby vypracované projekční, architektonickou a konzultační kanceláří
Arplan s.r.o. v 10/2014. Součástí urbanistické studie je geodetické výškopisné a polohopisné
zaměření areálu nemocnice.
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- Vyřešení sanace areálových rozvodů splaškové a dešt'ové kanalizace a doplnění dešťové
kanalizace o napojení odvodu dešťových vod z nových zpevněných ploch.

- Návrh kompletně nových rozvodů venkovního osvětlení v celém areálu nemocnice.
- Vyřešení ochrany stávajících inženýrských sítí pod nově navrženými zpevněnými plochami.
- Návrh kartového a závorového systému vjezdů do areálu nemocnice.
- Sanace stávajícího oplocení areálu nemocnice — oprava, popř. výměna poškozených částí

oplocení.

- Projekt sadových úprav celého areálu nemocnice.
- Projekt POV (přípravy a organizace výstavby) - projekt bude řešit postup stavby v logice

takové, aby mohl být provoz areálu nemocnice užíván bez nadměrného omezení provozu -
musí být vždy kompletně zachována funkce IZS a bezbariérové napojení jednotlivých budov
areálu nemocnice.

Dokumentace stavby a inženýrská Činnost:

- Projektová dokumentace na odstranění stávajících budov (DSP).
- Obstarání povolení k odstranění stávajících staveb (včetně projednání s dotčenými orgány a

nabytí právní moci) a předání náležitostí z toho vzniklých zadavateli.

- Vypracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení (DUR+DSP) -
potřebná projektová dokumentace v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb ve znění pozdějších předpisů.

- Obstarání územního rozhodnutí a stavebního povolení (včetně projednání s dotčenými orgány
a nabytí právní moci) a předání náležitostí z toho vzniklých zadavateli (štítek stavba
povolena).

- Projekt sadových úprav.
- Vypracování dokumentace pro zadání stavby stavebnímu dodavateli (DZS) — včetně soupisu

prací, dodávek a služeb + lx oceněný výkaz výměr (rozpočet bude zpracován v cenové
hladině pro rok 2015), obsah a rozsah zadávací dokumentace bude zpracovaný dle §44 zákona
č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a jeho prováděcí vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se
stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, projektová
dokumentace bude obsahovat komplexní řešení včetně všech profesí dle platných norem.
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude vypracován pro každý stavební objekt řešení
areálu samostatně v logice provedení daného stavebního objektu.

- výkon autorského dozoru stavby.

3. Předmětem této smlouvy je dále zapracování případných změn vyplývajících z vyjádření
dotčených orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů k projektové dokumentaci.
Veškeré náklady Zhotovitele s tímto spojené jsou zahrnuty v ceně dohodnuté v ČI. V. této
smlouvy.

4. Součástí plnění bude i inženýrská činnost se zajištěním potřebných průzkumů, rozborů a analýz
(vyžádaných třetími osobami při jednotlivých řízeních), pokud tyto budou potřebné pro plnění
zakázky, provedení průzkumných prací, rozborů a analýz nebude součástí nabídkové ceny
projektové dokumentace, ale bude fakturováno samostatně.

5. Předmětem této smlouvy je dále také v případě realizace stavby pravidelný výkon autorského
dozoru, který bude prováděn podle požadavku investora nebo technického dozoru investora. Dále
v sobě zahrnuje poskytování dodatečných informací k projektové dokumentaci v rámci
zadávacího řízení na realizace stavby — veřejné zakázky. Veškeré náklady autorského dozoru jsou
zahrnuty v ceně dohodnuté v ČI. V. této smlouvy. Autorský dozor bude prováděn po celou dobu
realizace stavby až do doby řádného kolaudačního rozhodnutí



III.
Doba a místo provedení díla

l. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel provede dílo podle této smlouvy v následujících
termínech:

A. Projektová dokumentace na odstranění stávajících staveb, projektová dokumentace pro
sloučené územní a stavební povolení a projekt sadových úprav (počet výtisků 6 ks a
v elektronické podobě na CD lx ) včetně podání žádosti o příslušná rozhodnutí stavebního úřadu
nejpozději do 30. 09. 2015.

Tento termín neplatí v případě změny zadání projektu. Pro případné zapracování změn bude
termín zapracování dohodnut s přihlédnutí k rozsahu změn.

B. Projektová dokumentace pro zadání stavby ve stupni dokumentace pro provádění stavby (počet
výtisků 6 ks a v elektronické podobě na CD 2x) nejpozději do 31. 12. 2015.

C. Autorský dozor bude prováděn dle požadavku investora nebo technického dozoru investora.
Autorský dozor bude prováděn po celou dobu realizace stavby.

2. Místem provedení stavby je Čáslav, ulice Jeníkovská, č. pozemkové parcely 330/1 a 330/2 a
stavební parcely č. 633/3, 633/4, 633/5, 633/6, 633/7, 633/8, 633/9, 633/10 a 633/1 l zapsané na listu
vlastnictví č. 100001 pro obec a katastrální území Čáslav.

IV.
Způsob provádění díla a protiplnění Objednatele

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho řádným a včasným předáním Objednateli s tím, že
dílo musí být provedeno v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými
normami, podmínkami stanovenými touto smlouvou a v souladu s územním plánem obce.

2. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu požadavků dle zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
s přihlédnutím k místním podmínkám. Zhotovitel bude spolupracovat s Objednatelem na
zajištění projednání dokumentace s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem
státní správy za účelem získání jejich stanovisek, případně dopracuje dokumentaci dle jejich
požadavků. Provedení dokumentace, její rozsah a úroveň zpracování bude odpovídat požadavkům
vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení,
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva
pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a rovněž
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí
vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na
stavební práce a rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

3. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškeré informace a podklady, nezbytné pro výkon
činnosti Zhotovitele, o které Zhotovitel požádá a které bude mít Objednatel k dispozici. Tuto
součinnost poskytne Objednatel Zhotoviteli vždy bez zbytečného odkladu.

4. O předání každé části díla bude mezi smluvními stranami sepsán předávací protokol ve dvou (2)
vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží
po jednom (l) vyhotovení.



V.
Cena

l. Cena podle této smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny Zhotovitele jako nejvýše
přípustná a její celková výše Činí:

. Cena l CenaDruh praci DPH 21°o
bez DPH vC. 21% DPH

1. projektová dokumentace na odstraněni . .
59.100,- Kc 12.411,- Kc 71.511,- Kcstavaj|c|ch budov (DSP)

2. Obstaráni povolení k odstranění 8.000,- KČ 1.680,- KČ 9.680,- KČ
stávajÍcÍch staveb

3. Vypracováni projektové dokumentace
pro sloučené územní a stavební řízeni 148.000,- Kč 31.080,- Kč 179.080,- Kč
(DUR+DSP)

4. Obstaráni územního rozhodnuti a
18.000,- Kc 3.780,- Kc 21.780,- Kc

stavebního povo|en|

5. projekt sadových úprav 17.000,- KČ 3.570,- KČ 20.570,- KČ

6. Dokumentace pro zadání stavby -
zadávací dokumentace vC. soupisu 145.000,- Kč 30.450,- Kč 175.450,- Kč
stavebních prací, dodávek a služeb -
DZS

7. výkon autorského dozoru stavby 27.500,- Kč 5.775,- Kč 33.275,- Kč

Cena celkem 422.600,- kč 88.746,- kč 511.346,- kč

V ceně ne,jsou zahrnuty:

· jakékoliv poplatky a daně, které je povinen platit vlastník pozemku, popř. investor či které se
k tomuto vlastnictví vztahují (např. vklad do katastru nemovitostí, vynětí ze zemědělského
půdního fondu, zajištění věcných břemen, archeologický průzkum atd.)

· úhrada potřebných průzkumů, rozborů a analýz (vyžádaných třetími osobami při jednotlivých
řízeních), pokud tyto budou potřebné pro plnění zakázky.

2. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je Zhotovitel povinen účtovat DPH v platné
výši. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními
předpisy.

VI.

Platební podmínky

l. Smluvní strany se dohodly, že cena dohodnutá v ČI. V. této smlouvy bude Zhotoviteli zaplacena
Objednatelem ve čtyřech splátkách na základě faktur (daňových dokladů) vystavených
Zhotovitelem po provedení díla a vykonání autorského dozoru:

· Zhotovitel se zavazuje vystavit fakturu (daňový doklad) za zpracování projektové
dokumentace pro odstranění staveb včetně příslušné inženýrské činnosti ve výši 81.191,- KČ
(slovy: osmdesátjedentisícstodevadesátjedna koruna) včetně DPH nejpozději do 3 pracovních
dnů ode dne předání a převzetí této dokumentace.

Podkladem a nutnou podmínkou pro vystavení této faktury (daňového dokladu) bude
předávací protokol sepsaný dle ČI. IV. odst. 4 této smlouvy.
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· Zhotovitel se zavazuje vystavit fakturu (daňový doklad) za zpracování projektové
dokumentace pro sloučení územní a stavební povolení stavby ve výši 221.430,- KČ (slovy:
dvěstědvacetjedentisícčtyřistatřicet korun) včetně DPH nejpozději do 3 pracovních dnů ode
dne předání a převzetí této dokumentace.

Podkladem a nutnou podmínkou pro vystavení této faktury (daňového dokladu) bude
předávací protokol sepsaný dle ČI. IV. odst. 4 této smlouvy.

· Zhotovitel se zavazuje vystavit fakturu (daňový doklad) za zpracování projektové
dokumentace pro zadání stavby ve výši 175.450,- KČ (slovy:
stosedmdesátpěttisícčtyřistapadesát korun) včetně DPH nejpozději do 3 pracovních dnů ode
dne předání a převzetí této dokumentace.

Podkladem a nutnou podmínkou pro vystavení této faktury (daňového dokladu) bude
předávací protokol sepsaný dle ČI. IV. odst. 4 této smlouvy.

· Zhotovitel se zavazuje vystavit fakturu (daňový doklad) za výkon autorského dozoru ve výši
33.275,- KČ (slovy: třicettřitisícdvěstěsedmdesátpět korun) včetně DPH nejpozději do 3
pracovních dnů ode dne vydání kolaudačního souhlasu stavby.

Podkladem a nutnou podmínkou pro vystavení této faktury (daňového dokladu) bude protokol
o naplnění všech úkonů a činností autorského dozoru vyplývajících Zhotoviteli z této smlouvy
podepsaný zhotovitelem a investorem stavby.

2. Faktury (daňové doklady) budou obsahovat veškeré náležitosti daňové dokladu dle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

3. Pro faktury (daňové doklady) je stanovena lhůta splatnosti 30 dnů ode dne jejich doručení
Objednateli.

4. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli bez zaplacení fakturu
(daňový doklad), která nebude obsahovat některou náležitost uvedenou v této smlouvě či obecně
závazných právních předpisech, popřípadě bude mít jiné závady v obsahu nebo nebude uvedeno
bankovní spojení a číslo účtu Zhotovitele nebo tyto náležitosti budou uvedeny chybně, a to
s uvedením výhrad. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu (daňový doklad)
opravit nebo nově vystavit.

5. Oprávněným vrácením faktury (daňového dokladu) přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá
lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury (daňového
dokladu) Objednateli.

6. Faktura (daňový doklad) se považuje za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka odepsána
z účtu Objednatele nejpozději v den splatnosti faktury (daňového dokladu).

7. Objednatel neposkytne Zhotoviteli žádnou zálohu na cenu dohodnutou v ČI. V. této smlouvy.

VII.
Práva a povinnosti smluvních stran

l. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. Zhotovitel zajišt'uje
provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel má i při provádění díla
jinou osobou odpovědnost, jako by dílo prováděl sám, a odpovídá za neplnění či porušení
povinností vyplývajících z této smlouvy.



2. Zhotovitel se zavazuje zajistit svolání minimálně tří technických kontrolních dnů
k rozpracovanému projektu, pro každou projektovou dokumentaci zvlášť, za účasti zhotovitele,
objednatele a zástupce uživatele Městská nemocnice Čáslav.

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. zjistí-li, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu
se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel na své náklady
odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.

4. Nebezpečí škody na díle nese Zhotovitel. Předáním a převzetím díla přechází nebezpečí škody na
tomto díle na Objednatele a tímto okamžikem Objednatel rovněž nabývá vlastnické právo k dílu.

5. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli řádně a včas cenu dohodnutou v ČI. V. této smlouvy.

6. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s investorem stavby, technickým dozorem investora a
koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví po celou dobu fází přípravy a realizace stavby a
k případné spolupráci s dodavatelem stavby na technickém řešení detailů.

7. Zhotovitel se zavazuje písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění
smlouvy, a to nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo
Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla.

8. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli operativní řešení problémů vC. řešení detailů
vzniklých vadou, nedostatečnou podrobností projektu nebo činností účastníků stavby.

9. Zhotovitel se zavazuje provádět dohled nad průběhem zkušebních montáží, potřebných zkoušek a
kontrol, v opodstatněných případech i s osobní účastí pracovníků Zhotovitele.

10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby navrhovat kontrolní dny stavby, účastnit se kontrolních
dnů stavby a provádět záznamy do stavebního deníku.

1 l. Zhotovitel se zavazuje provádět kontrolu souladu vlastní realizace stavby s projektovou
dokumentací.

12. Zhotovitel se zavazuje provádět kontrolu použitých materiálů a technologických postupů.

13. Zhotovitel se zavazuje k případné spolupráci s dodavatelem stavby na zpracování projektové
dokumentace skutečného provedení stavby.

14. Zhotovitel se zavazuje ke zpracování dokumentace schválené změny technického řešení a
potřebných technických detailů, pokud změny nelze dostatečně popsat či zakreslit do stavebního
deníku.

VIII.
Provedení díla

l. Veškerá výkresová i textová dokumentace bude vypracována v jazyce českém.

2. Konečné vyhotovení každého stupně dokumentace bude předáno Objednateli v následujících
vyhotoveních:

· Projektová dokumentace pro odstranění staveb - 6 autorizovaných parě v listinné podobě a lx
elektronická verze projektové dokumentace na CD nosiči ve formátu PDF

· Projektová dokumentace pro vydání sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení -
6 autorizovaných parě v listinné podobě a lx elektronická verze projektové dokumentace na
CD nosiči ve formátu PDF.

0 Projektová dokumentace pro zadání realizace (provádění) stavby včetně soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb, výkazu výměr a podrobného položkového rozpočtu -
6 autorizovaných parě v listinné podobě a 2x elektronická verze projektové dokumentace na
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CD nosiči. Projektová dokumentace bude digitálně předána ve formátu PDF, výkaz
výměr bude předán ve formátu XML.

IX.
Záruky a reklamace

l. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům
příslušným právním předpisům, technickým normám nebo jiné
k provedení díla. Dílo má nedodělky, jestliže provedení díla není
smlouvy.

uvedeným v této smlouvě,
dokumentaci, vztahující se
zcela dokončeno podle této

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání Objednateli. Zhotovitel odpovídá
za vady díla vzniklé po předání díla Objednateli, jestliže byly způsobeny porušením jeho
povinností.

3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na dílo:

· pro projektovou dokumentaci pro odstranění staveb a projektovou dokumentaci pro sloučené
územní a stavební povolení ode dne protokolárního předání dokumentace do dne nabytí právní
moci příslušného rozhodnutí stavebního úřadu

· pro projektovou dokumentaci pro zadání (provádění) stavby po dobu tří (3) let ode dne ode
dne protokolárního předání dokumentace.

4. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté,
co se o nich dozvěděl.

5. Zhotovitel na své náklady odstraní vytknuté vady či nedodělky díla do deseti (ID) kalendářních
dnů ode dne doručení písemné reklamace Zhotoviteli, pokud si smluvní strany nedohodnou lhůtu
delší z důvodů faktické nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené lhůtě, nejdéle však do
dvaceti (20) pracovních dnů.

X.
Smluvní pokuty

1. V případě, že Zhotovitel nepředá projektové dokumentace pro odstranění staveb a pro sloučené
územní a stavební povolení včetně kopií žádostí o vydání příslušného rozhodnutí stavebního
úřadu s vyznačením termínu doručení příslušnému stavebnímu úřadu Objednateli nejpozději do
30. 09. 2015 (s výjimkou uvedenou v ČI. III. odst. l písm. A.), zaplatí Zhotovitel Objednateli
smluvní pokutu ve výši 50 000,- KČ (slovy: padesáttisíc korun českých).

2. V případě, že Zhotovitel nepředá projektovou dokumentaci pro zadání (provádění) stavby
Objednateli nejpozději do 3 l. 12. 2015, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši
50 000,- KČ (slovy: padesáttisíc korun českých).

3. V případě, že Zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v ČI. VII. odstavce 2 až 14 této smlouvy,
je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,- KČ (slovy:
pěttisíc korun českých), a to za každý jednotlivý případ.

4. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě dohodnuté dle ČI. IX. odstavec 6 této
smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- KČ
(slovy: desettisíc korun českých), a to za každý i započatý den prodlení.

5. V případě neúplného nebo vadného zpracování projektové dokumentace
z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům zákona č. 137/2006 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů nebo podmínkám dohodnutým v této
oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny
smlouvy včetně DPH.

či výkazu výměr, které
o veřejných zakázkách,
smlouvě je Objednatel
dohodnuté v ČI. V. této



6. V případě, že Objednatel neuhradí včas Zhotoviteli řádně vystavenou fakturu (daňový doklad) je
povinen uhradit z dlužné částky úrok z prodlení ve výši 0,5% za každý, byt' i jen započatý den
prodlení.

7. Smluvní pokuta a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne jejich uplatnění ve formě
sankční faktury, a to na účet oprávněné strany.

8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany domáhat se náhrady škody
v plné výši.

XI.
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, poruší-li Zhotovitel podstatným způsobem
svou smluvní povinnost. Podstatným porušením smluvní povinnosti ze strany Zhotovitele se pro
účely této smlouvy rozumí zejména neplnění smluvních termínů stanovených touto smlouvou,
probíhající insolvenční řízení na majetek Zhotovitele vC. podání insolvenčního návrhu proti
Zhotoviteli.

2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, poruší-li Zhotovitel svou smluvní
povinnost jiným než podstatným způsobem a nesplní-li svou smluvní povinnost řádně ani
v Objednatelem dodatečně poskytnuté lhůtě; upozornění Objednatele na porušení povinnosti
Zhotovitele a poskytnutí dodatečné lhůty musí být učiněno prokazatelně (formou doporučeného
dopisu). Pokud Zhotovitel prohlásí, že svůj závazek nesplní, může Objednatel odstoupit bez
poskytnutí dodatečné přiměřené lhůty k plnění nebo před jejím uplynutím.

3. Zhotoviteli budou v případě odstoupení uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně
spojené s dosud provedenými pracemi ve výši dle ČI. XI. odst. 6 této smlouvy mimo nákladů
spojených s odstoupením od smlouvy. Současně Objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů
vynaložených na dokončení díla ve stejném rozsahu a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením
termínu jeho dokončení. Zhotovitel je povinen v případě odstoupení ihned předat objednateli
nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla.

4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, poruší-li Objednatel podstatným způsobem
svou smluvní povinnost. Podstatným porušením smluvní povinnosti ze strany Objednatele se pro
účely této smlouvy rozumí zejména prodlení se zaplacením řádně vystavené faktury Zhotovitele
po dobu delší než tři (3) měsíce.

5. Odstoupením od smlouvy tato smlouva zaniká, a to okamžikem doručení odstoupení druhé
smluvní straně; po této době nelze účinky odstoupení od smlouvy odvolat či měnit bez souhlasu
druhé smluvní strany. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze
smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením
smlouvy, nároků na smluvní pokutu a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke
své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

6. V případě odstoupení některé ze smluvních stran od smlouvy, smluvní strany sepíší
protokol o stavu plnění předmětu smlouvy ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí
obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných plnění předmětu smlouvy ke dni
odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu
dosud provedeného plnění předmětu smlouvy. Návrh protokolu je povinen vypracovat
Zhotovitel. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě poskytování služeb
neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek společně určeným soudním
znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení
finanční hodnoty plnění předmětu smlouvy.



Článek XII.

Práva duševního vlastnictví

l. Zhotovitel se zavazuje, že při vypracování díla neporuší práva třetích osob, která těmto osobám
mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv průmyslového
vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a
majetkovou i nemajetkovou újmu, které Objednateli vzniknou v důsledku uplatnění práv třetích
osob vůči Objednateli v souvislosti s porušením povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty.

2. Bude-li výsledkem nebo součástí díla i dílo, které je předmětem autorských práv, práv
souvisejících s právem autorským či práv pořizovatele k jím pořízené databázi, poskytuje
Zhotovitel jako autor ode dne předání díla na neomezenou dobu Objednateli pro území celého
světa výhradní licenci k užití díla všemi způsoby užití v neomezeném rozsahu, přičemž výše
odměny za poskytnutí licence je již zahrnuta v ceně díla. Objednatel je zároveň oprávněn upravit
či jinak měnit dílo, jeho název nebo spojit dílo s jiným dílem či zařadit dílo do díla souborného.
Objednatel může výše uvedenou licenci poskytnout jako podlicenci nebo postoupit třetím osobám
dle výběru Objednatele, přičemž Zhotovitel s tímto výslovně předem souhlasí. Objednatel není
povinen licenci využít.

3. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy k duševnímu vlastnictví
včetně výše uvedených autorských práv, a zavazuje se za tímto účelem zajistit řádné a nerušené
užívání díla Objednatelem, včetně případného zajištění dalších souhlasů a licencí od autorů děl
v souladu s autorským zákonem, popř. od vlastníků jiných práv duševního vlastnictví v souladu
s právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje,
škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které Objednateli vzniknou v důsledku toho, že
Objednatel nemohl dílo užívat řádně a nerušeně.

XIII.
Důvěrnost informací

l. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích zjištěných o druhé
smluvní straně při realizaci této smlouvy.

2. Smluvní strany jsou povinny nezveřejňovat takové informace bez předchozího písemného
souhlasu dotčené smluvní strany.

3. Smluvní strany se zavazují nepoužívat takové informace ve svůj nebo cizí prospěch. To neplatí, je-
li takové použití nezbytné pro plnění povinností dle této smlouvy.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Čáslav jako orgán
územní samosprávy je povinno poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.

5. Objednatel prohlašuje, že Město Čáslav je oprávněno, pokud postupuje podle zákona
č. 106/1999 Sb., poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných skutečnostech
týkajících se tohoto závazkového právního vztahu, i když nejsou v této smlouvě
výslovně uvedeny.

XIV.
Závěrečná ustanovení

l. V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení
občanského zákoníku, obchodních zvyklostí a zákona č. 183/2006, o územním plánování a



stavebním řádu (stavební zákon) a jeho prováděcích vyhlášek a zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách a jeho prováděcích vyhlášek, vše v platném znění.

2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci
obou smluvních stran, jsou právně neúČinná.

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými, očíslovanými dodatky odsouhlasenými a podepsanými
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. K návrhům dodatků této smlouvy se smluvní strany
zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 10 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu
je tímto návrhem vázána smluvní strana, která jej podala.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, každý s platností originálu. Každá smluvní
strana obdrží po jednom (l) vyhotovení smlouvy.

5. Bude-li Zhotovitel k výkonu činnosti dle této smlouvy potřebovat plnou moc, zavazuje se
Objednatel tuto plnou moc Zhotoviteli neprodleně vystavit.

6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

7. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto
případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným
a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či
neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava platných obecně závazných právních předpisů
ČR.

9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na
důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Čáslavi dne F< 7· 2MC V Praze dne 1.7.2015

Objednatel: Zhotovitel: DOPAS s.r.o.


