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Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam definovany ve Vseobecnych
technickych podminkach.
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1. SPECIFIKACE PREDMETU DIiLA

1.1.
1.1.1.

1.1.2

1.1.3.

1.1.4.

1.2,
12.1

1.2.2.

1.3.

Pfedmét zadani

Pfedmétem zadani je zpracovani zaméru projektu a po jeho schvaleni v Centralni komisi Ministerstva
dopravy (dale jen CK MD) vsouladu s Vynosem & 1 kSmérnici GR &11/2006 vydanym pod &.j.
42588/2017-SZDC-GR-06 ze dne 1.11.2017 bude zahajeno zpracovani Dokumentace pro tzemni Fizeni,
soucasti zadani je dale zpracovdni Oznameni a Dokumentace EIA (podrobnosti viz él. 4.16) pro akci
»Modernizace traté Nemanice - Protivin (vcetné) - Pisek mésto (véetné)” (dale jen dila). Zhotovitel
poskytne podklady a nezbytnou soucinnost pro zpracovani navazujicich investi¢nich akci {viz ¢l. 3).

Pfi zpracovani dila bude zhotovitel vychazet ze schvalené Studie proveditelnosti (dale jen SP)
»Modernizace traté Ceské Budéjovice - Plzeii“. Varianta schvalena CK MD je oznacena jako Bp.

Soucasti dila je projednani dokumentace vrozsahu poZadovaném pro resortni schvaleni ZP, DUR,
soucinnost pfi schvalovacich procesech, vefejnopravni projednani Dokumentace EIA a DUR, zpracovani a
podani Zadosti o Uzemni fizeni na zakladé plné moci udélené objednatelem vietné zajisténi soucinnosti
s pfislusnymi ufady vedoucimi spravni fizeni v procesu EIA a Uzemnim fizeni aZ po nabyti pravni moci
dzemniho rozhodnuti.

Prace zhotovitele bude ukonéena po resortnim schvaleni ZP, DUR a ziskani pravomocného uzemniho
rozhodnuti pro umisténi stavby ,Modernizace traté Nemanice — Protivin (vCetné) — Pisek mésto
{véetné)”, povérenym stavebnim Gfadem, prfipadné, v pfipadé rozdéleni na vice samostatnych fizeni,
mistné pfislusnymi stavebnimi Gfady. Veskeré spravni poplatky a dalsi nezbytné vydaje spojené
s projednanim dila az po ziskani Gzemniho rozhodnuti respektive po nabyti jeho pravni moci budou
soucasti plnéni této zakazky a budou tedy plné hrazeny zhotovitelem dokumentace. Zadavatel si
vyhrazuje prave ukonceni dila v pfipadé neschvaleni ZP v CK MD.

Hlavni cile stavby

Hlavnim cilem stavby, ktery vychdazi ze schvalené SP varianty Bp je navrhnout ekonomicky efektivni diléi
investic¢ni akci tak, aby bylo mozne posilit roli Zeleznice jako rychlé pateini (dalkoveé i regionalni) dopravy.

Zakladni cile:
Zkapacitnéni traté pro regionalni dopravu.

Zvyseni konkurenceschopnosti dalkovych Zeleznicnich spojeni Brno/Wien — Ceské Budéjovice —
Strakonice — Plzen — Cheb.

Zlep3eni parametrl traté pro efektivnéjsi provoz nakladni Zelezni¢ni dopravy.
Zlepseni technického stavu a parametra traté.

Zvyseni bezpecnosti Zelezni¢niho provozu a cestujicich.

Misto stavhy

Kraj Jihocesky

Okres Ceské Budéjovice, Strakonice, Pisek,

TUDU 040116, 0401JH, 0401J1, 040113, 0401JD, 0401J5, 040111, 04011G, 040120, 0401K1, 0401KA,

040122, 0401L1, 0401LA, 0401LB, 0401LC, 0401LD, 040113, 040124, 0401M1, 0401MA,
0401MB, 0401MC, 0401MD, 048102 (odb. tr. Netolice), 040126, 0401N1, 0401NA,
0401ND, 046102 (odb. tr. Volary), 047102 (odb. tr. Tyn n/VI.), 040128, 040101, 04010A,
04010B, 04010C, 04010D, 04010E, 04010F, 04010G, 04010H, 040130, 028102 (odb. tr.
Pisek), 0281B1, 0281BA, 0281BB, 045102 (odb. tr. RaZice), 028104, 0281C1, 0281CA,
0281CB, 0281CC, 0281CD, 028106 (tr. Zdice), 181120, 1811J1, 1811JA, 1811JB, 1811IC,
1811JD, 1811JE, 1811JG, 181118

KU Ceské Budéjovice 3 (622052), Hrdéjovice (648001), Ceské Vrbné (622729), Bavorovice
(639583), Hluboka nad Vltavou (639605), Munice (639613), Zliv (739272), Mydlovary u
Divéic (626210), Divéice (626180), Zablati (789089), Ci¢enice (623482), Milenovice (733849),
Protivin (733857) / (201) Skdly u Protivina (748161), Maletice (700771), Hefman (638447),
Putim (736970), Smrkovice (786209), Pisek (720755), Vrcovice (786161) a Svatonice
(790028)

StaniCeni: km 216,6 - 251,0 (190) / 49,0 (201)
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1.4,
14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

Zakladni charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zafizeni)

Zelezni¢ni trat ¢. 190 Ceské Budéjovice — Plzen je prevainé jednokolejnd s dvoukolejnymi useky Ceské
Budéjovice -Nemanice |, Zliv — Ci¢enice, Horazdovice piedmésti - Nepomuk a Plzeri-Koterov — Plzen hl.n.
Trat je elektrifikovdna stfidavou trakéni proudovou soustavou 25 kV, 50 Hz. Tratovd tfida zatiZeni je
v celé délce D3. Organizovani a provozovani drazni dopravy je podle pfedpisu SZDC D1. Tratova rychlost
je v usecich vyh. Nemanice Il — Pacejov a Nepomuk - Plzefi 100 km/h, v useku Pacejov — Nepomuk 90
km/h s mistnimi omezenimi. Zabrzdna vzdalenost je v Useku vyh. Nemanice Il - Plzeft 700m. V letech
2014-2015 probéhly modernizace ZST Strakonice a Horaidovice predmésti. Trat je soudsti drahy
celostatni, zarfazenou do evropského Zeleznicniho systému TEN-T.

Zelezni¢ni trat & 200 Zdice (Pisek) — Protivin je jednokolejna celostdtni traf. Trat je v useku Pisek —
Protivin elektrifikovana stfidavou trakéni proudovou soustavou 25 kV, 50 Hz. Tratové tfida zatiZeni je
v celé délce C3. Organizovéni a provozovani drazni dopravy je podle pfedpisu SZDC D1. Tratova rychlost
je 75 km/h, s mistnimi omezenimi, Zabrzdna vzdalenost je 700m, Trat neni zarazena do evropského
ielezni¢niho systéemu TEN-T.

Zelezniéni trat & 201 Putim — Ratice je jednokolejna celostatni trat. Traf je elektrifikovana stfidavou
trakéni proudovou soustavou 25 kV, 50 Hz. Tratova tfida zatiZeni je v celé délce D3. Organizovéni a
provozovani draini dopravy je podle predpisu SZDC (CD) D1. Tratova rychlost je 70 km/h, s mistnimi
omezenimi, Zabrzdna vzdalenost je 700m. Trat neni zafazena do evropského Zelezni¢niho systému TEN-T.

Zeleznicni trat & 201 Tabor (Pisek mésto) — Pisek je jednokolejna regionalni trat. Traf je provozovana
v nezavislé trakci. Tratova tfida zatifeni je v sledovaném dseku C3. Organizovani a provozovani draini
dopravy je podle pfedpisu SZDC D1. Trafovd rychlost je vsledovaném dseku 70 km/h s mistnimi
omezenimi. Zabrzdna vzdalenost je 700m. Trat neni zafazena do evropského elezniéniho systému TEN-T.

Kategorie drahy podle zdkona ¢. 266/1994 Sb. draha celostdtni zafazena do evropského Zeleznicéniho

systému: draha celostdtni nezafazend do evropského
Zelezniéniho systému, dréha regiondlni

Kategorie drahy podle TSI INF P5/F2; P5/F4

Soucast sité TEN-T ANO, NE

Cislo trati podle Prohlaseni o draze 220; 363, 225

Cislo trati podle nakresného jizdniho fadu 709; 715, 702 (odbocné trati 708)

Cislo trati podle knizniho jizdniho Fadu 190; 200, 201 (odbocné trati 197)

Cislo tratového a definitniho Useku 0401, 0481, 0471, 0461, 0451, 0281, 1811

Tratova tfida zatiZeni uUiC GC / D4

Maximalni tratova rychlost az 160 km/h (vcetne)

Trakéni soustava AC 25 kV 50Hz

Pocet tratovych koleji 1 TK: Nemanice Il — Zliv, Ci¢enice — Protivin; Protivin —

Pisek, Putim — RoZice, Pisek — Pisek mésto
2 TK: Zliv - Cicenice

2. PODKLADY PRO ZPRACOVANI

2.1,
2.1.1.

2.1.2.

2.13.

Zavazné podklady pro zpracovani

Studie proveditelnosti ,Modernizace traté Ceské Budéjovice — Plzen”, schvalena varianta Bp, odevzdana
30.11.2016 zpracovana spolecnosti SUDOP PRAHA a.s.), jde o zavazny podklad pro zhotovitele.
Relevantni ¢ast tato dokumentace tvori jako pfiloha nedélitelnou soucast zadavaci dokumentace.

Zapis ze 147. zasedani Centrédlni komise Ministerstva dopravy konaného dne 11. 4. 2017 k projektim
infrastruktury Zeleznic a vodnich cest vcetné schvalovaci doloiky €.j. 57/2015-910-1ZD/9 ze dne
3.5.2017 ve véci Studie proveditelnosti ,Modernizace traté Ceské Budéjovice — Plzef, jedna se o
zavazny material pro zhotovitele. Relevantni ¢ast tohoto dokumentu, ktera se tyka pfedmétu plnéni dila,
jako pfiloha tvofi nedélitelnou souédsti zadavaci dokumentace,

Posuzovaci protokol &.j. 11911/2017-SZDC-GR-026 ze dne 6.3.2017 Studie proveditelnosti Modernizace
trati Ceské Budéjovice - Plzen, jde o zavazny materidl pro zhotovitele. Relevantni ¢ast tohoto
dokumentu, tvofi jako priloha nedélitelnou soucast zadavaci dokumentace. Podminky a pfipominky
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2.14.

2.2,
22

stanovené v tomto dokumentu jsou pro zhotovitele dokumentace zavazna. Podminky ze zédvéreéného
projednani SP budou zohlednény v ZP a DUR v rozsahu stanoveném posuzovacim protokolem.

Schvalovaci protokol ¢&.j. 22801/2017-SZDC-GR-026 ze dne 22.5.2017 Studie proveditelnosti
Modernizace trati Ceské Bud&jovice - Plzefi, jde o zdvazny materidl pro zhotovitele, Relevantni ¢ast
tohoto dokumentu, ktera se tyka predmétu plnéni dila, jako pfiloha tvoii nedélitelnou soucasti zadavaci
dokumentace. Podminky a pfipominky stanovené v tomto dokumentu jsou pro zhotovitele dokumentace
zavazna. Podminky ze zavérecného projednani SP budou zohlednény v ZP a DUR v rozsahu stanoveném
schvalovacim protokolem.

Ostatni podklady pro zpracovani

$ZG Praha poskytne platné ZBP a mapové podklady v rozsahu km 216,000 - 251,000, spojovaci kolej ¢.
103 Nemanice km 0,000 — 0,600, odbocné trati Protivin — Zdice (Pisek) km 0,000 — 14,000, Putim — RaZice
km 0,000 — 2,600 a Tabor (Pisek mésto) — Pisek km 49,000 — 59,400 do hranic drahy. Uvedené podklady
poskytne zadavatel vitéznému uchazedi.

3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI A DOKUMENTY

311,

3.1.2.

Pfi zpracovani navrhu technického feseni bude provedena koordinace stavby s investicnimi akcemi,
ktereé svoji koncepci pfimo zasahuji do predmétné stavby. Navriena technicka Feseni musi byt vzajemné
koordinovéna tak, aby byla ve vzdjemném souladu. V pfipadé nejednoznacnosti vybéru koncepce a
rozsahu technického feseni, musi byt, ve spolupraci se objednatelem stavby, proveden navrh takovych
opatieni, které povedou k vy33imu pfinosu a soucasné prokazatelné kladné ekonomické efektivité.

Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a opravnymi pracemi:
a) Modernizace trati Ceské Budéjovice — Nemanice

b) Modernizace trati Nemanice | - Sevétin

c¢) Modernizace traté Protivin (mimo) — Horazd'ovice pfedm. (mimo)

d) GSM-R Plzefr — Ceské Budéjovice (dale GSM — R) probiha zpracovéni zhotoveni projektu a stavby
(P+R), Kapsch CarrierCom s.r.o., Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha, zpracovatel projektu IXPROJEKTA
s.r.o., Bidlaky 837/20, 639 00 Brno-Styfice

4. POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI

4.1.

4.1.1.

4.1.2.

41.3.

4.1.4.

VSeobecné
Pro stavbu plati tyto zavazné pozadavky.

Komplexni modernizace Useku trati, jejiz zavazny ramec je vymezen schvalenou variantou Bp SP
»Modernizace traté Ceské Budéjovice — Plzen” se zajiiténim shody s parametry interoperability dle
prislusnych TSI subsystémd INF, PRM, CCS, ENE.

Jako soucast Hlavni sité musi trat podle ,Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢é. 1315/2013“
spliovat:

e plnou elektrizaci stfidavou tratovou soustavou 25 kV 50Hz
. zavedeni systému ERTMS, ETCS L2
. Hmotnost na napravu 22,5 t

e rychlost 100 - 120 km/h (u tohoto parametru se pro Gseky na stavajicim zemnim télese
predpoklada vyuZiti bodu 3 ¢lanku 39 Nafizeni EP a Rady ¢. 1315/2013)

e  provoz hakladnich viakl délky 740 m spliujici poZadavky provozu pod ETCS

Podle Nafizeni Komise (EU) €. 1299/2014 (TSI INF 2015) pro kategorii (dopravni kédy) P5/F2, kterd byla
projednana mezi MD a $7DC, je stanovena rychlost 80 — 120, resp. 100 — 120 km/h. Dle stanoviska MD
¢.j. 5/2015-130-KR/2 z 13. 2. 2015 v pripadé vystavby novych tseki nebo v pfipadé zdvoukolejfiovani je
potieba naplnit poZadavky TSI pro pfisiuénou kategorii traté, tedy i tratovou rychlost dle vykonostnich
parametri TSI INF 2015.

Technické parametry (mimo TSI) vychazeji z poiadavki Smérnice 16/2005 ,Zésady modernizace a
optimalizace vybrané Zelezniéni sité CR“ (TEN-T):
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4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

4.1.38.

4,1.9.

4,1.10.

e zavedeni nejvy3si tratové rychlosti a7 160 km/h (véetné) na dostateéné dlouhych usecich tak, aby ji
bylo moiné efektivné wyuiit

» dosazeni tratové tfidy zatizeni D4 UIC pro droven tratové rychlosti 120 km/h (véetné)

e zavedeni prostorové prichodnosti pro loznou miru UIC GC a 3irsi vozidla

e zajisténi poZadované propustnosti

e vybaveni traté technologickym zafizenim umozinujicim zabezpeceni provozu na odpovidajici urovni
vcetné zajisténi interoperability pfi tratové rychlosti do 160 km/h

e vybaveni Zeleznicnich stanic a zastavek mimoudroviovymi nastupisti 550 mm

e dosazeni dostatetné uzitecné delky dopravnich koleji v Zelezni¢nich stanicich

e zlepseni stavu urovnovych kfizeni trati s pozemnimi komunikacemi

s Shrnuti navrhovych parametrl

e zakladni navrhova tratova rychlost 120 / 160 km/h s ponechanim lokalnich omezeni,

e navrieny rychlostni profily V, V130, V150 a Vk (v souladu s SM 16/2013),

e trafova trida zatizeni D4 UIC,

e prostorova pruchodnost UIC-GC,

s elektrizace stfidavou soustavou 25kV 50Hz,

e zabezpecCovaci zafizeni 3.kategorie zapojené do CDP Praha,

e vybaveni trati technologii ETCS L2,

e nastupisté o vysce nastupistni hrany 550 mm nad TK a v normalizovanych délkach dle typu
zastavujicich vlakd (120 m / 220 m),

e pfistup na néstupisté zasadné mimouroviovy, nebo pfes stavajici prejezd,
e rekonstrukce roviovych pfejezdii, zabezpeceni 3. kategorie, pfip. zruseni.

Vyse uvedené parametry, vyjma rychlosti jsou uvaiovany i pro trat Protivin/RaZice — Pisek — Pisek mésto
pro viechny objety dot¢ené modernizaci. S ohledem na rozsah stavebnich praci dojde k jejich upfesnéni.

Dokumentace DUR bude mimo jiné obsahovat dokladovou ¢ast s kompletnimi obsahovymi nalezitostmi
stanovenymi pro podani Zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby v souladu s poZadavkem vyhlasky
¢€.503/2006 Sb. o podrobnéjsi Gpravé tzemniho rozhodovani, Uzemniho opatfeni a stavebniho fadu (dale
jen Vyhl. 503 UR) dle Pfilohy & 1 &st B popiipadé nové, pokud ji v budoucnu nahradi v souladu
s ustanovenimi §§84 a nasledujicich, zakona €. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim fadu
v platném znéni, Zavazna stanoviska dotcéenych organt nebudou obsahovat zaporna stanoviska ani pro
zadavatele nepfijatelné nebo nevypofadané podminky, tyto musi byt vypofadany pied vydanim
zavazného stanoviska. Dale bude obsahovat vyjadreni vsech dcastniki uzemniho fizeni - dotcenych
vlastnikli pozemk(, dotéenych osob a organizaci, véetné vyjadieni vlastniki resp. spravch vefejné
dopravni a technické infrastruktury. Soucdsti dokladové ¢&asti bude rovnéZ souhrnné stanovisko
opravnénych zastupcl Objednatele a uréenych zastupci Objednatele (viz 2.2 VTP/ZP-DUR/07/17, které
jsou soucasti této zadavaci dokumentace).

Zhotovitel DUR navrhne a s vlastniky pozemkd a nemovitosti dotéenych stavbou projedna zpusob
majetkopravniho vypofadani.

Souhrnny rozpoZet bude zpracovin dle Smérnice SZDC & 20 pro stanoveni Elenéni investiénich nakladi
staveb u statni organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty vcetné zavaznych vzori jednotlivych
formulafu pro zpracovani poloikowych a souhrnnych rozpoétdl, v platném znéni pro ZP ve stadiu 1 a DUR
ve stadiu 2.

Zjisténi stavajiciho stavu inienyrskych siti, u kterych by mohlo dojit k dotéeni s navrhem technického
reseni - zajisti zhotovitel.

Udaje katastralniho Gfadu o vlastnictvi nemovitosti a pozemki v mistech, kde dochazi k nevyhnutnému
zasahu mimo hranici drahy - zajisti zhotovitel.

V prabéhu zpracovani dila si zhotovitel ve spolupraci se spravci pfislusnych TU zajisti archivni
dokumentaci objektd dotéenych stavbou a dalsi podklady, nutné k vypracovani navrhu technického
reseni stavby,
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4.1.11.

4.1.12.

4,1.13.

4,1.14.

4.2,
4.2.1.

4272,

4.2.3.

4.3.
4.3.1.
4.3.2.

4.3.3.

434,

4.3.5.

436.

Uspofadani dokumentace bude odpovidat rovné; poZadavkim EU, stavebni objekty a provozni soubory
musi byt ¢lenény i dle jednotlivych subsystému interoperability.

Uvedeny rozsah stanoveny investorem nevyluduje upfesnéni na vstupni poradé, v ramci profesnich
pracovnich projednani a pracovnim projednani dle pozadavki VTP,

Zhotovitel musi zajistit hodnoceni a posuzovani rizik v ramci dotéenych subsystémi a zajistit prokazani
shody systému se stanovenymi poZadavky dle Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze
dne 29. dubna 2004 o bezpecnosti Zeleznic Spolecenstvi a 0 zméné smérnice Rady 95/18/ES o vydavani
licenci Zeleznicnim podnikiim a smérnice 2001/14/ES o pridélovani kapacity Zeleznicni infrastruktury,
zpoplatnéni zeleznicni infrastruktury a o vydavani osvédceni o bezpeénosti (Smérnice o bezpecnosti
zeleznic) a Provadéciho nafizeni komise (EU) & 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o spolecné
bezpecnostni metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zrueni nafizeni (ES) & 352/2009. Zéznam o
nebezpeci Zhotovitel projedna s opravnénymi osobami Objednatele a s uréenymi zastupci Objednatele
dle ¢lanku 2.2. VTP/ZP-DUR/07/17, ktefi jsou garanty subsystému a jejichZ se posouzeni a hodnoceni u
navrzenych zmén tykd, jesté pred pfedanim subjektu pro posuzovéni. Zdznam o provedeném hodnoceni
a posouzeni rizik a Zaznam o nebezpeéi bude odevidan v oteviené formé (viz 2.4.10 VTP/ZP-
DUR/07/17). Original zpravy o posouzeni bezpecnosti bude souéasti odevzdani Dila k pfipominkovému
fizeni

Zhotovitel predéd Objednateli Zjednodusené koordinacni situace (ZKS), které jsou uvedeny ve smérnici
SZDC ¢. 117 Predavani digitalni dokumentace z investicni vystavby SZDC, Priloha ¢. 1, ve tvaru, rozsahu a
dle harmonogramu uvedeného v Priloze ¢&. 1 této smérnice.

Dopravni technologie

Souéasti plnéni dila bude zpracovani Provozni a dopravni technologie dle Smérnice GR 11/2006
,Dokumentace pro pfipravu staveb na Zeleznitnich drahach celostatnich a regionalnich”, ktera bude
vychazet z podkladl ve studii proveditelnosti.

Bude uveden prehled stavajicich a vyhledovych frekvenci cestujicich v dotéenych zeleznicnich stanicich a
zastavkach a prehled naloZenych a vyloZenych vozl za posledni tfi roky ve stanici v feSeném Gseku.

Bude uvedeno schéma feseného useku {v¢. bezprostfedné navazujicich) s vyznacenim kilometrickych
poloh hlavnich navéstidel, pfip. jejich samostatnych predvésti. Pfednostné bude navrieno feseni bez
nedostatecnych zabrzdnych vzdalenosti.

Organizace vystavby

Realizace stavby se predpoklada v obdobi 2023 — 2025, Protivin-Pisek mésto 2025-2026

Bude zpracovan navrh postupu vystavby (stavebni postupy a jejich harmonogram, v€. vyznaceni doby
trvani rozhodujicich SO a PS).

PFi planovani organizace vystavby je tfeba vhodnou organizaci stavebnich postupl minimalizovat pocet a
délku wyluk v navazujicich tratovych usecich, které by pfipadné vyZadovaly zavedeni nahradni
autobusové dopravy.

Pro jednotlivé stavebni postupy budou zpracovana schémata s vyznacenim vyloucenych ¢asti koleji v
navazujicich Usecich, popf. vyluky zab. zaf. KaZdé schéma bude zachycovat vyluky vidy v celém feSeném
useku v daném stavebnim postupu = ¢asovém obdobi

V technicke zpravé bude uvedeno pro kazde ¢asove obdobi s rozdilnym rozsahem vyloucenych koleji / ZZ:
e popis stavajiciho stavu
s délku trvani vyluky v kalendédfnich dnech (popf. v hodinach u wyznamnych dennich nebo noénich
wyluk)
e vymezeni vylucovanych koleji (nameznikem ¢i hrotem vyhybky / navéstidlem / kilometricky)

¢ ¢innost zabezpecfovaciho zafizeni (je vhodné se zaméfit zejména na obdobi pfepinani ZZ a zajiSténi
jizd vlaki a zjistovani volnosti v téchto obdobich).

e strucny rozsah praci
e pocet vlaku, které je tieba odklonit, ¢i odfeknout

Zapracovat poZadavky na postupné uvadéni stavby do provozu, poiadavky objednatele na pribéh a
zpusob pfipravy a realizace vystavby
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4.3.7.
43.8.

4.4,
44.1.

44.2.

Stanovit pfedpokladané Ihity vystavby

OV musi respektovat, e stavba bude probihat 10 m od hranice evropsky vyznamné lokality (EVL)
Hlubocké hraze a soucasné po hranici EVL Radomilicka mokfina a Klokocinské louky. Déle bude prochazet
ptaéi oblasti Ceskobudé&jovické rybniky. Soucasné tvofi hranici pfirodnich rezervaci Mokfiny u Vomackd a
Radomilickd mokiina a pfirodni pamétky Skalsky. Re$eny usek bude prochdzet zéplavovym tzemim Qioo
Vitavy, Dehtaiského potoka, Bezdrevského potoka a Blanice,

Zabezpecfovaci zafizeni

Popis stavajiciho stavu;

Stavajici mezistaniéni Gseky dotéené stavbou jsou vybaveny tratovymi zabezpe&ovacimi zafizenimi (TZ2)
3. kategorie dle TNZ 34 2620. V tsecich Nemanice |1 — Hluboka n/VI AH88a bez navéstniho bodu na trati,
Hluboka n/VI - Zliv AH83 s navéstnim bodem na trati, Zliv —Divéice AH 83 s navéstnim bodem na trati,
Divcice — Ci¢enice AH 83 s navéstnim bodem na trati, Cicenice - Protivin s ndvéstnim bodem na trati AH-
83, Protivin — RaZice AH88 s névéstnim bodem na trati, Protivin — Putim AH88 bez navéstniho bodu na
trati, Razice — Putim AH88 bez navéstniho bodu na trati, Putim — Pisek AH83 bez navéstniho bodu na
trati. V dsecich Pisek — Pisek mésto a Pisek mésto - Zahofti je TZZ 1. kategorie - telefonické dorozumivani.
Na odbocné trati €. 197 Divcice - Netolice je organizovani a provozovani drazni dopravy dle pfedpisu
$ZDC D3, radiové spojeni SRD. Na odboéné trati & 197 Cicenice - Volary je organizovéni a provozovani
drazni dopravy dle predpisu 5ZDC D4, radioblok, Na odboéné trati ¢ 197 Citenice — Tyn n/VI je
organizovani a provozovéni draini dopravy dle predpisu SZDC D1, reléovy souhlas s kontrolou volnosti
traté,

Zelezniéni stanice jsou zabezpeéeny staniénimi zabezpelovacimi zafizenimi (SZZ) dle TNZ 34 2620
Nemanice Il elektronickym stavédlem typu ESA 11 s DOZ z ZST Ceské Budéjovice 3. kategorie, Hiuboka
n/VI elektronickym stavédlem typu ESA 11 s EIP s JOP 3. kategorie, Zliv a Divéice reléovym ZZ typu AZD71
3. kategorie, Cicenice RZZ typu AZD70 3. kategorie, Protivin elektromechanickym fidicim pfistrojem 5007
a zavislymi stavédly se svételnymi navéstidly 2. kategorie, Putim RZZ typu AZD71 3. kategorie, Pisek
zafizenim typu TEST C 2. kategorie a Pisek mésto elektromechanickym Ustfednim stavédlem 5007 se
zavislym stavédlem 2. kategorie.

V zajmovém (zemi stavby se nachazi celkem 41 ks (24-16-1) uroviovych kfizeni — pfejezdi (P1079,
P1080, P1129-P1150, P1542, P474-PA84, P6286-P6290), z nich je 7 ks (0-6-1) je zabezpeceno vystrainymi
kfiii, 4 ks (2-2-0) PZS se zavorami, 27 ks (22-5-0) PZS bez zavor a 3 ks (0-3-0) PZM1

PoZadavky na novy stav:

Zavazny parametr TSI-CCS je zavedeni ERTMS, Viechny prvky profese zabezpec€ovaci zafizeni véetné
prvki pro detekci volnosti kolejovych tsekll budou splfiovat podminky platnych TSI-CCS, CSN a Smérnice
GR ¢ 16/2005. Zabezpecovaci a sdélovaci kabelizace bude navrhovana v provedeni skovovym
ochrannym obalem (kabely TCEKPFLEZE).

TZZ

Stavba bude Fesit vystavbu novych TZZ 3. kategorie dle TNZ 34 2620 v tsecich Nemanice - Protivin a
Protivin — Zahofi. Tratové Useky budou zabezpeceny TZZ typu AH, napajeni a vnitini vystroj bude
soustfedéna do prilehlych ZST. Potitd se se zfizenim prostorovych oddildi, jejich? pocet vzejde na zakladé
poiadavku z dopravni technologie. Vzhledem k vystavbé ETCS L2 s proménnymi navéstidly musi
rozdéleni tratovych Gsek(l TZZ a ETCS odpovidat a nelze prostorové oddily pro zkraceni provoznich
interval( ve spojeni s ETCS dale délit na Useky s neproménnymi naveéstidly z divodu zajisténi souladu
povolujicich navésti oddilovych navéstidel s ETCS. Pro zjistovani volnosti kolejovych tsekl bude pouZito
pocitacl naprav. Pfi rozdéleni na prostorové oddily budou jako zaklad vyuZity Useky pocitaéli naprav pro
spousténi piejezdovych zafizeni.

S77

ZST Hluboka n/Vl, Zliv, Div¢ice, Cicenice, Protivin, Putim, Pisek a Pisek mésto budou zabezpeceny
stani¢nimi zabezpecovacimi zafizenimi 3. kategorie dle TNZ 34 2620, elektronickymi stavédly, ktera musi
mimo jiné spliiovat pozadavky na funkcionality proti ztraté suntu EZS a ASVC. Jako prostiedky pro
zjistovani volnosti budou s ohledem na EZS v celém rozsahu ZST tedy jak v hlavnich tak pfedjizdnych
kolejich zfizeny pocitace naprav. SZZ budou s tfifazovymi elektromotorickymi pfestavniky a se svételnymi
navéstidly. SZZ budou navrZeny pro DOZ z CDP Praha a PPV Strakonice. V ZST Hluboka n/Vl, Zliv, Divéice,
Cicenice a Protivin budou zfizeny desky nouzowch obsiuh. S ohledem na ¢etnost dopravy nebudou
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4.5.
45.1.

v ZST s rychlosti vy3si jak 120 km/h zfizovédny odvraty, ale kromé zdkladnich viakowych cest budou zfizeny
i VCO somezenim rychlosti na zakladé podkladd z provozni a dopravni technologie. Viechna nové
vybudovana zabezpecovaci zafizeni musi byt vybavena diagnostikou s pfenosem diagnostickych
informaci do mist soustfedéné udriby a k dispecerovi ZDC na CDP Praha.

PZZ

Vsechny rekonstruovane PZZ budou 3. kategorie PZS podle moznosti s pozitivni signalizaci, se zavorami
prioritné dle moznosti se sekvenc¢nim sklapénim. PZZ v obvodu 75T budou integrovany do SZZ.

ETCS

Bude pouzit systém ETCS LEVEL 2 s jednou radioblokovou centralou pro cely usek Nemanice Il (mimo) —
Protivin (vCetné) — Pisek mésto (vEetné). RBC bude umisténa v misté soustiedéni DOZ v CDP Praha. Do
RBC budou zahrnuty 7ST Hluboka n/VI, Zliv, Divtice, Citenice, Protivin, Putim, Pisek a Pisek mésto.
Provozni soubory ETCS budou ¢lenény na samostatné provozni soubory fesici vystavbu a montai
podptirnych ¢asti ETCS v jednotlivych ZST (situovani a osazeni skifini rack, bude-li jejich osazeni nezbytné
pro ukonéeni kabelizace, pokud tuto nebude moino ukoncit jinym zplsobem), pokladku kabelizace
véetné jejiho ukonceni, provedeni méfeni a vyhotoveni méficich protokoli, v pfipadé zfizeni skiini i
zfizeni napdjeni véetné vyhotoveni reviznich zprav. A samostatné provozni soubory ETCS zahrnujici
montaZ vlastni technologie ETCS v jednotlivych ZST véetné dopinéni zafizeni ETCS v CDP a PPV a zfizeni
RBC pro pfedmétny usek trati v CDP, oZiveni, pfezkouseni a uvedeni systému ETCS do provozu. Toto
clenéni musi téZ umoznit kromé uvedeni ETCS do provozu v ramci vlastni stavby takeé, v pfipadé potreby,
uvedeni do provozu spolecné v ramci vice (dvou) staveb nebo pfipadné najednou v rozsahu celé fesené
trati vramci realizace z ¢asového hlediska posledni realizované stavby, nebo pfipadné v ramci
samostatné technologické stavby v rozsahu celé trati.

DOZ

V tsecich Hluboka n/Vl (véetné) — Protivin (v€etné) a Protivin (mimo) — Pisek mésto (véetn&) bude
zfizeno dalkové ovladani zabezpecovaciho zafizeni se zdkladnim ovladanim z CDP Praha a nouzovym
ovladanim z PPV Strakonice, dle platného Pokynu generdlniho Feditele SZDC ¢ 9/2013. DOZ bude
spliiovat Technické specifikace systémd, zafizeni a wrobkl Dalkové ovlddani zabezpeéovaciho zafizeni
Druhé vydani ¢islo 2/2006 —ZS u¢inné od 1.2.2009. Provozni soubory budou fesit viastni vystavbu tratové
¢asti DOZ v jednotlivych 7ST véetné kabelizace, vnitinich rozvod( a napajeni systému DOZ, oiveni,
pfezkouseni a uvedeni systému DOZ do provozu a to véetné nezbytnych uprav SW technologie DOZ
v CDP a PPV. Provozni soubory DOZ feSici doplnéni dispecerského salu v CDP Praha a zfizeni pracovisté
PPV v ZST Strakonice fedi stavba ,Modernizace traté Horaidovice predm. (mimo) — Plzed-Koterov
(véetné). V prfipadé, ie by realizace této stavhy casové predchazela uvedenou stavbu, budou z ni tyto
provozni soubory pfevzaty. Prislusné provozni soubory DOZ v CDP a PPV budou zaclenény do ¢asoveé
prvni realizované stavby. Toto ¢lenéni musi umoznit uvedeni do provozu DOZ z CDP vramci realizace
libovolné stavby realizované z ¢asového hlediska jako prvni stavby v tseku celé trati, pfipadné v ramci
samostatné technologické stavby.

Sdélovaci zafizeni
Popis stavajiciho stavu

Vétiina metalické kabelizace je za hranici své Zivotnosti a nevyhovuje stavajicim poZadavkdm. Soucasny
stav a vybaveni sdélovaciho zafizeni v jednotlivych ZST odpovidd umérné jeho stafi. Zafizeni umoziiuje
pouze mistni fizeni a ovladani sdélovaciho zafizeni v jednotlivych Zelezniénich stanicich. Informacni
systém SZDC pro informovéni cestujicich neni vybudovan.

Rozhlasové zafizeni jsou zastaralé systémy bez mozinosti dalkového ovladani. Kamerovy systém neni
vybudovén. V rédmci stavby GSM-R Ceské Bud&jovice — Plzefi byl v trafovém Gseku Ceské Budéjovice -
Plzeri odkoupen pro potfeby SZDC od D telematika stavajici opticky kabel 36 vidken, na kterém budou
ve stavbé GSM-R provedeny upravy vyvedeni a ukonceni. V ramci stavby GSM-R bude v useku RaZice —
Pisek nové wybudovan DOK 48 vl. Ddle bude ve stavhé GSM-R vcelém useku stavby vybudovan
prenosovy systém SDH v kapacité STM-4 a telefonni zapojovace,

Na trati Ceské Budéjovice - Plzefi je provozovan stavajici analogovy tratovy radiovy systém TRS Tesla
zalozeny na zékladnowych radiostanicich ZR 47. Na zakladé strategického rozhodnuti GR SZDC, ie na
tratich, kde bude uveden do provozu radiovy systém GSM-R, nelze provozovat soubéiné jiny radiovy
tratovy systém, bude po ukonéeni zkusebniho provozu GSM-R stavajici systém TRS vypnut. Na zakladé
této skutecnosti se nepocita s dalsim vyuzitim ani Upravami stavajiciho TRS,
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4.5.2.

Poiadavky na novy stav

Koncepce dalkového ovladani zafizeni (DOZ)

NavrZené technické Feseni, které je nize popsano musi umoZnit zaclenéni do nadstavbovych systéma
DOZ a ERTMS/ETCS a musi umoznit plnohodnotné ovladani a kontrolu technologickych zafizeni
z dispecerského pracovisté v CDP Praha a z PPV Strakonice.

Veskeré navrzené systémy jsou uvazovany na bazi digitalni technologie (technologie IP) prioritné s
vyuZitim nespojovanych (paketovych) pfenost s rozhranim Ethernet. Analogova technologie se uvaZuje
pouze pro pfipojeni koncovych analogovych prvki, jako jsou tratové telefony v kolejisti a na trati,
rozhlasové reproduktory a informacni tabule v 7ST a na zastavkach.

Cela trat Ceské Budsjovice - Plzefi bude navriena dalkové ovlddana z CDP Praha z jednoho dispecerského
salu. V ramci stavby bude provedeno zaclenéni sdélovaciho zafizeni a ostatnich technologickych celkl do
DOZ.

Dalkovy opticky kabel (DOK)

Pro spojeni telekomunikanich a datovych zafizeni, informa¢niho systému, kamerového systému,
rozhlasového zafizeni a daldich technologickych systéml v jednotlivych Zelezniénich stanicich a
zastavkach se navrhuje vybudovat dalkovy opticky kabel (dale jen ,,DOK"). Kapacita DOK bude navriena
min 72 vl a doloZzena obsazovacim planem na zakladé skutetné potieby poctu viaken pro potiebu
déalkového ovladani trati s nasazenim ERMTS/ETCS vcetné poZadavk( na zaokruhovani. Objednatel
dirazné upozorfiuje zhotovitele, 7e je zakazané jako neopravnéna vefejna podpora, kterou nehodla a
nebude akceptovat, neodiivodnitelné navysovani kapacity poctu vidken pro jejich wvyuZiti k Ccisté
komerénim ucelli pro potfeby spravcovské firmy. Je tfeba poditat i s vystavbou propojovacich optickych
kabelii mezi stavédlovymi a reléovymi mistnostmi.

Kabelova trasa pro 2 ochranné trubky HDPE bude spole¢na s kabely pro zabezpec€ovaci zafizeni. Trasa
bude navriena prednostné po pozemcich SZDC. V tseku Raiice — Pisek bude vyuZit DOK 48 vl.
vybudovany v ramci stavby GSM-R. Nové bude DOK 48 vI. dobudovan v Useku Pisek - Pisek mésto.

Tratovy kabel

Pro pripojeni zafizeni na trati (venkovni telefonni objekty (VTO), reléové domky, a dalsi technologicke
systémy) se navrhuje vybudovat novy tratovy kabel 15 XN 0,8 ZE.

Mistni kabelizace

V ramci mistni kabelizace budou zfizeny rozvody rozhlasu pro cestujici, informacni zafizeni, kamerové
systémy na zakladé rozmisténi reproduktort, kamer a informacnich tabuli na novych nastupistich a
osazeny objekty VTO u vjezdowvych ndveéstidel. Napajeni VTO bude feSeno po jednom paru v kabelu ze
zdroje 24 V umisténého v mistnosti sdélovaciho zarizeni. Stinéni a oplasténi kabelt mistni kabelizace
bude v jednotlivych mistech pfipojeni vyvedeno samostatnym CY vodiéem a napojeno na celkové
uzemnéni objektu. Mistni sdélovaci kabely pro napojeni VTO, které budou umistény na RD se navrhuje
ukoncit ve venkovnim nasténném rozvadéci upevnéném na objektech RD. Na zastavkach z divodu DOZ
pocita se zfizenim dalkové ovladaného sdélovaciho zafizeni, rozhlasu pro cestujici, informacni zafizeni a
pfipadné kamerového systému pfipojeného prostrednictvim pfenosového zafizeni.

Je tfeba poditat i s vystavbou propojovacich optickych kabell mezi jednotlivymi technologickymi objekty
jako sdélovacimi a reléovymi mistnostmi a tedy i s pokladkou trubek HDPE,

Pro pfipojeni jednotlivych rozvadéct EOV a osvétleni budou v ramci Zelezniéni stanice pouiity optické
kabely. Opticky kabel bude ukoncen v optickém rozvadéci. Spolecné s optickymi kabely a HDPE trubkami
bude poloZzen vyhledavaci vodi¢ v metalickém provedeni, avéak pouze v pfipadé, Zie nebude vtrase
soubéiné navrien Zadny metalicky kabel.

Pfenosovy systém

V ndvaznosti na nové poloiené optické kabely bude v jednotlivych ZST doplnén pfenosovy systém
vybudovany ve stavbé GSM-R. Doplnéni prenosového systému se pocita i v napajeci stanici Nemanice a
spinaci stanici Milenovice. Vybudovan bude prenosovy systém 10 Gbps Ethernet IP MPLS, ktery umozni
emulaci okruhidl E1, agregacni pfepinaé smérovac (s mozZnosti vyuZiti prvki ze stavby KAC). Dale bude
vybudovana technologicka datova sit pro pfipojeni navaznych provozovanych technologii,
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Pfenosovy systém zajisti:
¢ Ovladani telefonnich zapojovach pro dalkové ovladani trati z CDP Praha a PPV Strakonice
¢ Propojeni digitdlnich spojovacich zafizeni s ATU sluzebni telefonni sité
e Pfenosdat pro systém Intranetu a ostatni Glohy
e Piepojeni GSM-R do prenosového systému
* Vytvoreni technologicke datové sité pro zajisténi provozu technologickych zafizeni:
e EZS, ASHS (ZPDP)
e Kamerovy systém
¢ Dispecerskou fidici techniku (DRT)
¢ Informacni systém pro cestujici véetné rozhlasového zafizeni
o Dalkoveé ovladani osvétleni a ochfevu vymeén
e Dalkové ovladani mistnich radiovych siti (MRS)
s |P telefony v energetickych objektech (SpS, TT)
» Délkovou diagnostikou technologickych systémi
¢ Diagnostika jedoucich Zelezni¢nich vozidel
Technologicka datova sit’

Bude vybudovana IP technologickd datova sit, kterda umoZni propojeni véech sdélovacich systémi,
budovanych touto stavbou, které jsou situovany v jednotlivych Zelezniénich stanicich a zastavkach

Telefonni zapojovaé

V ramci stavby GSM-R budou vybudovény nové telefonni zapojovace v jednotlivych ZST. Zapojovace
budou upraveny pro potfeby dalkového ovladani. Soucasti stavby bude zfizeni novych nahradnich
telefonnich zapojovadd (NTZ).

Rozhlasové zafizeni

V Zeleznicnich stanicich a na zastavkach bude vybudovano rozhlasové zarizeni pro informovani
cestujicich. Rozhlas bude ovladan z PC s moZnosti automatického hlaseni z CDP Praha a z PPV Strakonice.
Pro zZiva hlaseni bude vyuzit telefonni zapojovac (TZ). Systéem bude umoznovat rovnéZ mistni ovladani
rozhlasu véetnd ovladani pfilehlych zastavek ze zapojovace v pfislugné 7ST. Rozhlasové zafizeni pro
posun nebude realizovano, jeho funkce bude nahrazena vystavbou systému GSM-R.

Informacdni systém

V zeleznicnich stanicich bude navrzen vizualni informacni systém v provedeni LCD s LED podsvicenim, na
zastavkach bude tento systém navrien v zavislosti na projednani na vyrobnich poradach. Ovladani
systému bude zajisténo z CDP Praha a z PPV Strakonice.

Elektronicka zabezpeéovaci signalizace

Technologické objekty pfipadné vypravni budovy v ramci dané stavby se navrhuji chranit elektronickou
zabezpecovaci signalizaci (dale jen ,EZS“). Provozni stavy z ustfedny EZS budou sméfovany do
dohledového pracoviété DDTS ZDC. Zafizeni bude vybaveno poiarnimi hlasiéi v potfebném rozsahu
v pfipadech, kdy nebude rozhodnuto o vybudovani systému ASHS neba ZPDP.

Autonomni samocinny hasici systém

V mistnostech stavédlovych Gstieden 577, kde bude umisténa technologie zabezpecovaciho zafizeni, se
navrhuje vybudovat autonomni samocinny hasici systém (dale jen ,ASHS"). V pfipadé, ie jeho navrh
bude nad rdmec pozadavku wvyplyvajictho z pozarni zpravy, bude opodstatnénost nasazeni ASHS
odsouhlasena budoucim spravecem. Na zakladé zvoleného reseni bude pripadné navrieno vybudovani
zafizeni pro detekci pozaru ZPDP s vystupem na dohledové pracovisté DDTS ZDC.

Kamerovy systém
V ramci této stavby bude v jednotlivych 7ZST a na zastavkach vybudovan kamerovy systém na bazi IP
technologie dle pozadavk( GR SZDC &.j. 7058/2015-014 z 13.2.2015. Navrhuje se kamery na nastupistich

umistit tak, aby zabiraly podstatnou c¢ast nastupisté v mistech, kde zastavuje vlakova souprava.
Kamerovy systém bude vzhledem ke vzdalenostem od pfenosového zarizeni a moznosti ruseni navrien
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4.6.
4.6.1.

46.2.

pomoci optickych kabell. Systém musi spolehlivé pracovat i pfi nedostatecnych svételnych podminkach,
proto bude u kamer pouifito IR pfisviceni. Zaznamy z kamer budou ukladany na kamerovy server a
predavany do systému KAC.

V pripadé rekonstrukce VB bude navrien kamerovy systém i ve vefejné pfistupnych prostorech
(odbavovaci hala a Cekarna). V opatném piipadé bude kamerovy systém navrien tak, aby umoZnil
napojeni kamer ve verejné pristupnych prostorech realizovanych v samostatné stavbé. Bude zvaiena
vystavba kamer na zhlavi vybranych ZST pro tcely fizeni dopravy.

Tratovy radiovy systém TRS, mistni radiove sité
Stavajici tratovy radiowy systém TRS nebude upravovan. leho provoz bude wyhledové ukonéen po
vyhodnoceni zkusebniho provozu GSM-R. Demontdie systému TRS nebudou ve stavbé zajidfovany.

Stavajici misti radiové sité MRS budou upraveny pro dalkové ovladani. Nové MRS nebudou v ramci
stavby zfizovany.

Radiovy systém GSM-R

Radiovy systém GMS-R bude na trati Ceské Budéjovice — Plzefi vybudovén v predstihu v ramci
samostatné investi¢ni akce ,GSM-R Plzefi — Ceské Budéjovice (dale GSM — R)". Bude provedeno doplnéni

systému v souvislosti s potfebami DOZ a ETCS, V ramci stavby bude doplnén systém GSM-R na trati
Protivin/RaZice — Putim — Pisek — Pisek mésto, véetné doplnéni potiebnych BTS.

Ostatni sdélovaci zafizeni

Jedna se zejména o vystavbu podpirné infrastruktury tj. vystavba novych hodinovych, telefonnich a
datovych rozvodi (strukturované kabeldie) v budovach a na nastupistich Zelezni¢nich stanic a ve
vybranych objektech a vystavba vnitinich propojovacich OK.

Silnoproudd technologie véetné DRT, trakéni a energetickd zafizeni
Popis stavajiciho stavu

Na stdvajicim useku trati je provozovana stfidava trakcni soustava s trakénim vedenim 25 kV 50 Hz s
trakeni transformovnou v Nemanicich. Dale hlavni a podruzné silnoproudé napajeci rozvody pro potiebu
zajisténi napajeni technologickych systémi, osvétleni Zeleznitnich prostor, ohfev vymén a napajeci
rozvod pro napajeni zejména zabezpecovaciho zarizeni véetné tratovych transformoven (TTS).

VySe uvedena zafizeni jsou vdoZivajicim stavu popf. ve stavu, ktery neodpovida poZadavkim na
soucasny standard zafizeni provozovanych SZDC.

Pozadavky na novy stav
Trakéni vedeni

Rekonstrukce bude provedena jednofazovou stfidavou trakéni soustavou AC s napétim 25 kV 50 Hz.
Trakéni vedeni bude navrieno podle zésad SZDC platnych pro modernizované traté.

Rekonstrukce trakéni napajeci stanice (TNS) Nemanice a spinaci stanice (SpS) Milenovice probéhly
v rdmci samostatnych staveb.

Pro napajeni zabezpecovaciho a sdélovaciho zafizeni se navrhuje pfipojeni transformatoru z TV. Viechna
napajeci zafizeni budou spliiovat podminky TSI = ENE (Nafizeni komise (EU) & 1301/2014) a Smérnice GR
¢. 16/2005. Rekonstrukce TV bude provedena nad stavajicimi tratovymi kolejemi. Rekonstrukce TV nad
stani¢nimi kolejemi bude provedena dle rozsahu nového kolejového usporadani jednotlivych ZST. Nové
trakéni podpéry budou umistény tak, aby nepfekaZely wystavbé novych nastupiét, nebyly v kolizi s nové
pokladanou kabelizaci a na zhlavich nepfekaZely Upravé zhlavi v rdmci modernizace trati. Budou
vyménény trakéni podpéry, sestava trakéniho vedeni, budou instalovany nové vodiée a nosna lana a
nové odpojovade. Souéisti bude zapojeni ovladani a sledovani DOUO na ED Ceské Budéjovice pomoci
ovladacich prvk( a napojeni bude pfes pfenosovy systém (Intranet) a bude doplnén SW na ED.
Rekonstrukce TV v Usecich Protivin/RaZice — Pisek nebude provadéna. Bude pouze provedena dostavba
TV 2 ZST Pisek do ZST Pisek mésto.

Bude proveden vypotet vlivu trakce na kabely v souladu s CSN 34 2040 ed.2 tabulka 3 odst. 8.1.5.

Navrh technického feseni musi zohlednovat dopady Studie ,,Koncepce prechodu na jednotnou napajeci
soustavu ve vazbé na priority programoveého obdobi 2014 — 2020.
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4.7.

Elektro, silnoproud

Resi predeviim rozvody osvétleni v souladu s predpisem SZDC E11, venkovni nn rozvody, rozvody EOV a
zaloZni napajeni zabezpecovaciho zarizeni.

Navrhuje se kompletni novostavba silnoproudé technologie véetné DRT a na stavajicim Useku trati i
kompletni modernizace viech komponentl oboru. Divodem je zména konfigurace kolejiét a v dusledku
toho zména polohy koncovych spotfebicl. Pfi prestavbé dopraven dojde k porudeni stavajicich
venkovnich rozvodu, které jsou technicky i moralné zastaralé a nepouzitelné pro vyuziti po modernizaci
trati. Dojde ke zméné napajeni zafizeni, vyuZitim napajeni z TV jako zakladniho napajeni. ZaloZni napdjeni
z distribucni sité bude dimenzované na odbér pouze pro napajeni technologickych zafizeni
(zabezpecovaci, sdélovaci zafizeni). Napajeni EOV bude feseno pouze jako zakladni z TV, bez zaloZniho
napajeni z distribu¢ni sité. Dojde tedy ke zméné rezervovanych pfikonu, které musi byt projednany se
SZE. Stavajici zafizeni jsou rzného stari a technického stavu a jsou nepouzitelné po modernizaci trati.

Napéjeni NN
Pouiita trakéni napajeci soustava je soustava stfidava 25 kV 50 Hz.

Rekonstrukce trak¢ni napajeci stanice (TNS) Nemanice a spinaci stanice (SpS) Milenovice probéhly
v ramci samostatnych staveb a nejsou predmétem stavby.

Navrh napéjeni technologie staniéniho zabezpeZovaciho zafizeni musi splfiovat podminky TNZ 34 2620,
kapitola 19, CSN 34 2650 ed.2 a souéasné spliiovat ustanoveni Pfedpisu SZDC E8 — PFedpis pro provoz
zafizeni energetického napajeni zabezpecovacich zafizeni, v platném znéni,

Viechna napajeci zafizeni budou spliiovat podminky TSI-ENE a Smérnice GR ¢. 16/2005.
Elektricky ohrev vyhybek

Vybrané vyhybky v Zelezni¢nich stanicich se vybavi elektrickym ohfevem vyhybek (EOV). Rozsah vyhybek
vybavenymi EOV stanovi dopravni technolog a bude odsouhlasen odborem 012 GR SZDC. Pouzity
systémem EOV musi byt schvalen pro pouziti u SZDC. Odbér EOV bude samostatné méfen v souladu
s pozadavky SZE Hradec Kralové. Teplotni &idla budou navrzena na kazdém zhlavi jednotlivych ZST.

Ovladani EOV bude feseno prostiednictvim fidiciho rozvadéée REQV. EOV bude primarné
v automatickém reZimu s moZnosti ruéni obsluhy. EOV bude moZné ovladat dalkové a bude zaclenén do
dalkové diagnostiky technologickych systémi (DDTS) v souladu se smérnici SZDC TS 2/2008-7SE.

Osvétleni

V jednotlivych ZST a zastdvkach bude proveden navrh nového venkovniho osvétleni Zelezni¢nich prostor,
nastupist a pfistupovych komunikaci pro cestujici. Navrh osvétleni bude v souladu s normou €SN EN 12
464-2 z prosince 2014, platné od 01/2015 a piedpisu SZDC E11 — Predpis pro osvétleni venkovnich
ielezni¢nich prostor $ZDC. V DUR bude zpracovdn a odsouhlasen ,Protokol o urteni venkovniho
osvétleni drahy” v souladu s pfedpisem SZDC E11.

Osvétleni bude mozné ovladat pomoci automatiky/ruéné/dalkové. Osvétleni bude zaélenéno do DDTS
v souladu se smérnici SZDC TS 2/2008-ZSE.

Ostatni technologicka zafizeni
Délkové diagnostika DDTS ZDC

Pfedmétem teto <asti je zapojeni uréenych technickych zafizeni do systému dalkové diagnostiky
Zeleznicni infrastruktury. Do sité Ethemet (technologicka datova sit) pres prenosovy systém 10
gigabitovy Ethernet budou z jednotlivych Zeleznicnich stanic a objektd zapojena jednotlivd koncovd
zafizeni (ovladani osvétleni, EOV, EZS/ASHS, rozhlasové a informacni zafizeni, méfici diagnostika, méfeni
elektrické energie, technologie vytahl a cerpadel, TLS dle TS 2/2008-ZSE a diagnostika NZZ dle predpisu
E8), u kterych bude na vystupu definovano dohodnuté rozhrani a pfenosovy protokol. Dle TS 2/2008-ZSE
je bod 4.1.2 Diagnostické informace z jedné dalkové kontrolované oblasti na koridorové trati museji byt
uloieny nejméné ve dvou InS, umisténych ve dvou geograficky oddélenych lokalitach (decentralizované
feseni). Informace budou sou¢asné pienaseny na integracni server (InS) Ceské Budéjovice a na InS v CDP
Praha

Soucasti realizace tohoto provozniho souboru je dale:

e Doplnéni Integracniho serveru InS (nejedna se o doplnéni dalsiho nového InS, ale o doplnéni a
parametrizaci stavajicich datovych struktur)
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e Doplnéni, parametrizace a konfigurace jednotlivych klientskych pracoviét na ED SZDC

e Parametrizace a konfigurace systému dalkové diagnostiky TS ZDC na ED SZDC s prenosy
diagnostickych informaci z jednotlivych TLS respektive InK v Zelezni¢nich stanicich po TDS

e Doplnéni a parametrizace klientského pracoviité na SZE Hradec Kralové;
e Konfigurace SMS Gateway Praha
e Uvedeni systému dalkove diagnostiky TLS do provozu.

Vyse popsané technické feseni musi zajistit pfevedeni celého Useku Nemanice Il — Protivin — Pisek
mésto na ovladdni a kontrolu technologickych systémd do dispecerského pracovisté v CDP Praha.
Provozni soubory fesici doplnéni klientskych pracovist DDTS ZDC fesi stavba Modernizace traté
HoraZdovice pfedm. (mimo) — Plzen-Koterov {mimo). Dokumentace bude fesit provozni soubory
fedici vlastni wstavbu technologie DDTS v jednotlivych tratowych objektech (jednotlivych ZST, Ink)
véetné fedeni situovani skfini rack, kabelizace, vnitfnich rozvodd, napajeni systému, technologie
DDTS ZDC, ofiveni, pfezkouseni a uvedeni systému DDTS ZDC do provozu. Toto ¢lenéni musi umoznit
postupné uvadéni do provozu jednotlivych vybudovanych objektld. Provozni soubory doplnéni
klientskych pracovist budou pfipadné pfesunuty do ¢asové prvni realizované stavby.

Diagnostika jedoucich Zelezni¢nich vozidel

Popis stavajiciho stavu

Na trati bylo vybudovano zafizeni pro diagnostiku jedoucich Zelezni¢nich vozidel v km 225,770 v 5T Zliv.
Poiadavky na nhovy stav

V ramci stavby modernizace je potreba pocitat s demontaZi a opétovnou montazi stavajicich cidel u jiz
vybudovaného zafizeni pro diagnostiku jedoucich Felezni¢nich vozidel v 7ST Zliv. Déle je potfeba doplnit
zarizeni a provest Uprava pro zajisténi prenosu stavovych hlaseni z diagnostickych zafizeni v navaznosti
na DOZ pro pfenos na CDP Praha.

Zelezniéni svriek a spodek
Popis stavajiciho stavu
V tseku Zliv — Ci¢enice je dvoukolejna trat a v ostatnich Usecich je stavajici jednokolejna trat. Svriek je

tvoren kolejovym rostem z kolejnic prevazné S49 rizného stafi na betonovych praicich SB3, SB5 a SBS.
Zelezni¢ni spodek v tseku je stabilni a nevykazuje zavazné zavady unosnosti ani stability zemniho télesa.

PoZadavky na novy stav

Smérové Feseni a koncepce
Regeni vychazi ze SP var. Bp.

V ramci modernizace je navrZena rekonstrukce spojovaci koleje 101 wyhybny od Nemanice | dale,
rekonstrukce stanicnich koleji 201 a 202 vyhybny Nemanicemi Il a dale modernizace traté v useku
Nemanicemi Il (mimo) = Protivin (véetné) véetné dotcenych 7ST. V cilovém stavu modernizace trati je
navrhovana Vmax=160km/h. Sledovani modernizace usek(i prednostné ve stopé dle ZUR pro trafovou
rychlost do 160 km/h s optimalizaci parametri GPK. V tsecich Protivin/RaZice — Pisek mésto s kolejovymi
Gpravami pouze ve véech dotéenych ZST.

Zelezni¢ni svriek

Zelezni¢ni svréek vmodernizovanych tratovych a hlavnich staniénich koleji se navrhuje v souladu se
Smérnici ¢, 28/2005 tvaru UIC 60E2 na bezpodkladnicovém upevnéni W14 (ve vyhybkich KS) na
betonovych praZcich B91S. V ostatnich kolejich sestava Zelezni¢niho svriku 49E1. V ostatnich dopravnich
kolejich nerekonstruovanych se navrhuje min dprava GPK a procisténi stérkového lozZe,

VSechna zafizeni realizovana v Grovni optimalizace-novostavba budou splfiovat podminky TSI INF (TSI INF
2015), TSI-PRM a Smérnice GR ¢. 16/2005.

Bude stanoven rychlostni profil V, V130, V150 a Vk, popf. i V pro vozidla skupiny pfechodnosti 3.
Zelezniéni spodek

Pro nové nebo roziifené zemni téleso budou doloZeny wpocty stability dle EN 1991-2 a EN 1997. Pro
navrh konstrukce praZcového podloZi, zemnich téles vé. zakladani a odvodnéni budou doloZeny pfislusné
geotechnické prizkumy a hydrotechnické wypocéty dle SZDC S4 a TKP staveb statnich drah.
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4.10.
4.10.1.

4.10.2.

4.11.
411.1.

4.11.2.

V rekonstruovanych kolejich bude provedena rekonstrukce Zelezni¢niho spodku véetné viech soudasti
odvodnéni, Stérkové loZe z nového drceného kameniva frakce 32-64.

Viechna zafizeni realizovana v urovni optimalizace-novostavba budou spliiovat podminky TSI INF (TSI INF
2015), TSI-PRM a Smérnice GR ¢. 16/2005.

Nastupisté

Popis stavajiciho stavu

Stavajici nastupistéd v ZST Hluboka n/VI, Zliv, Divéice, Ciéenice, Protivin, Putim, Pisek a Pisek mésto a na
Zelezniénich zastdvkach Zbudov, Zablaticko, Milenovice, Protivin zastavka a Hefman jsou rdzného
provedeni a konstrukci poplatné dobé jejich zfizeni pfevaZné typu SUDOP a TISCHER s nastupni hranou
pfevainé od 200 do 380 mm nad TK a raznych délek. Nastupisté nevyhowvuji soucasnym pozadavklim na
zajisténi pristupu osob se snizenou schopnosti pohybu orientace a nesplfuji parametry TSI INF

PoZadavky na novy stav

Viechna nové navriena nastupisté budou dle CSN 734959 s vyskou hrany 550 mm nad temenem
kolejnice s pFistupem mimo uroveri koleje. Pocet a délky nastupnich hran budou vychazet z poZadavkl
dopravni technologie. Délky nastupnich hran musi byt odsouhlasené objednavatelem regionalni dopravy
a odborem 012 GR SZDC. Na nastupistich budou umistény pfistfesky pro cestujici. Kapacita pfistieskd
bude stanovena podle frekvence cestujicich. Budou rekonstruovany nastupiité v ST Hluboka n/Vl, Zliv,
Divcice, Ci¢enice, Protivin, Putim, Pisek a Pisek mésto a na zastavkich Zbudov, Zablatitko, Milenovice,
Protivin zastdvka a Hefman se dvéma vnéjsimi nastupisti délky 120m. Vsechna realizovana zafizeni
budou splfiovat podminky TSI-INF (TSI INF 2015), TSI-PRM a Smérnice GR ¢ 16/2005.

Zeleznitni prejezdy

Popis stavajiciho stavu

V zdjmovém Gzemi stavby se nachazi celkem 41 ks (24-16-1) urovnovych kfizeni — prejezdd (P1079,
P1080, P1129-P1150, P1542, P474-P484, P6286-P6290), z nich jsou 3 ks (2-1-0) se silnicemi Il tf., 9 ks (9-
0-0) se silnicemi Il tfidy a 29 ks (13-15-1) piejezdy mistnich a ucelovych komunikaci prevainé polnich a
lesnich cest, pficemz 7 ks (0-6-1) je zabezpeceno vystraznymi kFiZi, 4 ks (2-2-0) PZS se zavorami, 27 ks
(22-5-0) PZS bez zavor a 3 ks (0-3-0) PZM1.

Pozadavky na novy stav

Uroviiové kfizeni na méné vyznamnych mistnich komunikacich budou posouzena a bude provéfena a
zdokladovana mozinost jejich zruseni bez nahrady mimolroviiovym kfizenim, v odlivodnéném pfipadé
ekonomicky efektivni. Nahrady mimotroviovym kfizenim nebudou uvaiovany. U vsech ponechanych
piejezdl bude provedena rekonstrukce prejezdové konstrukce, stim, Ze po rekonstrukci bude nova
pfejezdova konstrukce 8ifky minimalné 5 m. Prejezdy budou rekonstruovany v souladu s é.j. 15497/2017-
$7DC-GR-013 Zelezniéni prejezdy — zasady pro navrh, Fedeni a pouZiti pfejezdowych konstrukei.

Mosty, propustky, zdi
Popis stavajiciho stavu

V zdjmovém lzemi stavby se nachazi mosty a propustky riznych konstrukci deskové, trubni, klenuté a
ocelové, Celkem se v Uzemi stavby se nachdzi 121 ks umélych staveb v rizném technickém stavu. Z toho
je 22 ks (190-12+200-10) mostd, z nichz 3 ks (km 219,826, 224,633 a 4,207) byly od roku 2003
pfestavény nebo zrekonstruovany a 99 ks (190-55+200-44) propustku, z nichZ 5 ks (km 243,701, 244,125,
244,554, 244,711 a 7,360) bylo od roku 2010 prestavéno nebo zrekonstruovano.

PoZadavky na novy stav
Navriené zpusoby jednotlivych druh( sanaci a pfestaveb dle druhu stdvajici konstrukce.
Kamenne, cihelné a Zelezobetonové klenby:

Stavajici opéry a nosné konstrukce budou injektovany a sanovany. Cihelné klenby budou nahrazeny
novymi Zelezobetonovymi klenbami nebo Zelezobetonovymi deskami. Stavajici fimsy a cela budou
ubourdna. Jako podklad pod izolaci bude tvofit nova nasazena deska s fimsami.

Zelezobetonové desky a zabetonované nosniky:
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Stavajici opéry, ¢ela a kfidla budou sanovana. Stavajici nosné konstrukce budou nahrazeny novou
felezobetonovou konstrukci s izolaci a fimsami. Divodem je poZadavek na zajisténi rychlosti vétsi neZ
120 km/h aZ 160 km/h a prostorova tprava VMP 3,0.

Ocelové tramové plnosténné konstrukce:

Stavajici ocelové nosné konstrukce s prvkovou mostovkou budou pfestavény na mosty s kolejovym
loZem. Dlvodem je poZadavek na zajisténi rychlosti vétsi neZ 120 km/h az 160 km/h a prostorova tprava
VMP 3,0.

Zelezniéni propustky

S ohledem na stavajici stav propustkd, hydrotechniku, Upravu zelezni¢niho spodku a zvyseni rychlosti
budou propustky v jednotlivych variantach upraveny v nasledujicim rozsahu:

e Sanace stavajicich konstrukci
e Sanace stavajicich konstrukei s vyménou nosnych konstrukei
e Prestavba objekt(i na nové konstrukce

U viech stavajicich mostnich objektd musi byt stanovena zatiZitelnost a prokdzéna poZadovana
pfechodnost podle Metodického pokynu pro uréovani zatiZitelnosti Zelezni¢nich mostnich objektd (cj.
$30135/2015-S 13). Na mostnich objektech bude proveden stavebné technicky prlizkum nezbytny pro
stanoveni zatiZitelnosti a pro predpokladany stavebni pocin (rekonstrukce, sanace,..) a zjisténo
prostorové uspofadani (VSMP, obrys kolejového loie). Na zdkladé vysledki stavebné technického
prizkumu, statického posouzeni a prostorového uspofadani bude rozhodnuto o stavebnim pocinu na
mostnim objektu. U mostnich objektd, které budou sanovany, bude pfednostné poZadovéno prostorové
usporadani dle CSN 73 6201 v&etnéd nutného obrysu kolejového loZe. Rekonstruované mostni objekty
musi splfiovat CSN EN 1991-2/74 - ZatiZeni most(i dopravou. Pfi navrzich rekonstrukci mostnich objektii
budou poZadovany konstrukce s minimalnimi naklady na ddribu. Pro zpracovani projektove
dokumentace bude postupovano podle Zasad modernizace a optimalizace vybrané Zelezni¢ni sité Ceské
republiky - smérnice generalniho feditele & 16/2005 (SZDC, s.0.). Podle pfilohy €. 2 této smérnice je
tratowy Usek TU 0401 Ceské Velenice-Plzen zafazen do evropského Zeleznicniho systému jako souéast
sité TEN-T.

ZatiZzeni novych konstrukci Zelezni¢ni dopravou bude uréeno pro kategorie trati 1. tfidy podle Kategorie
ielezni¢nich trati z hlediska mostd dle pfipravované zmény 74 k CSN EN 1991-2. Model zatiZeni bude
uvazovan LM71 s narodnim klasifika¢nim soucinitelem zatizeni a=1,21 a model zatiZeni SW/2, u spojitych
konstrukci téZ model zatizeni SW/O s klasifikaénim soucinitelem 1,21 (dle €SN EN 1991-2, Cast 2).
Dynamicky soucinitel bude pouiit dle zmény pfipravované 74 k CSN EN 1991-2: Eurokdd 1, ZatiZeni
konstrukci, ¢ast 2 - ZatiZeni mosti dopravou. Vysledkem statického wypoétu novych i stavajicich
konstrukci je stanoveni zatiZitelnosti ZLM71 vztaiena k zatéZovacimu schématu LM71 podle
Metodického pokynu pro uréovani zatiZitelnosti Zelezniénich mostl (09/2015 SZDC, s.0.). Tyto mostni
objekty budou navrieny pfednostné s pribéinym kolejovym loZem, jejich konstrukce musi respektovat
pozadavek na minimalni naklady na udribu. Pro zaloZeni téchto mostnich objekt( musi byt proveden
geotechnicky prazkum.

U stavajicich konstrukci, kde vyjde Zuic < nei 1,0, bude posouzena pfechodnost ZLM71 podle
Metodického pokynu pro uréovani zatiZitelnosti Zelezni¢nich mosti (09/2015 SZDC, s.0.).

Déle bude konstatovano, zda uréené pfechodnost vyhovuje min tratové tiidé zatizeni D4/120 a D2/160.

ZatiZitelnost mostnich objekti - Pro véechny mostni objekty (i propustky) musi byt na zavér statického
wypoctu vycislena zatiZitelnost a vysledky uspofadany do predepsané tabulky. U propustkii mizZe byt
statické posouzeni a vypocet zatiZitelnosti uveden jako pfiloha Technické zpravy, u mostl bude staticky
vypocet vzdy samostatnou pfilohou. V DSP bude dokladovan staticky vypocet vidy celého objektu, tzn.
nosné konstrukce, spodni stavby a zikladové spary, a to i pokud byl vypodet proveden v DUR. Tabulka
zatizitelnosti bude pfiloZzena na zavér statického vypoctu i technické zpravy. Vysledky je potfebné
vhodné clenit podle délek prvka tak, aby z vysledl bylo moiné jednoznacné vymezit i pfechodnost
neinteroperabilnich kolejovych vozidel.

Prostorové uspofadani na Zelezniénich mostnich objektech, v otvorech pfes Zelezniéni trat a na opérnych
zdech bude navrieno podle revidované normy €SN 73 6201-10/2008 (Z1-01/2012). Pfi navrhu
prostorového uspofadani objekti, které se nachazi na Zelezniénich tratich nebo pfechazi pfes Zelezniéni
traté, je nutno respektovat volny mostni prostor {obr. 4.1 v CSN 73 6201).
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4.12.

4.13.
4.13.1.

4.14.
4.14.1.

4142,

4.15.

4.16.
4.16.1.

4.16.2.

4.16.3.

4.16.4.
4.16.5.

4.16.6.

4.16.7.

Zeleznitni tunely

Kapitola neobsazena

Ostatni objekty

Soucasti stavby budou rovnéz nezbytné dalsi objekty nutné pro realizaci dila, zejména prelozky a ochrana
inZenyrskych siti, Gpravy pozemnich komunikaci nebo nové komunikace (k technologickym objektim
nebo jako ndhrada za rusené prejezdy), kabelovody, protihlukova opatfeni podle zavér( hlukové studie a
podobne.

Pozemni stavebni objekty
Popis stavajiciho stavu

Stavajici stavebné-technicky stav stavajicich pozemnich objekti 7ST a na zastavkach odpovida stafi
uvedenych objektu.

PoZadavky na novy stav

Ve vdech Zeleznicnich stanicich je uvaiovano s rekonstrukci stavajicich vypravnich budov (pfipadné tech.
objekti) a nového zastieSeni nastupist o délce 30 m aZ 70 m na nastupisté, v zavislosti na
predpokladaném obratu cestujicich. Na viech Zeleznicnich zastdvkdach je navriena vystavba novych
zastavkowych pfistfeskd v poc¢tu 1ks na nastupisté

Geodeticka dokumentace

Zadavatel prostfednictvim SZG Praha poskytne vitéznému uchazedi platné ZBP a mapové podklady v
rozsahu km 216,000 - 251,000, spojovaci kolej & 103 Nemanice km 0,000 — 0,600, odboc¢nou trat Protivin
— Zdice (Pisek) km 0,000 — 14,000, Putim — RaZice km 0,000 — 2,600 a Tabor (Pisek mésto) — Pisek km
49,000 — 59,400 do hranic drahy

Zivotni prostfedi (édsti Vliv stavby na ZP, Oznameni a Dokumentace EIA)

Cast B.3 Vliv stavby na Zivotni prostfedi, Oznameni a Dokumentace EIA navaZou na jiZ zpracované
kapitoly a mapové pfilohy fesici obdobnou problematiku v ramci studie proveditelnosti Modernizace trati
Ceské Budéjovice — Plzefi, pinéni 11/2016. Konkrétné phjde o &ast A.2.1 - Technické feseni_16-11-30 ,
kapitoly ,,4 Vliv stavby na Zivotni prostfedi” a ,5. Zmirfovani zmeény klimatu versus adaptace na zmeény
klimatu“ a dale mapové pfilohy ,B.1.1 Celkova situace traté, usek Ceské Budéjovice - Strakonice“ a ,B.6.1
Celkova situace traté, zakres do ZUR, tsek Ceské Budéjovice - Strakonice®.

Budou prednostné zpracovany ty c¢asti DUR, které jsou podkladem pro zpracovani Oznameni a
Dokumentace EIA. Podklady musi byt zpracovany vtakové podrobnosti, aby nedochazelo v dalsich
stupnich projektové dokumentace ke zménam, které by znamenaly opétovny proces posouzeni zaméru,
Zavér zprocesu EIA neumoziiuje uvadét podminky do dalSich stupn pripravy, veskeré podminky
dotéenych spravnich afadd, dotéené vefejnosti a veiejnosti musi byt vypofadany a zapracovany do DUR
v procesu EIA.

DUR musi byt totoZna s dokumentaci, ktera prosla procesem EIA. Pokud doslo k technickym zménam,
zmény musi byt vyspecifikovény ve zvlaitni kapitole, vwhodnoceny z hlediska vlivu na ZP a nasledné
projednany s pfislusnym dotéenym spravnim organem. V pfipadé, Ze kiZadnym takovymto zméndm
nedoslo, DUR bude obsahovat Cestné prohlaseni jejiho zpracovatele o této skutecnosti.

Cast Odpadové hospodafstvi bude vychazet z aktualizované pFedkategorizace (ne stardi ne? jeden rok).

Bude proveden Biologicky priizkum (v jarnim a letnim aspektu) v rozsahu zasaZeného tizemi a na zakladé
pozZadavku dotéeného spravniho Gfadu. Budou vyfizeny potfebné vyjimky z ochrannych podminek zvlasté
chranénych druhi Zivocich( a rostlin.

Bude provéfeno, zda piipadné smyceni kiovin a drobnych néletovych dfevin provede OR Plzefi na své
naklady v ramci udrzby v terminu do zahajeni stavby v souladu kap. VIl druhé casti Metodického pokynu
pro udribu wyssi zelené (aktudlni znéni ze dne 31.10.2016, £&.j. S 43941/2016 — SZDC — O15). V pfipadé Ze
ano, poiadujeme tuto skutecnost doloZit smluvné nebo vyjadienim do Dokladové asti.

Zhotovitel zazaddd o odlivodnéné stanovisko dle § 45i zékona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny,
které bude ihned po obdrieni pfedano Objednateli a na odd. ZP SSZ. Souéasti zadosti bude mapovy
vystup s vyznacenim lokalit hodnotnych z hlediska Zivotniho prostiedi v okoli stavby,
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4.16.8. Na zakladé odivodnéného stanoviska dle § 45i zhotovitel poZada pfislusny ufad (v pripadé celostatni
drahy se jednd o MZP) o vyjadfeni dle zékona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivil na Zivotni prostiedi.
Zadost bude zaslana na odd. ZP SSZ k pfipominkam pred vlastnim odeslanim na pfislusny afad.

4.16.9. Dokladova &ast tykajici se Zivotniho prostfedi (odGvodnéné stanovisko k lokalitam NATURA 2000,
rozhodnuti o zasahu do VKP, vyjimky, souhlas o vynéti ze ZPF, vyjadieni k odnéti PUPFL atp.) bude
usporadana do samostatné podslozky dokladové ¢asti. Odlivodnéné stanovisko k lokalitam NATURA 2000
bude hned po obdrieni predano zastupci objednatele - specialistovi ZP (I

4.16.10. V pripadé, ze zamér bude podléhat zakonu ¢. 100/2001 Sb., bude na zakladé podrobné zpracovanych
casti DUR zpracovano Oznameni dle pFilohy ¢. 3 zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani viivi na Zivotni
prostredi, v platném znéni a nasledné dokumentace EIA dle pfilohy €. 4 zéakona ¢. 100/2001 Sb.,

4.16.11. V pfipadé, Ze na zakladé vyjadreni pfislusného urfadu nebude zamér podléhat procesu EIA, nebudou éasti
Oznameni ani Dokumentace EIA zpracovavany a bude o tyto ¢asti sniZen rozsah zpracovani dila a cena
dila (ménéprace). Poloiky Oznédmeni a Dokumentace EIA budou pro tente pfipad vramc nabidky
ocenény jako samostatna éast kapitoly posouzeni vlivu stavby na Zivotni prostiedi.

4,16.12. Koncept Akustickeho posouzeni bude projednan, po pfedchozim souhlasu Objednatele, s Krajskou
hygienickou stanici Jihoceského kraje.

4,16.13. Soucasti Oznameni bude vyhodnoceni projektu ve vztahu k ¢l. 4 Smérnice Evropského parlamentu a Rady
2000/60/ES ze dne 23. fijna 2000, kterou se stanovi ramec pro ¢innost Spoleéenstvi v oblasti vodni
politiky a §23a odst. 7) zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a 0 zméné nékterych zakonl (vodni zakon), ve
znéni pozdejSich predpish.

4.16.14. V ramci Oznameni bude zpracovana cast fesici odolnost projektu vici klimatickym zménam dle pfilohy |
provadéciho nafizeni Komise (EU) €. 215/2014. Vlychazeno bude ze ,Studie proveditelnosti Modernizace
trati Ceské Budéjovice — Plzen”, plnéni 11/2016, &ast A.2.1 - Technické fedeni_16-11-30, kap. ,5.
Zmirfiovani zmény klimatu versus adaptace na zmény klimatu” a dale ze zpravy a mapovych vrstev
zpracovanych CHMU a MFF UK na zakladé zakazky Ministerstva dopravy - ,Odborny podklad k
zohlednéni dopadl zmény klimatu pfi pFipravé projektl dopravni infrastruktury”, 06/2017 (pfiloha &. 1).

4.16.15. Price na DUR a Oznameni EIA budou pribéiné konzultovany s dotéenymi spravnimi Ufady a dotéenymi
uzemnimi samospravnymi celky. Od samého pocatku zahdjeni praci bude zpracovatel DUR spolecné
s autorizovanou osobou — zpracovatelem Ozndmeni aktivné komunikovat rovnéZ s uéastniky dotéenymi
stavbou. Zastupce objednatele - specialista 7P bude pfizvan na kazdé jednani s dotéenymi spravnimi
ufady, dotéenymi Gzemnimi samospravnymi celky a G¢astniky dotéenymi stavbou, resp. na kontrolni dny.

4.16.16. Oznameni EIA bude pfedano v poétu vytiskl o 3 pfevySujici poiadavek pfislusného spravniho orgénu, a
v elektronické formé o 2 prevysujici pozadavek prislusneho spravniho organu. Odevzdani v elektronicke
formé bude provedeno v uzavieném formatu. Pro potfeby oznamovatele bude oznameni poskytnuto
rovnéz v otevieném formatu.

4.16.17. Koncepty Ozndmeni EIA a &asti Vliv stavby na ZP DUR budou zaslény objednateli v elektronické podobé
nejpozdéji 14 dni pfed terminem odevzdani k prfipominkam.

4.16.18. Bliz3i podrobnosti budou stanoveny na vstupnich jednanich k ¢astem Vliv stavby na ZP a Ozndmeni EIA,
jejichz svolani zajisti vybrany zpracovatel po dohodé s objednatelem — specialistou ZP.

5. SPECIFICKE POZADAVKY

5.1.1. Pivodni stavba Modernizace traté Ceské Bud&jovice — Plzeri“ byla rozdélena na 3 souvisejici stavby, které
tvori technologicky provazany soubor staveb:

»Modernizace traté HoraZd'ovice pfedm. (mimo) — Plzen-Koterov (mimo)”
,Modernizace traté vyhybna Nemanice Il (véetné) — Protivin (véetné) — Pisek mésto (véetné)”
,Modernizace traté Protivin (mimo) — HoraZdovice pfedm. (mimo)“

5.1,2. Jednotlivé stavby musi byt samostatné realizovatelné. Z tohoto duvodu bude dokumentace zpracovana
pro dva moiné stavy, které mohou z rdznych neovlivnitelnych davodd (napfiklad prodleni pfi
projednavani stavby nebo vybérovém fizeni na zhotovitele stavby apod.) nastat.
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2.1.3.

5.14.

5.1:5.

Prvnim bude pfechodny stav, kdy tato stavba bude na souvisejici navazujici stavbu navazovat ve stavu,
kdy ta bude pfed provedenim modernizace, tedy ve stavajicim vychozim stavu. Tento stav musi umoznit
samostatnou realizaci stavby jako prvni z celého souboru.

Druhym je stav, ktery odpovida cilovému stavu, tedy stavu navazujici stavby po provedeni modernizace,
Navriena feSeni prechodowych stavli musi zahrnovat vSechny rozhodujici profese Zeleznicni
infrastruktury pro zajisténi bezpecného a spolehliveho provozovani Zeleznicni dopravy v souladu s
platnymi legislativnimi pozadavky. Vedle zakladnich objektu zelezni¢niho svrsku a spodku se jedna o
objekty elektrizace, ale zejména objekty zabezpecovacich, sdélovacich a ostatnich technologickych
zafizeni. Objednatel podle pribéhu zpracovani a projednani rozhodne, ktery z téchto stavi bude
zakladnim feSenim pro Gzemni fizeni a ktery prikazem koordinace; technicky budou zpracovény vidy
oba stawy.

Zhotovitel navrhne a posoudi wbrané SO a PS dané stavby, které z dlivodl vzajemnych technickych a
provoznich vazeb nelze zprovoznit a aktivovat v samostatnych stavbach. Tyto PS a SO mohou byt na
zakladé rozhodnuti objednatele v zavéru praci na ZP resp. DUR vyélenény do samostatné nadstavbové
stavby.

6. SOUVISEJICi DOKUMENTY A PREDPISY

6.1.1.

6.1.2.

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecn& zavaznymi pravnimi predpisy Ceské republiky a
EU, technickymi normami a s internimi pfedpisy a dokumenty objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP,
VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umoZnuje Zhotoviteli pFistup ke vSem swym internim pfedpisim a dokumenttm nasledujicim
zpusobem:

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Technicka tstfedna dopravni cesty,

Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktni osoba: p I
g www: http://typdok.tudc.cz, http J/www.tude.cz/ nebo
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