

**PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)
na Rámcovou smlouvu na projektové práce, č. 01UK-002969**

02PT-005809

č. smlouvy Objednatele: 02PT-005809

č. smlouvy Zhotovitele:

(dále jen „Smlouva“)

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

účastníci Společnosti „**SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017**“ založené Smlouvou o Společnosti ze dne 21. 10. 2016

zhotovitelem: SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem v: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zastoupeným

bankovní spojení:

IČ: 25793349 DIČ: CZ25793349

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

zhotovitelem: VPÚ DECO PRAHA a.s.

se sídlem v: Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00

zastoupeným

IČ: 60193280 DIČ: CZ60193280

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2368

jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společností ze dne 21. 10. 2016

a

zhotovitelem: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
se sídlem v. Kominárska 2, 4, Bratislava, Slovenská republika, PSČ 832 03
zastoupeným

IČ: 31322000 DIČ: SK2020524770

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný do Obchodního registra Okresního soudu Bratislava I, oddíl B, vložka 378

jako „Společník 3“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 21. 10. 2016

a

zhotovitelem: Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem v: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno
zastoupeným

IČ: 46347488 DIČ: CZ46347488

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

jako „Společník 4“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 21. 10. 2016

a

zhotovitelem: SUDOP EU a.s.
se sídlem v: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00
zastoupeným

IČ: 05165024 DIČ: CZ05165024

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21645

jako „Společník 5“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 21. 10. 2016

a

zhotovitelem: PUDIS a.s.
se sídlem v: Praha 10, Nad Vodovodem 3258/2, PSČ 100 31
zastoupeným

IČ: 45272891 DIČ: CZ45272891

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

jako „Společník 6“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 21. 10. 2016

a

zhotovitelem: METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem v: Praha 2, I. P. Pavlova 2/1786, PSČ 120 00
zastoupeným

IČ: 45271895 DIČ: CZ45271895

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418 jako „Společník 7“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnostích ze dne 21. 10. 2016

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu.

Článek I.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Viz. v Podrobné specifikaci ceny v Příloze č.1

2. Zhotovitel je při realizaci Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 Smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi Smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou na projektové práce, č. 01UK-002969 uzavřenou dne 18. 4. 2018 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).
5. Technická studie bude zpracována v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací MD ČR z 08/2017, včetně dodatku 04/2018, a v souladu s dále uvedenou specifikací prací, která upřesňuje zásady uvedené ve směrnici adekvátně zkoumanému záměru.

Zpracování samotné dokumentace EIA je podmíněno vydáním rozhodnutí orgánu ŽP o nutnosti zpracovat dokumentaci EIA. V případě, že bude proces EIA ukončen ve zjišťovacím řízení, nebude VZ v rozsahu EIA realizována.

V rámci zpracování TES je nutné prověřit úrovněvé křižovatky napojující větve MÚK Radonice na komunikaci III. třídy (místní komunikace).

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

a. Technická studie, bez DPH:	1 550 000,- Kč
DPH:	325 500,- Kč
včetně DPH:	1 875 500,- Kč

- b. Posuzování vlivu na ŽP
 bez DPH: 1 806 000,- Kč
 DPH: 379 260,- Kč
 včetně DPH: 2 185 260,- Kč
- c. Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy
 bez DPH: / za 1 hodinu poskytování těchto služeb
 DPH: / za 1 hodinu poskytování těchto služeb
 včetně DPH: / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.

- Cena byla zhotovitelem nabídnuta a Smluvními stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
- Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a Objednatелеm odsouhlasené dílčí plněním.
- Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je

Článek III.

Doba a místo plnění

- Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: na výzvu zadavatele

ukončení prací: do 31. 12. 2020

specifikace případných etap:

popis části, etapy, dílčího plnění	Množství	lhůty plnění	další informace
Koncept TES	1xlistinná verze + 1xCD	Do 3 měsíců od výzvy zadavatele	
Čistopis TES	5xlistinná verze + 1xCD	Do 4 týdnů od schválení konceptu TES objednatелеm	
Dokumentace pro oznámení EIA- koncept	2xlistinná verze + 1xCD	Do 4 měsíců od výzvy objednatеле k zahájení plnění na této části zakázky	
Dokumentace pro oznámení EIA- čistopis	10xlistinná verze + 1xCD	Do 4 týdnů od schválení podkladů pro oznámení EIA	
Dokumentace EIA - koncept	2xlistinná verze + 1xCD	Do 9 měsíců od výzvy objednatеле k zahájení plnění na této části zakázky	
Dokumentace EIA - čistopis	10xlistinná verze + 1xCD	Do 4 týdnů od schválení konceptu dokumentace EIA	
Technická pomoc objednateli		Na výzvu zadavatele	

- Zhotovitel dle výše uvedené specifikace před termínem odevzdání dílčího projektového stupně předloží objednateli koncept projektové dokumentace k odsouhlasení. Objednatel následně oznámí zhotoviteli své připomínky, které budou zhotovitelem zapracovány do čistopisu dokumentace.
- Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: MÚK Satalice – za křižovatkou MÚK Radonice.

Článek IV.

Podmínky provádění díla

- Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: neposkytuje se.
- Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující : nejsou určeny (podmínky nad rámec stanovený v Rámcové smlouvě).

Článek V.

Registr smluv

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Zhotovitelem před podpisem Smlouvy.
4. Objednatel je povinen informovat Zhotovitel o datu uveřejnění Smlouvy v registru smluv nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této Smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace ceny,
 2. Technické podmínky plnění Smlouvy,
3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel také dva.
4. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne**12-10-2018**.....

V Praze dne 11.09.2018

PODEPSÁN

za Objednatele: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

PODEPSÁN

za Zhotovitele: **SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017**

SUDOP PRAHA a.s. na základě plné moci

SUDOP PRAHA a.s. na základě plné moci

Příloha č. 1
Podrobná specifikace ceny

AKCE

Dálnice D10, MUK Satalice - Radonice , Zkapacitnění na 6 ti pruh, technická studie, zpracování a projednání hodnocení vlivu stavby na ŽP

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Cena celkem v Kč bez DPH****)
4 465 600
3 918 500

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

***) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet + technická pomoc objednatel" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

****) Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit

*****) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část EIA	OK
Rozdíly:	
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 3. část TEŠ	OK
Rozdíly:	

Podpis:

SUDOP PRAHA a.s. – řádně oprávněn podepsat nabídku jménem „SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017“ na základě Plné moci

V Praze dne 11.09.2018

Podpis:

SUDOP PRAHA a.s. – řádně oprávněn podepsat nabídku jménem „SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017“ na základě Plné moci

V Praze dne 11.09.2018

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Dálnice D10, MUK Satalice - Muk Radonice, technická studie, zpracování a projednání hodnocení vlivu stavby na ŽP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován v rozsahu dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené MD-
CI č. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností 1.2.2007 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto
zadávacích podmínek.

SPECIFIKACE - TES pro oznámení EIA

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu - modré buňky.

TABULKA 3

Cena A+B+D+C+E celkem bez DPH			1 550 000
--------------------------------------	--	--	------------------

SPECIFIKACE - OZNÁMENÍ EIA

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu - modré buňky.

TABULKA 2 (ČÁST OZNÁMENÍ EIA)

Cena A-E celkem bez DPH			860 000
--------------------------------	--	--	----------------

Biologické hodnocení a dopravní prognózu - předá objednatel

SPECIFIKACE - DOKUMENTACE EIA

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu - modré buňky.

Dokumentace bude zpracována dle přílohy č. 4 zákona - dopracování dle závěrů zjišťovacího řízení
TABULKA 2 (ČÁST DOKUMENTACE I A)

Cena A-E celkem bez DPH				946 000
--------------------------------	--	--	--	----------------

Podpis:

SUDOP PRAHA a.s. – řádně oprávněn podepsat nabídku jménem „SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017“ na základě Plné moci

V Praze dne 11.09.2018

Podpis:

SUDOP PRAHA a.s. – řádně oprávněn podepsat nabídku jménem „SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017“ na základě Plné moci

V Praze dne 11.09.2018

Technická pomoc objednateli - podklady pro stanovisko EIA dle zákona 100/2001 Sb.**Dálnice D10, MUK Satalice - Radonice zkapacitnění na 6 ti pruh, technická studie, zpracování a projednání hodnocení vlivu stavby na ŽP**

Celkem Kč bez DPH

562 500

Podpis:

SUDOP PRAHA a.s. – řádně oprávněn podepsat nabídku jménem „SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017“ na základě Plné moci

V Praze dne 11.09.2018

Podpis

SUDOP PRAHA a.s. – řádně oprávněn podepsat nabídku jménem „SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017“ na základě Plné moci

V Praze dne 11.09.2018

Příloha č.2
Technické podmínky plnění smlouvy