



“ Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. B. Němcové, Nemocniční a Luční, Šumperk“

SMLOUVA O DÍLO PROJEKT STAVEBNÍHO DÍLA

VHZ_2018/180

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01
IČO: 47674954
DIČ: CZ47674954
zastoupen: Ing. Petrem Suchomelem, předsedou představenstva
zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714
bankovní spojení: xxx
xxx
dále jako „Objednatel“

a

AQOL s.r.o.

se sídlem: Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc
IČ: 05109469
DIČ: CZ05109469
zastoupen Ing. Lukášem Zimmermannem, jednatelem společnosti
zapsán/a v obchodním rejstříku: Vedeném u KS Ostrava v oddílu C, vložka 66289
bankovní spojení: xxx
xxx
dále jako „Zhotovitel“

dále jednotlivě jako „Smluvní strana“, nebo společně jako „Smluvní strany“ uzavírají v návaznosti na zadávací řízení veřejné zakázky s názvem „**Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. B. Němcové, Nemocniční a Luční, Šumperk**“ realizované Objednatelem (dále jen „Zadávací řízení“), v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

1. Účel a předmět Smlouvy

- 1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dílo pod souhrnným názvem „**Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. B. Němcové,**



“ Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. B. Němcové, Nemocniční a Luční, Šumperk“

Nemocniční a Luční, Šumperk“ realizované ve městě Šumperk, dle základní a zevrubné koncepce, jejíž situace je v Příloze č.6 (dále jen „**Dílo**“ nebo „**Plnění**“), a to řádně, včas, v rozsahu a kvalitě a za ostatních podmínek specifikovaných touto Smlouvou a jejími přílohami.

- 1.2 Předmětem Díla je vypracování projektové dokumentace pro územní řízení (PDÚR), vypracování dokumentace pro stavební povolení (PDSP), vypracování dokumentace pro provedení stavby (RPD) a vyřízení potřebných povolení (ÚR a SP) stavby „**Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. B. Němcové, Nemocniční a Luční, Šumperk**“, a dále vypracování kompletních výkazů výměr a technických specifikací, včetně vypracování položkového rozpočtu a soupisu prací, dodávek a služeb potřebných k realizaci předmětné stavby, a to včetně všech nezbytných činností. Součástí předmětného Díla je také výkon autorského dozoru.

- 1.3 Součástí Plnění jsou následující dílčí plnění:

- 1.3.1 **Zabezpečení vstupních podkladů** - obstarání podkladů k lokalitě na místě plnění, zajištění mapových a ostatních podkladů. Zhotovitel zajistí vytýčení stávajících sítí k rekonstrukci, popřípadě i dalších potřebných podzemních sítí. Zhotovitel provede za přítomnosti provozovatele sítě obhlídku a lokalizaci stávajících potrubí, jejich dimenzí (u kanalizací), šachet a napojení. Zhotovitel zajistí geodetické zaměření infrastruktury a jejího okolí (dále jen souhrnně „**ZVS**“).
- 1.3.2 **Zpracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění Stavby** v rozsahu přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, doplněné o propočet nákladů stavby (dále jen souhrnně **PDÚR**).
- 1.3.3 **Zajištění vydání územního rozhodnutí pro Stavbu** včetně zajištění vydání všech potřebných stanovisek, závazných stanovisek a vyjádření dotčených právnických či fyzických osob v rozsahu vyžadovaném platnou a účinnou legislativou a příslušným stavebním úřadem, včetně řešení majetkoprávních vztahů (dále jen souhrnně „**IČ-ÚŘ**“ - inženýrská činnost pro územní řízení).
- 1.3.4 **Zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení** v rozsahu přílohy č. 5 vyhlášky č.499/2006 Sb. v platném znění, doplněné o rozpočet stavby (dále jen souhrnně **PDSP**).
- 1.3.5 **Zajištění vydání stavebního povolení pro Stavbu** včetně zajištění vydání všech potřebných stanovisek, závazných stanovisek a vyjádření dotčených právnických či fyzických osob v rozsahu vyžadovaném platnou a účinnou legislativou a příslušným stavebním úřadem, inženýrská činnost bude obsahovat i řešení povolení ke zrušení vodohospodářské infrastruktury (dále jen souhrnně „**IČ-SŘ**“ - inženýrská činnost pro stavební řízení).
- 1.3.6 **Zpracování projektové dokumentace pro provádění Stavby** v rozsahu přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, doplněné o neoceněný podrobný položkový **výkaz výměr stavby (VV)** a o oceněný **podrobný položkový rozpočet** (dále jen **Rozpočet**), (dále jen souhrnně **RPD**).
- 1.3.7 **Výkon autorského dozoru při provádění Stavby** (dále jen „**AD**“) bude požadován pro účely:
- aktivního a neprodleného řešení případných problémů a odchylek zjištěných při realizaci Stavby, včetně
 - zpracování potřebných změn a dodatků RPD v digitální, případně i tištěné formě pro Objednatele a dodavatele Stavby, a
 - posuzování případných změn navrhovaných dodavatelem Stavby;

to vše v souladu se specifikací uvedenou v zadávacích podmínkách k Zadávacímu řízení.



“ Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. B. Němcové, Nemocniční a Luční, Šumperk“

Cena za jednu hodinu výkonu AD je stanovena ve výši 660,- Kč bez DPH a zahrnuje v sobě veškeré náklady související s výkonem AD, včetně dopravného z a na místo staveniště.

Všechny stupně projektové dokumentace budou vypracovány v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a v souladu s pravidly veřejných zakázek.

V případě možnosti sloučení jednotlivých povolenacích procesů do jednoho řízení je možno tohoto využít, po dohodě na výrobních výborech, dle příslušných ustanovení stavebního zákona a navazujících vyhlášek.

Zakázka bude realizována v souladu s platnými zákony a předpisy ČR, závaznými i doporučenými normami ČSN, EN, ISO a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik provádění projektových a ostatních souvisejících prací.

Jednotlivé stupně projektových dokumentací budou řešit:

• **Rekonstrukce vodovodu**

Jedná se o rekonstrukci a řešení vodovodu v celkové délce **cca 1 115m** dle tabulky níže, ve které je popsán stávající profil a materiál potrubí (dle dostupných zdrojů), délky úseků a návrh nového profilu a materiálu. Stávající potrubí je převážně z materiálu šedá litina, v kratších úsecích pak PE a PVC. V celém řešeném úseku bude novým potrubím tvárná litina s jištěnými spoji proti posunu s vnitřní cementovou vystélkou a vnější povrchovou ochranou Zn+Al 400g/m².

Budou řešena všechna místa přepojení na stávající řady, přepojení všech přípojek.

V části úseku na ul. Nemocniční bude jedno z paralelních potrubí zrušeno (DN 80 či DN 100) a jedno z potrubí bude nahrazeno DN 150, všechny přípojky přepojeny na potrubí nové o větší dimenzi .

Na ul. Nemocniční bude třeba řešit i celkové propojení ve směru ul. Zábřežská, zde bude zrušeno potrubí PVC D 160 (v délce cca 203m) a v trase PE D90 bude položeno potrubí DN 150 z tvárné litiny.

V projektu budou přiměřeně popsány požadavky na náhradní zásobování oblasti – suchovod, možná místa napojení. V rámci projektu bude popsán postup organizace výstavby s ohledem na zajištění dostatečného a plynulého zásobování zejména areálu nemocnice a dialýzy.

Ulice	Stávající profil; materiál	Délka cca v m	Návrh nového profilu; materiálu	Poznámka
B. Němcové	DN 80; šedá litina	310	DN 100 C 100; tvárná litina	
B. Němcové	DN 100; šedá litina	20	DN 100 C 100; tvárná litina	Přepojení do ul. Nerudova od uzlu na obě strany



“ Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. B. Němcové, Nemocniční a Luční, Šumperk“

B. Němcové	DN 80; šedá litina	11	DN 80 C 100; tvárná litina	Přepojení do ul. Třebízského
Luční	DN 80; ocel + DN 80 šedá litina	128	DN 80 C 100; tvárná litina	
Nemocniční	DN 80; šedá litina	18	DN 80 C 100; tvárná litina	Přepojení v ul. Nemocniční směr křižovatka s ul. U Tenisu
Nemocniční	DN 150; šedá litina	18	DN 150 C 64; tvárná litina	Přepojení v ul. Nemocniční směr křižovatka s ul. U Tenisu
Nemocniční	DN 80; šedá litina	392	DN 150 C 64; tvárná litina	jedno potrubí o dl. cca 392 m zrušit, druhé nahradit DN 150, všechny přípojky nutno přepojit na nové potrubí
Nemocniční	DN 100; šedá litina			
Nemocniční	DN 80; šedá litina	5	DN 80 C 100; tvárná litina	Přepojení do ul. Vřesová
Nemocniční	DN 100; šedá litina	5	DN 100 C 100; tvárná litina	Přepojení u SU 162
Nemocniční	nový propoj	18	DN 150 C 64; tvárná litina	nový propoj s PVC 160
Nemocniční	DN 80; šedá litina	145	DN 150 C 64; tvárná litina	
Nemocniční	D 90, PE	40	DN 150 C 64; tvárná litina	celkové řešení propojení a uzlu - předpoklad zrušení potrubí o dl. 203 m
Nemocniční	D 160, PVC			
Nemocniční	D 160, PVC	5	DN 150 C 64; tvárná litina	
Celkem cca v m		1 115		

• **Rekonstrukce kanalizace**

Jedná se o rekonstrukci a řešení kanalizace v celkové délce **cca 1 075 m** dle tabulky níže, ve které je popsán stávající profil a materiál potrubí (dle dostupných zdrojů), délky úseků a poznámky k návrhu nové dimenze a materiálu, eventuálně další podrobnosti a požadovaná řešení.

V úseku stávající kanalizace od křižovatky ul. B. Němcové s ul. Vančurova po křižovatku ul. Nemocniční s ul. Vřesová (úsek cca 484 m) je potřeba navýšit dimenzi potrubí z důvodu občasného



“ Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. B. Němcové, Nemocniční a Luční, Šumperk“

tlakového režimu v tomto úseku a částečně i nad ním. Předpokládá se navýšení na dimenzi DN 1200 pro zajištění kapacity při přívalových deštích. Je však nutno ze strany zhotovitele prověřit.

U částí stoky je třeba uvažovat s bezvýkopovou sanací v rozsahu dle posouzení kamerových průzkumů – jedná se o úsek kanalizace na ul. B. Němcové mezi úseky ul. Balbínova a Vančurova (cca 77m) a dále úsek DN 1200 na ul. Nemocniční (cca 148m).

V rámci rekonstrukce budou řešena veškerá připojení stávajících stok a přípojek.

Ulice	Stávající profil; materiál	Délka cca v m	Návrh nového profilu; materiálu	Poznámka
B.Němcové	vejčitý 500/750; beton	77	stávající	Sanace bezvýkopově, nutno ověřit profil
B.Němcové	vejčitý 600/900; beton	301	zvětšení dimenze – zkapacitnění (pravděpodobně DN 1200); železobeton s čedičovou vystlátkou do 1/2 profilu	
B.Němcové	DN 400; beton	40	připojení - stávající; kamenina	Připojení stoky do ul. Nerudova směr Š 357
B.Němcové	vejčitý 300/450; beton	6	připojení - kruhový profil; kamenina	Připojení stoky do ul. Nerudova směr Š 359
B.Němcové	DN 300; beton	6	připojení - stávající; kamenina	Připojení do ul. Třebízského směr Š 347
Luční	vejčitý 300/450; beton	75	kruhový profil - dimenze dle návrhu projektanta; kamenina	
Nemocniční	vejčitý 300/450; beton	16	připojení - kruhový profil; kamenina	Připojení do ul. Nemocniční směr Š 343
Nemocniční	vejčitý 600/900; beton	100	zvětšení dimenze – zkapacitnění (pravděpodobně DN 1200); železobeton s čedičovou vystlátkou do 1/2 profilu	
Nemocniční	vejčitý 700/1050; beton	83	zvětšení dimenze – zkapacitnění (pravděpodobně DN 1200); železobeton s čedičovou vystlátkou do 1/2 profilu	
Nemocniční	vejčitý 700/1050; beton	7	řešení uzlu - pravděpodobně vložení koncové šachty na stoku do ul. Vřesová a zrušení propojení s ul. Nemocniční	Řešení uzlu do ul. Vřesová směr Š 410
Nemocniční	DN 1200; beton	148	stávající	Sanace bezvýkopově



“ Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. B. Němcové, Nemocniční a Luční, Šumperk“

Nemocniční	vejčitý 300/450; beton	210	kruhový profil - dimenze dle návrhu projektanta; kamenina	Prověřit možnost napojení stoky z Š 133 do stoky v ul. Nemocniční, v případě možnosti zrušit potrubí mezi Š 133 a Š 2136
Nemocniční	DN 500; beton	6	přepojení - stávající; kamenina	Přepojení v ul. Nemocniční směr Š 2136
Celkem cca v m		1 075		

Vybranému zhotoviteli bude po podepsání smlouvy o dílo předán kamerový průzkum dotčených úseků kanalizace.

- **Přeložky ostatních inženýrských sítí**

V případě kolizí s ostatními inženýrskými sítěmi budou jednotlivé projektové dokumentace kompletně řešit jejich přeložky.

Další požadavky:

Při zpracování dokumentace budou respektovány technické standardy zadavatele zveřejněné na www.vhz.cz a požadavky dle jednání a vyjádření.

Zhotovitel zorganizuje min. 6 výrobních výborů (vždy na počátku a před dokončením zpracovávání jednotlivých projektových stupňů) za účasti zadavatele, provozovatele, zástupce města Šumperk a případně dalších dotčených subjektů.

Zhotovitel bude projektovanou rekonstrukci vodovodu a kanalizace koordinovat s ostatními navazujícími projekty dle jednání – např. bude-li následně město Šumperk řešit celkovou opravu povrchů v oblasti, bude-li mít návaznosti s projektem týkajícím se areálu nemocnice, popřípadě dalšími.

V rámci inženýrské činnosti se zhotovitel zavazuje informovat dotčené občany v dotčených nemovitostech o plánované rekonstrukci sítí formou informačních dopisů.

1.4 Podrobnější specifikace některých poskytovaných dílčích plnění:

- 1.4.1 Výrobní výbory během projektových fází 1.3.1 až 1.3.6 – zhotovitel bude zajišťovat realizaci výrobních výborů rozpracovanosti projektů a stavu inženýrské činnosti. Předpokládá se, že tyto jednání se budou konat minimálně na počátku a před dokončením jednotlivých projektových fází na adrese objednatele.
- 1.4.2 VV bude zpracován na základě RPD pro všechny části Stavby v členění pro všechny profese a oddíly a nebude zásadně obsahovat agregované položky typu „komplet“, pokud to není zcela nevyhnutelné. VV bude dále zpracován tak, aby byly snadno



“ Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. B. Němcové, Nemocniční a Luční, Šumperk“

vyčíslitelné zvlášť náklady Stavby hrazené podle příslušných obecně platných a účinných předpisů z investičních prostředků a zvlášť náklady hrazené z provozních prostředků, resp. aby byl podkladem pro snadné zatřídění jednotlivých částí Stavby do majetku Objednatel podle příslušných obecně platných a účinných předpisů. VV bude zpracován zásadně s použitím ceníkových položek a metodiky

- a) RTS aktuální cenové úrovně, kde RTS je rozpočtovací program společnosti RTS, a.s. Brno, případně nebo s využitím ceníkových položek metodiky a SW ÚRS PRAHA, a.s.,

příčemž výsledný výkaz výměr a rozpočet bude předán také ve formátu Excel.

1.4.3 AD bude Zhotovitelem vykonáván v následujícím rozsahu:

- a) obecně v rozsahu potřebném pro plynulou realizaci Stavby,
- b) účast při prohlídce Staveniště v rámci výběrového řízení na dodavatele Stavby, svolané Objednatel (bude-li Objednatelem přizván), včetně zodpovězení dotazů uchazečů týkajících se Stavby,
- c) účast kompetentní osoby Zhotovitele na pravidelných kontrolních dnech Stavby a na případných mimořádných jednáních týkajících se realizace Stavby,
- d) kontrola souladu realizace Stavby a RPD, upozorňování na případné odchylky (i vůči PDSP),
- e) aktivní a neprodlené řešení případných problémů a odchylek zjištěných při realizaci Stavby, včetně zpracování potřebných změn a dodatků RPD, posuzování případných změn navrhovaných dodavatelem Stavby, průběžného vedení evidence takových dodatků, změn a zápisů a průběžného předávání této evidence Objednateli a dodavateli Stavby v digitální, případně i tištěné formě,
- f) účast při závěrečné kontrole vad Stavby či její části před její kolaudací či jiným úředním povolením zahájení provozu a před jejím převzetím Objednatel,
- g) účast při místním šetření v rámci kolaudačního či obdobného řízení Stavby či její části, při kontrole odstranění vad zjištěných při takovém řízení,
- h) technická pomoc Objednateli při kontrole závěrečného vyúčtování Stavby či její části a jejím zatřídění do majetku Objednatel.

Ve všech případech, kdy je výše uvedena účast Zhotovitele, rozumí se aktivní kvalifikovaná účast, přispívající k řešení případných problémů konkrétní fáze vzájemné spolupráce. Náklady na tuto činnost zahrne nabízející do své ceny.

1.5 Součástí Plnění je rovněž:

- 1.5.1 kontrola veškerých podkladů předaných Objednatel potřebných pro realizaci Díla,
- 1.5.2 zjištění všech skutečností v místě Stavby, případně i jinde, potřebných k řádnému plnění jednotlivých dílčích plnění,
- 1.5.3 veškeré další práce, průzkumy, zaměření, činnosti a úkony potřebné pro realizaci Plnění, které Zhotovitel vzhledem ke své odbornosti, znalosti Staveniště a jiným okolnostem plnění mohl a měl předpokládat.

1.6 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli Plnění za podmínek uvedených v této Smlouvě ve sjednaném druhu, rozsahu, jakosti a čase. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s maximální úsporností a optimalizací navrhovaných konstrukcí či jiných řešení tak, aby bylo dosaženo hospodárných nákladů na provedení a provoz Stavby.



“ Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. B. Němcové, Nemocniční a Luční, Šumperk“

- 1.7 Objednatel se zavazuje zaplatit za Plnění poskytnuté v souladu s touto Smlouvou cenu sjednanou v této Smlouvě.
- 1.8 Účelem této Smlouvy je zajištění zpracování projektové dokumentace pro realizaci Stavby tak, aby projektový návrh Stavby vyhovoval zadanému účelu Stavby, všem bezpečnostním a jiným platným předpisům souvisejícím s danou Stavbou a požadavkům Objednatele.

2. Cena Díla

- 2.1 Celková cena Díla mimo AD činí **1 200 000,- Kč bez DPH**. Bližší **cenová specifikace jednotlivých dílčích plnění je uvedena v Příloze č. 2** této Smlouvy
- 2.2 Zhotovitel výslovně prohlašuje a ujišťuje Objednatele, že cena Díla již v sobě zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s plněním jeho závazků dle této Smlouvy (náklady na veškeré práce, služby, výkony a činnosti, které jsou třeba k řádnému provedení a dokončení Díla), a že jsou v ní zahrnuty mj. náklady přímé a nepřímé, zisk, poplatky, vedlejší náklady. Tato cena je cenou konečnou, nejvýše přípustnou a nemůže být změněna.
- 2.3 K ceně Díla, resp. k cenám dílčích plnění, bude Zhotovitelem připočtena DPH podle příslušných obecně platných předpisů ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 2.4 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že s výjimkou plnění dodatečných výslovných požadavků Objednatele na zvýšení rozsahu či kvality Plnění oproti této Smlouvě nebude uplatňovat úhradu tzv. víceprací.
- 2.5 Cena případných více- a méněprací bude stanovena na základě cen obdobných plnění uvedených v této Smlouvě, nebude-li to možné, pak na základě cen příslušných plnění stanovených podle publikace „Sazebník pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností, UNIKA, Praha“, v posledním vydání, vztaženém ke dni ocenění takových více- a méněprací. Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoli navyšování ceny Díla nesmí být v rozporu se Zákonem o veřejných zakázkách.
- 2.6 Pro účely této Smlouvy je výslovně stanoveno, že se činnosti podle ní vykonávané, cena Plnění ani jiné aspekty Plnění neřídí Výkonovým a honorářovým řádem ČKAIT.

3. Platební podmínky

- 3.1 Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu dílčích plnění na základě Zhotovitelem vystavených a Objednateli doručených faktur následovně:
 - 3.1.1 Cenu za dílčí plnění dle čl. 1.3.1 této Smlouvy + příslušnou DPH uhradí Objednatel na základě dílčí faktury – daňového dokladu, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve po předání výsledků ZVS Objednateli a po vystavení příslušného Akceptačního protokolu ze strany Objednatele s doložkou „Akceptováno bez výhrad“ dle čl. 4.8.
 - 3.1.2 Cenu za dílčí plnění dle čl. 1.3.2 a 1.3.3 této Smlouvy + příslušnou DPH uhradí Objednatel na základě dílčí faktury – daňového dokladu, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve po předání PDÚR Objednateli a po řádném poskytnutí IČ-ÚŘ, což bude ze strany Objednatele potvrzeno příslušným Předávacím protokolem dle čl. 4.7 a Akceptačním protokolem s doložkou „Akceptováno bez výhrad“ dle čl. 4.8.
 - 3.1.3 Cenu za dílčí plnění dle čl. 1.3.4 a 1.3.5 této Smlouvy + příslušnou DPH uhradí Objednatel na základě dílčí faktury – daňového dokladu, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve po předání PDSP Objednateli a po řádném poskytnutí IČ-SŘ Objednateli, což bude ze strany Objednatele potvrzeno příslušným Předávacím protokolem dle čl. 4.7 a Akceptačním protokolem s doložkou „Akceptováno bez výhrad“ dle čl. 4.8.



“ Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. B. Němcové, Nemocniční a Luční, Šumperk“

- 3.1.4 Cenu za dílčí plnění dle čl. 1.3.6 této Smlouvy + příslušnou DPH uhradí Objednatel na základě dílčí faktury – daňového dokladu, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve po předání RPD (včetně VV a Rozpočtu) Objednateli, což bude ze strany Objednatele potvrzeno příslušným Předávacím protokolem dle čl. 4.7 a Akceptačním protokolem s doložkou „Akceptováno bez výhrad“ dle čl. 4.8.
- 3.1.5 Cenu za dílčí plnění dle čl. 1.3.7 této Smlouvy + příslušnou DPH uhradí Objednatel na základě faktur – daňových dokladů, které je Zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve po uplynutí kalendářního čtvrtletí, v němž byl AD vykonáván a po vystavení příslušného Akceptačního protokolu dle čl. 4.11.
- 3.2 Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do 3 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, přičemž za den uskutečnění zdanitelného plnění bude považován den vystavení příslušného Akceptačního protokolu Objednatelem za příslušné dílčí plnění, které je předmětem fakturace.
- 3.3 Splatnost daňových dokladů vystavených Zhotovitelem bude činit 15 kalendářních dnů ode dne jejich vystavení Zhotovitelem, s tím, že Zhotovitel je povinen daňový doklad odeslat Objednateli nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne jeho vystavení. O dobu prodlení se splněním této povinnosti Zhotovitele se prodlužuje splatnost daňového dokladu.
- 3.4 Zhotovitel zašle daňový doklad spolu s veškerými požadovanými dokumenty Objednateli doporučeným dopisem. Zásilací adresa pro doručení daňového dokladu Objednateli je sídlo objednatele.
- 3.5 Daňový doklad musí obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty, v platném a účinném znění a dále níže uvedené údaje:
- 3.5.1 číslo Smlouvy,
- 3.5.2 údaj o zápisu Objednatele v obchodním rejstříku,
- 3.5.3 údaj o zápisu Zhotovitele v obchodním rejstříku, je-li v něm zapsán,
- 3.5.4 platební podmínky v souladu se Smlouvou,
- 3.5.5 označení Díla a označení fakturovaného dílčího plnění s odkazem na příslušnou část Smlouvy,
- 3.5.6 soupis dílčího plnění.
- 3.5.7 Přílohou každého vystaveného dokladu bude kopie Protokolu o předání a převzetí příslušného dílčího plnění a kopie příslušného Akceptačního protokolu za fakturované dílčí plnění vystaveného Objednatelem.
- 3.5.8 Každý daňový doklad bude vybaven Krycím listem s přehledem fakturovaných dílčích plnění od počátku Plnění a zbytek do výše celkové ceny Plnění.
- 3.5.9 Poslední faktura musí navíc obsahovat:
- a) v textu nebo jako přílohu: přehled předchozích plateb ceny Díla,
- b) v textu nebo jako přílohu: přehled pozastávek.
- 3.6 V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti nebo nebude vystaven v souladu s touto Smlouvou, je Objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění Zhotoviteli, aniž se dostane do prodlení s jeho úhradou. Lhůta splatnosti dle čl. 3.3 počíná běžet znovu od vystavení doplněného/opraveného daňového dokladu Zhotovitelem, s tím, že Zhotovitel je povinen tento doplněný/opravený daňový doklad odeslat Objednateli nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne jeho vystavení. O dobu prodlení se splněním této povinnosti Zhotovitele se prodlužuje splatnost tohoto daňového dokladu.



“ Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. B. Němcové, Nemocniční a Luční, Šumperk“

- 3.7 Objednatel neposkytuje Zhotoviteli jakékoliv zálohy a Zhotovitel není oprávněn požadovat během provádění Díla přiměřenou část ceny Díla vzhledem k vynaloženým nákladům.
- 3.8 Objednatel na každou vystavenou fakturu Zhotovitele uplatní pozastávku ve výši 7 % z fakturované částky na odstranění všech případných vad a nedodělků z celého rozsahu díla, celkem tedy postupně uplatní pozastávku ve výši 7 % z celkové ceny díla. Tato pozastávka bude uvolněna do 30 dnů po podpisu akceptačního protokolu o odstranění všech vad a nedodělků díla.
- 3.9 Práce, dodávky nebo služby, které nebudou během provádění Díla oproti této Smlouvě provedeny, nebudou Zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce, dodávky nebo služby určená dle čl. 2.5 bude od ceny Díla odečtena.

4. Doba, místo a podmínky poskytnutí Plnění

- 4.1 Jednotlivá dílčí plnění budou Objednateli předána v následující formě:

4.1.1 **ZVS** dle čl. 1.3.1 této Smlouvy:

- a) tištěná forma vždy v počtu 3 číslovaných pare (pare č. 1-3)
b) digitální forma vždy v počtu 2 CD (DVD).

4.1.2 **PDÚR, PDSP** dle čl. 1.3.2 a 1.3.4 této Smlouvy:

- a) tištěná forma vždy v počtu 3 číslovaných pare (pare č. 1-3) s tím, že další pare v počtu potřebném pro zajištění IČ-ÚŘ a/nebo IČ-SŘ jsou rovněž součástí plnění a Zhotovitel si je ponechá a použije pro plnění dílčího plnění dle čl. 1.3.3 a 1.3.5 a 1.3.6 této Smlouvy; pare č. 1-3 budou na celkových deskách a na každé příloze potvrzena originálem autorizačního razítka a originály podpisů Zhotovitele.
b) digitální forma vždy v počtu 1 CD (DVD).

4.1.3 **IČ-ÚŘ, IČ-SŘ** dle čl. 1.3.3 a 1.3.5 této Smlouvy:

- a) tištěná forma:
- po 2 úplných kopiích všech stanovisek, závazných stanovisek a vyjádření dotčených osob bez prodloužení poté, co je Zhotovitel sám obdrží,
- originály všech stanovisek, závazných stanovisek a vyjádření dotčených osob a dále originál příslušného správního rozhodnutí, vše s pořadovými čísly všech uvedených dokladů a jejich tištěným seznamem.
b) digitální forma v počtu 1 CD (DVD) se seznamem dokladů dle předchozího článku ve formátu *.xls a s naskenovanými doklady ve formátu *.pdf nebo *.jpg v rozlišení min. 400 px/inch.

4.1.4 **RPD** dle čl. 1.3.6 této Smlouvy:

- a) tištěná forma v počtu 6 číslovaných pare; pare č. 1-3 budou na celkových deskách a na každé příloze potvrzena originálem autorizačního razítka a originály podpisů Zhotovitele.
b) digitální forma v počtu 3 CD (DVD).

4.1.5 **VV** jako součást RPD dle čl. 1.3.6 této Smlouvy:

- a) tištěná forma v počtu 1 pare,
b) digitální forma v počtu 1 CD; digitální formou se rozumí soubor ve formátu *.xls s listy obsahujícími jednotlivé SO, PS a profese, zpracovaný podle výkazu výměr



“ Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. B. Němcové, Nemocniční a Luční, Šumperk“

předaného Objednatelem; jako nejnížší verze se stanovuje program MS Excel pro XP.

4.1.6 Rozpočet jako součást RPD dle čl. 1.3.6 této Smlouvy:

- a) tištěná forma v počtu 1 číslovaného pare,
- b) digitální forma v počtu 2 CD; digitální formou se rozumí soubor ve formátu *.xls s listy obsahujícími jednotlivé SO, PS a profese, zpracovaný podle vzoru předaného Objednatelem; jako nejnížší verze se stanovuje program MS Excel pro XP.

4.1.7 Veškeré části RPD předávané v digitální formě mohou být předány na společném jednom CD. Digitální formou obecně se rozumí úplný soubor digitálních souborů obsahově totožných s tištěnou formou, v originálních digitálních formátech programů, v nichž byly vytvořeny (včetně formátu *.dwg v případě výkresové dokumentace), bez jakéhokoliv omezení jejich editovatelnosti; pro soubory vytvořené v programech MS Office se jako nejnížší verze stanovují programy MS Office pro XP, pro soubory ve formátu *.dwg je podmínkou jejich plná kompatibilita s AutoCAD 2008; soubory na digitálním nosiči budou uspořádány shodně s tištěnou formou a výstižně pojmenovány. Digitální soubory výkresů budou souběžně předány ve formátu *.pdf nebo *.jpg v rozlišení min. 400 px/inch.

4.2 Zhotovitel je povinen předat Objednateli Plnění/dílčí plnění bezvadné, kompletní, v místech plnění dle této Smlouvy a v **termínech stanovených v Harmonogramu plnění, který tvoří Přílohu č. 1, s tím, že celková lhůta dodání Plnění (kromě AD) činí 365 kalendářních dní** ode dne podpisu této Smlouvy.

4.3 Jednotlivá dílčí plnění budou považována z hlediska termínů za splněná v následujících případech:

4.3.1 ZVS: předáním Objednateli v termínu dle Přílohy č. 1 této Smlouvy, neuplatní-li Objednatel v průběhu akceptačního řízení oprávněné výhrady vůči jejímu obsahu, kvalitě či formě zpracování ve lhůtě 30 kalendářních dní od jejího předání,

4.3.2 PDÚR: předáním Objednateli nejpozději v termínu dle Přílohy č. 1 této Smlouvy, neuplatní-li Objednatel v průběhu akceptačního řízení oprávněné výhrady vůči jejímu obsahu, kvalitě či formě zpracování ve lhůtě 30 kalendářních dní od jejího předání,

4.3.3 IČ-ÚŘ: předáním pare originálů dokladů včetně originálu územního rozhodnutí Objednateli nejpozději v termínu dle Přílohy č. 1 této Smlouvy, neuplatní-li Objednatel oprávněné výhrady vůči jejich obsahu ve lhůtě 15 kalendářních dní od jejich předání, a/nebo nepodá-li kterýkoliv z účastníků územního řízení řádné a včasné odvolání proti vydanému územnímu rozhodnutí z důvodů spočívajících v nesplnění povinností Zhotovitele dle této Smlouvy,

4.3.4 PDSP: předáním Objednateli nejpozději v termínu dle Přílohy č. 1 této Smlouvy, neuplatní-li Objednatel v průběhu akceptačního řízení oprávněné výhrady vůči jejímu obsahu, kvalitě či formě zpracování ve lhůtě 30 kalendářních dní od jejího předání,

4.3.5 IČ-SŘ: předáním pare originálů dokladů včetně originálu stavebního povolení Objednateli nejpozději v termínu dle Přílohy č. 1 této Smlouvy, neuplatní-li Objednatel oprávněné výhrady vůči jejich obsahu ve lhůtě 15 kalendářních dní od jejího předání a/nebo nepodá-li kterýkoliv z účastníků stavebního řízení řádné a včasné odvolání proti vydanému stavebnímu povolení z důvodů spočívajících v nesplnění povinností Zhotovitele dle této Smlouvy,

4.3.6 RPD (včetně VV a Rozpočtu): předáním Objednateli nejpozději v termínu dle Přílohy č. 1 této Smlouvy, neuplatní-li Objednatel v průběhu akceptačního řízení oprávněné

“ Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. B. Němcové, Nemocniční a Luční, Šumperk“

výhrady vůči jejímu obsahu, kvalitě či formě zpracování ve lhůtě 30 kalendářních dní od jejího předání,

- 4.3.7 **Výkon AD:** odstraněním poslední z vad Stavby uvedených v Protokolu o předání a převzetí stavby mezi Objednatelem a dodavatelem Stavby, poskytnutím podkladů dodavateli Stavby pro zpracování Dokumentace skutečného provedení k předání a převzetí dokončené Stavby, nejpozději však uplynutím 60 dní ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí Stavby mezi Objednatelem a dodavatelem Stavby, neleží-li důvody neodstranění takových vad na straně Zhotovitele.

Skutečnost, že jednotlivá dílčí plnění byla splněna v termínech uvedených v tomto čl. 4.3, nezakládá právo Zhotovitele na vystavení akceptačních protokolů ze strany Objednatele dle čl. 4.8.

Dílo, resp. jednotlivá dílčí plnění se považují za dokončená (ve smyslu § 2605 občanského zákoníku) až v okamžiku vystavení akceptačních protokolů ze strany Objednatele s doložkou „Akceptováno bez výhrad“ dle čl. 4.8.

- 4.4 Místem předání všech hmotných výstupů dílčích plnění dle čl. 4.3.1 až 4.3.6. je sídlo Objednatele. Místem plnění výkonu AD je Staveniště Stavby – v případě řešení případných problémů a odchylek zjištěných při realizaci Stavby a sídlo Zhotovitele – v případě zpracování potřebných změn a dodatků jednotlivých dílčích plnění.
- 4.5 Podstatné odchylky od sjednaného plnění oproti této Smlouvě, jimiž se rozumí zejména změna ceny Plnění, změna rozsahu Plnění či změna termínů Plnění mohou být řešeny pouze písemnými dodatky k této Smlouvě. Nepodstatné změny rozsahu Plnění, tzn. změny, které nemění rozsah Plnění, nezvyšují cenu Plnění a/nebo nemění termíny Plnění oproti této Smlouvě, mohou být řešeny i písemnými zápisy Objednatele či Zhotovitele, vždy však vyžadují písemný souhlas druhé Smluvní strany.
- 4.6 Zhotovitel je povinen k předání a převzetí dílčích vyzvat Objednatele nejméně 3 pracovní dny předem, nebude-li dohodnuto jinak, a umožnit Objednateli kontrolu úplnosti, kvality a funkčnosti předávaného plnění.
- 4.7 O předání a převzetí dílčích plnění bude sepsán Předávací protokol, jehož vzor je obsažen v Příloze č. 4, který však neznamená akceptaci předaného plnění nebo jeho části Objednatelem.
- 4.8 Po převzetí dílčího plnění Objednatel zahájí akceptační řízení dílčího plnění. V případě, že Objednatel dílčí plnění akceptuje, potvrdí Objednatel tuto skutečnost podpisem Akceptačního protokolu, jehož vzor tvoří Přílohu č. 5 této Smlouvy s výrokem „Akceptováno bez výhrad“. Podpisem Akceptačního protokolu Objednatelem s výrokem „Akceptováno bez výhrad“ se má za to, že Objednatel přijal dílčí plnění a uznal je tak za řádné a bezvadné. Vystavení Akceptačního protokolu s doložkou „Akceptováno bez výhrad“ nemá vliv na odpovědnost Zhotovitele za případné vady dílčího plnění ve smyslu této Smlouvy a/nebo obecně platných a účinných předpisů.
- 4.9 V případě, že Objednatel shledá v předaném dílčím plnění vady, Objednatel označí v Akceptačním protokolu vztahujícím se k takovému předanému dílčímu plnění doložku „Akceptováno s výhradami“. Zhotovitel je poté povinen odstranit vytknuté vady dílčího plnění nejpozději do 10 dnů ode dne vystavení takového Akceptačního protokolu Objednatelem. Po odstranění vytknutých vad bude provedeno nové akceptační řízení dle předchozího článku. Bude-li nutno do předaného dílčího plnění zapracovat připomínky a/nebo podmínky obsažené v závazných rozhodnutích, stanoviscích či souhlasech správních orgánů, Objednatel vystaví Akceptační protokol vztahující se k takovému dílčímu plnění pouze tehdy, budou-li tyto připomínky a/nebo podmínky zapracovány.
- 4.10 V případě, že Objednatel dílčí plnění převezme, přestože bude při předání vykazovat zjevné vady, uvede Objednatel tuto skutečnost do Akceptačního protokolu. Uvedení této skutečnosti



“ Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. B. Němcové, Nemocniční a Luční, Šumperk“

do Akceptačního protokolu se považuje za uplatnění zjevných vad ve smyslu § 2605 občanského zákoníku. Objednatel je oprávněn odmítnout přijetí vadného dílčího plnění, a to doložkou „Neakceptováno“. Zhotovitel je povinen ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne odmítnutí převzetí takového vadného dílčího plnění Objednatel, resp. ode dne vystavení Akceptačního protokolu, v němž budou uvedeny zjevné vady, dodat dílčí plnění bezvadné s tím, že bude provedeno nové akceptační řízení, pro něž platí ustanovení čl. 4.8 až 4.10 obdobně.

- 4.11 Akceptační protokol za výkon AD za předchozí kalendářní čtvrtletí vystaví Objednatel na žádost Zhotovitele, přičemž Zhotovitel je oprávněn o vystavení Akceptačního protokolu požádat nejdříve první den následujícího kalendářního čtvrtletí. Závěrečný Akceptační protokol za výkon AD vystaví Objednatel den následující po odstranění poslední z vad Stavby uvedených v protokolu o předání a převzetí Stavby mezi Objednatel a dodavatelem Stavby, nejpozději však den následující po uplynutí 60 dní ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí Stavby mezi Objednatel a dodavatelem Stavby, neleží-li důvody neodstranění takových vad na straně Zhotovitele.
- 4.12 Budou-li součástí předávaného dílčího plnění návody (manuály) k použití, doklady, osvědčení a dokumenty, které se k realizovanému plnění vztahují a jež jsou obvyklé, nutné či vhodné k převzetí a k využití dílčího plnění, budou tyto zpracovány v českém jazyce a Objednateli budou předány spolu s předávaným dílčím plněním, k němuž se vztahují. Tímto se stávají jeho výlučným vlastnictvím.

5. Přechod vlastnictví, odpovědnost za vady, záruka

- 5.1 Vlastnictví k hmotným výsledkům poskytnutého Plnění, tj. k ZVS, PDÚR, PDSP, RPD (dále jen „předmět Plnění“) přechází na Objednatel dnem předání a převzetí příslušného dílčího plnění ve smyslu čl. 4.3 Smlouvy. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu Plnění do okamžiku vystavení příslušného Akceptačního protokolu s doložkou „Akceptováno bez výhrad“. Zhotovitel souhlasí, aby Objednatel předmět Plnění využíval a byl nositelem veškerých práv s ním spojených. Autorská práva jsou řešena ve smyslu čl. 5.15 této Smlouvy.
- 5.2 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět Plnění bude mít vlastnosti vymezené touto Smlouvou a bude způsobilý bezvadně plnit účel, k němuž byl vytvořen, že bude plně způsobilý pro použití ke smlouvenému či obvyklému účelu, bude odpovídat sjednané specifikaci, bude bez faktických vad a právních vad a bude splňovat veškeré nároky a požadavky českého právního řádu.
- 5.3 Zhotovitel prohlašuje, že předmět Plnění nebude mít žádné právní vady, zejména že
- a) nebude zatížen právy třetích osob,
 - b) Objednatel bude oprávněn předmět Plnění užívat a umožnit jeho užívání dále třetím osobám na území celého světa, aniž by byl povinen uzavírat s třetími osobami zvláštní smlouvy a aniž by mu vůči třetím osobám vznikaly jakékoli jiné závazky.
- 5.4 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na předmět Plnění v trvání 72 měsíců ode dne převzetí příslušného dílčího plnění, v jehož rámci byl předmět Plnění vytvořen, a jeho následné akceptace, tj. ode dne vystavení příslušného Akceptačního protokolu vztahujícího se k danému dílčímu plnění s doložkou „Akceptováno bez výhrad“. Zhotovitel odpovídá za jakoukoliv vadu, jež se vyskytne v době trvání záruky. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže předmět Plnění užívat pro vady, za které odpovídá Zhotovitel.
- 5.5 Veškeré vady (ať už vady, které má předmět Plnění v okamžiku jeho předání Objednateli či vady záruční) budou uplatněny Objednatel u Zhotovitele písemnou formou, ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich zjištění, přičemž za písemnou formu bude rovnocenně považován doporučený dopis odeslaný na adresu sídla Zhotovitele uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo reklamační dopis odeslaný elektronickou poštou na e-mailovou adresu kontaktní osoby



“ Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. B. Němcové, Nemocniční a Luční, Šumperk“

Zhotovitele uvedenou v Příloze č. 3 této Smlouvy nebo na jinou adresu uvedenou v Předávacím protokole.

- 5.6 Zhotovitel je povinen Objednatele bezodkladně informovat o možných negativních důsledcích a/nebo vlivech, které mohou vyvolat reklamované vady.
- 5.7 Zhotovitel je povinen odstranit nahlášené vady bezplatně, bezodkladně od jejich písemného oznámení, nejpozději však ve lhůtě 5 pracovních dní od obdržení tohoto písemného oznámení. Pokud Zhotovitel prokáže, že lhůta k úplnému odstranění reklamované vady je zjevně nepřiměřená, je povinen ve stanovené lhůtě provést taková opatření, která odvrátí nebezpečí vzniku další škody a bezodkladně pokračovat v úplném odstraňování reklamované vady tak, aby vada byla odstraněna ve lhůtě, která bude s Objednatelem písemně dohodnuta, a pokud nebude dohodnuta, ve lhůtě bez zbytečného odkladu.
- 5.8 O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel zápis, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá uznat vadu za odstraněnou. Neodstraní-li Zhotovitel vady ve lhůtě uvedené v čl. 5.7 této Smlouvy, nebo oznámí-li Zhotovitel před uplynutím této lhůty Objednateli, že vady neodstraní, je Objednatel oprávněn
- a) odstoupit od této Smlouvy, nebo
 - b) požadovat slevu, a to ve výši ceny vadně poskytnutého Plnění; byla-li již cena uhrazena, vrácení ceny odpovídající výši slevy.
- Současně je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu, přičemž veškeré takto vzniklé náklady na odstranění vady uhradí Objednateli Zhotovitel. Objednatel může použít k úhradě těchto nákladů pozastávky zadržené ve smyslu čl. 3.8 Smlouvy.
- 5.9 V případě, že Zhotovitel bude v souladu s touto Smlouvou povinen vrátit Objednateli cenu vadně poskytnutého Plnění, je povinen vystavit a zaslat Objednateli opravný daňový doklad. Opravný daňový doklad je Zhotovitel povinen vystavit nejdéle do 5 dnů od data, kdy se o povinnosti vrátit cenu dozvěděl. Lhůta splatnosti vrácení ceny Zhotovitelem je stanovena na 14 dnů od data vystavení opravného daňového dokladu Zhotovitelem.
- 5.10 Nebyla-li do okamžiku uplatnění reklamace uhrazena celá cena Plnění, Objednatel není v prodlení s úhradou ceny až do vyřešení reklamace.
- 5.11 V případě, že Zhotovitel neuzná reklamovanou vadu, rozhodne o oprávněnosti reklamace nezávislá třetí osoba, určená na základě dohody Smluvních stran, a Zhotovitel se tímto zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady, které mu vznikly opožděným odstraněním oprávněně reklamované vady. Pokud nedojde k dohodě mezi Objednatelem a Zhotovitelem dle první věty, má Objednatel právo určit nezávislého soudního znalce zapsaného v seznamu ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném a účinném znění, který s konečnou platností rozhodne o oprávněnosti reklamace. Výběr (určení) tohoto soudního znalce Objednatelem se Zhotovitel zavazuje akceptovat. Odměnu a další náklady nezávislé třetí osoby a nezávislého soudního znalce podle tohoto článku se zavazuje uhradit Zhotovitel.
- 5.12 Veškeré činnosti nutné či související s reklamací vad činí Zhotovitel sám na své náklady v součinnosti s Objednatelem a v jeho provozní době tak, aby svými činnostmi neohrozil nebo neomezil činnost Objednatele.
- 5.13 Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody související s vadným plněním Zhotovitele, zejm. ve smyslu § 159 odst. 2 stavebního zákona.
- 5.14 Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči Zhotoviteli na třetí subjekty. Zhotovitel s postoupením těchto práv souhlasí.



“ Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. B. Němcové, Nemocniční a Luční, Šumperk“

- 5.15 V případě, že Dílo či jakákoliv jeho část naplňuje znaky autorského díla podle autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb.), prohlašuje Zhotovitel, že disponuje s majetkovými právy autora a je oprávněn k poskytnutí licence k užívání tohoto Díla všemi způsoby dle § 12 autorského zákona. Předáním díla Objednateli poskytuje Zhotovitel Objednateli výhradní, časově a teritoriálně neomezenou a převoditelnou licenci k užívání Díla všemi způsoby autorským zákonem předvídanými. Tato licence se poskytuje jako bezúplatná. V případě, že by se později toto prohlášení Zhotovitele ukázalo jako nepravdivé, nebo poskytnutím licence k Dílu by byla dotčena autorská práva třetích osob, je Zhotovitel povinen zajistit pro Objednatele poskytnutí nebo postoupení oprávnění k výkonu práva Dílo užít ze strany třetích osob na své náklady, případně nést veškeré výdaje Objednatele s tím spojené a uhradit mu tím případně způsobenou škodu.

6. Další závazky Smluvních stran při plnění Smlouvy

- 6.1 Zhotovitel prohlašuje, že je autorizovanou osobou podle obecně platných a účinných předpisů v rozsahu odpovídající rozsahu Plnění dle této Smlouvy.
- 6.2 Při poskytování Plnění je Zhotovitel povinen respektovat zejména:
- 6.2.1 podklady poskytnuté Objednatelům dle této Smlouvy,
 - 6.2.2 hledisko hospodárné realizace Stavby a hledisko hospodárného a bezpečného provozu dokončené Stavby,
 - 6.2.3 obecně platné a účinné právní předpisy na území České republiky a jejích územních jednotek, připomínky a podmínky vznesené dotčenými orgány státní správy a jinými účastníky územního a stavebního řízení, příslušné technické, hygienické, protipožární a jiné relevantní předpisy, včetně příslušných ČSN; v případě ČSN se pro účely této Smlouvy považují za závazné i ty ČSN, které jsou obecně deklarovány jako zcela či zčásti pouze doporučené, nebude-li dohodnuto jinak;
 - 6.2.4 hledisko kontinuity provozu Objednatele během realizace Stavby, a to jak v areálu Stavby (mimo vlastní Stavbu), tak i na vlastní Stavbě a jejím Staveništi,
 - 6.2.5 ostatní pokyny Objednatele vydané v souladu s touto Smlouvou.
- 6.3 Zhotovitel je povinen plnit řádně a ve stanoveném termínu své povinnosti vyplývající z této Smlouvy a postupovat při jejich plnění svědomitě a s řádnou a odbornou péčí. Zhotovitel je povinen informovat neprodleně Objednatele o všech skutečnostech majících vliv na poskytování Plnění dle této Smlouvy a včas písemně upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, jejichž následkem může vzniknout škoda nebo nesoulad se zákony nebo obecně závaznými právními předpisy a vyžádat si pokyny Objednatele k pokračování v realizaci Díla. Pokud Objednatel navzdory tomuto upozornění trvá na svých pokynech, Zhotovitel není oprávněn od této Smlouvy odstoupit, neodpovídá však za jakoukoli škodu vzniklou v této příčinné souvislosti. Dojde-li v důsledku upozornění Zhotovitele k přerušení prací na provádění Díla a vzniknou-li v důsledku toho Zhotoviteli jakékoli náklady, jdou tato náklady k tíži Zhotovitele a Zhotovitel není oprávněn si je jakkoli na Objednateli nárokovat. Zhotovitel prohlašuje, že si tyto případné náklady (včetně škod) již zohlednil v ceně Díla před uzavřením této Smlouvy.
- 6.4 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit Objednatele na následky takových jeho rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné, mohly by Objednateli způsobit finanční či jinou újmu, které jsou ve zjevném rozporu se stanovisky dotčených právnických či fyzických osob nebo institucí, mohly by ohrozit termíny Plnění stanovené touto Smlouvou, nebo vyvolat změnu v ceně Plnění. Zhotovitel se zavazuje rovněž neprodleně písemně informovat Objednatele



“ Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. B. Němcové, Nemocniční a Luční, Šumperk“

o eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů předaných mu po uzavření této Smlouvy Objednatel. Ustanovení čl. 6.3 platí v tomto případě obdobně.

6.5 Zhotovitel se dále zavazuje:

- a) požádat včas Objednatele o potřebnou součinnost za účelem řádného plnění této Smlouvy,
- b) na vyžádání Objednatele se zúčastnit osobní schůzky, pokud Objednatel požádá o schůzku nejpozději 5 pracovních dnů předem. V mimořádně naléhavých případech je možno tento termín po dohodě obou Smluvních stran zkrátit.

6.6 Zhotovitel je povinen pověřit plněním závazků z této Smlouvy pouze ty své pracovníky, kteří jsou k tomu odborně způsobilí. Zhotovitel je oprávněn využít pro poskytování Plnění poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel se zavazuje takový souhlas bezdůvodně neodepřít. V případě jeho odepření však není Zhotovitel oprávněn takovou poddodávku udělit. Za plnění poddodavatele odpovídá Zhotovitel společně a nerozdílně s poddodavatelem.

6.7 Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi uvedenými v této Smlouvě a v příslušných právních a technických předpisech, je Objednatel oprávněn požadovat, aby Zhotovitel odstranil dosud vzniklé vady a prováděl Dílo řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu mu Objednatel poskytnuté, bude takový postup považován za podstatné porušení Smlouvy a Objednatel je z tohoto důvodu oprávněn odstoupit od Smlouvy.

6.8 Objednatel se zavazuje zajistit pracovníkům Zhotovitele během poskytování Plnění, je-li to nezbytné, přístup na příslušná pracoviště Objednatele. Zhotovitel se zavazuje dodržovat v objektech Objednatele příslušné bezpečnostní předpisy. Při plnění této Smlouvy v objektech Objednatele musí Zhotovitel v maximální míře respektovat nutnost zajištění nerušeného užívání objektů jejich uživateli.

6.9 Objednatel se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost a Zhotovitelem požadované informace a podklady k řádné a včasné realizaci Plnění. Objednatel se nejpozději do 5. pracovního dne (včetně) od vyžádání Zhotovitele písemně vyjádří ke skutečnostem, které jsou nezbytné pro pokračování v řádné a včasné realizaci Plnění. V případě prodloužení Objednatele s vyjádřením ve shora uvedené nebo v jiné dohodnuté lhůtě je Zhotovitel oprávněn o dobu takového prodloužení posunout termín poskytnutí příslušného dílčího plnění, nemá však právo zajistit si náhradní plnění na účet Objednatele.

6.10 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli provedení kontroly realizace Plnění, resp. dílčích plnění, i před jejich předáním Objednateli. Zhotovitel i jeho pracovníci musí respektovat kontrolní činnost Objednatele přijímáním účinných opatření bez prodloužení. Neprovedení kontroly Objednatel nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za případné vady poskytnutého Plnění. Objednatel je oprávněn pověřit kontrolní činností nad Plněním poskytovaným Zhotovitelem třetí osobu. Toto pověření nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za kvalitu vlastního Plnění.

6.11 Zhotovitel je po celou dobu výkonu AD oprávněn činit zápisy do stavebních deníků (SD) Stavby, avšak pouze předem určenou odpovědnou osobou, kterou je v případě pochybností osoba Zhotovitele oprávněná jednat ve věcech technických dle Přílohy č. 3 této Smlouvy.

6.12 Společné počítačové prostředí, ve kterém si Objednatel a Zhotovitel budou předávat dokumenty v elektronické podobě, bude postaveno na použití následujícího software s níže uvedenými čísly verzí:

WORD for Windows 2003 nebo vyšší,

EXCEL for Windows 2003 nebo vyšší,



“ Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. B. Němcové, Nemocniční a Luční, Šumperk“

AUTOCAD v. 2005 nebo vyšší,

MS Project v. 2003 nebo vyšší.

Obě Smluvní strany budou chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy. Zhotovitel umožní Objednateli kontrolu digitálně zpracovaných dílčích plnění na svém zařízení.

- 6.13 Jestliže vznikne na straně Zhotovitele nemožnost plnění ve smyslu § 2006 občanského zákoníku, Zhotovitel písemně uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti a její příčině Objednateli. Pokud Zhotovitel neoznámí Objednateli, že se splnění jeho závazků stalo nemožné bez zbytečného odkladu, kdy se o tom dozvěděl, nebo dozvědět musel, nahradí Objednateli škodu tím vzniklou. Pokud není jinak stanoveno písemně Objednatel, bude Zhotovitel pokračovat v realizaci svých závazků vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu svých nejlepších možností a schopností a bude hledat alternativní prostředky pro realizaci té části plnění, kde není možné plnit. Pokud by podmínky nemožnosti plnění trvaly déle než 30 dní, závazek Objednatel v rozsahu, v jakém trvá nemožnost plnění, zaniká. Tím není dotčeno právo Objednatel na náhradu škody vzniklou v důsledku nemožnosti plnění Zhotovitel.
- 6.14 Zhotovitel je povinen práce na realizaci Plnění přerušit na základě doručení písemného rozhodnutí Objednatel o přerušení prací. V takovém případě se automaticky prodlužují termíny plnění dle této Smlouvy, a to o časový úsek shodný s dobou, po kterou Zhotovitel přerušil své práce na základě písemného rozhodnutí Objednatel, nebude-li dohodnuto jinak. Přerušování prací může trvat maximálně 180 dní od doručení písemného rozhodnutí Objednatel o přerušení prací Zhotovitel. Pokud nedojde v této lhůtě k uzavření dodatku k této Smlouvě řešícímu pokračování provádění Díla po přerušení, nebo k doručení písemné výzvy Objednatel k pokračování v plnění Díla, je Objednatel po jejím uplynutí oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Zhotovitel není oprávněn svévolně pokračovat v pracích na realizaci plnění po uplynutí této lhůty. Případné náklady (včetně škod) vzniklé Zhotoviteli z důvodu přerušení prací na realizaci plnění dle tohoto článku jdou k tíži Zhotovitel a tento není oprávněn si je jakkoli na Objednateli nárokovat. Zhotovitel prohlašuje, že si tyto případné náklady (včetně škod) již zohlednil v ceně Díla před uzavřením této Smlouvy. Právo Zhotovitel na úhradu ceny prací, které Zhotovitel realizoval do doby doručení rozhodnutí Objednatel o přerušení prací, tím není dotčeno.
- 6.15 Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami je činěna písemně, není-li touto Smlouvou stanoveno jinak. Není-li touto Smlouvou stanoveno jinak, písemná komunikace se činí v listinné nebo elektronické podobě prostřednictvím doporučené pošty nebo e-mailu se zaručeným elektronickým podpisem na adresy Smluvních stran uvedená v záhlaví nebo v Příloze č. 3 této Smlouvy. Změny kontaktních osob a/nebo jejich kontaktních údajů jsou účinné od okamžiku, kdy bude oznámení o takové změně doručeno druhé Smluvní straně.
- 6.16 Zhotovitel se zavazuje, že při své činnosti bude dbát, aby nebyla poškozena dobrá obchodní pověst a obchodní firma Objednatel. Při poskytování Plnění musí Zhotovitel vždy sledovat zájmy Objednatel. Zhotovitel se zavazuje nevyvíjet jakékoliv aktivity, a to jak přímo, tak zprostředkovaně, které jsou v rozporu se zájmy Objednatel ve všech oblastech jeho činnosti.
- 6.17 Zhotovitel není oprávněn použít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy na obchodní firmu Objednatel nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl být i nepřímo vést k identifikaci Objednatel, bez předchozího písemného souhlasu Objednatel.
- 6.18 Zhotovitel se zavazuje zachovávat absolutní mlčenlivost o veškerých skutečnostech, které jsou konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné, které souvisejí s Objednatel, a o nichž se Zhotovitel dozví v souvislosti s touto Smlouvou a jejím plněním (obchodní tajemství), pokud jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro provedení Díla podle této Smlouvy nebo pokud k jejich poskytnutí Objednatel



“ Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. B. Němcové, Nemocniční a Luční, Šumperk“

nedal předem výslovný souhlas. Pro účely této Smlouvy jsou obchodním tajemstvím zejména tato Smlouva, zápisy z jednání Smluvních stran, projektová dokumentace, všechny informace, které poskytne Objednatel Zhotoviteli, ať již v podobě materializované nebo dematerializované. Zhotovitel se dále zavazuje:

- a) zachovat obchodní tajemství, a to až do doby, kdy se informace této povahy stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti,
 - b) použít informace uvedené povahy pouze pro činnosti související s přípravou a plněním této Smlouvy, dále tyto informace nerozšiřovat ani nereprodukovat, nepřístupnit je jiným osobám ani je nevyužít pro sebe či pro jinou osobu,
 - c) omezit počet svých zaměstnanců pro styk s těmito chráněnými informacemi a přijmout účinná opatření pro zamezení jejich úniku, případně zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost.
- 6.19 Zhotovitel není oprávněn postoupit ani převést jakákoliv svá práva či povinnosti vyplývající z této Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu jako celek, bez předchozího písemného souhlasu Objednatel. Zhotovitel je oprávněn jednostranně započítat své pohledávky vůči Objednateli pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatel.

7. Pojištění

- 7.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu trvání této Smlouvy, a zároveň po dobu 1 roku ode dne protokolárního předání Díla mezi Objednatel a zhotovitelem Díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností či nečinností třetím osobám, a to minimálně ve výši pojistného plnění ve výši ceny poskytovaného Plnění, nejvýše však do výše pojistného plnění 1 miliónů Kč. Doklady o pojištění včetně potvrzení o zaplacení pojistného je Zhotovitel povinen předložit Objednateli do 7 pracovních dnů od podpisu této Smlouvy. Zhotovitel tímto současně uděluje Objednateli neodvolatelný souhlas k tomu, aby si Objednatel v případě potřeby ověřoval u pojistitele skutečnosti týkající se pojistné smlouvy a jejího plnění.
- 7.2 Při vzniku pojistné události zabezpečuje ihned po jejím vzniku veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

8. Sankce, odpovědnost za škodu

- 8.1 Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodlení:
- 8.1.1 s provedením dílčího plnění podle čl. 1.3.1 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení;
 - 8.1.2 s provedením dílčího plnění podle čl. 1.3.2 nebo 1.3.4 nebo 1.3.6 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, a dále pak smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny příslušného dílčího plnění (bez DPH), s jehož provedením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení;
 - 8.1.3 s provedením dílčího plnění podle čl. 1.3.3 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a dále pak smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny tohoto dílčího plnění za každý den i započatý prodlení; toto ustanovení neplatí, pokud důvody pro nevydání územního rozhodnutí neleží na straně Zhotovitele;
 - 8.1.4 s provedením dílčího plnění podle čl. 1.3.5 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a dále pak smluvní



“ Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. B. Němcové, Nemocniční a Luční, Šumperk“

pokutu ve výši 0,1 % z ceny tohoto dílčího plnění za každý i započatý den prodlení; toto ustanovení neplatí, pokud důvody pro nevydání stavebního povolení neleží na straně Zhotovitele.

- 8.2 V případě, že Zhotovitel nesplní jakoukoli svoji povinnost, která je součástí výkonu AD, nebo bude se splněním takové povinnosti v prodlení, je povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení/prodlení.
- 8.3 Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodlení s odstraňováním vad a nedodělků dílčích plnění uvedených v Akceptačním protokolu s doložkou „Akceptováno s výhradami“ vystaveném Objednatel, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každou jednotlivou neodstraněnou vadu nebo nezpracovanou podmínku a každý den prodlení. Objednatel má v takovém případě navíc právo zajistit na náklady Zhotovitele odstranění takových vad třetí osobou a na úhradu nákladů s tím spojených použít pozastávky poskytnuté Zhotovitelem dle čl. 3.8 Smlouvy.
- 8.4 V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad plnění dle čl. 5.7 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč za každý den prodlení a každou jednotlivou vadu. Právo Objednatele dle čl. 5.8 tím není dotčeno.
- 8.5 V případě, že dojde k porušení povinnosti Zhotovitele, která zakládá právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy, je Objednatel bez ohledu na skutečnost, zda využije svého práva na odstoupení od této Smlouvy, oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 30% z celkové ceny Plnění dle čl. 2.1 této Smlouvy za každý jednotlivý případ takového porušení.
- 8.6 Za každé jednotlivé porušení povinnosti týkající se zachování ochrany obchodního tajemství dle čl. 6.18, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.
- 8.7 V případě prodlení Objednatele s úhradou řádně vystavených a doručených faktur, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení z dlužné částky ve výši dle nařízení vlády, kterým se stanoví výše úroků z prodlení podle občanského zákoníku, v platném a účinném znění.
- 8.8 Nedoloží-li Zhotovitel Objednateli platnost dokladu o pojištění ve smyslu a ve lhůtě dle čl. 7.1 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení s plněním této povinnosti.
- 8.9 Obě Smluvní strany považují podmínky smluvních pokut a jejich výši za přiměřenou.
- 8.10 Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva druhé Smluvní strany na náhradu škody v plném rozsahu. Zhotovitel se současně zaplacením smluvní pokuty nezavazuje závazku plnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou utvrzeno, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
- 8.11 Vyúčtování smluvní pokuty musí být zasláno doporučeně s dodejkou. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování druhé Smluvní straně.
- 8.12 Objednatel je oprávněn smluvní pokuty účtované Zhotoviteli dle této Smlouvy jednostranně započítat proti ceně Plnění sjednané v této Smlouvě, resp. k úhradě smluvních pokuty použít pozastávky zadržené ve smyslu čl. 3.8 Smlouvy.

9. Doba trvání Smlouvy

- 9.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu stranami této Smlouvy.
- 9.2 Účinnost této Smlouvy lze ukončit písemnou dohodou Smluvních stran a dále odstoupením z důvodů uvedených v zákoně nebo v této Smlouvě.



“ Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. B. Němcové, Nemocniční a Luční, Šumperk“

- 9.3 Objednatel je oprávněn od Smlouvy, popř. jen ohledně nesplněného zbytku plnění Díla (dále jen jako „odstoupení od Smlouvy“), odstoupit v případě podstatného porušení závazků Zhotovitele, a to vedle dalších případů stanovených v této Smlouvě, zejména v případech, kdy Zhotovitel:
- a) bude déle než 5 dnů v prodlení s předáním kteréhokoli dílčího plnění podle této Smlouvy Objednateli dle této Smlouvy,
 - b) bude déle než 5 dnů v prodlení s odstraněním vad předaného dílčího plnění vytknutých Objednatel v rámci akceptačního řízení dle čl. 4.9,
 - c) bude opakovaně, tj. nejméně 2x, v prodlení s odstraněním vad předaného dílčího plnění vytknutých Objednatel v rámci akceptačního řízení dle čl. 4.9,
 - d) opakovaně, tj. nejméně 2x, poruší jakoukoli svou povinnost dle této Smlouvy, přičemž nemusí jít o porušení téže povinnosti,
 - e) opakovaně, tj. nejméně 2x, neplní pokyny Objednatele související s plněním předmětu této Smlouvy,
 - f) plní-li Zhotovitel povinnosti při plnění Díla prostřednictvím poddodavatele, aniž by k využití poddodavatele udělil Objednatel souhlas dle čl. 6.6 Smlouvy,
 - g) vstoupí do likvidace nebo vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující.
- Tím není dotčeno právo Objednatele odstoupit od této Smlouvy v případech uvedených v § 2002 občanského zákoníku.
- 9.4 Zhotovitel je oprávněn kromě dalších případů uvedených v této Smlouvě od této Smlouvy odstoupit, je-li Objednatel v prodlení s úhradou ceny Díla po dobu delší než 60 dní a byl předtím nejméně dvakrát ze strany Zhotovitele o úhradu písemně urgován.
- 9.5 Odstoupení je účinné od okamžiku, kdy je doručeno v písemné podobě druhé Smluvní straně. Smluvní strany jsou povinny nejpozději do jednoho měsíce od nabytí účinnosti odstoupení vyrovnat písemnou dohodou vzájemně poskytnutá Plnění, přičemž platí, že Plnění řádně poskytnutá do doby zániku Smlouvy odstoupením si strany nevrací, s výjimkou odstoupení Objednatele ve smyslu čl. 5.8 písm. a) Smlouvy, kdy je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli cenu Plnění.
- 9.6 Smluvní strany se dohodly, že i po zániku této Smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení týkající se odpovědnosti za vady, záruky a záruční lhůty, jakož i ustanovení o smluvních pokutách a úroku z prodlení (pokud již dospěl), o náhradě škody, cenová ujednání obsažená v této Smlouvě a jejich přílohách, ustanovení týkající zachování obchodního tajemství a ustanovení týkající se řešení sporů mezi Smluvními stranami a jiná ustanovení, které vzhledem ke své povaze mají zavazovat smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Všechny spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní se budou řešit podle českého práva a k jejich projednání a rozhodnutí bude místně příslušný soud podle místa sídla Objednatele.
- 10.2 Tato Smlouva může být měněna pouze vzestupně očíslovanými písemnými dodatky ke Smlouvě podepsanými oběma Smluvními stranami, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak.



“ Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. B. Němcové, Nemocniční a Luční, Šumperk“

- 10.3 Dnem doručení písemností odeslaných na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou prostřednictvím doporučené pošty, pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den lhůty, ve které byla písemnost pro adresáta uložena u provozovatele poštovních služeb, a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím uložení nedozvěděl.
- 10.4 Pokud kterékoli ustanovení této Smlouvy nebo jeho část je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy nebo jejích částí, pokud nevyplyvá přímo z obsahu této Smlouvy, že toto ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu. V takovém případě se obě Smluvní strany zavazují neúčinné a neplatné ustanovení nahradit novým ustanovením, které je svým účelem a významem co nejbližší ustanovení této Smlouvy, jež má být nahrazeno.
- 10.5 Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis. Každá Smluvní strana obdrží po 2 stejnopisech této Smlouvy.
- 10.6 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 SoD – Harmonogram Plnění
 - Příloha č. 2 SoD – Cenová specifikace
 - Příloha č. 3 SoD – Kontaktní údaje
 - Příloha č. 4 SoD – Předávací protokol – vzor (volná příloha)
 - Příloha č. 5 SoD – Akceptační protokol – vzor (volná příloha)
 - Příloha č. 6 SoD – Grafická příloha A – N dle zadávací dokumentace (volná příloha)
- 10.7 Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji Zhotovitel podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem.
- 10.8 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání týkající se daného předmětu této Smlouvy, byla uzavřena po vzájemném projednání, určitě a srozumitelně, na základě jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle. Na důkaz uvedených skutečností připojují podpisy svých oprávněných osob či zástupců.

V Šumperku dne: 2. 10. 2018

V Olomouci dne 8. 10. 2018

Ing. Petr Suchomel

Předseda představenstva

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Ing. Lukáš Zimmermann

jednatel

AQOL s.r.o.



“ Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. B. Němcové, Nemocniční a Luční, Šumperk“

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo: Harmonogram plnění

Zhotovitel se zavazuje zahájit poskytování Plnění neprodleně po oboustranném podpisu této Smlouvy a dokončit je u jednotlivých dílčích plnění v následujících termínech:

- Dílčí plnění dle čl. 1.3.1 předá Zhotovitel Objednateli nejpozději **do 60 dní** od podpisu této Smlouvy.
- Dílčí plnění dle čl. 1.3.2 a 1.3.3 předá Zhotovitel Objednateli nejpozději **do 120 dní** od převzetí podepsaného Akceptačního protokolu k ZVS.
- Dílčí plnění dle čl. 1.3.4 a 1.3.5 předá Zhotovitel Objednateli nejpozději **do 90 dní** od převzetí podepsaného Akceptačního protokolu k PDÚR a IČ-ÚR, nejpozději však do 365 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy.
- Dílčí plnění dle čl. 1.3.6 předá Zhotovitel Objednateli nejpozději **do 60 dní** od převzetí podepsaného Akceptačního protokolu k PDSP a IČ-SŘ, nejpozději však do 365 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy.
- Dílčí plnění dle čl. 1.3.7 je zahájeno podepsáním Akceptačního protokolu k RPD a končí odstraněním poslední z vad Stavby uvedených v Protokolu o předání a převzetí Stavby mezi Objednatelem a Zhotovitelem Stavby, poskytnutím podkladů Zhotoviteli Stavby pro zpracování Dokumentace skutečného provedení k předání a převzetí dokončené Stavby, nejpozději však uplynutím 60 dní ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí Stavby, neleželi důvody neodstranění takových vad na straně Zhotovitele.

Příloha č. 2 Smlouvy o dílo: Cenová specifikace

Dílčí plnění dle čl. 1.3.1 Smlouvy: ZVS	60 000,-Kč (bez DPH)	5% z celkové ceny díla
Dílčí plnění dle čl. 1.3.2 Smlouvy: PDÚR	180 000,-Kč (bez DPH)	15% z celkové ceny díla
Dílčí plnění dle čl. 1.3.3 Smlouvy: IČ-ÚŘ	120 000,-Kč (bez DPH)	10% z celkové ceny díla
Dílčí plnění dle čl. 1.3.4 Smlouvy: PDSP	240 000,-Kč (bez DPH)	20% z celkové ceny díla
Dílčí plnění dle čl. 1.3.5 Smlouvy: IČ-SŘ	240 000,-Kč (bez DPH)	20% z celkové ceny díla
Dílčí plnění dle čl. 1.3.6 Smlouvy: RPD	360 000,-Kč (bez DPH)	30% z celkové ceny díla

Celková cena Plnění bez DPH 1 200 000,-Kč

Příloha č. 3 Smlouvy o dílo: Kontaktní údaje

Kontaktní údaje Zhotovitele ve věcech smluvních:

Jméno: **Ing. Lukáš Zimmermann**
Tel.: (+420) 605 307 525
Email.: zimmermann@aqol.cz

Kontaktní údaje Zhotovitele ve věcech technických:

Jméno: **Ing. Jana Pešoutová**
Tel.: (+420) 739 721 575
Email.: pesoutova@aqol.cz

Kontaktní údaje Objednatele ve věcech smluvních:

Jméno: Ing. Petr Suchomel, předseda představenstva
Tel.: (+ 420) 583 317 111
Email: suchomel@vhz.cz

Kontaktní údaje Objednatele ve věcech technických:

Jméno: Ing. Jana Paloncý, vedoucí týmu Investice a opravy infrastrukturního majetku
Mobil: (+420) 702 044 786
Email: paloncy@vhz.cz