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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0104-2016-057

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republik obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 22232881/0710
Za kterou jedná: Ing. Ladislav Hampl, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité

infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, na základě pověření
ministra obrany ČR Čj. 2493/2014-1140 ze dne 19. 12. 2014 vydaného ve smyslu
ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvníc Hampl, vedoucí OdP Praha, tel. 973 296 213
- ve věcech technických: Jiří Schűller, vedoucí PS 0104 Chocerady, tel.: 973 224 910

Jaroslava Štouralová, , tel.: 973 224 912
- ve věcech BOZP na staveništi: Ing. Vladislav OZP, tel. 973 206 257
Fax: 973 296 212
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování: PS 0104 Chocerady, 257 24 Chocerady
dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. ALFA stav PV s. r. o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 122722
Sídlo: Malešická 2470/16a, 130 00 Praha 3
IČO: 27866327
DIČ: CZ27866327
Bankovní spojení: ČS a. s.
Číslo účtu: 103491359/0800
Zastoupená: Václav Vlna - jednatel
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Václav Vlna, jednatel, tel.: 777 221 353
- ve věcech technických: Václav Vlna, jednatel, tel.: 777 221 353
Fax:
E-mail: vaclav.vlna@email.cz
Datová schránka: qwxkiwr
Adresa pro doručování: Malešická 2470/16a, 130 00 Praha 3
dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění
veřejné zakázky malého rozsahu tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):
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Článek 1 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je zajištění řádného stavebně technického stavu ve vojenském areálu APrRPA Chocerady. 

 
Článek 2 

Předmět smlouvy 
 
2.1.  Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „PS 0104 – Drobné 

stavební opravy ve 2. patře Starého zámku v areálu APrRPA Chocerady“, kterým se rozumí souhrn 
následujících plnění: 

2.1.1. Realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výše uvedeného díla, které jsou nutné k provedení 
díla. 

2.1.2.  Zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy. 
2.1.3.  Zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram do 3 

pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové nabídky (příloha 
č. 2 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento 
harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.  

2.2.  Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v zadání výběrového řízení „PS 0104 – 
Drobné stavební opravy ve 2. patře Starého zámku v areálu APrRPA Chocerady“, č. j. 
T004/16V/00028536, v příloze č. 1 - Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky, která je nedílnou 
součástí této smlouvy.    

2.3.   V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému 
dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle 
tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.  

2.4.  Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití 
svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, 
věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, 
že:  
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné 
jejich nedostatky; 
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a 
dokončení plnění smlouvy; 
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané dokumentaci zejména rozpory 
mezi jednotlivými částmi předané dokumentace a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly 
provedení předmětu této smlouvy; 
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho 
bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými 
předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla; 
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které 
měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.  

2.5.  Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a 
včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít 
a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy. 

2.6.  Zhotovitel se dále zavazuje provést případné další dodatečné práce, nutné k řádnému zpracování nebo 
dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a 
vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat 
před uzavřením smlouvy (dále také jen „vícepráce“).  

2.7.  Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti 
a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen 
„méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.  
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Článek 3 
Cena za dílo 

 
3.1.  Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na 

celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši: 
111 005,50 Kč bez DPH 

(slovy: jednostojedenácttisícpět/50korunčeských) 
3.2.  K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí 

zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což 
činí 23 311,16 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 134 316,66 Kč. 

3.3.  Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny 
v cenové nabídce v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele 
spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a 
dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této 
smlouvy). 

3.4.  Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a 
poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena 
za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č.2 smlouvy) od celkové ceny 
odečtena. 

3.5.  Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to na 
základě zadání nové veřejné zakázky. 

3.6.  Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy. 
Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této 
smlouvě.  

3.7.  Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je 
zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany 
objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, 
že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.  

3.8.  Případné vícepráce, budou oceňovány takto: 
a) v případě položky obsažené v cenové nabídce bude použita jednotková cena z cenové nabídky, 

maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době 
realizace těchto prací, 

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně 
montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální 
kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné. 

 
Článek 4 

Čas a místo plnění 
 

4.1.  Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 pracovních dnů od účinnosti 
smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná 
povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.  
Termín předání bude stanoven po vzájemné dohodě, nejpozději však k předání dojde do tří pracovních dnů 
poté, co o to zhotovitel požádá. Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci 
technické uvedenou v záhlaví smlouvy.  

4.2.  Termín zahájení stavebních prací: do 2 pracovních dnů od předání staveniště.  
4.3.  Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 30. 11. 2016. Tento 

termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti 
provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření 
smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na 
straně zhotovitele. 

4.4.  Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 – do 20:00, soboty, neděle a státní svátky 7:00 – 20:00 
4.5.  Místem plnění je objekt APrRPA Chocerady ve správě PS 0104 Chocerady 

- vojenský objekt: CE: 01 – 25 - 01 
- stavební objekt: I. č. 001 – Starý zámek, v k. ú. Chocerady, obec Chocerady, p. č. 131, vedeném 
Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj se sídlem v Benešově, Katastrální pracoviště Benešov.  
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Článek 5 
Podmínky provádění díla  

 
5.1.  Objednatel pověřil jako svého zástupce: 

a) k předání staveniště; 
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli; 
c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ; 
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a 
e) převzetí dokončeného díla 
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických. 

5.2.  O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém 
stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. 

5.3.  Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již 
zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli. 

5.4.  Funkci ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen „BOZP“) vykonává za objednatele 
Ing. Vladislav Bezděka.  

5.4.1.  Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi: 
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci zjištěné na staveništi převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání 
nápravy; 

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů; 

c)  je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště; 
d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené; 
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž 

upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky 
odstraněny. 

5.4.2. Zhotovitel doloží, že nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením stavebních prací informoval ve 
věcech BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil. 
Zhotovitel stavby bude provádět na pokyn ve věcech BOZP na stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů a nařízením vlád č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. Náklady zhotovitele stavby na zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením 
vlády č. 591/2006 Sb. jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního úřadu 
inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byly na stavbě provedeny 
nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li objednateli udělena 
pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí 
objednateli částku stejné výše jako je pokuta. 

5.4.3.  Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své subdodavatele. 
5.5.  Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na 

pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., 
se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení. 

5.6.  Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště s rozmístěním a trasou 
podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem 
ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny 
podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení.  

5.7.  Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi a na přístupových 
komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí 
zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do 
původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést 
neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště 
nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla. 

5.8.  Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních 
předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, 
hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor. 

5.9.  Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého bude průběžně zapisovat 
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skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, 
svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu 
smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. Během pracovní doby musí 
být stavební deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat 
objednateli při předání díla originál stavebního deníku.  

5.10.  Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům 
zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem 
zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 
pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny 
v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran. 

5.11.  Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje své 
povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se 
neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění 
díla. 

5.12.  Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky odběru, včetně 
způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a 
objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje vlastní náklady zhotovitele. 

5.13.   Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je 
povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je 
zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla. 

5.14.  Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – subdodavateli. Zhotovitel je přitom 
plně odpovědný za provádění prací svých subdodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu 
objednatel, předložit objednateli seznam všech svých subdodavatelů (včetně uvedení předpokládané 
procentní výše finančního podílu subdodavatele na celkové ceně díla). Změnu subdodavatele, jehož 
prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, 
není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce 
musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.  

5.15.  Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých subdodavatelů viditelné firemní 
označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 
a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

5.16.  Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že 
platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.  

5.17.  Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky 
stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve  znění pozdějších předpisů, 
a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. 
vyrobené ne dříve než v roce 2015), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným 
technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady. 

5.18.   Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné 
porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.  

5.19.  Při provádění díla zhotovitel dále: 
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby nedošlo k jejich 

poškození, 
- zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, do ostatních 

pater (plachty apod.), 
- provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby bylo patro připraveno 

k nastěhování, 
 

Článek 6 
Nakládání s odpady 

 
6.1.  Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), je 

zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů 
materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné 
laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách 
ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., 
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o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů). 
6.2.  Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, 

směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu 
této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem 
samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, 
příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní 
osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami 
upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště, 
případně ve stavebním deníku. 

 
Článek 7 

Podmínky předání díla 
 

7.1.  Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro  předání díla v čl. 4.3. 
smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 1 
pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické 
telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací 
a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat 
osoby oprávněné jednat ve věcech technických. 

7.2.   Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při 
předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, 
která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo: 
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o 

předání a převzetí díla, nebo 
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, zároveň strany 

dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo 
c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán 

oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních 
stran.  

7.3.  Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, 
kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení 
soupisu provedených prací a dodávek. 

 Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek. 
 

Článek 8 
Platební a fakturační podmínky 

 
8.1.  Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového 

dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného plnění je den odsouhlasení 
soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení 
nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu pro doručování korespondence 
uvedenou v záhlaví smlouvy. 

8.2.  Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, 
zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 
435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje: 
a) označení „faktura – daňový doklad“; 
b) evidenční číslo daňového dokladu; 
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření; 
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa; 
e) IČO, DIČ smluvních stran; 
f) předmět dodávky a název díla; 
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli); 
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena; 
i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce 

CZ – CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném 
daňovém dokladu uvede sdělení, že  výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních 
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případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH. 
8.3.  K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je 

faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem 
odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit. 

8.4.  Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli 
v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti 60 dnů 
ode dne doručení faktury objednateli. 

8.5.  Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím 
směrováním na účet zhotovitele. 

8.6.  Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj 
nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. 
Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel 
vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu 
ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli 
do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura. 

8.7.  Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle 
§ 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při 
zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. 

8.8.  Zálohové platby nebudou poskytovány. 
8.9.  Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není 

oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu. 
 

Článek 9 
Vlastnictví a odpovědnost za škodu 

 
9.1.  Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu 

plnění díla objednatel. 
9.2.  Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem 

předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami. 
9.3.  Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese 

zhotovitel. 
9.4.  Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, 

případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady. 
9.5.  Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně 

vzniklá škoda. 
9.6.   Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši 
pojistného plnění min. 3 000 000,00 Kč. Smlouvu týkající se předmětného pojištění (úředně ověřenou 
kopii) je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední 
smluvní stranou.  

 
Článek 10 

Záruka za jakost, vady díla a reklamace 
 
10.1.  Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 36 měsíců od předání a 

převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a 
specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat 
dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční 
doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání. 

10.2.  Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.  
10.3.  Reklamace se uplatňují písemně. 
10.4.  Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve 

svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), 
nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel 
je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je 
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje 
veškeré takto vzniklé náklady. 
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10.5.  V případě výskytu reklamované vady u bezpečnostních, komunikačních a informačních systémů nebo 
jejich prvků je zhotovitel povinen zajistit odstranění reklamované vady alespoň provizorním způsobem 
nejpozději do 24 hodin od uplatnění reklamace. 

10.6.  O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol. 
10.7.  Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady 

díla. 
 

Článek 11 
Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

 
11.1.  V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací sjednaný v čl. 

4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 650,00 Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení.  

11.2.  V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1. smlouvy, uhradí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč, a to za každý započatý den prodlení 

11.3.  V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, uhradí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 650,00 Kč, a to za každý jednotlivý případ. 

11.4.  V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 650,00 Kč, a to za každý i započatý den prodlení. 

11.5.  V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 39 000,00 Kč.  

11.6.  V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o 
předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve 
výši 650,00 Kč, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť. 

11.7.  V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 650,00 Kč, a to za každý i započatý den prodlení. 

11.8.  V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu 
subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla 
kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo 
jeho subdodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
26 000,00 Kč.  

11.9.  V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), požární ochrany, 
ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi, je zhotovitel za každé takovéto 
jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20 000,00 Kč. 

11.10.  V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu 
přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši 2 000,00 Kč. 

11.11.  V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto 
povinností. 

11.12.  V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý 
započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků 
z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce 
a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a 
veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob. 

11.13.  Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně 
oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají 
do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok 
z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty. 

11.14.  Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé 
smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní 
strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ. 

11.15.  Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě 
nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a 
předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele 
uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy. 

 



MO evid. č. sml.: 6440-0104-2016-057 
 

9/11 
 

Článek 12 
Zvláštní ujednání 

 
12.1.  Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona 

č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje 
dodržovat následující požadavky objednatele: 
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo 

s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU). 
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další 

omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do 
jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při 
předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu 
vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky. 

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dnů před 
zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména 
jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a 
seznam registračních značek dopravních prostředků. 

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se 
zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany 
zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby 
odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.  

12.2.  Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity 
nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, 
v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení. 

 
Článek 13 

Zánik závazků 
 

13.1.  Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech: 
a) splněním všech závazků řádně a včas; 
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených 

nákladů ke dni zániku smlouvy; 
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení; 
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce 

informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek 
zadávacího řízení; 

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele 
vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli 
insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení. 

13.2.  Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní 
strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy.  

13.3.  Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje 
odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od 
smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto 
náležitostí je odstoupení neplatné. 

13.4.  Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti 
vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout 
záruku, že je splní v náhradním termínu. 

13.5.  Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:  
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele; 
b) prodlení s dokončením díla déle než 30 kalendářních dnů; 
c) pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 5 kalendářních dnů; 
d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla; 
e) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla; 
f) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu stanoveném ve 

stavebním deníku; 
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g) změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci 
díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele. 

13.6.  Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a 
násl. OZ. 

13.7.  Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání 
provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od 
smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost. 

13.8.  Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak 
povinnosti obou stran jsou následující: 
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena 

cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu”; 
b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování 

korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, při předání se postupuje 
přiměřeně dle čl. 7 smlouvy; 

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně 
veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. 

 
Článek 14 

Závěrečná ujednání 
 
14.1.  Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále 

dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně 
příslušným dle sídla objednatele. 

14.2.  Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, 
která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení 
neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně 
zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného. 

14.3.  Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, 
není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím 
doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě 
doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné 
podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou 
v záhlaví této smlouvy.  

14.4.  Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno 
prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti 
považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví 
této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se 
adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne. 

14.5.  Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv) – poznámka: účinnost od 1. 7. 2016, vztahuje se zejména na smlouvy s plněním nad 50 000,00 Kč, 
povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na 
dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této 
smlouvy sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech 
úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem stanovené 
povinnosti mlčenlivosti. 

14.6.  Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených a 
podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně a podpisem poslední strany se 
stávají nedílnou součástí smlouvy. 

14.7.  Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek stanovených obecně 
závaznými právními předpisy obsah smlouvy. 

14.8.  Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. 
14.9.  Tato smlouva je vyhotovena pouze v elektronické podobě o 11 listech. Nedílnou součástí smlouvy jsou 

přílohy:  
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Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: - 1 
Příloha č. 2: Cenová nabídka - počet listů: - 2 

 
 
Za zhotovitele: 
 
…………….. 
 
Václav Vlna - jednatel 
 
 
 
 
Za objednatele: 
 
………………… 
 
Ing. Ladislav Hampl 
Vedoucí oddělení provozu Praha 
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem 
 
 
 
Dne: ................................. 

 
 

   

   

 



 1

Příloha č. 1 
 

Upřesnění podmínek realizace zakázky  
 

”Drobné stavební opravy ve 2. patře na Starém zámku v areálu APrRPA 
Chocerady” 

 
 
 

1. Místo plnění: Zámek Komorní Hrádek, Chocerady, 257 24 
 
2. Stručný stavebně-technický popis objektu: 
 
Název objektu: APrRPA Chocerady 
Inventární číslo: 001 
Číslo CE: 01-25-01  
Katastrální území Chocerady, parcely č. 131  
Uživatel: 169200 APrRPA Chocerady 
 
 
2. Rozsah prací: 
 

- Oprava odpadu od pisoárů na WC – nutno stávající odpadové potrubí vybourat a 
provést montáž nového odpadového potrubí. Demontáž a zpětná montáž obkladů a 
dlažby. 

- Demontáž a montáž podlahové krytiny PVC v místnosti č. 44 a zátěžový koberec 
v místnosti č. 56 

- Výmalba v místnosti č. 44 
- Oprava elektroinstalace v místnosti č. 44 

 
 
3. Bezpečnost práce:  
 

- Při provádění prací musí být dodrženy veškeré platné bezpečnostní předpisy, zákony a 
BOZP. Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy doložit oprávnění k provádění 
požadovaných činností. Práce budou prováděny ve střeženém objektu. 

Práce je možné provádět pouze v pracovní dny od 7.00 do 20.00 hodin. 
Uchazeč předloží minimálně tři pracovní dny před plánovaným zahájením prací seznam 
pracovníků a vozidel.  
Pracoviště musí být označeno a zabezpečeno proti zranění. 
  
4. Zařízení pracoviště: 
 
 V době konání úprav v rozvodně bude ze strany PS 0104 Chocerady určen pracovník 
pověřený doprovodem firmy. 
 
  
 
 



Č K ód Zkrácený popis M.j. Množství J ednot.
  R ozměry   cena (K č) Celkem

34
1 340238212R T2 Zazdívka otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm m2 0,30 2 560,00 768,00

63
2 631312141R 00 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 0,72 2 850,00 2 052,00

771
3 771575109R T6 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm v pásu š.60 cm m2 5,00 585,00 2 925,00
4 59764206 Dlažba R ako matná 300x300x9 mm m2 7,00 395,00 2 765,00

781
5 781475114R 00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm m2 4,00 410,00 1 640,00
6 597813604 Obkládačka Color One 19,8x19,8 m2 6,00 350,00 2 100,00

97
7 971028561R 00 Vybourání otvorů zeď smíš. pl. 1 m2, tl. 60 cm pro napojení kanalizace m3 0,30 2 560,00 768,00
8 965042221R T2 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm v pásu š. 60 cm m3 0,72 2 500,00 1 800,00

S tavební rozpočet - ZADÁ NÍ
Název stavby: Drobné stavební opravy ve 2. patře v objektu Nového zámku Objednatel: MO ČR

S těny a příčky

Druh stavby: Začátek výstavby:  

Lokalita: Komorní Hrádek, Chocerady Konec výstavby:

Zpracováno dne: 12.10.2016

Podlahy a podlahové konstrukce

Podlahy z dlaždic

Obklady (keramické)

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

8 965042221R T2 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm v pásu š. 60 cm m3 0,72 2 500,00 1 800,00
9 965081712R T1 Bourání dlaždic keramických tl.1 cm v pásu š. 60 cm m2 5,00 150,00 750,00
10 978059521R 00 Odsekání vnitřních obkladů stěn m2 4,00 125,00 500,00

95
11 952901111R 00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 50,00 74,50 3 725,00

H00
12 998001012R T1 Přesun hmot pro opravy a údržbu v. do 12 m nošením t 3,20 1 450,00 4 640,00

725
13 725114911R 00 Odmontování klozetové mísy a sedátka kus 1,00 350,00 350,00
14 725114912R 00 Zpětná montáž klozetové mísy a sedátka kus 1,00 500,00 500,00
15 725122817R 00 Demontáž pisoárů bez nádrže soubor 3,00 200,00 600,00
16 725120925R 00 Zpětná montáž pisoárové mušle kus 3,00 250,00 750,00
17 725121621R 00 S plachovač pisoárů automatický  S LP soubor 3,00 5 500,00 16 500,00
18 725137802R 00 Demontáž splachovače nástěnného tlačítkového pisoárů soubor 3,00 150,00 450,00
19 725129201R T1 Demontáž keram. oddělovací stěny mezi pisoáry soubor 2,00 500,00 1 000,00
20 725139101R 00 Zpětná montáž keram. oddělovací stěny mezi pisoáry soubor 2,00 600,00 1 200,00
21 725330820R 00 Demontáž výlevky diturvitové soubor 1,00 250,00 250,00
22 725330912R 00 Zpětná montáž výlevky bez nádrže a armatur kus 1,00 450,00 450,00
23 721171803R 00 Demontáž potrubí z PVC  do D 75 mm m 7,00 55,00 385,00
24 721176114R 00 Potrubí HT odpadní svislé, ležaté vč. výustek, odboček D 75 x 1,9 mm m 7,00 250,00 1 750,00

Zařizovací předměty

R ůzné dokončovací konstrukce a práce na pozemních s tavbách

Běžné stavební práce



25 721194106R 00 Napojení nového kanal.potrubí na stáv. ve zdivu/podlaze kus 1,00 150,00 150,00
776

26 776401800R 00 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC - místnost č.44 m 20,00 25,00 500,00
27 776511810R T2 Odstranění PVC  a koberců lepených bez podložky - místnost č.44 m2 20,00 35,00 700,00
28 776521100R U3 Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren včetně podlahoviny Novoflor standard tl. 1,5 mm - místnost č.44 m2 20,00 400,00 8 000,00
29 776101115R 00 Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou - místnost č.44 m2 20,00 250,00 5 000,00
30 776572100R V1 Lepení povlakových podlah z pásů textilních včetně zátěžového koberce - místnost č.56 m2 51,00 320,00 16 320,00
31 776511820R T2 Odstranění koberců lepených - místnost č.56 m2 51,00 45,00 2 295,00
32 776431010R 00 Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu - místnost č.56 m 29,00 85,00 2 465,00
33 998776103R 00 Přesun hmot pro podlahy povlakové a textilní, výšky do 24 m manuálně t 0,25 1 600,00 400,00

784
34 784121201R 00 Penetrace podkladu barvou J UB, Bio vápenná, 1 x - místnost č.44 m2 83,00 12,50 1 037,50
35 784122112R 00 Malba vápenná J UB, Bio, bílá, bez penetrace, 2 x - místnost č.44 m2 83,00 32,00 2 656,00
36 784127101R 00 Vyhlazení disperzním tmelem lokálně - praskliny - místnost č.44 m2 15,00 25,00 375,00
37 784402802R 00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m lokálně - praskliny - místnost č.44 m2 15,00 15,00 225,00
38 784117101R T1 Odstranění skob ze zdiva, přetmelení - místnost č.44 kus 20,00 10,00 200,00
39 783623900R 00 Údržba, nátěr synt. truhl. výrobků 1x + 1x email - vestavěné police, barva bílá - místnost č.44 m2 5,20 320,00 1 664,00

M21
40 210010108R 00 Lišta elektroinstalační PVC  š.do 210mm,šroubováním doplnění - místnost č.44 m 3,00 75,00 225,00
41 210010108R T1 Lišta elektroinstalační PVC  š.do 210mm,šroubováním - upevnění stáv. lišty na zdivo - místnost č.44 m 2,80 75,00 210,00
42 210201092R 00 S vítidlo zářivkové 5311801 3x40W řetízkový závěs vč. dodávky svítidla, trubic, startérů - místnost č.44 kus 1,00 1 750,00 1 750,00
43 210040512R T2 Demontáž svítidla zářivkového podstropního - místnost č.44 kus 1,00 350,00 350,00
44 210040411R T1 Montáž přívodního kabelu včetně připojení automat. pisoárového splachovače soubor 3,00 1 000,00 3 000,00

S
45 979017111R T1 S vislé přemístění suti nošením na H do 12 m t 2,90 1 450,00 4 205,00

Podlahy povlakové

Malby

E lektromontáže

Přesuny sutí
45 979017111R T1 S vislé přemístění suti nošením na H do 12 m t 2,90 1 450,00 4 205,00
46 979086213R 00 Nakládání suti na dopravní prostředek t 2,90 950,00 2 755,00
47 979981101R 00 Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t t 2,90 2 450,00 7 105,00
48 979087017R 00 Odvoz PVC  podlahové a textilní krytiny na skládku do 20 km t 0,25 1 600,00 400,00
49 979990181R 00 Poplatek za skládku suti - PVC  podlahová a textilní krytina t 0,25 1 600,00 400,00

Celkem K č bez DPH: 111 005,50
DPH 21%: 23 311,16

Celkem Kč vč. DPH: 134 316,66

Václav 

Vlna

Digitálně podepsal 

Václav Vlna 

Datum: 2016.10.31 

09:01:18 +01'00'


