
Smlouva o dílo č. 2018–2765 
Výstavba nových chatek – RZ Olšina II

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: 
Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00  Praha 6 
IČO: 000 00 205 
DIČ: CZ00000205 
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zastoupen: Ing. Zdeňkem Mockem, zástupcem ředitele 
Osoby zastupující 

ve věcech ostatních: 
 

     ve věcech technických: 
 

 

a 

Zhotovitel: 
Název: EURODACH s.r.o. 
Sídlo: Cvrčovice 212, 691 23  Cvrčovice 
IČO: 277 04 807 
DIČ: CZ27704807 
Zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, spis. zn. C 53323 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zastoupen: Liborem Kratochvílem, jednatelem 
Osoba zastupující ve věcech 
smluvních i technických: Libor Kratochvíl 

 

dále společně „smluvní strany“ a jednotlivě „strana“ 

uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) podle ustanovení § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), dle výsledku zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku „Výstavba nových chatek – RZ Olšina II“ - čj. VLS-006185/2018/1900. 

Číslo akce objednatele: 027009 

II. VYMEZENÍ POJMŮ

1. Smluvní strany se dohodly na vymezení pojmů takto:

„Objednatelem“ se rozumí zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

„Zhotovitelem“ se rozumí dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

„Poddodavatelem“ se rozumí  osoba, pomocí které má zhotovitel plnit určitou část veřejné
zakázky nebo která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva.
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„Položkovým rozpočtem“ se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, 
dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

„Projektovou dokumentací“ se rozumí dokumentace určující stavbu v technických, ekonomických 
a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho 
hmotové, materiálové, stavebně – technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, 
vzhled a jakost, a která umožnuje vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně 
výkazu výměr. 

„Staveništěm“ se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem, např. 
zápisem o předání a převzetí staveniště, kde budou určeny i plochy pro zařízení staveniště. 

„Předáním a převzetím staveniště“ se rozumí oboustranný podpis protokolu o předání a převzetí 
staveniště. 

„Dnem předání a převzetí staveniště“ se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu 
protokolu o předání a převzetí staveniště. 

„Zahájením stavebních prací“ se rozumí započetí vlastního provádění díla zhotovitelem. 

„Dokončením stavebních prací“ se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 
a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro 
řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a 
konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, 
bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 

„Předáním a převzetím díla“ se rozumí úplné provedení všech stavebních a montážních prací a 
konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů podle výše uvedené projektové dokumentace, 
strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech 
činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je 
pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). 

„Dnem předání a převzetí díla“ se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu 
protokolu o předání a převzetí stavby. 

„Počátkem běhu záruční lhůty“ se rozumí den následující po odstranění všech vad a nedodělků a 
převzetí díla doložené podepsaným předávacím protokolem. 

III. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v provedení 
veškerých stavebních prací spojených s výstavbou 12 nových typových chatek (z toho 2x 
bezbariérová) v areálu RZ Olšina. Výstavba 10 chatek je objednatelem garantována, na výstavbu 2 
zbylých chatek si objednatel v souladu s § 100 ZVZ vyhrazuje opční právo s předpokladem dostavby 
maximálně do 2 let od uzavření této smlouvy o dílo. Dílo bude provedeno dle příslušné projektové 
dokumentace pro provádění stavby „Revitalizace RZ Olšina – PD SO 06_typová chatka“ zpracované 
společností Kadlec PROJEKT s.r.o. (IČO: 281 25 720). Výše uvedená projektová dokumentace je 
přílohou č. 4 této smlouvy. Přílohou č. 3 této smlouvy je oceněný soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr (dále jen „výkaz výměr“). Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu 
s výše uvedenou projektovou dokumentací a objednatel se zavazuje převzít dílo a zaplatit 
zhotoviteli cenu díla. 

2. Součástí předmětu smlouvy je veškerá dodavatelská činnost, předložení všech předepsaných 
dokladů, provedení všech potřebných zkoušek předepsaných příslušnou projektovou dokumentací a 
platnými technickými normami. 



   
  

 

3. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž úkony spojené s výkonem dodavatelské inženýrské činnosti, 
zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, objížděk, uzavírek, souhlasů a oznámení 
souvisejících s provedením díla a jeho případnými kolaudacemi. 

4. Objednatel se zavazuje předat a zhotovitel převzít příslušnou projektovou dokumentaci. 

5. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané příslušné projektové dokumentace. 

6. Objednatel se dále zavazuje pro případ, že to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat 
koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. 

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Objednatel požaduje dokončení a předání díla do 8 měsíců od předání staveniště. 

2. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště do 10 kalendářních dnů od uzavření smlouvy. 

3. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body 
průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení. 

4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 pracovních dnů od převzetí díla či od 
stanovené lhůty pro odstranění vad. 

5. V případě, že nebude možné zahájit práce v termínu dle smlouvy z důvodů na straně objednatele, 
je zhotovitel povinen zahájit práce do 5 dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení provádění díla 
prokazatelně oznámena. 

6. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že 
provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na 
prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud 
tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. Nastanou-li tyto jiné okolnosti, 
prodlužuje se termín plnění o další nezbytně nutný počet dní stanovených v oznámení objednatele. 

7. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté 
překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Každé takové přerušení provádění díla 
je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od přerušení provádění díla. 
Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a 
navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na 
prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud 
tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. Nastanou-li tyto jiné okolnosti, 
prodlužuje se termín plnění o další nezbytně nutný počet dní stanovených v oznámení objednatele. 

8. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného 
díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. 

9. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou 
mít vliv na termín provedení díla. 

10. Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení, opomenutí a škody způsobené 
rozhodnutími orgánů veřejné správy. Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlení předložit 
objednateli písemnou zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlení. 

11. K písemnému návrhu zhotovitele na změnu termínů je objednatel povinen se vyjádřit do 10 dnů po 
té, kdy návrh obdržel. 

12. Dodatečné práce (vícepráce) a méněpráce nemají vliv na celkovou dobu provádění díla, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

13. Místo plnění se nachází v k.ú. Olšina, obec Polná na Šumavě, okres Český Krumlov, Jihočeský kraj. 



   
  

 

V. CENA DÍLA 

1. Celková cena za zhotovení díla a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. III. a přílohy č. 1 této 
smlouvy je stanovena dle vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku, s odkazem na soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb oceněný zhotovitelem v jeho nabídce jako cena maximální a 
platná po celou dobu platnosti smlouvy a činí: 

bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 14.143.408,08 Kč 

(slovy: čtrnáctmilionůjednostočtyřicettřitisícčtyřistaosm korun českých a osm haléřů) 

z toho DPH     2.970.115,70 Kč 

celkem s DPH     17.113.523,78 Kč 

2. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za 
řádné zhotovení díla. 

3. DPH bude účtována dle platných právních předpisů. 

4. Celková cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná a překročitelná pouze při splnění 
podmínek čl. VI. smlouvy. 

5. Celková smluvní cena za dílo zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady zhotovitele spojené 
s realizací a předáním díla objednateli, zejména však: 
a) veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla, 
b) veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých 

dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla, 
c) veškeré náklady na dopravu, stavbu, umístění stavby, skladování, montáž a správu veškerých 

technických zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla, 
d) veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, 
e) veškeré náklady na zařízení staveniště, 
f) veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele, náklady na vybudování, 

provoz a demontáž sociálního a hygienického zařízení, 
g) veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese zhotovitel, 
h) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele, 
i) veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla, 
j) veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření nezbytných k 

provedení díla, 
k) veškeré ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. 

6. Nedílnou součástí této smlouvy je doložení výpočtu nabídkové ceny v příloze č. 1 smlouvy. Celková 
cena za dílo je vytvořena a zpracována na základě projektové dokumentace a prohlídky na místě 
stavby tak, že výsledná cena za dílo je komplexní a úplná. 

VI. ZMĚNA SMLUVNÍ CENY DÍLA 

1. Celková smluvní cena bude vždy upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí 
díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou 
odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle 
položkového rozpočtu nebo smlouvy. 

2. Případné dodatečné stavební práce budou v souladu § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání  veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“) prováděny a fakturovány na základě písemných 
číslovaných dodatků k této smlouvě uzavřených v souladu s ustanovením čl. XXIII. odst. 3 této 
smlouvy. Podkladem pro tyto dodatky budou oboustranně odsouhlasené podepsané změnové listy, 
které budou obsahovat zdůvodnění změny, kalkulaci ceny, termín a způsob plnění. Náklady na 
dodatečné práce budou kalkulovány maximálně do výše veškerých odpovídajících jednotkových cen 



   
  

 

položek a nákladů dle oceněného položkového rozpočtu nebo smlouvy. Oceňování případných 
dodatečných stavebních prací, u kterých nelze využít jednotkových cen, bude provedeno 
způsobem, který vychází z obecně přijatelných principů a vychází z transparentního základu, např. 
za využití standardizovaných ceníků. 

3. V případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti mající vliv na cenu díla, které nebyly v době 
podpisu smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, budou tyto řešeny 
formou oboustranně odsouhlasených podepsaných změnových listů, které budou obsahovat 
zdůvodnění změny, kalkulaci ceny, termín a způsob plnění. 

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Zhotovitel bude objednateli fakturovat maximálně 1x měsíčně, a to na základě skutečně 
provedených prací a dodávek v uplynulém měsíci, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední 
den příslušného měsíce. 

2. Zhotovitel předloží nejpozději do 10 kalendářních dnů od uplynutí příslušného měsíce zjišťovací 
protokol obsahující soupis prací a dodávek skutečně provedených v uplynulém měsíci. 

3. Platby budou prováděny bezhotovostním způsobem v české měně na základě daňových dokladů 
(dále jen „faktur“) zhotovitele, jejichž součástí bude oboustranně odsouhlasený soupis prací a 
dodávek provedených v uplynulém měsíci, řádně předaných a převzatých podle položkového 
rozpočtu technickým dozorem objednatele. Za objednatele může soupis prací a dodávek 
odsouhlasit osoba oprávněná k jednání dle čl. I. smlouvy nebo osoba zmocněná. 

4. Fakturace bude realizována v režimu přenesené daňové povinnosti k DPH podle ustanovení § 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel 
současně uvádí, že je plátcem DPH, realizované dílo dle této smlouvy bude využívat v rámci své 
ekonomické činnosti a jedná se o tuzemské plnění z hlediska daňové povinnosti k DPH. 

5. Fakturu zhotovitel zašle objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 15 dnů od vzniku práva 
fakturovat, tj. od potvrzení soupisu provedených prací technickým dozorem objednatele. Lhůta 
splatnosti faktury je dohodnuta na 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli. V pochybnostech 
se má za to, že faktura je doručena třetí den po jejím odeslání. Faktura se pokládá za včas 
uhrazenou, pokud je fakturovaná částka nejpozději v den splatnosti odepsána z účtu objednatele. 
Fakturovaná platba bude uhrazena bezhotovostně na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě a tento 
účet je zhotovitel povinen uvádět i na faktuře. 

6. Faktura musí obsahovat: označení (faktura nebo dobropis), číslo této smlouvy, dále veškeré 
náležitosti uvedené v ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. 

7. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné cenové údaje nebo nebude obsahovat náležitosti 
uvedené v čl. VII. smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit k opravě nebo doplnění. Zhotovitel 
fakturu opraví a zašle ji obratem objednateli. V případě oprávněného vrácení faktury objednatelem 
běží lhůta splatnosti opravené nebo doplněné faktury znovu od počátku, tj. ode dne jejího 
opětovného doručení. 

8. Objednatel nebude poskytovat zálohy, platby předem, ani přiměřenou část odměny podle § 2611 
Občanského zákoníku. 

9. Dílčí faktury vystavené dle odstavce 1 tohoto článku bude k zajištění plnění závazku za řádné 
ukončení díla pozastaveno zádržné ve výši 10 % fakturované hodnoty fakturace bez DPH. Výše 
zádržného bude na každé dílčí faktuře zhotovitelem vyčísleno. 

10. Zbývající část, tj. 10 % z fakturované ceny, bude zhotoviteli proplacena do 30 dnů po předání a 
převzetí díla bez vad a nedodělků s tím, že objednatel je oprávněn od tohoto finančního plnění 
odečíst částku připadající na jeho nároky (např. smluvní pokuty) vyplývající z této smlouvy. 



   
  

 

11. Po úspěšném předání a převzetí díla uhradí objednatel na základě konečné faktury zhotovitele 
zbývající část, ze sjednané ceny díla, s tím, že tato faktura mimo náležitosti uvedené v čl. VII. 
odst. 6 této smlouvy bude obsahovat: 
• výslovný název „konečná faktura", 
• celkovou sjednanou cenu bez DPH, 
• vyčíslení zádržného s uvedením, že DPH již bylo uhrazeno, 
• zápis o předání a převzetí dokončeného díla. 

12. Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit maximálně 1x měsíčně s tím, že případné 
vícepráce budou fakturovány samostatně, na základě uzavřeného dodatku k této smlouvě. 

13. Vystavené faktury budou doručovány na následující adresu: 

 Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
 Divize Horní Planá 
Jiráskova 150 
382 26  Horní Planá 

Zašle-li zhotovitel fakturu na jinou než výše uvedenou fakturační adresu (např. do sídla 
objednatele) zavazuje se, že uhradí všechny škody, sankce a náklady, které objednateli vzniknou 
v souvislosti s nesprávným doručením faktury. 

Na vystavených fakturách musí být uvedena následující adresa: 

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Pod Juliskou 1621/5, Dejvice 
160 00  Praha 6 

14. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této 
smlouvy. 

15. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vícenáklady z důvodu 
nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů 
státní správy a stanovisek správců sítí technické infrastruktury, popřípadě provést z toho vyplývající 
dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost. 

VIII. ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZA JAKOST 

1. Zhotovitel ručí za jakost provedeného díla a kvalitu provedených prací po dobu 36 měsíců. 
U dodávek a zařízení, kde je záruka výrobcem poskytována kratší, platí záruka 24 měsíců. Tyto 
dodávky a zařízení, jakož i díly, které jsou vyloučeny ze záruky, budou uvedeny v zápise 
(protokolu) o úspěšném předání a převzetí díla. 

2. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po převzetí díla objednatelem bez vad a 
nedodělků. 

3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. 

4. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních 
lhůtách. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně 
odstranit. Práva z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele v odpovídajících 
záručních dobách, které jsou uvedeny v uzavřené smlouvě o dílo. 

5. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností jím provedeného díla bude odpovídat 
příslušné projektové dokumentaci a podmínkám zadávacího řízení, platné právní úpravě, závazným 
a platným evropským a českým technickým normám, bezpečnostním a ekologickým předpisům 
i uživatelským standardům. 

6. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 
kontrolních dnech a při předání a převzetí díla. 



   
  

 

7. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem 
vyšší moci. 

8. Zhotovitel dále neodpovídá za správnost a úplnost objednatelem předané příslušné projektové 
dokumentace a zahrnutí případných vad dokumentace do ceny díla. 

9. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok (dále též „reklamace“) na odstranění vady písemně 
u zhotovitele, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil. 

10. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vad díla, které vznikly v průběhu výstavby či se vyskytly 
v záruční době, bezplatně odstranit tyto reklamované vady. 

11. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje: 
a) potvrdit objednateli bezodkladně emailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem 

nebo písemně přijetí reklamace vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, 
b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, 
c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, 
d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 14 kalendářních dnů od přijetí 

reklamace vady, 
e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně, v technicky nejkratším možném 

termínu, nejpozději však ve lhůtě 96 hodin od přijetí reklamace vady. 

Lhůty dle bodů a) až e) jsou platné, pokud se strany nedohodnou jinak. 

12. Pokud zhotovitel nedodrží výše stanovené termíny pro odstranění vad, je objednatel oprávněn 
odstranění učinit sám nebo jej sjednat se třetí osobou a příslušné náklady vyúčtovat zhotoviteli. 
Zhotovitel je pak povinen uhradit náklady na odstranění vad, a to se lhůtou splatnosti 21 dnů po 
předložení vyúčtování objednatelem. 

13. Z průběhu reklamačního řízení bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo 
zdůvodněný nesouhlas zhotovitele s uznáním reklamované vady. V případě uznání vady bude zápis 
obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem 
navrhovanou výši slevy za vadu. 

14. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné 
stanovisko společně stanoveného soudního znalce. Pokud se smluvní strany na společném znalci 
nedohodnou do 7 dnů od uplatnění rozporného stanoviska zhotovitele, určí soudního znalce 
objednatel. 

IX. ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen zejména: 
a) dodržovat a postupovat v souladu s následujícími obecně závaznými právními předpisy 

a technickými normami uvedenými v zadávací dokumentaci a v projektové dokumentaci, 
b) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným způsobem, 
c) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací 

(nezávisle na kontrole prováděné objednatelem), 
d) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, podmínky uvedené 

v jednotlivých stavebních povoleních (jsou-li vystaveny), závazné i doporučené technické 
normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele, 

e) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů 
a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady, 

f) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými 
předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí. 

Vybrané činnosti ve výstavbě je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu 
oprávněny, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů. 



   
  

 

2. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je na 
základě obecně závazných právních předpisů a norem platných pro ochranu zdraví, zdravých 
životních podmínek a životního prostředí, v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak 
zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést vlastním nákladem okamžitou 
nápravu. 

3. Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele nebo jeho zástupce učiněny 
změny oproti schválené projektové dokumentaci respektive zhotovitelem podané nabídce, a to, ani 
pokud jde o materiály a technologie. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla z důvodu 
nezbytných dodatečných stavebních prací či méněprací, které objednatel nemohl v průběhu tvorby 
projektové dokumentace a v průběhu realizace zadávacího řízení předpokládat. Zhotovitel se 
zavazuje souhlasit s jakýmikoliv úpravami v předmětu plnění učiněnými objednatelem na základě 
zjištěných potřeb provedení dodatečných stavebních prací či méněprací, tj. omezením či 
rozšířením předmětu plnění, dle konkrétních požadavků objednatele, a to i v průběhu zhotovování 
díla. Tyto dodatečné stavební práce, případně méněpráce, budou zahrnuty a následně oběma 
smluvními stranami sjednány v písemných a číslovaných dodatcích ke smlouvě (viz čl. XXIII. odst. 3 
a čl. XI. odst. 2 této smlouvy). 

4. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na 
staveništi i na místech, která mohou být provedením díla dotčena. Zhotovitel nese plnou 
odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj 
náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provedení díla v souladu 
se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a s prováděcími předpisy. 
Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy. 

5. Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a za to, že při provedení díla nepoškodí 
dřeviny, případně jiné porosty v místě provedení díla, případně v místech provedením díla 
dotčených. 

6. Objednatel udržuje systém managementu jakosti (QMS) a systémy navazující na obecně závazné 
právní předpisy v oblasti ochrany životního prostředí (EMS) a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(SMS) v souladu s aplikací systémových norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Zhotovitel se 
zavazuje respektovat tuto skutečnost, seznámit se se stanovenými zásadami a standardy 
objednatele v oblasti QMS, EMS a SMS a řídit se v této souvislosti pokyny odpovědných zaměstnanců 
objednatele, což se vztahuje na zhotovitele a další osoby pro zhotovitele pracující. Politiky 
objednatele v oblasti QMS, EMS a SMS jsou zveřejněny na webových stránkách objednatele 
(www.vls.cz). 

7. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních 
předpisů v souvislosti s provedením díla je vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele, nezávisle na tom, 
která osoba podílející se na provedení díla zavdala k postihu příčinu. 

8. Všichni pracovníci zhotovitele, včetně pracovníků případných poddodavatelů, budou před svým 
vstupem či vjezdem na staveniště (pracoviště) poučeni odpovědným stavbyvedoucím zhotovitele 
o podmínkách vstupu a vjezdu a o podmínkách pohybu na staveništi (pracovišti) tak, jak tyto 
podmínky stanoví objednatel v zápise o předání staveniště. Tyto podmínky jsou všichni pracovníci 
zhotovitele, včetně pracovníků poddodavatelů, povinni respektovat. Nedodržení stanovených 
podmínek může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro pracovníky nedodržující tyto podmínky 
zhotovitele, včetně zákazu vjezdu pro jeho dopravní prostředky a techniku. 

9. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, bez vad a nedodělků, ve 
smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí dle projektové dokumentace, která na CD tvoří 
přílohu č. 4 smlouvy. 

10. Objednatel předá zhotoviteli při předání staveniště také tištěnou projektovou dokumentaci. Za 
správnost a úplnost příslušné projektové dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel je povinen 
zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace nejpozději před zahájením prací 

http://www.vls.cz/


   
  

 

a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis 
zjištěných vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění 
a včetně vymezení dopadu na předmět plnění a cenu díla. 

11. Zhotovitel není oprávněn zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště. 
Zhotovitel se však zavazuje zabezpečit jejich vytýčení a nese odpovědnost za jejich neporušení 
v případech, kdy objednatel předal zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích 
staveništěm. 

12. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a případně i třetích 
osob uvedených v příloze č. 2 smlouvy. Tyto třetí osoby (dále a výše jen „poddodavatelé“) se 
budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou. Zhotovitel může provést 
změnu v osobě některého z poddodavatelů pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 
Objednatel se zavazuje neodepřít takový souhlas bez závažného důvodu. Zhotovitel se zavazuje 
veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré 
části díla provedené poddodavateli. 

13. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění 
díla možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a po písemném souhlasu 
objednatele, a to pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace 
požadované v zadávacích podmínkách, a to minimálně v rozsahu jako poddodavatel původní. 

14. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje sám 
i s případnými poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení 
díla nezbytné. 

15. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být 
dokončeny způsobem a v termínu stanovenými smlouvou. Zhotovitel se zavazuje v rámci zařízení 
staveniště zajistit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru 
stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to 
v přiměřeném rozsahu. 

16. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České 
republice a EU v době provedení díla. 

X. TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE 

1. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých pravomocí 
osobě pověřené výkonem technického dozoru (dále a výše též jen „technický dozor“) a takovou 
delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn ke všem právním 
úkonům, které je oprávněn činit na základě smlouvy, pokud ze zmocnění uděleného mu 
objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není 
takové omezení výslovně dáno, má se za to, že objednatel technický dozor zmocnil ke všem 
úkonům nutným k výkonu jeho povinností bez jakýchkoliv omezení. 

2. Technický dozor objednatele je oprávněn seznamovat se s podklady, podle kterých se připravuje 
realizace díla, účastní se předání staveniště (pracoviště), odsouhlasuje změny a doplňky, které 
neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. Je oprávněn kontrolovat věcnou 
správnost a úplnost cenových podkladů, vstupovat na staveniště (pracoviště), účastnit se kontrolní 
činnosti organizované nadřízeným orgánem, kontrolovat zakrývané práce, účastnit se odevzdání 
a převzetí prací, kontrolovat odstranění vad a nedodělků, kontrolovat vyklizení staveniště 
(pracoviště). Tato kontrola a odsouhlasení provedených dílčích prací bude zapsána ve stavebním 
deníku. Zhotovitel písemně vyzve objednatele (TD) k převzetí jednotlivých dílčích prací a ten 
neprodleně toto provede. Bez tohoto převzetí není možno pokračovat v dalších stavebních pracích. 



   
  

 

3. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do provádění díla a není oprávněn 
nahrazovat svou vůlí vůli objednatele kromě těch rozhodnutí, které mu přísluší dle jiných částí této 
smlouvy nebo písemného zmocnění objednatele. Technický dozor objednatele je však oprávněn dát 
pokyn k přerušení provedení díla, pokud: 
a) je ohrožena bezpečnost prováděného díla, 
b) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provedení díla, případně jiných osob, 
c) hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu vymezení tohoto pojmu v § 138 odst. 1 zákona 

č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Na nedostatky zjištěné v průběhu provedení díla upozorní technický dozor objednatele zápisem ve 
stavebním deníku a nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne. 

5. Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím osoby pověřené výkonem technického 
dozoru, může se se svými námitkami obrátit přímo na objednatele, který rozhodnutí bud' potvrdí, 
změní či zruší. 

XI. KONTROLA PROVEDENÍ DÍLA 

1. Objednatel kontroluje provedení díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny 
dohodou smluvních stran na základě harmonogramu postupu provedení díla. Kontrolní dny mohou 
být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se 
s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně. Jednací místnost pro kontrolní den 
zajistí objednatel. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu. 

2. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel. 
Záznam podepíší oprávnění zástupci obou stran uvedení v čl. I. smlouvy nebo osoba k tomu 
zmocněná, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu 
s touto smlouvou. 

V opačném případě (např. vícepráce nebo méněpráce, jejich rozsah) musejí být opatření schválena 
statutárními (jednajícími) zástupci smluvních stran formou dodatku ke smlouvě, bez schválení 
statutárními (jednajícími) zástupci nejsou takováto opatření účinná. 

3. Objednatel je navíc oprávněn kontrolovat provedení díla, a to kdykoli v průběhu jeho provedení. 
Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí 
s prováděním díla a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je 
dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit 
účast odpovědných zástupců zhotovitele. 

4. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, písemně 
vyzvat objednatele k provedení kontroly takových částí, a to minimálně 3 pracovní dny předem. 
Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést 
náklady s tím spojené. 

5. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostaví do 3 pracovních dnů od jejího 
doručení ke kontrole zakrývaných částí díla, tyto části budou zakryty a zhotovitel může pokračovat 
v provedení díla. Objednatel je oprávněn požadovat dodatečné odkrytí dotyčných částí díla za 
účelem dodatečné kontroly, je však povinen zhotoviteli nahradit náklady odkrytím způsobené. 

6. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat 
souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. V případě, že se objednatel přes výzvu 
zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku 
místo souhlasu objednatele. 



   
  

 

XII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným a včasným ukončením a předáním 
dokončeného díla bez vad jako celku objednateli. 

2. Zhotovitel předloží při zahájení přejímacího řízení tyto doklady: 
 veškerou potřebnou dokumentaci k přejímacímu řízení, 
 kopie stavebních deníků, 
 zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, revizích a měřeních, 
 všechna osvědčení o jakosti a shodě použitých materiálů a zabudovaných výrobků, 
 zápisy o předání a převzetí zakrývaných konstrukcí, 
 případně další doklady vyžádané objednatelem (např. potvrzení o likvidaci odpadů). 

3. Pokud výše uvedené doklady nebudou zhotovitelem předloženy, bude objednatel považovat dílo za 
nedokončené a nezpůsobilé převzetí. 

4. Zhotovitel oznámí písemně nejpozději 15 dnů před skutečným termínem dokončení díla objednateli 
a zároveň zápisem do stavebního deníku datum, kdy bude dílo dokončeno bez vad a bude 
připraveno k přejímce za účasti smluvních stran. Objednatel zahájí přejímku ve zhotovitelem 
oznámeném termínu. Nastane-li situace, kdy dílo bude řádně dokončeno před stanoveným 
termínem předání a převzetí díla, je dodavatel oprávněn dílo předat objednateli i před jeho 
uplynutím, a to bez nutnosti uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo ve věci dřívějšího plnění. Na tuto 
skutečnost musí zhotovitel objednatele upozornit alespoň 10 pracovních dnů před novým termínem 
předání a převzetí díla. 

5. V případě kompletnosti dokladů bude po provedené prohlídce, které se zúčastní zástupci 
objednatele a zhotovitele: 
a) předmět díla objednatelem převzat, pokud bude bez vad a nedodělků a o převzetí bude sepsán 

zápis; 
b) objednatelem může být předmět díla převzat i přesto, že bude vykazovat vady a nedodělky, 

které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání řádnému užívání díla. Nedílnou součástí 
zápisu bude soupis vad a nedodělků zjištěných při prohlídce včetně termínu jejich odstranění. 
Odstranění všech vad a nedodělků bude potvrzeno písemně v zápisu zástupci smluvních stran 
pro věci technické. Od té doby poběží záruční doba; 

c) objednatelem nebude předmět díla převzat, pokud bude mít vady a nedodělky bránící 
řádnému užívání díla. O odmítnutí bude sepsán zápis. Objednatel vyúčtuje zhotoviteli smluvní 
pokutu až do doby nového předání díla bez vad a nedodělků, pokud bude smluvní termín 
dokončení překročen. 

6. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále jen 
„protokol“). K vyhotovení protokolu je povinen zhotovitel, kopie protokolu musí být zaslána všem 
zúčastněným zástupcům obou smluvních stran. 

7. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se protokol, kde se jako výsledek 
přejímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se 
tak stalo. Opakované přejímací řízení lze po dohodě smluvních stran provést toliko v nezbytném 
rozsahu, jenž je vymezen důvody, pro které objednatel předávané dílo dříve nepřevzal. 
O opakovaném přejímacím řízení se sepíše protokol, který v  případě přejímacího řízení 
v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze výsledek přejímacího řízení, kde se uvede, že objednatel 
předávané dílo převzal; protokol musí být podepsán zástupci obou smluvních stran, kteří opakované 
přejímací řízení provedli a připojí se k předchozímu protokolu. 

8. V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo ani v opakovaném přejímacím řízení, 
opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu. 

9. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody 
znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se 



   
  

 

prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel. Objednatel se zavazuje 
k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru objednatele, 
případně také autorského dozoru projektanta. 

10. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se případných kolaudačních řízení, pokud jej o to objednatel 
požádá. 

XIII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Nebezpečí škody a zániku 
prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla, nese zhotovitel; 
tato nebezpečí přecházejí na objednatele po předání a převzetí díla. 

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či 
jiných škodlivých látek na stavbě. 

3. Zhotovitel je povinen objednateli nahradit škodu v plné výši, kterou způsobí při realizaci díla. 

4. Škodu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková 
pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura v souladu 
s touto smlouvou. 

5. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností zhotovitele včetně možných škod způsobených 
pracovníky zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy, s pojistným plněním ve výši nejméně 
10.000.000 Kč (slovy: desetmilionů korun českých) a jeho spoluúčast nepřevyšuje 5 %. Zhotovitel se 
zavazuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou dobu platnosti této 
smlouvy. Kopii platné pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli před podpisem smlouvy o 
dílo. V případě, že nastane pojistná událost, bude pojistné plnění vypláceno dle pojistných 
podmínek z uzavřené pojistné smlouvy zhotovitele. 

XIV. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla 
i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel. 

2. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, včetně 
prostorů zařízení stanoviště. Odpovídá rovněž za bezpečnost silničního provozu v prostoru 
stanoviště. 

XV. STAVEBNÍ DENÍK, STAVENIŠTĚ 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 
deník, do kterého zapisuje skutečnosti v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ustanovením § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb a přílohou č. 5 k této vyhlášce, kterými jsou stanoveny obsahové náležitosti 
a způsob vedení stavebního deníku. 

2. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem objednatele nebo technického dozoru, musí k tomuto zápisu 
připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zněním zápisu 
souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům zhotovitele nejpozději do 5 pracovních 
dnů. 

3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou být použity jako podklad 
pro případné změnové listy sloužící pro vypracování a následné uzavření dodatků k této smlouvě. 



   
  

 

4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad. 
O předání staveniště bude pořízen zápis ve stavebním deníku, ve kterém bude zhotovitelem 
potvrzeno převzetí staveniště. 

5. Zhotovitel je povinen seznámit se při převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných 
podzemních vedení na staveništi, které nejsou předmětem díla a tyto vhodným řešením ochránit, 
aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. 

6. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště, nezbytné pro provedení díla 
a provozu staveniště včetně hygienického zázemí. Zařízení staveniště a skládky materiálu je 
zhotovitel povinen vybudovat tak, aby nevznikly žádné škody na majetku objednatele. Zhotovitel 
zabezpečí zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentací předanou 
objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel se zavazuje ve lhůtě 10 dnů po předání 
a převzetí díla odstranit na své náklady zařízení staveniště a vyklidit ho. 

7. Zhotovitel přebírá okamžikem předání staveniště v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení 
postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, 
zachování pořádku na staveništi, hygienická opatření, ochranu životního prostředí a za požární 
bezpečnost. 

8. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. 
Veškerá případná potřebná povolení k užívání všech veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo 
překopům veřejných komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 

XVI. ZKOUŠKY  

Zhotovitel se zavazuje průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách 
materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o veškerých provedených průběžných 
zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat 
a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při 
práci, životního prostředí. 

XVII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Smluvní strany se dohodly, že každá z nich má právo odstoupit od této smlouvy nebo její části pro 
podstatné porušení smlouvy. 

2. Za podstatné porušení této smlouvy, při kterém vzniká právo odstoupit objednateli, se považují 
tyto případy: 
 nedodání díla dle čl. III. smlouvy ve stanoveném členění, druhu, množství a kvalitě, 
 neoprávněné nepřevzetí staveniště zhotovitelem do 5 kalendářních dní od termínu předání 

a převzetí staveniště, 
 prodlení s řádným zahájením stavebních prací po dobu delší než 5 kalendářních dnů, 
 bezdůvodné přerušení provádění díla na dobu delší jak 7 kalendářních dnů, 
 nedodržení ustanovení o ceně díla dle čl. V. a VI. této smlouvy, 
 nedodržení ustanovení o uzavření pojistné smlouvy dle čl. XIII. odst. 5 této smlouvy, 
 prodlení v plnění smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delší než 30 kalendářních dnů, 
 provádění díla s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými 

technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele, a to 
přes písemné upozornění objednatele, 

 provádění díla jinými poddodavateli, než uvedenými v příloze č. 2 této smlouvy, pokud není 
taková změna učiněna v souladu s čl. IX. odst. 12 a 13 této smlouvy, 

 neodstranění vady zjištěné objednatelem v průběhu provádění díla a uvedené v zápisu 
z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně, 



   
  

 

 jestliže je k úkonům zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas objednatele a zhotovitel činí 
tyto úkony bez tohoto souhlasu, 

 nedodržení ujednání o záruce, 
 v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, nebo zhotovitel vstoupí do 

likvidace, 
 kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené 

informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy, 
 celková výše smluvních pokut dosáhne limitu 10 % z ceny díla. 

3. Za podstatné porušení této smlouvy, při kterém vzniká zhotoviteli právo odstoupit od smlouvy nebo 
její části se považuje stav, kdy objednatel je v prodlení se zaplacením faktury po dobu delší dvou 
kalendářních měsíců, a to i po písemné výzvě zhotovitele k zaplacení, v níž zhotovitel stanovil 
dodatečnou přiměřenou lhůtu k zaplacení. 

4. Objednatel je oprávněn od smlouvy nebo její části odstoupit rovněž v případě, kdy oprávněný 
zástupce objednatele zjistí, že osoby zajišťující provádění díla dle této smlouvy nesplňují 
požadavky na provádění díla stanovené závaznými právními předpisy (předepsaná kvalifikace, 
předepsaná způsobilost, předepsané oprávnění, doklad o proškolení způsobilé osoby apod.) dle 
zadávací dokumentace. 

5. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna s okamžitou platností odstoupit od smlouvy, pokud se 
druhá strana prokazatelně stala neschopnou plnit své závazky. 

6. V případě odstoupení od smlouvy je odstupující strana svoje odstoupení povinna písemně oznámit 
druhé smluvní straně s uvedením důvodu a rozsahu odstoupení. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
od smlouvy neplatné. 

7. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, povinnosti obou stran jsou poté 
následující: 
a) Není-li dílo dokončeno: 
 zhotovitel provede soupis všech prací provedených ke dni oznámení o odstoupení od této 

smlouvy, 
 zhotovitel provede finanční ocenění provedených prací a zpracuje „konečný daňový doklad 

(fakturu) rozpracovaného díla“, 
 zhotovitel bez zbytečného odkladu vyzve objednatele k převzetí rozpracovaného díla 

a objednatel do 30 kalendářních dnů od obdržení této výzvy rozpracované dílo převezme, s tím 
že může uplatnit své výhrady. 

b) Ve kterémkoliv stadiu plnění smlouvy: 
 smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 

straně veškeré náklady jí vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy. 

XVIII. VYŠŠÍ MOC 

1. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, 
jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel smlouvy považují okolnosti, 
které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných 
událostí mimořádné povahy, jež mají bezprostřední vliv na provedení díla. 

2. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, 
během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení 
díla o více než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany na dalším postupu provedení. 

3. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší 
moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. 
Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, 
povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti. 



   
  

 

XIX. ÚKONY, DORUČOVÁNÍ, POČÍTÁNÍ ČASU 

1. Úkony mezi smluvními stranami jsou oprávněny činit statutární (odpovědní) zástupci, případně 
osoby k těmto úkonům příslušnou smluvní stranou písemně zmocněné. Změny ve statutárních 
(odpovědných) zástupcích jsou smluvní strany povinny si navzájem oznámit a doložit aktuálním 
výpisem z obchodního rejstříku, jsou-li do něj zapsány, či jiným odpovídajícím způsobem. 

2. Vyžaduje-li smlouva u některého úkonu smluvní strany písemnou formu, oznámení takového úkonu 
musí být druhé smluvní straně doručeno poštou, doručovací službou, e-mailem s elektronickým 
podpisem nebo osobně proti podpisu. 

3. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence související s provedením díla podle smlouvy 
bude doručována na adresy uvedené ve smlouvě. 

4. Oznámení o úkonu smluvní strany se považuje při osobním doručení za doručené ve chvíli, kdy je 
zanecháno na ve smlouvě určené adrese s tím, že stane-li se tak mimo běžnou pracovní dobu 
adresáta, považuje se za doručené následující pracovní den v 8,30 hodin. 

5. Odmítne-li smluvní strana, jež je adresátem, převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, 
považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí. V případě, že je oznámení o úkonu zasíláno 
poštou, považuje se za den doručení třetí den po podání oznámení k poštovní přepravě. Písemnosti 
se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení jinak znemožní. 

XX. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ A SMLUVNÍ POKUTY 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách, které je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli: 
a) smluvní pokuta v případě prodlení zhotovitele s řádným a bezvadným dokončením a předáním 

díla v termínu dle čl. IV. této smlouvy, a to ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý 
i započatý den prodlení, 

b) smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků uvedeného 
v zápisu z předání a převzetí díla dle čl. XII. odst. 5 písm. b) této smlouvy nebo vyklizení a 
vyčištění staveniště dle čl. IV. odst. 4 této smlouvy, a to ve výši 3.000,- Kč za každý případ a 
započatý den prodlení, 

c) smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění vad zjištěných v záruční 
době dle čl. VIII. této smlouvy, a to ve výši 3.000,- Kč za každý případ a započatý den prodlení, 

d) smluvní pokuta v případě, že přizve ke spolupráci další poddodavatele bez předchozího 
odsouhlasení objednatelem dle čl. IX. odst. 12 a 13 této smlouvy, a to ve výši 100.000,- Kč za 
každý případ, 

e) smluvní pokuta v případě, že dojde ke znečištění stavby, resp. staveniště a okolních pozemků 
např. odpady/exkrementy, atd., a to ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ, 

f) smluvní pokuta v případě, že dojde k prokazatelnému porušení bezpečnosti práce a ochraně 
zdraví v průběhu provádění díla dle čl. XIV. této smlouvy, a to ve výši 5.000,- Kč za každý 
zjištěný případ. Pro uložení této smluvní pokuty není rozhodující, zda se porušení smluvní 
povinnosti dopustil zhotovitel nebo další osoby podílející se na provedení díla (poddodavatelé). 
Za porušení smluvní povinnosti poddodavatelem odpovídá v plném rozsahu zhotovitel, 

g) smluvní pokuta v případě, že zhotovitel neoprávněně nepřevezme staveniště ve sjednaném 
termínu, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat úhradu jednorázové smluvní pokuty 
ve výši 100.000,- Kč. 

2. Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem a smluvní pokuty mohou být 
kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv 
jiné smluvní pokuty). 



   
  

 

3. V případě, že objednatel zjistí, že nebyl dodržen požadavek zadávacích podmínek veřejné zakázky, 
jež vedly k uzavření této smlouvy, na to, aby veškeré informace, které uvedl zhotovitel jakožto 
dodavatel v nabídce a při jakékoli komunikaci s objednatelem jakožto zadavatelem (zejména při 
vysvětlení nabídky), odpovídaly skutečnosti, vyhrazuje si právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli 
sankcí a současně vymáhat smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč. 

4. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2050 Občanského zákoníku a výslovně sjednávají to, 
že ujednání smluvní pokuty za porušení povinností zhotovitele nemá vliv na právo objednatele na 
náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti zhotovitele, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

5. V případě prodlení s úhradou faktury se obě smluvní strany dohodly na úroku z prodlení ve výši 
0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení až do úplného zaplacení. 

6. Objednatel musí zhotoviteli oznámit uložení smluvní pokuty nebo požadavku náhrady škody. 
Oznámení musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s odkazem na 
příslušné ustanovení smlouvy zakládá právo objednatele účtovat smluvní pokutu nebo náhradu 
škody. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady, přičemž zhotovitel souhlasí, aby 
objednatel určil způsob úhrady smluvní pokuty nebo náhradu škody, na níž mu vznikne nárok, a to 
včetně formou zápočtu proti kterékoliv pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Pokud by nedošlo 
k tomuto započtení v plném rozsahu, zavazuje se zhotovitel k doplacení dlužné částky, a to do 
14 kalendářních dnů ode dne převzetí písemného oznámení objednatele. 

7. Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů od jejich uplatnění u druhé smluvní strany. 

XXI. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami. Tato smlouva nabývá účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. 

XXII. POSTOUPENÍ SMLOUVY 

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí 
osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

XXIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí touto smlouvou 
a Občanským zákoníkem. 

2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a může být ukončena dohodou smluvních stran. Při ukončení 
smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci 
předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla, staveniště a uhradit 
veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již 
vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy. 

3. Smlouvu lze měnit písemně formou číslovaných dodatků ke smlouvě podepsaných oběma smluvními 
stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny smlouvy předloženého 
druhou stranou, a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s případným postoupením práv a povinností objednatele z této 
smlouvy nebo z její části třetí osobě. 

5. Jestliže jednotlivá ustanovení této smlouvy jsou nebo se stanou zcela nebo částečně neplatnými, 
jestliže nějaká ustanovení zcela chybí nebo jsou nevymahatelná, není tím dotčena platnost 
ostatních ustanovení. Namísto neplatného, chybějícího či nevymahatelného ustanovení dohodnou 



smluvní strany takové platné ustanovení, které nejvíce odpovídá smyslu a účelu chybějícího či 
nahrazovaného ustanovení. 

6. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva, jakož i její dodatky, ke své účinnosti vyžadují
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a s tímto uveřejněním
souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po uzavření smlouvy.
Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle
zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu
poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID
datové schránky zhotovitele.

7. Bude-li tato smlouva považována za neúčinnou, neplatnou či zrušenou dle příslušných právních
předpisů, případně pokud je z takové smlouvy již plněno, smluvní strany se zavazují, že bez
zbytečného odkladu po tomto zjištění uzavřou dohodu o vypořádání bezdůvodného obohacení, a to
v cenách dohodnutých v této neúčinné, neplatné či zrušené smlouvě nebo uzavřou novou smlouvu
stejného předmětu plnění a podmínek jako v neúčinné, neplatné či zrušené smlouvě. Smluvní
strany souhlasí s tím, že § 2999 odst. 1 Občanského zákoníku o cenách obvyklých se neuplatní.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Doložení výpočtu nabídkové ceny (rozpočet)
Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů
Příloha č. 3 – CD s oceněným soupisem prací
Příloha č. 4 – Projektová dokumentace

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce
s názvem „Výstavba nových chatek – RZ Olšina II“ - čj. VLS-006185/2018/1900, na jejímž základě
se tato smlouva uzavírá, plně jim porozuměl a bezvýhradně s nimi souhlasí a dále prohlašuje, že
v případě konfliktu mezi zadávacími podmínkami a touto smlouvou mají přednost zadávací
podmínky.

10. Text smlouvy má přednost před přílohami v případě, že text přílohy není v souladu s ustanovením
této smlouvy.

11. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své
svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Praze dne …………………………… V Pohořelicích dne ………………………… 

……………………………………………………             ……………………………………………………… 
 Vojenské lesy a statky ČR, s.p. EURODACH s.r.o. 

Ing. Zdeněk Mocek  Libor Kratochví l  
zástupce ředitele jednatel 

27.9.2018 25.9.2018



Zakázka: REVITALIZACE RZ OLŠINA

Objekt: SO 06 Typová chatka

Rozpočet: Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb

Objednatel: CPV :45212172-2

CZ-CC:126569

JKSO:801.77

Zhotovitel: IČ: 27704807

DIČ: CZ27704807

69123

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem pro 1 chatku

Celkem pro 12 chatek

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 20.9.2018

Za objednatele

17 113 523,78

14 143 408,08

896 218,16

6 216,00

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

2 970 115,70

0,00

EURODACH s.r.o.

Celkem

Cvrčovice 212

Cvrčovice

1 178 617,34

152 883,18

117 940,00

Za zhotovitele

0,00

0,00

5 360,00

14 143 408,08
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

0 HSV

1 HSV

2 HSV

3 HSV

43 HSV

5 HSV

62 HSV

93 HSV

95 HSV

99 HSV

711 PSV

720 PSV

767 PSV

783 PSV

M21 MON

VN+ON VN+ON

Cena celkem

44 593,57Zemní práce

Celkem

1 152,50Přípravné a přidružené práce

Nátěry

137 055,41Základy,zvláštní zakládání

665 000,00Svislé a kompletní konstrukce

777,94Schodiště

4 930,06Komunikace

1 394,25Upravy povrchů vnější

204,70Dokončovací práce inž.staveb

1 178 617,34

Vedlejší a ostatní náklady 11 576,00

4 548,28Dokončovací kce na pozem.stav.

36 561,45Staveništní přesun hmot

19 376,23Izolace proti vodě

Zdravotechnická instalace 60 709,25

Elektromontáže 117 940,00

65 785,80Konstrukce zámečnické

7 011,90
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S:
O:
R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství
cena / MJ 

(Kč) celkem (Kč)
Cen. 

soustava

Ceník, kapitola
Díl: VN Vedlejší náklady 6 216,00

1 005124010R Zajištění kompletační a koordinační činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do 
užívání

Soubor 1,00000 180,00 180,00 RTS_II/2016

2 Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby Soubor 1,00000 324,00 324,00 vlastní

3 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 850,00 1 850,00 RTS_II/2016

4 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 940,00 940,00 RTS_II/2016

5 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 750,00 1 750,00 RTS_II/2016

6 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 72,00 72,00 RTS_II/2016

7 00521 R Staveniště Soubor 1,00000 1 100,00 1 100,00 RTS_II/2016

Díl: ON Ostatní náklady 5 360,00

8 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 145,00 145,00 RTS_II/2016

9 1.1 Zajištění publicity Soubor 1,00000 1 750,00 1 750,00 vlastní

10 1.2 Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby a geometrických plánů dle SoD 
a dle požadavků DOSS a zápisu do KN (je-li vyžadováno), fotodokumentace el. na CD, tištěná 
rozměr fotot 9x13 cm

Soubor 1,00000 220,00 220,00 vlastní

11 1.3 Výrobní a dílenská dokumentace chatky Soubor 1,00000 215,00 215,00 vlastní

12 1.4 Zajištění všech podkladů a dokumentů pro vydání kolaudačního rozhodnutí Soubor 1,00000 250,00 250,00 vlastní

13 1.5 Plán organizace výstavby Soubor 1,00000 70,00 70,00 vlastní

14 1.6 Zpracování harmonogramu stavby a ZOV včetně průběžné aktualizace Soubor 1,00000 470,00 470,00 vlastní

15 1.7 Bezpečnostní hrazení, oplocení, zajištění přístupu na staveniště apod., předpoklad oplocení 
zákaldové jámy a základu do doby výstavby horní stavby průhledným 1,5m vysokým hrazením s 
bezpečnopstním označením (např. vstup zakázán) a to vždy pro jednu chatku samostatně, nebo 
ve skupinách

Soubor 1,00000 300,00 300,00 vlastní

16 1.8 Vytýčení prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury Soubor 1,00000 290,00 290,00 vlastní

17 1.9 Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a 
manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle 
SoD a jiných podmínek

Soubor 1,00000 650,00 650,00 vlastní

18 1.10 Náklady na provedení vzorků - např. barevnost fasád, klempířských prvků atd. Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 vlastní

Celkem za Vedlejší a ostatní náklady 11 576,00

Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.

pamětní kovová deska, informační tabule o stavbě

Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.

00521 Staveniště

Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

00521 Staveniště

Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.

Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.

9+9589

005121 Zařízení staveniště

y p j p p ý yp p j , p p j g j ,
vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení 

005121 Zařízení staveniště

y y j , y g p p , y
spotřebovanou energii během výstavby, elektro, vodné stočné ,náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy 

005121 Zařízení staveniště

j p p j g j j j y p p p
a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

005122 Provozní vlivyy p y p , j p y p j ý j ý y j
provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

y p y p , j p y p j ý j ý y
související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

00521 Staveniště

00512 Náklady spojené s prováděním stavby

Položkový soupis prací, dodávek a služeb
REVITALIZACE RZ OLŠINA
SO 01 Multifunkční hala
Vedlejší a ostatní náklady

Poznámka uchazeče
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S:

O:

R:

C:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 

soustava
Díl: 0 Přípravné a přidružené práce 1 152,50

1 0.01 Vytyčení vedení IS, ochrana a zajištění kus 1,00 691,50 691,50 vlastní

1*1 1,00

2 0.02 Vytyčení polohy objektu a komunikací, zajištění kus 1,00 461,00 461,00 vlastní

1*1 1,00

Díl: 1 Zemní práce 44 593,57
3 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m m3 26,60 37,48 996,97 RTS_II/2016

0,2*9,5*14 26,60

4 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 77,39 84,59 6 546,00 RTS_II/2016

pasy: : 2,54*16,5+2,15*16,5 77,39

5 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 77,39 11,25 870,58 RTS_II/2016

pasy: : 2,54*16,5+2,15*16,5 77,39

6 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 77,39 41,17 3 185,94 RTS_II/2016

pasy: : 2,54*16,5+2,15*16,5 77,39

7 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 73,10 46,05 3 366,02 RTS_II/2016

kolem pasů: : 2,43*16,5+2,0*16,5 73,10

8 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 84,38 27,66 2 333,81 RTS_II/2016

z deponie k zásypům: : 

kolem pasů: : 2,43*16,5+2,0*16,5 73,10

ornice k použití: : 0,2*1,2*(9,5*2+14*2) 11,28

9 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 168,75 41,86 7 063,88 RTS_II/2016

na deponii a zpět k použití: : 

kolem pasů: : (2,43*16,5+2,0*16,5)*2 146,19

ornice k použití: : 0,2*1,2*(9,5*2+14*2)*2 22,56

10 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 19,61 45,73 896,77 RTS_II/2016

přebytky na skládku: : 

ornice: : 26,6-11,28 15,32

výkopek: : 77,385-73,095 4,29

11 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 549,08 9,08 4 985,65 RTS_II/2016

přebytky na skládku: : 

Začátek provozního součtu

  ornice: :  26,6-11,28 15,32

  výkopek: :  77,385-73,095 4,29

Konec provozního součtu

19,61*28 549,08

12 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 19,61 7,01 137,47 RTS_II/2016

přebytky na skládku: : 

ornice: :  26,6-11,28 15,32

výkopek: :  77,385-73,095 4,29

13 199000001R00 Poplatek za skládku - ornice m3 15,32 119,86 1 836,26 RTS_II/2016

přebytky na skládku: : 

ornice: :  26,6-11,28 15,32

14 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 4,29 119,86 514,20 RTS_II/2016

přebytky na skládku: : 

výkopek: :  77,385-73,095 4,29

15 181301104R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 20-25 cm,do 500m2 m2 56,40 39,65 2 236,26 RTS_II/2016

ornice k použití: : 1,2*(9,5*2+14*2) 56,40

16 180400020RA0 Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva m2 56,40 9,40 530,16 RTS_II/2016

ornice k použití: : 1,2*(9,5*2+14*2) 56,40

17 115100001RAA Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l, včetně pohotovosti 
čerpací soupravy

hod 240,00 37,89 9 093,60 RTS_II/2016

8 hodin denně, 1 měsíc: : 8*30 240,00

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 137 055,41
18 274321411R00 Železobeton základových pasů C 25/30, XF1,XC4 m3 23,10 1 164,03 26 889,09 RTS_II/2016

0,4*1,75*33 23,10

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

REVITALIZACE RZ OLŠINA

SO 06 Typová chatka

Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
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19 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 244,20 212,29 51 841,22 RTS_II/2016

2*(1,75+1,95)*33 244,20

20 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 244,20 42,64 10 412,69 RTS_II/2016

2*(1,75+1,95)*33 244,20

21 274361821R00 Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) t 0,35 15 065,48 5 295,52 RTS_II/2016

dle statiky: : 351,5/1000 0,35

22 273313511R00 Beton základových desek prostý C 12/15 X0, podkladní m3 5,04 1 016,51 5 127,28 RTS_II/2016

pod desku: : 0,1*5,2*9,7 5,04

23 273321321R00 Železobeton základových desek C 20/25 XF2 m3 8,49 1 127,15 9 569,50 RTS_II/2016

deska: : 0,15*56,6 8,49

24 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 4,71 286,28 1 348,38 RTS_II/2016

deska: : 0,15*31,4 4,71

25 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 4,71 42,64 200,83 RTS_II/2016

deska: : 0,15*31,4 4,71

26 273361921RT4 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr 
drátu  6,0, oka 100/100 mm KH30

t 0,43 13 193,82 5 623,21 RTS_II/2016

dle statiky: : 426,24/1000 0,43

27 215901101R00 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS m2 50,44 3,04 153,34 RTS_II/2016

pod desku: : 5,2*9,7 50,44

28 2.1 Zřízení,zapravení a izolace prostupů základy, 
200x300mm,manžeta,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 668,45 668,45 vlastní

1*1 1,00

29 2.2 Zřízení,zapravení a izolace prostupů základy, 
200x100mm,manžeta,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 484,05 484,05 vlastní

1*1 1,00

30 2.3 Zřízení,zapravení a izolace drážky do základů, 
300/200mm,manžeta,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 1,75 391,85 685,74 vlastní

1,75*1 1,75

31 2.4 Speciální hydroizolační stěrka pro izolaci, prostupů 
základy,přesahy,doplňky,detaily,D+M

m2 1,55 484,05 750,28 vlastní

prostupy a drážka: : 

0,6*0,5+0,5*0,4+0,6*1,75 1,55

32 2.5 Osazení chráničky DN 100mm do základů,kotvení, 
zapravení,doplňky,detaily,D+M

m 0,50 253,55 126,78 vlastní

chránička: : 0,5*1 0,50

33 2.6 Prefabrikované stěny schodiště,C25/30,XC4,XF1, pohled. 
hladký, výztuž,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m3 0,47 5 762,50 2 731,43 vlastní

stěny schodů: : 0,3*0,79*2 0,47

34 271531112R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 32-63, 8-16mm m3 31,18 485,89 15 147,62 RTS_II/2016

pod desku: : 3,2*9,7 31,04

pod schody: : 0,15*0,6*1,5 0,14

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 665 000,00
35 3.1 Dřevěná konstrukce chatky,typová dle stávajících, 

vč.vybavení,zařízení,vnitřních prvků,kotvení,doprava a 
přesun,D+M

kpl 1,00 665 000,00 665 000,00 vlastní
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specifikace viz technická zpráva a PD!!!!: obvodové stěny
srubové profily tlakově impregnovabé včetně štítů min. tl. 
78 mm,  výměra 76,5 m2 (67,5+9,0); vnitřní příčky dřevěné 
srubové profily min. tl. 58 mm, výměra 36,0 m2 
(4,2x2,5x2x6);
střešní konstrukce S/1 krytina z asfaltových šindelových 
pásů včetně vhodné kompletní technologické skladby, 
výměra 103,0 m2;
podlahy P/1 interiér, latě KVH, OSB, PVC včetně vytažení 
do soklu výšky 50 mm (v koupelně do výšky sprchové 
vaničky a 100 mm soklu), přechodových, koutových a 
rohových lišt; výměra 46,0 m2;
P/2 interiér, keramická dlažba Granit, matná 300x300x9 
mm (dle půdorysní velikosti krbové vložky), předpokládaná 
výměra 1,5 m2;
P/3 exteriér (terasa), dřevěné polštáře (nosný rošt), 
nášlapní vrstva z dřevěných desek; vše z odolné dřeviny 
vhodné pro exteriérovou pochůzí zátěž; výměra 17,5 m2;
vnitřní obložení v koupelně keramický obklad, matný 
250x350 mm včetně vhodné kompletní technologické 
skladby do vlhkého prostředí (např. SDK přestěna, 
hydroizolační stěrka, těsnící pásky, adt.) výměra 8,0 m2;
v koupelně SDK strop včetně vhodné kompletní 
technologické skladby pro SDK konstrukce, podhled do 
vlhkého prostředí včetně výmalby, výměra 4,0 m2
výplně otvorů dřevěné okna a dveře včetně skleněných 
výplní  (viz výpis h výrobků v PD); 
oplechování střešní konstrukce včetně odvodnění z 
pozinkovaného plechu tl. 0,55 mm;
ostatní - pomocné montážní materiály včetně přesunu 
hmot, výrobní dokumentace, ošetření konstrukcí nátěrem, 
impregnací a další specifikace viz technická zpráva a 
výkresová dokumentace přiložené PD;

1*1 1,00

Díl: 43 Schodiště 777,94
36 43.1 Prefabrikované schodišťové stupně,C25/30XC4,XF1, 

pohledový hladký beton,kotvení,doplňky,detaily,D+M
m3 0,14 5 762,50 777,94 vlastní

schody: : 0,15*0,3*1,5*2 0,14

Díl: 5 Komunikace 4 930,06
37 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 17,75 72,84 1 292,91 RTS_II/2016

okap. chodník: : 0,5*35,5 17,75

38 596811111RT4 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž., včetně 
dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm

m2 17,75 204,91 3 637,15 RTS_II/2016

okap. chodník: : 0,5*35,5 17,75

Díl: 62 Upravy povrchů vnější 1 394,25
39 602012131R0X Stěrka cementová ručně m2 21,45 65,00 1 394,25 vlastní

sokly pasů: : 16,5*(0,7+0,6) 21,45

Díl: 93 Dokončovací práce inž.staveb 204,70
40 931971112R0X Vložky do dilatačních spár, lepenka dvojitá, tmel pružný,vč. 

dodávky lepenky a tmelu
m2 2,40 85,29 204,70 vlastní

dilatace schodiště: : 1,6*1,5 2,40

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 4 548,28
41 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 63,00 39,88 2 512,44 RTS_II/2016

6*10,5 63,00

42 900      R01 HZS, stavební dělník v tarifní třídě 4 hod 16,00 127,24 2 035,84 RTS_II/2016

5+11 16,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 36 561,45
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43 998763101R00 Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m t 171,65 213,00 36 561,45 RTS_II/2016

171,65*1 171,65

Díl: 711 Izolace proti vodě 19 376,23
44 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr  za studena, 1xnátěr - 

včetně dodávky penetračního laku 0,3l/m2
m2 63,00 22,53 1 419,39 RTS_II/2016

deska: : 6*10,5 63,00

45 711112001RZ1 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr , za studena, 1x nátěr - 
včetně dodávky asfaltového laku 0,3l/m2

m2 6,87 33,21 228,15 RTS_II/2016

sokl: : 0,3*(28-(0,8+2,5+0,9*2)) 6,87

46 711141559RT1 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - 
materiál ve specifikaci

m2 63,00 76,04 4 790,52 RTS_II/2016

deska: : 6*10,5 63,00

47 711142559RT1 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - 
materiál ve specifikaci

m2 6,87 90,38 620,91 RTS_II/2016

sokl: : 0,3*(28-(0,8+2,5+0,9*2)) 6,87

48 62852251R Pás modifikovaný asfalt,elastomerbitumenový pás, PES 
vložka, 180g/m2,tl.4mm,ohyb za studena -25st.

m2 80,35 144,69 11 625,91 RTS_II/2016

Začátek provozního součtu

  deska: : 6*10,5 63,00

  sokl: : 0,3*(28-(0,8+2,5+0,9*2)) 6,87

Konec provozního součtu

69,87*1,15 80,35

49 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 3,70 186,85 691,35 RTS_II/2016

Díl: 720 Zdravotechnická instalace 60 709,25
Díl: 1 Zemní práce

50 132201101R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 4,86 426,00 2 070,36 RTS_II/2016

0,6*9*0,9 4,86

51 175101101R00 Obsyp potrubí štěrkopísek fr.32-64 m3 2,16 291,00 628,56 RTS_II/2016

9*0,4*0,6 2,16

52 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 2,16 215,00 464,40 RTS_II/2016

4,86-2,16-0,54 2,16

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

53 451541111R00 Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm m3 0,54 904,00 488,16 RTS_II/2016

9*0,1*0,6 0,54

Díl: 721 Vnitřní kanalizace

54 721176102R00 Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm m 1,00 137,00 137,00 RTS_II/2016

55 721176104R00 Potrubí HT připojovací DN 70 x 1,9 mm m 4,00 220,00 880,00 RTS_II/2016

56 721176105R00 Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm m 1,00 510,00 510,00 RTS_II/2016

57 721171109R00 Potrubí z plastu odpadní hrdlové svislé d 110 mm m 4,00 411,00 1 644,00 RTS_II/2016

58 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm m 6,00 246,00 1 476,00 RTS_II/2016

59 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm m 2,00 295,00 590,00 RTS_II/2016

60 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 1,00 87,00 87,00 RTS_II/2016

61 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 2,00 45,00 90,00 RTS_II/2016

62 721194107R00 Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9 kus 1,00 65,00 65,00 RTS_II/2016

63 721273145RM2 Hlavice ventilační z PVC  DN 100/930 HL 807 kus 1,00 780,00 780,00 RTS_II/2016

64 721223406R00 Uzávěrka zápachová van a sprch T 1436 kus 1,00 195,00 195,00 RTS_II/2016

65 55162382.A Tvarovka pro připojení závěsného WC DN80/100 kus 1,00 1 850,00 1 850,00 RTS_II/2016

66 28615445.A Kus čisticí HTRE DN 100 mm PP kus 1,00 444,00 444,00 RTS_II/2016

67 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 19,00 15,00 285,00 RTS_II/2016

68 998 72-1103.R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m t 0,15 565,00 82,77 RTS_II/2016

Díl: 722 Vnitřní vodovod

69 28613521 Trubka PE SDR 11 32x3,0 mm voda - návin m 8,00 44,00 352,00 RTS_II/2016

70 722172312R00 Potrubí z PPR  studená, D 25/3,5 mm m 8,00 228,00 1 824,00 RTS_II/2016

71 722172332R00 Potrubí z PPR  teplá, D 25/4,2 mm m 10,00 238,00 2 380,00 RTS_II/2016

72 230180007R00 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 25 x 2,7 m 18,00 22,00 396,00 RTS_II/2016

73 722229101R00 Montáž vodovodních armatur,1závit, G 3/4 kus 4,00 72,00 288,00 RTS_II/2016
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74 722239103R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1 kus 1,00 72,00 72,00 RTS_II/2016

75 422-37001 Kulový kohout F-F 3/4" kus 4,00 112,00 448,00 RTS_II/2016

76 422-37002 Kulový kohout F-F 1" kus 1,00 194,00 194,00 RTS_II/2016

77 722220122R00 Nástěnka K 247, pro baterii G 3/4 kus 2,00 302,00 604,00 RTS_II/2016

78 722220111RZ1 Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 3/4 zednické 
výpomoci

kus 2,00 36,00 72,00 RTS_II/2016

79 722182001RT1 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 
samolepící spoj, rychlouzávěr

m 18,00 22,00 396,00 RTS_II/2016

80 28377206.A Trubice izolační  35x13 mm m 18,00 45,00 810,00 RTS_II/2016

81 283-002 Armatury u zásobníku TUV-rozvod teplé vody kus 1,00 3 321,00 3 321,00 RTS_II/2016

82 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 26,00 22,00 572,00 RTS_II/2016

83 998 72-2103.R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m t 0,16 455,00 72,57 RTS_II/2016

Díl: 725 Zařizovací předměty

84 725119306R00 Montáž klozetu závěsného kus 1,00 550,00 550,00 RTS_II/2016

85 725 29-0020.RA0 Montáž umyvadla  na šrouby kus 1,00 274,00 274,00 RTS_II/2016

86 725819402R00 Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2 kus 2,00 115,00 230,00 RTS_II/2016

87 725829202R00 Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus 2,00 235,00 470,00 RTS_II/2016

88 725829202R00 Montáž baterie nástěnné sprchové kus 1,00 105,00 105,00 RTS_II/2016

89 725869101R00 Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32 kus 1,00 92,00 92,00 RTS_II/2016

90 725869214R00 Montáž uzávěrek zápach.dřez.jednoduchý D 40 kus 1,00 158,00 158,00 RTS_II/2016

91 725869218R00 Montáž U-sifonu kus 2,00 92,00 184,00 RTS_II/2016

92 55145030 Baterie umyvadlová stojánková 0 kus 1,00 1 450,00 1 450,00 RTS_II/2016

93 551-45004 Baterie dřezová směš. stojánková-ve specifikaci kus 1,00 1 400,00 1 400,00 RTS_II/2016

94 551-45006 Umyvadlo 60cm, bílé, s otvorem pro baterii, přepad sifon 
chrom-ve specifikaci

kus 1,00 2 350,00 2 350,00 RTS_II/2016

95 725810405R00 Ventil rohový s přípoj. trubičkou TE 67 G 1/2 kus 2,00 220,00 440,00 RTS_II/2016

96 725 01-001 Klozet závěsný včetně sedátka kus 1,00 2 600,00 2 600,00 RTS_II/2016

97 725 01-002 Předstěnový systém  pro zavěšení bidetu,klozetu ve 
specifikaci

kus 1,00 5 150,00 5 150,00 RTS_II/2016

98 725 01-003 Sprchová baterie včetně sprchového setu (hadice, ružice, 
tyč)

kus 1,00 3 600,00 3 600,00 RTS_II/2016

99 725 01-004 Sprchová kout např. čtvrtkruhový (možno i čtvercový)  s 
dvoudílnými posuvnými dveřmi. Výška 1800 mm, rozměry 
900×900 mm, rádius 550 mm. Stabilní hliníkové profily 
nepodléhající korozi v bílé barvě. Bezpečnostní mléčné 
sklo o síle 4 mm. Čtvrtkruhová samonosná sprchová 
vanička o rozměrech 900x900 mm, výšce 100 mm a 
rádiusu R550 z akrylátu. Plocha pro stání bude opatřena 
jemným protiskluzovým povrchem. Vanička bude dodána v 
setu včetně sifonu.

kus 1,00 16 800,00 16 800,00 RTS_II/2016

101 725980122R00 Dvířka z plastu, 200 x 300 mm kus 1,00 165,00 165,00 RTS_II/2016

102 725989101R00 Montáž dvířek kovových i z PH kus 1,00 61,00 61,00 RTS_II/2016

103 998 72-5103.R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m t 0,09 650,00 61,43 RTS_II/2016

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 65 785,80
104 767.1 Přenosný hasicí přístroj, 34A,kotvení,štítek,D+M kus 1,00 1 250,00 1 250,00 vlastní

1*1 1,00

105 767.2 Kuchyňská linka dl. 2,0m,horní+dolní 
skříňky,prac.deska,nerez. dřez, doplňky,kotvení,D+M

kus 1,00 21 900,00 21 900,00 vlastní

1*1 1,00

106 S/01a Krbová vložka,litina,90kg,50x55,5x50cm,6kW,obezd., 
odvod DN130mm,až 1215 st.C,horní deska,kotvení,D+M

kus 1,00 11 900,00 11 900,00 vlastní

107 S/01b Komínové těleso,DN 130mm,keramické tvárnice, omítka 
nadstřešní části,krycí hlavice,kotvení,D+M

m 4,80 6 221,00 29 860,80 vlastní

108 998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 1,75 500,00 875,00 RTS_II/2016

Díl: 783 Nátěry 7 011,90
109 783.1 Uzavírací nátěrna ŽB konstrukce,protiprašný m2 63,00 111,30 7 011,90 vlastní
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deska: : 6*10,5 63,00

Díl: M21 Elektromontáže 117 940,00
Díl: 90 Přípočty

110 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace hod 24,00 250,00 6 000,00 RTS_II/2016

Díl: M21 Elektromontáže

111 210201047R00 Svítidlo zářivkové 2320301 2x40 W závěsné s krytem kus 2,00 823,00 1 646,00 RTS_II/2016

112 348241106RJS svítidlo přisazené 2x 49W kus 2,00 730,00 1 460,00 RTS_II/2016

Svítidlo dle popisu ve výkresové dokumentaci

113 34751203R Zářivka lineární  FQ 49W/840 kus 4,00 177,00 708,00 RTS_II/2016

114 210201034R00 Svítidlo zářivkové stropní, přisazené kus 2,00 643,00 1 286,00 RTS_II/2016

115 34814102R Svítidlo stropní zářivkové 218-K-2x18W kus 2,00 740,00 1 480,00 RTS_II/2016

Svítidlo dle popisu ve výkresové dokumentaci

116 34751514R Zářivka kompaktní   D/E18W/830 kus 4,00 112,00 448,00 RTS_II/2016

117 210201034R00 Svítidlo zářivkové stropní, přisazené kus 4,00 840,00 3 360,00 RTS_II/2016

118 34814102RJ Svítidlo stropní zářivkové 226-K-2x26W kus 4,00 1 025,00 4 100,00 RTS_II/2016

Svítidlo dle popisu ve výkresové dokumentaci

119 34751516R Zářivka kompaktní   D/E26W/830 kus 8,00 120,00 960,00 RTS_II/2016

120 210010351RT1 Rozvodka krabicová z lis. izol. do 4 mm2, včetně dodávky 
krabice 

kus 8,00 97,00 776,00 RTS_II/2016

121 210110021RT1 Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní, včetně 
dodávky spínače 3558-01750

kus 3,00 500,00 1 500,00 RTS_II/2016

122 210110024RT2 Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, venkovní, včetně 
dodávky spínače 3558-06750

kus 6,00 520,00 3 120,00 RTS_II/2016

123 210140432JS1 Ovladač pomocných obvodů-1 tlačítkoý uzamykatelný, 
komplet, vetně dodávky

kus 1,00 875,00 875,00 RTS_II/2016

124 210110082RT1 Spínač sporákový nástěnný , včetně dodávky spínače kus 1,00 778,00 778,00 RTS_II/2016

125 210111021RT1 Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+PE, včetně 
dodávky zásuvky 

kus 13,00 628,00 8 164,00 RTS_II/2016

126 210010023RTj Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 20mm, včetně dodávky 
příslušenství

m 40,00 26,50 1 060,00 RTS_II/2016

127 345710711R Trubka elektroinst.bezhalogenová 4020HF m 40,00 84,00 3 360,00 RTS_II/2016

128 210010022RT1 Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 40 mm, včetně 
dodávky příslušenství

m 30,00 54,00 1 620,00 RTS_II/2016

129 345710715R Trubka elektroinst.bezhalogenová 4050HF m 30,00 301,00 9 030,00 RTS_II/2016

130 210810041RT1 Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 pevně uložený, včetně 
dodávky kabelu

m 26,00 28,00 728,00 RTS_II/2016

131 210810045RT1 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený, včetně 
dodávky kabelu

m 110,00 29,00 3 190,00 RTS_II/2016

132 210810055RT1 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený, včetně 
dodávky kabelu

m 15,00 44,00 660,00 RTS_II/2016

133 210810046R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený m 150,00 36,00 5 400,00 RTS_II/2016

134 210810056R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený m 14,00 51,00 714,00 RTS_II/2016

135 210810057RT3 Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený, 
včetně dodávky kabelu 5x6 mm2

m 16,00 100,00 1 600,00 RTS_II/2016

136 210220302RT1 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, 
včetně dodávky svorky SR 2b Fe pro pásek 30x4 mm

kus 16,00 63,00 1 008,00 RTS_II/2016

137 210220301RT3 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně 
dodávky svorky SZ

kus 24,00 63,00 1 512,00 RTS_II/2016

138 35444148R Podpěra ved. na  střechy kus 12,00 80,00 960,00 RTS_II/2016

139 210220002RT2 Vedení uzemňovací na povrchu , včetně drátu HVI m 28,00 87,00 2 436,00 RTS_II/2016

140 210220021RT1 Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2, včetně 
pásku FeZn 30 x 4 mm

m 55,00 118,00 6 490,00 RTS_II/2016

141 210220022RT1 Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, včetně 
drátu FeZn 10 mm

m 16,00 92,00 1 472,00 RTS_II/2016

142 210220371R00 Kruh uzemnící v jímce, pro spoj.uzemnění páskou kus 2,00 365,00 730,00 RTS_II/2016

143 210220003RT4 Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50 mm2, včetně 
dodávky CY 25 mm2 lano

m 15,00 170,00 2 550,00 RTS_II/2016

Stránka 6 z 7



S:

O:

R:

C:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 

soustava

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

REVITALIZACE RZ OLŠINA

SO 06 Typová chatka

Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb

144 210220003RT3 Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50 mm2, včetně 
dodávky CY 6 mm2

m 20,00 145,00 2 900,00 RTS_II/2016

145 210220431R00 Tvarování montážního dílu jímače, ochr.trubky,úhel kus 2,00 498,00 996,00 RTS_II/2016

146 210220211RT1 Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 2 m, , včetně dodávky 
jímací tyče + držáku

kus 2,00 620,00 1 240,00 RTS_II/2016

147 222260546R00 Trubka  63 na povrchu m 10,00 63,00 630,00 RTS_II/2016

148 3457114702R Trubka kabelová chránička  KF 09063 m 16,00 43,00 688,00 RTS_II/2016

149 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 40,00 36,00 1 440,00 RTS_II/2016

150 210100002R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 kus 10,00 44,00 440,00 RTS_II/2016

151 210100004R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2 kus 12,00 58,00 696,00 RTS_II/2016

152 210190122R00 Montáž rozvaděče do 100 kg kus 1,00 400,00 400,00 RTS_II/2016

153 35712302R Rozvaděč RP1 kus 1,00 18 331,00 18 331,00 vlastní

     1ROZVADĚČ R1 -  provedení dle  č.v. 102. 1

    2přepěťová ochrana stupně B+C - FLP-B+C MAXI V/31

      3jistič LTN-2C-1 -                 1

      4jistič LTN-16C-3 -                 1

      5jistič LTN-20B-3 -                 1

 6proudový chránič s nadproudovou ochr.OLI-10B-1N-
 030A - 30mA - 2

 7proudový chránič s nadproudovou ochr.OLI-16B-1N-
 030A - 30mA - 3

     8proudový chránič LFN-25-40-030A - 30mA - 1

      9Stykač RSI-40-04, A230                1

      10svorka řadová do 6mm2 - bílá              30

      11svorka řadová  10 - 16 mm2 - bílá5

      12sběrnice 63A včetně mont.. mat.3

      13montážní lišta DIN včetně mont.. mat.4

     14ostatní a pomocný materiál pro rozvaděč 3%1

      15Montážní práce - 6%                1

     16strojní popis kabelových štítků               10

      17strojní popis komponentů               12

Díl: M46 Zemní práce při montážích

154 460200173RT1 Výkop kabelové rýhy 35/90 cm  hor.3, strojní výkop rýhy m 5,00 97,30 486,50 RTS_II/2016

155 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 20,00 92,50 1 850,00 RTS_II/2016

156 460420351RT1 Zřízení lože,kryt cihly 35 cm /podél/,zásyp 5 cm, lože a 
zásyp ze štěrkopísku

m 5,00 62,30 311,50 RTS_II/2016

157 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 5,00 70,00 350,00 RTS_II/2016

Díl: VN Vedlejší náklady

158 005231010R Revize kus 1,00 3 000,00 3 000,00 vlastní

159 005124010R Koordinační činnost kus 1,00 1 500,00 1 500,00 vlastní

160 005241010R Dokumentace skutečného provedení kus 1,00 500,00 500,00 vlastní

161 005261030R Ostatní podružný a nezapočítaný materiál kus 1,00 1 000,00 1 000,00 vlastní

Celkem 1 167 041,34
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Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů 

Název veřejné zakázky: Část plnění, kterou hodlá 
zhotovitel zadat 
poddodavateli 

Finanční 
objem na 

plnění Výstavba nových chatek – RZ Olšina II 

Poddodavatel č. 1  
Geodetické práce 

 
30.000,- Kč Název: Hloušek s.r.o. 

Sídlo/místo podnikání: Vančurova 3361/56, 
615 00  Brno – Židenice 

IČO: 155 49 721 
DIČ: CZ15549721 
Tel.:  
E-mail:  
Osoba oprávněná jednat 
jménem poddodavatele: 

Ing. Ladislav Hloušek 

Osoba zmocněná 
k dalšímu jednání: 

Ing. Ladislav Hloušek 
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