

**PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)**  
na Rámcovou smlouvu na projektové práce, č. 01UK-002969

**02PT-005766**  
**I/9, I/16 Mělník obchvat 2. stavba DSP + IČ**

č. smlouvy **Objednatele:** 02PT-005766

č. smlouvy **Zhotovitele:**

(dále jen „Smlouva“)

mezi

**Ředitelstvím silnic a dálnic ČR**

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

**Konsorciem APIS – SATRA – PONTEX – RÁMCOVÁ SMLOUVA 2017**

**Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.**

se sídlem

Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 – Michle

IČO:

61853267

DIČ:

CZ61853267

zápis v obchodním rejstříku:

vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 31260

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(vedoucí člen konsorcia)

**SATRA, spol. s r.o.**

se sídlem Sokolská 32, 120 00 Praha 2, IČO: 18584209, zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014

(řádný člen konsorcia)

**Pontex, spol. s r.o.**

se sídlem Bezová 1658. 147 14 Praha 4, IČO: 40763439, zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994

(řádný člen konsorcia)

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu.

**Článek I.**

**Předmět Smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 Smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi Smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou na projektové práce, č. 01UK-002969 uzavřenou dne 18. 4. 2018 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).

**Článek II.**

**Cena za dílo**

1. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

a. DSP a IČ

bez DPH: 5 391 400,- Kč

DPH: 1 132 194,- Kč

včetně DPH: 6 523 594,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 Smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a Smluvními stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a Objednatелеm odsouhlasené dílčí plnění.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je

**Článek III.**

**Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: od nabytí účinnosti smlouvy.

ukončení prací: získáním všech pravomocných stavebních povolení a dalších správních rozhodnutí pro realizaci stavby

specifikace případných etap:

popis částí, etapy, dílčího plnění	Množství	lhůty plnění	další informace
Koncept GP + ZE na úsek před tratí ČD, vč. VB, třetí část	2 x tištěná forma, 1 x CD	do 30 dnů od zahájení prací	Průběh stávající kanalizace ŘSD zjišťuje Provozní úsek
Vytýčení hranic trvalých záborů, stabilizace, seznámení majitelů s hranicí, podání GP na Katastrální úřad ke schválení		Do 40 dnů od schválení konceptu GP	
Aktualizovaný ZE Výšeče ze situací na každé LV	5pare tisk, 2xCD 2pare pro každého majitele	Do 40 dnů od schválení konceptu ZE	
Zpracování konceptu kompletní DSP	2 pare konceptu v tisku, 2xCD	Do 4 měsíců od zahájení prací	
Inženýrská činnost za účelem získání právoplatných SP vč. správních poplatků, podání všech žádostí o SP		Do 3 měsíců od zpracování konceptu DSP. Ukončeno podáním všech žádostí o SP.	
Inženýrská činnost (technická pomoc) po dobu stavebních řízení		Do získání všech pravomocných stavebních povolení	
Čistopis DSP	6 pare + 3x CD + 6x koordinační situace navíc	Do 20 dnů od schválení konceptu DSP	

- Zhotovitel před termínem odevzdání dílčího projektového stupně předloží objednateli koncept projektové dokumentace k odsouhlasení. Objednatel následně oznámí zhotoviteli své připomínky, které budou zhotovitelem zapracovány do čistopisu dokumentace.
- Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: I/9, I/16 Mělník

#### **Článek IV.**

##### **Podmínky provádění díla**

- Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: - nepoužije se.
- Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující - (podmínky nad rámec stanovený v Rámcové smlouvě) – nepoužije se.

#### **Článek V.**

##### **Registr smluv**

- Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
- Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
- V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Zhotovitelem před podpisem Smlouvy.
- Objednatel je povinen informovat Zhotovitel o datu uveřejnění Smlouvy v registru smluv nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.

## Článek VI.

### Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této Smlouvy tvoří:
  1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
  2. Technické podmínky plnění Smlouvy,
  3. Podrobná specifikace ceny.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel také dva.
5. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne ..... **12 -10- 2018** .....

V Praze dne 18. 9. 2018

PODEPSÁN

za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN

za Zhotovitele:

**Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.**

## Příloha č. 1 Podrobná specifikace předmětu plnění

Projektová dokumentace bude vypracována dle: Předpisy a dokumentace pro pozemní komunikace

1. Soubor předpisů a dokumentací pro PK
2. Základní vybrané ČSN pro PK
3. Základní rezortní předpisy
  - a. Technické a kvalitativní podmínky staveb (TKP)
  - b. Obchodní podmínky
  - c. Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb (TKP-D)
4. Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb PK
5. Vzorové listy staveb pozemních komunikací
6. Technické podmínky MD
7. Metodické pokyny, směrnice a další technické předpisy, zejména MP GR č. 10/2014
8. Nové vyhlášky MMR, zejména Vyhl. č. 230/2012 Sb.

Podrobný přehled je na odkazu <http://www.pipk.cz/PREDO1.htm>

Objednatel obdrží dokumentaci zpracovanou podle předpisu C2 - PŘEDPIS PRO PŘEDÁVÁNÍ DIGITÁLNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO ŘSD ČR

Geodetické podklady budou odevzdány objednateli dle předpisu B2/C1

Zpracovatel vyhotoví majetkoprávní problematiku dle předpisu C3 - Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR

Soupis prací musí být vyhotoven dle datového předpisu XC4 - Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisů prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v digitální podobě

Součástí plnění díla je i technická pomoc objednateli při zpracování požadavků majitelů pozemků, která vyplyne při majetkoprávní přípravě stavby.

### **PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BUDE ZPRACOVÁNA VE SMYSLU PLATNÝCH PŘEDPISŮ A VYHLÁŠEK TJ. ZEJMÉNA:**

- Vyhl.č. 499/2016 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013Sb.
- Vyhl.č. 268/2009Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhl.č. 20/2012
- Vyhl.č. 398/2009Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
- Vyhl.č. 590/2002Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění vyhl.č. 267/2005Sb.
- Vyhl.č.146/2008Sb, o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

### **ZPŮSOB PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DŮR, DSP:**

- V průběhu zpracování projektové dokumentace budou podle potřeby a po dohodě s objednatelem svolávány výrobní výbory za účasti všech dotčených orgánů a organizací.
- Zhotovitel se zúčastní, na vyžádání objednatele, projednávání dokumentace s dotčenými organizacemi a případně doplní projektovou dokumentaci na základě vzniklých požadavků.
- Pozn. Pro zpracovatele: v případě DSP bude doplněno: Zhotovitel se na vyžádání objednatele zúčastní majetkoprávních jednání s vlastníky dotčených nemovitostí, a případně doplní projektovou dokumentaci.
- Dokumentace bude v konceptu ve stanoveném termínu předložena objednateli k projednání v technicko-dokumentační komisi. Zhotovitel se na vyžádání zúčastní tohoto projednání konceptu v technicko-dokumentační komisi objednatele včetně příslušných specialistů.
- Před vyskladněním projektové dokumentace bude objednateli předán koncept dvou kompletních paré k posouzení a jedno paré konceptu bude předáno zhotovitelem zpracovateli expertního posudku (supervize). Případné připomínky budou na základě zápisu z dokumentační komise zhotovitelem zapracovány do čistopisu.

- Objednatel požaduje projednat a předložit zpracované průzkumy, tabelizace, atd. příslušným orgánům, které na základě těchto součástí dokumentace budou vydávat stanoviska a rozhodnutí, a to před jejich vyskladněním tak, aby nebylo požadováno jejich doplnění či přepracování jak z hlediska rozsahu, tak z hlediska obsahu. Objednatel nepřistoupí na navýšení ceny z důvodu přepracování dokumentace v případě negativního stanoviska dotčeného orgánu k projektové dokumentaci.
- Dokumentaci musí zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace projednat s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a ostatními dotčenými subjekty a získat jejich písemná stanoviska či odsouhlasený záznam z jednání. - Zpracovatel expertního posouzení (supervize) dokumentace (díla), je-li objednatelem stanoven, a zástupce provozního úseku objednatele musí být pozváni na všechny výrobní výbory a případně na další jednání, kde je jejich účast nutná či vhodná.

### **INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRO ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ**

Inženýrskou činností k zajištění příslušného správního rozhodnutí se rozumí komplexní výkon inženýrské činnosti k zajištění pravomocného stavebního povolení či jiného příslušného správního rozhodnutí stavby pozemní komunikace, zahrnující veškeré úkony nutné pro zajištění pravomocného správního rozhodnutí.

Jedná se zejména o projednání stavby s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy, formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání příslušného správního rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zajištění vydání příslušného správního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu, včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních vyvolaných projednáním stavby, apod.,

Příloha č.2 – Technické podmínky plnění Smlouvy

AKCE

**I/9, I/16 Mělník, obchvat - DSP/IČ**

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Cena celkem v Kč  
bez DPH\*\*\*\*)

5 942 000

5 391 400

90,73%

\*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

\*\*\*) Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit

\*\*\*\*) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** uchazeče.

**Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a  
rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6**

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DSP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část IČ k SP Rozdíl:	Ok

V Praze dne 12. 9. 2018

Podpis



**Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP**

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené MD-OI čj. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností 1.2.2007 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

**I/9, I/16 Mělník, obchvat - DSP/IČ**

<b>SOUČET A – J celkem za DSP (bez DPH)</b>			<b>4 437 400</b>
---	--	--	------------------

V Praze dne 12. 9. 2018

Podpis

**Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání**

**I/9, I/16 Mělník, obchvat - DSP/IČ**

<b>CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP</b>			<b>954 000</b>
------------------------------------	--	--	----------------

V Praze dne 12. 9. 2018

Podpis