
SMLOUVA  PŘÍKAZNÍ č. 180005 (KBAZ_06/18) 
uzavřená dle § 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 

 
I. SMLUVNÍ STRANY 

 
P ř í k a z c e : Podniky města Šumperka a.s. 
sídlo  : Slovanská 255/21,787 01 Šumperk   
zastoupený : Mgr. Patrikem Tomášem  P a v l í č k e m, ředitelem 
IČ  : 65138163 
DIČ  : CZ65138163 
(dále též jako „zadavatel“) 

a 
P ř í k a z n í k: IREA s.r.o. Šumperk 
sídlo  : Mánesova 17, 787 01 Šumperk 
zastoupený : Ing. Vladimírem  V i z i n o u, jednatelem 
IČ  : 48390062   
DIČ  : CZ48390062 

u z a v í r a j í  
příkazní smlouvu o zastupování příkazce příkazníkem při provádění technického dozoru 
stavebníka při realizaci stavby 
   

,, Stavební úpravy a rozšíření krytého bazénu v Šumperku - 
Šumperk č.p. 2819, Lidická 81“  

(dále také jen „stavba“) 
 
 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 
1) Příkazník se zavazuje vykonávat pro příkazce prostřednictvím svých odborných pracovníků 
pod vedením autorizované osoby podle zákona č.360/1992 Sb. technický dozor stavebníka 
při realizaci stavby „Stavební úpravy a rozšíření krytého bazénu v Šumperku - Šumperk 
č.p. 2819, Lidická 81“.  
 
Technický dozor stavebníka (dále i jen TDS) bude prováděn jako stálý a zahrnuje zejména: 

- zajištění předání staveniště zhotoviteli za spoluúčasti objednatele, a to včetně 
protokolárního předání, 

- provádění kontroly dodržování podmínek stavebního povolení, 
- pořízení foto a video dokumentace stávajícího stavu celého staveniště před započetím 

prací na stavbě, během provádění prací, dle jejich postupu a po realizaci akce – po 
skončení akce předá digitálně objednateli, 

- doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje, a evidování dokumentace 
dokončených částí stavby, 

- zajišťování projednání a dosažení dohod o výši nákladů a sazeb za neplánované 
položky prací se zhotovitelem a poskytnutí písemných doporučení objednateli v těchto 
věcech, 

- posuzování a schvalování dodatků a změn projektů stavby, vč. vypracování 
změnových listů a odůvodnění – podklad pro projednání v statutárních orgánech 
zadavatele, 

- kontrolu soupisů provedených prací a ověřování rozsahu provedených prací, 
- kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur (měsíční 

čerpání), jejich soulad se smluvními podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo, 
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- dohled nad kvalitou veškerých prováděných prací a dodržování souladu těchto prací s 
projektovou dokumentaci, 

- provádění kontroly těch částí dodávek, které budou v dalším postupu výstavby zakryty 
nebo se stanou nepřístupnými, zapisování výsledku kontroly do stavebního deníku, 

- spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor, 
- provádění kontroly výsledků předepsaných zkoušek a dokladů prokazujících kvalitu 

prováděných prací a dodávek (prohlášení o shodě, atesty, certifikáty apod.), 
- sledování vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými 

ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, 
- kontrolu postupu prací podle časového plánu stavby a zpracování pro objednatele 

návrhu opatření pro zlepšení postupu prací, 
- provádění kontroly dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené 

stavby, 
- organizování a řízení kontrolních dnů 1x za týden (pokud nebude dohodnuto jinak) a 

pravidelná jednání s objednatelem a zhotovitelem o postupu realizace vč. zápisu 
- příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo její části a účastnit 

se na jednání o odevzdání a převzetí díla, 
- provádění kontroly odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání 

v dohodnutých termínech, 
- zajištění přípravy stavby pro kolaudační řízení, případně povolení zkušebního provozu 

či povolení předčasného užívání, 
 

Technický dozor investora má zodpovědnost za to, že akce bude realizována v souladu 
s projektovou dokumentací a výkazem výměr vybraného zhotovitele. Jakékoliv odchylky bude 
ihned hlásit zadavateli. 
 
2) Předmětem činnosti příkazníka není zajištění dokumentace skutečného provedení a ostatních 
dokladů potřebných pro provedení a kolaudaci díla, které zajistí příkazce v případě potřeby 
prostřednictvím vybraného zhotovitele. Předmětem smlouvy není výkon činnosti koordinátora 
BOZP na staveništi ani zajištění provozu dokončené stavby a vyhodnocení provozu, které 
zajistí příkazce.    
 

III. CENA 
 
1) Cena za technický dozor stavebníka v rozsahu čl.II. je sjednána dohodou smluvních stran na 
základě přijaté nabídky příkazníka ve výši: 
 

 
Smluvní cena je pro předpokládanou dobu plnění sjednána jako cena maximální a nejvýše 
přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné k provedení zakázky. Je ji možno zvýšit pouze 
pokud v průběhu realizace zakázky dojde ke změně sazby DPH nebo prodloužení doby plnění 

Předmět smluvní ceny cena bez DPH DPH 21 % cena včetně 
DPH 

Část A 
Technický dozor stavebníka při realizaci stavby 
(předpoklad 15 měsíců x 96 tis.,- Kč) 

 
1 440 000,-Kč 

 
302 400,- Kč 

 
1 742 400,- Kč 

Část B 
Technický dozor stavebníka po dokončení stavby 
(kolaudace příp. zk.provoz popř. předčasné užívání) 
(předpoklad 2 měsíce x 75 tis.,- Kč) 

 
150 000,-Kč 

 
31 500,- Kč 

 
181 500,- Kč 

 Celková cena za TDS (část A+ část B) 1 590 000,- Kč 333 900,- Kč 1 923 900,- Kč 
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o více jak 1 měsíc nad předpokládaných 17 měsíců. V takovém případě bude celková cena 
upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění, resp. navýšena o 
součin odpracovaných hodin nad rámec předpokládané doby plnění a sjednané hodinové sazby 
v hodnotě 600,- Kč/hod bez DPH, stejná sazba bude účtována v případě součinnosti TDS při 
kontrolách a reklamacích po realizaci akce (pro dobu záruky zhotovitele, která činí 60 měsíců 
ode dne předání stavby). 
Cena TDS je kalkulována ze stálý technický dozor stavebníka po celou dobu výstavby 
do kolaudace a odstranění vad a nedodělků z předání díla v rozsahu 2650 hodin. 
 
2) Do ceny nejsou zahrnuty cena projektových prací, provedených měření, posudků a 
průzkumů, správní a ostatní související poplatky apod. Tyto platby uhradí příkazce přímo, 
pokud budou na požádání příkazce uhrazeny příkazníkem, budou příkazci na základě 
průkazných dokladů přeúčtovány. 
 
3) Sjednaná cena bude příkazníkovi příkazcem hrazena formou úhrady dílčích měsíčních faktur 
příkazníka, doba splatnosti faktur je dohodnuta na max. 30 dní od doručení. Pro případ prodlení 
příkazce s úhradou faktur je sjednána smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý 
den prodlení. 
 

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 
 
Zahájení plnění:  10/2018 
Ukončení plnění: 03/2020 (ukončení realizace stavby je předpokládáno v 01/2020) 
V případě prodloužení termínu realizace stavby se tato smlouva taktéž prodlužuje na dobu 
do předání staveniště zpět objednateli stavby, tj. příkazci. 
 
Místem plnění je krytý bazén v Šumperku na ulici Lidická 81, č.p. 2819. 
 
 

V. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
 
1) Příkazce předá příkazníkovi tyto závazné podklady: 

a. dokumentaci stavby  
b. smlouvu o dílo se zhotovitelem stavby s nabídkovým rozpočtem 
c. dokladovou část ke správním řízením  
d. příslušná pravomocná rozhodnutí veřejnoprávních orgánů 

 
2) Příkazník se zavazuje předmět plnění dle čl. II. této smlouvy obstarat a jednat při tom se 
znalostí, pečlivostí a odbornou péčí dle § 5 občanského zákoníku, podle pokynů příkazce a v 
souladu s jeho zájmy, které jsou mu známy. Příkazník je povinen bezodkladně příkazci sdělovat 
všechny jím zjištěné skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit pokyny či jemu známé 
zájmy příkazce. Od příkazcových pokynů se může odchýlit, pokud to je nezbytné v zájmu 
příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Obdrží-li od příkazce pokyn zřejmě 
nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce trvá. Při 
plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat obecně závazné právní předpisy, 
technické normy, dohody smluvních stran a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací, 
vydaných v souladu s právními předpisy. 
 
3) Příkazce se zavazuje, že se prostřednictvím svého zástupce bude účastnit zásadních 
projednávání postupu zadávání a že bude bez prodlení připomínkovat navrhovaná řešení a plnit 
povinnosti zadavatele.   
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4) Příkazce se zavazuje v souladu s ustanovením § 2439 Obč. zákoníku vystavit včas 
příkazníkovi plnou moc k uskutečnění právních úkonů jménem příkazce v případě, že to bude 
zařízení sjednaných záležitostí vyžadovat.  
 
5) Příkazník je povinen veškeré doklady vztahující se k projektu, který je předmětem smlouvy 
po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby příjemci projektu (finančního ukončení 
projektu), nejméně však do 31.12.2030. 
 
6) Příkazník se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jím 
pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, 
zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, 
vysvětlující informace. 
 
7) Příkazník se zavazuje poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním 
monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: 
Evropský účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní 
finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní 
orgány dle předpisů ČR a předpisů ES. Těmto orgánům je příkazník dále povinen poskytnout 
součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako příkazci nebo jim pověřeným 
osobám. 
 
8) Příkazník i příkazce mohou smlouvu kdykoliv vypovědět s účinností ke konci kalendářního 
měsíce následujícího po měsíci, kdy byla výpověď doručena druhé straně. Od účinnosti 
výpovědi je příkazník povinen nepokračovat v činnosti, je však povinen příkazce upozornit na 
opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící příkazci 
nedokončením činnosti související se zařizováním záležitosti. 
 
9) Jestliže příkazník nebude provádět služby definované v předmětu veřejné zakázky ve 
sjednaných a požadovaných termínech, zaplatí příkazci za každý případ porušení smluvní 
pokutu ve výši 5 000,- Kč. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje příkazníka povinnosti provádět 
služby ani jiných povinností, závazků nebo odpovědnosti plynoucích ze smlouvy a z platných 
právních předpisů. 
 
10) Jestliže příkazník odsouhlasí odchylku od projektové dokumentace, aniž by informoval 
příkazce a ten mu ji odsouhlasil, zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý 
zjištěný případ. 
 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
1) Smlouva je vystavena ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží příkazce a 1 příkazník. Může být 
měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. 
 
2) Smluvní strany uzavírají smlouvu jako projev svojí svobodné a vážné vůle a vědomi si práv 
a povinností, které ze smlouvy vyplývají.  
 
V Šumperku dne 12.10.2018     V Šumperku dne 12.10.2018    
 
za příkazce :                                                                          za příkazníka : 
 
 
 
 Mgr. Patrik Tomáš  P a v l í č e k     Ing.Vladimír  V i z i n a  
ředitel Podniky města Šumperka a.s.       jednatel IREA s.r.o. 


