Smlouva o dílo č. 2018/1014/0721
Objednatel:
Město Dobruška



Sídlo: 

nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška



IČ: 

00274879



DIČ: 

CZ00274879



Zastoupený: 
Ing. Petrem Lžíčařem, starostou 


(dále jako „objednatel“)


a
Zhotovitel:
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.


Sídlo:

K Vápence 2677, 530 02 Pardubice


IČ: 

252 53 361


DIČ: 

CZ252 53 361


Zastoupený: 
Petrem Janečkem, DiS., prokura, ředitelem divize silniční stavby
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spis. zn. B 1441


Bankovní spojení: 


Číslo účtu:



Email: 

    

                          


na straně druhé



(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo: 
I. Předmět smlouvy

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí níže specifikované dílo „II. část komunikace mezi II/298 a křižovatkou v obci Mělčany délky 345 m“ a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu.
Předmětem smlouvy je úprava povrchu komunikace asfalovým R- materiálem s postřikem a podrcením

Rozsah opravy je dále specifikován cenovou nabídkou (rozpočtem) zhotovitele, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.   
Zhotovitel je povinen v rámci provedení provést veškeré stavební a montážní práce, včetně dodávky všech smluvně dohodnutých materiálů a zařízení potřebných pro provedení díla, a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, kterých je třeba k řádnému provedení díla, zejména:
a) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru, k řádnému provedení díla,
b) zajištění veškerých prácí, dodávek a služeb souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

c) provedení opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
d) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jeho údržba a přemisťování a následné odstranění,

e) zřízení a odstranění zařízení staveniště,
f) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,
g) koordinační a kompletační činnost celé stavby,
h) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,

i) provedení opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi. 

1.2. Zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a technickými předpisy vztahujícími se k dílu a jeho realizaci a touto smlouvou. Smluvní strany prohlašují, že příslušné ČSN a ČSN EN budou považovat za závazné ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
1.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí, v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými technickými normami, bezpečnostními předpisy a výrobci materiálů a technologií, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, plynule, bezpečně a spolehlivě využitelné dílo, odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a sjednanému, resp. obvyklému účelu použití. 
1.4. Zhotovitel se zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Při realizaci stavby musí být použity výrobky a materiály splňující požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, a § 156 zák. č. 183/2006 Sb. stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.  

1.5. Smluvní strany se dohodly, že veškeré, použité materiály budou odpovídat I. jakostní třídě. 

1.6. Jakékoliv změny oproti položkovému rozpočtu, včetně v něm uvedených materiálů, musí být předem odsouhlaseny objednatelem. 

1.7. Smluvní strany výslovně konstatují, že je dílo dostatečně a určitě vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, způsobu provedení, použitých materiálů a kvalitativních podmínek. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami, odbornými znalostmi a oprávněními, které jsou nezbytné pro realizaci díla.
1.8. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil stávající stav dotčené účelové komunikace a detailně se s tímto stavem seznámil při provedení její místní obhlídky a že dílo je tak možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku III. této smlouvy. 

1.9. Nebezpečí škody na díle nese do doby jeho předání objednateli zhotovitel. Vlastníkem díla je od počátku objednatel.   

1.10. Místem provádění díla je opravované komunikace na pozemcích parc. č.  406/7, 406/12, 406/10, 406/4, 406/1, 366 v kat. území Mělčany. Zhotovitel je povinen zdržet se jakýchkoliv stavebních zásahů do okolních pozemků.   
1.11. Jakékoliv vícepráce lze provádět pouze na základě oběma stranami odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě, jenž bude obsahovat soupis sjednaných víceprací a jejích cenu.  
II. Doba plnění

2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. dokončit jej a předat objednateli, nejpozději 
do  20 pracovních dní ode dne protokolárního předání a převzetí staveniště. 
Předpokládaný termín předání staveniště: 10 --11/ 2018
2.2. Pokud zhotovitel nezahájí práce na díle nejpozději do 3 dnů od předání staveniště, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
III. Cena za dílo
3.1. Cena za dílo je stanovena v souladu se zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran takto:

Cena bez DPH

434 705,00 Kč

DPH 21% 

  91 288,05 Kč 



Cena včetně DPH
525 993,05 Kč
/slovy: pětsetdvacetpěttisícdevětsetdevadesáttřikorun a pět haléřů českých /
3.2. Objednatel jako plátce DPH prohlašuje, že ve vztahu k plnění této smlouvy nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. 

U plnění této smlouvy se tak nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92 odst. 1 a § 92e zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.                         

3.3. Cena za dílo dle odst.  3.1. je stanovena na základě cenové nabídky (rozpočtu) zhotovitele ze dne 21.9.2018 která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, jako cena pevná a nepřekročitelná. 

3.4. Sjednaná cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele s úplným a řádným provedením díla dle této smlouvy, včetně všech nákladů, jež zhotovitel vynaloží při provádění díla na plnění všech jeho povinností stanovených touto smlouvou a právními předpisy.  

3.5. Jakékoliv případné chyby a nedostatky shora uvedené cenové nabídky (rozpočtu) zhotovitele (chybějící položky, chyby ve výměrách apod.) nemají v žádném případě vliv na předmět, cenu, čas plnění a další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
IV. Platební podmínky

4.1. Objednatel neposkytuje zálohy. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem až po protokolárním předání a převzetí díla. 

4.2. Faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "faktura"). Kromě těchto náležitostí je zhotovitel povinen uvést ve faktuře i tyto údaje: 

· číslo a datum vystavení faktury, 

· specifikaci smlouvy,
· označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 

· lhůta splatnosti faktury, 

· jméno a podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu. 

4.3. Nedílnou součástí faktury bude kopie zápisu o předání a převzetí díla. Bez tohoto dokladu je faktura neúplná a bude vrácena zhotoviteli. 

4.4. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury v případě, že dílo bude převzato s jakýmikoli vadami a nedodělky. Objednatel je povinen uhradit takto pozastavenou částku do 14 dnů ode dne podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků. 

4.5. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli. 

4.6. Splatnost faktury zhotovitele bude činit 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli. 

4.7. Veškeré platby dle této smlouvy budou objednatelem hrazeny bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.    
V. Bližší podmínky provádění díla

5.1. Zhotovitel je povinen obstarat veškerý smluvně dohodnutý materiál potřebný k provedení díla, přičemž cena tohoto materiálu je obsažena ve sjednané ceně díla. Nebezpečí škody na věcech opatřených zhotovitelem k provádění díla nese zhotovitel.

5.2. Zástupce objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla za účasti stavbyvedoucího zhotovitele. Za tím účelem je oprávněn kdykoliv za doprovodu stavbyvedoucího zhotovitele či jeho oprávněného zástupce vstupovat na staveniště. 

5.3. Zjistí-li zástupce objednatele při kontrole díla, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je povinen ho na tuto skutečnost upozornit ihned po tomto zjištění zápisem do stavebního deníku a stanovit mu přiměřenou lhůtu pro nápravu. Pokud zhotovitel neučiní nápravu v přiměřeném termínu k tomu objednatelem poskytnutém, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

5.4. Zhotovitel je povinen učinit potřebná opatření k ochraně vlastního majetku na staveništi. Za případné škody na majetku zhotovitele uloženém na staveništi nenese objednatel odpovědnost.
5.5. Zhotovitel se zavazuje si vlastním nákladem zajistit dopravu a skladování veškerých materiálů a zařízení a strojů sloužících k realizaci díla.

5.6. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat tuto smlouvu, veškeré platné ČSN, bezpečnostní, hygienické, požární a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění díla. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
5.7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení újmy objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplívajících ze zákona, technických nebo jiných norem vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto újmu odstranit uvedením v předešlý stav a není-li to možné, tak ji nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Takto zhotovitel odpovídá i za újmu způsobenou při provádění díla činností těch, kteří pro něj dílo provádějí a za újmu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
5.8. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele a k provedení díla použitými stroji a zařízeními, a to do výše pojistné částky min. 550.000 Kč. Doklady prokazující toto pojištění je povinen předložit objednateli na vyžádání.

5.9. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen objednateli kvalifikaci pracovníků, u nichž to objednatel požaduje, prokázat.

5.10. Pokud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem.
5.11. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastními kapacitami bez využití poddodavatelů. 

VI. Staveniště

6.1. Prostory staveniště tvoří opravou dotčené místní komunikace. Jiné prostory, zejména sousední pozemky, může zhotovitel užívat jako staveniště pouze na základě dohody s jejich vlastníky.
6.2. Staveniště bude objednatelem zhotoviteli předáno před sjednaným dnem zahájení prací. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol. 
6.3. Zhotovitel je povinen vyznačit ty části staveniště, které mohou mít vliv na bezpečnost osob, případně ovlivňovat bezpečnost silničního provozu (výkopy, skládky materiálů), vhodným označením, případně ochrannými prostředky podle platných předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví. 
6.4. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu.

6.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován či samovolně nevnikal mimo prostory staveniště. Odpad vniklý či umístěný mimo prostory staveniště je zhotovitel povinen bezodkladně odstranit.

6.6. Náklady na vybudování, údržbu, provoz, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. Zhotovitel je povinen učinit potřebná opatření k ochraně vlastního majetku na staveništi. Za případné škody na majetku zhotovitele uloženém na staveništi nenese objednatel odpovědnost.

6.7. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele budou prokazatelně seznámeni, proškoleni a budou v prostoru staveniště dodržovat obecně platné předpisy a vyhlášky o bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochraně životního prostředí. 

6.8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se oprávněně zdržují na staveništi. 

6.9. Zhotovitel je povinen prostory staveniště vyklidit a předat zhotoviteli ke dni předání díla objednateli. V případě převzetí díla objednatelem s nedodělky a vadami nebránícími řádnému užívání díla vyklidí zhotovitel staveniště s výjimkou věcí nezbytně nutných k odstranění těchto vad a nedodělků. Tyto věci je zhotovitel povinen vyklidit do 5 dnů ode dne odstranění vad a nedodělků. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn, po předchozím vyrozumění zhotovitele, zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou s tím, že náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.
VII. Odpovědnost za vady, záruka za jakost
7.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá této smlouvě.

7.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání objednateli a dále za vady, které se vyskytnou v záruční době dle odst. 7.4. tohoto článku. Za vady, které se vyskytnou po uplynutí záruční doby, zhotovitel odpovídá pouze tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. 

7.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou či vyšší mocí. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

7.4. Zhotovitel poskytuje ve smyslu ust. § 2619 a § 2113 občanského zákoníku objednateli záruku na jakost díla spočívající v tom, že dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a zachová si sjednané, jinak obvyklé vlastnosti. Záruční doba na dílo činí 12 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. 

7.5. Vady díla objednatel písemně oznámí zhotoviteli, přičemž v oznámení popíše, jak se vada projevuje. Za písemné oznámení vady se považuje i oznámení zaslané emailem na emailovou adresu zhotovitele:                    či oznámení zaslané do datové schránky zhotovitele .
7.6. Smluvní strany sjednávají, že zjevné vady díla je objednatel oprávněn oznámit zhotoviteli nejpozději do jednoho měsíce od převzetí díla, a že důsledky uváděné v § 2605 odst. 2 občanského zákoníku nastávají až v případě neoznámení zjevných vad v této lhůtě. Ostatní vady díla lze oznámit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i oznámení vad odeslané objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněné.

7.7. Práva objednatele z veškerých vad díla (tj. vad, které dílo má při jeho převzetí objednatelem, i z vad, které se na díle vyskytnou ve sjednané záruční době) se řídí ust. § 2106 a násl. občanského zákoníku. 

7.8. V případě, že objednatel nesdělí při oznámení vady díla zhotoviteli, že uplatňuje jiné právo z odpovědnosti za vady plynoucí z ust. § 2106 a násl. občanského zákoníku, je zhotovitel povinen oznámenou vadu odstranit, a to nejpozději do 14 dnů od jejího oznámení, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. 

7.9. V pochybnostech se oznámení vady zaslané objednatelem emailem má za doručené zhotoviteli dnem a hodinou odeslání emailové zprávy s tímto obsahem, oznámení odeslané doporučenou poštou třetím dnem od data razítka poštovního úřadu na podacím lístku. Oznámení vady zaslané objednatelem do datové schránky zhotovitele se má vždy za doručené okamžikem jeho dodání do datové schránky zhotovitele. 

7.10. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 

7.11. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců po uplynutí záruky za celé dílo. 

7.12. Další nároky objednatele plynoucí mu vůči zhotoviteli z titulu vad díla z obecné závazných předpisů, zejména na náhradu škody, nejsou uplatněním nároků z odpovědnosti za vady dotčeny.
VIII. Předání a převzetí díla

8.1. Zhotovitel splní svůj závazek řádným ukončením díla a jeho předání objednateli.

8.2. Zhotovitel je povinen objednateli oznámit dokončení díla a navrhovaný termín předání alespoň 2 pracovní dny předem.
8.3. Při předání díla zhotovitel předá objednateli následující doklady:
· písemné prohlášení zhotovitele o tom, že dílo bylo provedeno a dokončeno v rozsahu a v souladu s touto smlouvou a v souladu všemi příslušnými právními předpisy, normami a standardy a obvyklou stavební praxí,

Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce, v jednom vyhotovení, není-li  sjednáno jinak.  
8.4. Nedoloží-li zhotovitel při předání sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

8.5. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede, zda objednatel dílo přebírá, a soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je do zápisu povinen uvést svoje kvalifikované důvody.

8.6. Dílo je považováno za dokončené a objednatel je povinen jej převzít, bylo-li provedeno v souladu s požadavky této smlouvy bez jakýchkoliv vad a nedodělků a byly-li úspěšně provedeny veškeré předepsané a sjednané zkoušky. Ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující jakékoliv vady nebo nedodělky. Dnem předání díla se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu zápisu o předání a převzetí díla, z nějž vyplývá, že objednatel dílo přebírá. 

8.7. Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami a nedodělky, je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. O odstranění těchto vad bude sepsán dodatek k zápisu o předání a převzetí díla. 

8.8. Místem předání a převzetí díla je místo jeho provádění.
IX. Sankce 
9.1. Objednatel se zavazuje v případě svého prodlení se zaplacením sjednané ceny za dílo zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

9.2. Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s předáním díla objednateli zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

9.3. Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s úplným odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, s nimiž bylo dílo objednatelem převzato, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

9.4. Zhotovite1 se zavazuje v případě svého prodlení s odstraněním oznámených a zhotovitelem uznaných záručních vad zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou oznámenou vadu, u níž je v prodlení s jejím odstraněním. 

9.5. Sankce dle předchozích odstavců jsou splatné na základě faktury vystavené ze sankce oprávněnou smluvní stranou a doručené druhé smluvní straně. Splatnost těchto faktur bude činit min. 21 dnů ode dne jejich doručení povinné smluvní straně. 

9.6. Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty či úroku z prodlení dle předchozích odstavců není dotčeno právo ze sankce oprávněné smluvní strany na náhradu škody, vzniklé této smluvní straně porušením povinnosti příslušnou sankcí zajištěné, a to ani ve výši přesahující smluvní pokutu. 

X. Odstoupení od smlouvy

10.1. Od smlouvy může každá ze stran odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení smlouvy druhou smluvní stranou a v dalších případech výslovně stanovených touto smlouvou a občanským zákoníkem.

10.2. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje zejména prodlení objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury zhotovitele delší než 14 dnů.

10.3. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje zejména:

a) porušení povinnosti zhotovitele uvedené v první větě odst. 5.8. čl. V. této smlouvy;

b) i přes výzvu objednatele trvající porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou či opakované porušování povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou;

c) prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli delší než 14 dnů. 

10.4. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit bylo-li insolvenčním soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku zhotovitele či byl-li návrh na zahájení insolvenčního řízení zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele či vstoupil-li zhotovitel do likvidace nebo zanikl.

10.5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. 

10.6. Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší. Postup smluvních stran bude v takovém případě následující: 

a) zhotovitel provede nezbytné zakonzervování k ochraně díla v rozsahu požadovaném zástupcem objednatele;
b) zhotovitel vyklidí staveniště. 

a to vše nejpozději do 7 dnů od odstoupení od smlouvy. 

10.7. V případě odstoupení od smlouvy některou smluvní stranou se smluvní strany vypořádají takto: 

a) odstoupil-li od smlouvy zhotovitel z důvodu, za který odpovídá objednatel, či odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran z důvodu vyšší moci – zhotovitel má právo na cenu již provedených prací a zabudovaných dodávek stanovenou podle této smlouvy. Zhotovitel nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy provede soupis provedených prací a předloží jej objednateli k odsouhlasení. Objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do 7 dnů. Zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací a zpracuje konečnou fakturu. Objednatel uhradí konečnou fakturu v termínu splatnosti stanoveném v souladu s čl. IV. této smlouvy.

b) odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodu, za který odpovídá zhotovitel - zhotovitel má právo na zaplacení toho, oč se objednatel prováděním díla obohatil, maximálně však ve výši ceny, jež by dle této smlouvy připadala na dosud realizovanou část díla. Smluvní strany provedou do 30 dnů od odstoupení od smlouvy objednatelem vzájemné finanční vyrovnání, tj. že zhotovitel vrátí objednateli již objednatelem zaplacenou cenu díla (byla-li již zaplacena) a objednatel uhradí zhotoviteli částku odpovídající hodnotě obohacení objednatele. 

10.8. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody a na zaplacení smluvních pokut dle této smlouvy. 
XI. Zástupci smluvních stran

11.1. Oprávněnými zástupci smluvní stran ve věcech technického plnění této smlouvy, včetně předání a převzetí díla, jsou: 

a) na straně objednatele: 


Ivo Hagara, referent odboru rozvoje města    

     

mobil:                                     , tel.: +420 494 629 656, e-mail: i.hagara@mestodobruska.cz 

b) na straně zhotovitele : 


………….., výrobní náměstek ředitele divize
mobil…………….., e-mail: ………………………… 
………………. , vedoucí pokládky asfaltových směsí 

mobil ……………., email: ………………………….
11.2. Případné změny v osobách oprávněných zástupců si smluvní strany sdělí bez zbytečného odkladu. 





    XII.  Vyšší moc
12.1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných touto smlouvou v případě a v tom rozsahu, kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů.

12.2. Pro účely tohoto ustanovení znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být na základě dohody smluvních stran: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky a podobně. Vyšší mocí není selhání subdodavatele, pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených.

12.3. O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na vyšší moc neprodleně, nejpozději však do 5-ti kalendářních dnů od vzniku, druhou smluvní stranu faxem nebo emailem s následným potvrzením doporučeným dopisem. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.

12.4. Bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy zhotovitel nenese odpovědnost za škodu nebo ztrátu na díle nebo na vlastnictví objednatele způsobenou válkou, nepokoji nebo operacemi válečného charakteru, invazí, občanskou válkou, revolucí, nastolením civilní nebo vojenské diktatury, teroristickými činy, konfiskací a znárodněním, jadernou reakcí, jaderným zářením nebo zamořením a tlakovou vlnou, negativně ovlivňujícími provedení díla v České republice a které jsou mimo vliv zhotovitele a které nemohou být normálně pojištěny na pojišťovacím trhu.

12.5. Každá z obou smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy, podle svého uvážení buď zcela nebo zčásti, jestliže okolnosti vyšší moci uvedené v tomto článku smlouvy trvají u druhé smluvní strany déle než 2 (dva) měsíce.
     XIII. Ostatní ujednání
13.1. Zhotovitel si je vědom, že je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů.
XIV. Závěrečná ujednání
14.1. Smluvní strany sjednávají, že aplikace ust. § 2595 a 2630 odst. 2 občanského zákoníku se vylučuje.
14.2. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn., že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.

14.3. Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího souhlasu objednatele. 

14.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany s uveřejněním této smlouvy v registru smluv výslovně souhlasí a dohodly se, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel, a to nejpozději do tří pracovních dnů po uzavření této smlouvy. 
14.5. Smluvní strany prohlašují, že jejich smluvní vztah založený touto smlouvou, včetně otázek v této smlouvě výslovně neupravených, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
14.6. Objednatel v souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku výslovně vylučuje přijetí návrhu této smlouvy zhotovitelem s dodatkem či s jakoukoliv, byť nepodstatnou, odchylkou. 

14.7. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli a že tato byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

14.8. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 

14.9. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 03.10.2018. 
14.10. Nedílnou součástí této smlouvy je: 
Příloha č. 1 – mapa se zákresem opravovaných komunikací     
Příloha č. 2 – cenová nabídka (rozpočet) zhotovitele ze dne 21.9.2018
V Dobrušce dne ………… 2018


V Pardubicích dne …………….
Za objednatele:





Za zhotovitele: 
_____________________________


_________________________________
Ing. Petr Lžíčař



     
Petr Janeček, DiS., prokura

starosta města 





ředitel divize silniční stavby








Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
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