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DOPIS NABÍDKY 

NÁZEV STAVBY:  I/67 Karviná, most ev. č. 67-013, dokončení 

PRO:  Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, Správa Ostrava, 

Mojmírovců 5, 709 81  Ostrava - Mariánské Hory 

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, 

včetně Podmínek Smlouvy o dílo, Technických podmínek, Soupisu prací a Dokumentace 

stavby, dalších souvisejících dokumentů, připojené Přílohy k nabídce a Zvláštní přílohy 

k nabídce [a vysvětlení zadávací dokumentace č. [bude doplněno]].  

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu 

s touto Nabídkou za následující cenu:  

Název Díla 

 

Nabídková 

cena v Kč bez 

DPH * 

DPH v Kč 
Celková nabídková 

cena v Kč včetně DPH  

 (a) 
(b) = DPH z 

ceny (a) 
(c) = (a) + (b)  

„I/67 Karviná, most ev. č. 

67-013, dokončení“ 
5.906.231,22 1.240.308,56 7.146.539,78 

* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci nejnižší nabídkové ceny. 

Součástí této Nabídky je Výkaz výměr (soupis prací) obsahující položkové ceny jednotlivých 

položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny 

jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci 

zakázky.  

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo: 

a) Souhrn smluvních dohod 

b) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru dodavatele) 

c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce, Zvláštní příloha k nabídce a Oceněný soupis prací - 

výkaz výměr  

d) Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací menšího rozsahu  

e) Dokumentace stavby  

 

Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Smlouva o dílo, poskytujeme 

tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bereme na 

vědomí, že uveřejnění Smlouvy o dílo v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv 

bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném 
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formátu a rovněž metadata Smlouvy o dílo. 

Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Smlouva o dílo bude uveřejněna v registru 

smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění 

stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy o dílo nebudou uveřejněny 

informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem 

Smlouvy o dílo. 

Pokud a dokud nebude uzavřen Souhrn smluvních dohod, nebude tato Nabídka ani na základě 

oznámení o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou 

a závaznou Smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají 

stejný význam, jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené 

veřejné zakázky.  

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí zadávacími podmínkami shora 

uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy 

o dílo v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 

skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. 

Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxxxx  

funkce vedoucí o.z. Opava 

Podpis: ________________________________ 

řádně oprávněn podepsat Nabídku jménem či v zastoupení POHL cz, a.s., o.z. Opava 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Datum 3.11.2016 
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PŘÍLOHA K NABÍDCE 

Následující tabulka odkazuje na Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací menšího 

rozsahu. 

Název stavby: I/67 Karviná, most ev. č. 67-013, dokončení 

  

Název článku obchodních 

podmínek 

Číslo článku 

obchodních 

podmínek 

Příslušné údaje 

Termín dokončení 1.1.9 15.12.2016 

Právo Smlouvy o dílo 1.4 Právo České republiky 

Jazyk 1.5 čeština 

Poskytnutí staveniště 2.1 V den zahájení prací  

Oprávněná osoba objednatele 3.1 xxxxxxxxxxxxxxxx 

Jméno a adresa zástupce 

objednatele (je-li jmenován) 

3.2  ____________________________ 

Jmenovaní podzhotovitelé 4.3 Nepoužije se. 

Výše bankovní záruky za provedení 

díla (je-li) 

4.4 nepoužije se 

Výše bankovní záruky za odstranění 

vad 

4.6. 3% z Ceny díla bez DPH 

Požadavky na dokumentaci  

zhotovitele (jsou-li) 

5.1 Nepoužije se 

 

Doba pro předání programu prací 7.2 Do 7 dnů po datu zahájení prací 

Smluvní pokuta 

za nesplnění termínu dokončení 

7.4 0,5 % za den až do maxima 10 % 

ceny uvedené ve Smlouvě o dílo 

Záruční doba 9.1 60 měsíců pro mosty, 84 měsíců pro 

hydroizolace a ostatní objekty, 

počítaných od data uvedeného v 

oznámení podle čl. 8.2, ledaže 

Technické kvalitativní podmínky 

a/nebo Zvláštní technické 

kvalitativní podmínky stanoví pro 

příslušnou technologii či objekt 

jinak  

Denní sazby (jsou-li) 10.2 nejsou 

Měna platby 11.7 koruna česká 

Výše úroků z prodlení 11.8 6 % ročně 

Pojištění: 14.1 a 14.2  
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Název článku obchodních 

podmínek 

Číslo článku 

obchodních 

podmínek 

Příslušné údaje 

Typ pojištění* Hranice pojistného plnění* Jméno (a) pojištěného 

(pojištěných) 

Práce, materiály, techn. 

zařízení a poplatky 

Cena uvedená ve Smlouvě 

plus 15 %. 

 

POHL cz, a.s. 

 

Vybavení zhotovitele Cena plné náhrady  

POHL cz, a.s. 

 

Odpovědnost - zranění 

osob a škody na majetku 

 

______________________ 

 

 

POHL cz, a.s. 

 

Pracovníci dle platných zákonných 

předpisů 

 

 

POHL cz, a.s. 

 

Jiná pojistná smlouva  

______________________ 

 

 

POHL cz, a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 3.11.2016 

____________________________ 

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

vedoucí o.z. Opava 
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ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE 

NÁZEV STAVBY:  I/67 Karviná, most ev. č. 67-013, dokončení 

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky „I/67 

Karviná, most ev. č. 67-013, dokončení“, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich 

trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit 

následujícími pravidly:  

Uznáváme a souhlasíme s tím, že je zadavatel oprávněn ke schvalování poddodavatelských 

smluv, u nichž objem uvažované poddodávky překročí 5 % z celkového objemu zakázky. 

Zavazujeme se takové smlouvy zadavateli předložit v přiměřené době před jejich zamýšleným 

uzavřením a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takovou 

smlouvu uzavřít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s případným prodlením 

zadavatele se schválením takové smlouvy vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na 

schválení zde popsaných poddodavatelských smluv ze strany zadavatele nemáme právní 

nárok. Bereme na vědomí, že schvalování materiálů zadavatelem podmínek uvedených 

v Technických podmínkách, není tímto odstavcem dotčeno. 

Bereme na vědomí a potvrzujeme, že námi zvolení poddodavatelé uvedení v nabídce na 

plnění veřejné zakázky, jíž je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí, a jejich procentuální 

podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby, se nebudou měnit bez výslovného 

písemného souhlasu zadavatele udělovaného na naši žádost pro každý konkrétní případ 

takovéto změny. Bereme na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu 

odepřít, a to i bez uvedení důvodů. 

Oznámíme zadavateli uzavření všech ostatních poddodavatelských smluv a to formou 

seznamu s uvedením identifikace subjektu, kterému byla poddodávka zadána, stručné 

specifikace zadaných prací a ceny, přičemž nebudeme v takto uzavíraných smlouvách 

akceptovat ustanovení, které by nám bránilo zadavateli takovýto okruh informací oznámit. 

Z důvodů kontroly našich závazků zajistíme, že se na realizaci stavby nebudou podílet jiné 

kapacity, než naše kapacity vlastní a kapacity našich poddodavatelů a v případě, že se 

takovýto případ vyskytne, neprodleně předložíme doklady osvětlující případně zjištěný pohyb 

cizích kapacit na staveništi. Dále předložíme zadavateli vždy do 10. dne každého 

kalendářního měsíce úplný seznam osob (dodavatelů a poddodavatelů), jejichž kapacity se 

v průběhu minulého kalendářního měsíce vyskytovaly na staveništi.  

V případě, že zadavatel při provádění kontroly plnění zakázky, z námi předložených dokladů 

nebo jiným způsobem zjistí, že používáme při realizaci zakázky poddodavatele, který nebyl 

zadavatelem schválen nebo zadavateli oznámen dle výše uvedených ustanovení, zavazujeme 

se zaplatit za každé takové neoprávněné použití poddodavatele smluvní pokutu ve výši 

100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých). Souhlasíme, aby bylo zaplacení této smluvní 

pokuty provedeno formou zápočtu proti jednotlivým dílčím platbám. Ostatní ustanovení o 

smluvních pokutách nejsou tímto našim závazkem dotčena. Bereme na vědomí, že zadavatel 

je vedle práva na zaplacení smluvní pokuty pro porušení povinnosti dle tohoto odstavce 

Zvláštní přílohy k nabídce rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo. 
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Nejpozději do 60 dnů od splnění Smlouvy o dílo, nebo v případě, že plnění Smlouvy o dílo 

přesahuje 1 rok, do 28. února následujícího kalendářního roku předložíme zadavateli seznam 

subdodavatelů, ve kterém uvedeme subdodavatele, jimž jsme za plnění subdodávky uhradili 

více než 10 % a) z celkové ceny veřejné zakázky, b) z části ceny veřejné zakázky uhrazené 

zadavatelem v jednom kalendářním roce pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. 

Seznam bude zpracovaný na formuláři tvořícím přílohu č. 1 této Zvláštní přílohy k nabídce. 

Bude-li mít subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam 

vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu 

subdodavatele, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. 

Zajistíme, aby smlouvy se subdodavateli stanovily povinnost subdodavatele poskytnout 

seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního 

kapitálu, v uvedené lhůtě na naši žádost. 

Současně se zavazujeme, že v průběhu realizace budeme dodržovat veškeré smluvní 

a technické podmínky dané dílem částí této zadávací dokumentace. 

Datum:3.11.2016 

____________________________ 

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

vedoucí o.z. Opava 
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ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA Č. 2 

FORMULÁŘ SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název veřejné zakázky: I/67 Karviná, most ev. č. 67-013, dokončení 

Číslo veřejné zakázky:  16PU-002381   
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SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD 

č. smlouvy objednatele: 16PU-002381/16 

č. smlouvy zhotovitele: R-6016342 

na realizaci zakázky  

I/67 KARVINÁ, MOST EV. Č. 67-013, DOKONČENÍ 

 

Tento Souhrn smluvních dohod byl sepsán mezi následujícími smluvními stranami: 

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR  

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle 

IČO: 659 93 390, DIČ: CZ65993390 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

zastoupeno:      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

       xxxxxxxxxxxxxxxx 

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

kontaktní osoba ve věcech technických:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

       xxxxxxxxxxxxxxxx 

       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

číslo smlouvy:      16PU-002381 

(dále jen „objednatel“)  

a 

2. název:       POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava 

se sídlem:      Holasická 1632/57a, 74705 Opava 

IČO, DIČ:      25606468, CZ25606468  

bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxxx, č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxx 

zastoupen:     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  xxxxxxxxxxxxxxxx 

kontaktní osoba ve věcech technických:  xxxxxxxxxxxxxxxx 

 (dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel““) 

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“) 

Protože si objednatel přeje, aby stavba I/67 Karviná, most ev. č. 67-013, dokončení, 

ISPROFIN 500 111 0007 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal 

dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění 

všech vad na ní za cenu ve výši 5.906.231,22 Kč bez DPH, kalkulovanou takto: 

 

 

 

http://rejstrik-firem.kurzy.cz/65993390/reditelstvi-silnic-a-dalnic-cr/registrace-dph/
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Název stavby Nabídková cena 

stavby bez DPH v 

Kč 

DPH Nabídková cena 

stavby včetně DPH 

v Kč 

   (a) (b) = DPH z částky 

(a) 

(c) = (a) + (b)  

I/67 Karviná, most ev. č. 

67-013, dokončení 
5.906.231,22 1.240.308,56 7.146.539,78 

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu 

prací (výkazu výměr)  

dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto: 

V tomto Souhrnu smluvních dohod budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim 

připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem I/67 

Karviná, most ev. č. 67-013, dokončení, číslo veřejné zakázky 16PU-002381.  

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo: 

a) Souhrn smluvních dohod 

b) Dopis přijetí nabídky (oznámení o výběru dodavatele), Dopis nabídky, Příloha 

k nabídce, Zvláštní příloha k nabídce a Oceněný soupis prací – výkaz výměr; 

c) Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací menšího rozsahu; 

d) Technické podmínky; 

e) Dokumentace stavby. 

 

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde 

uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu 

a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo.  

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení 

a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve 

Smlouvě o dílo. 

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky 

v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.  

Tento Souhrn smluvních dohod je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel 

a 2 obdrží dodavatel/zhotovitel. 
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Na důkaz toho strany uzavírají tento Souhrn smluvních dohod, který vstupuje v platnost 

podpisem obou stran. 

Datum: ________________________________ Datum: 3.11.2016 

PODEPSÁN ________________________  PODEPSÁN _______________________ 

Jméno:       Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Funkce:      Funkce: vedoucí o.z. Opava 

za objednatele       za dodavatele/zhotovitele  

Ředitelství silnic a dálnic ČR   POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava 
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       ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA Č. 5 

TECHNICKÉ PODMÍNKY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název veřejné zakázky: I/67 Karviná, most ev. č. 67-013, dokončení 

Číslo veřejné zakázky:  16PU-002381 
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Nedílnou součástí Smlouvy o dílo jsou následující Technické kvalitativní 

podmínky („TKP“): 
 

Přehled jednotlivých kapitol TKP 

 

Kapitola 1 TKP 

Všeobecně 

 

MINISTERSTVO DOPRAVY 

Odbor infrastruktury 

Schváleno: MD-OI, č.j. 653/07-910-IPK/1 

ze dne 6.8.2007 s účinností od 1. září 2007, 

se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP 

schváleného MDS-OPK, č.j. 23299/98-120 ze dne 30. 6. 1998 

a její přílohy č. 9 schválené MDS-OPK č.j. 17236/00-120 

ze dne 21.2.2000. 

Praha květen 2007 

 

Kapitola 2 TKP 

Příprava staveniště 

 

MINISTERSTVO DOPRAVY 

Odbor infrastruktury 

Schváleno: MD-OI, č.j. 341/07-910-IPK/1 

ze dne 20.4.2007, s účinností od 1. května 2007 

se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP 

schváleného MDS-OPK, č.j. 23299/98-120 

ze dne 30.6.1998 

Praha 2006 

 

Kapitola 3 TKP 

Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě 

 

MINISTERSTVO DOPRAVY 

Odbor infrastruktury 

Schváleno: MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1 

ze dne 23.3.2009 s účinností od 1.4.2009 

se současným zrušením znění této kapitoly TKP 

schválené MDS-OPK č.j. 619/03-120-RS/1 

 ze dne 15.12.2003. 

Praha, prosinec 2008 

 

 

Kapitola 4 TKP 

Zemní práce 

 

MINISTERSTVO DOPR AVY 

Odbor silniční infrastruktury 

Schváleno: MD-OSI č.j. 1001/09-910-IPK/1 

ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010 

se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP 

schválené MDS-OPK č. j. 474/053-120-RS/1  

Praha, prosinec 2009 

 

 

 

 

 

Kapitola 5 TKP 

Podkladní vrstvy 
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MINISTERSTVO DOPRAVY  

Odbor pozemních komunikací 

Schváleno: MD-OPK č.j. 4/2015-120-TN/2, 

ze dne 21.1.2015 s účinností od 1.2.2015 

se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP 

schváleného MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1 

ze dne 12.3.2008 

Praha, leden 2015 

 

 

Kapitola 7 TKP 

Hutněné asfaltové vrstvy 

 

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ 

Odbor infrastruktury 

Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/1 

ze dne 8.4.2008 s účinností od 1.5.2008 

se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP 

schválené MDS-OPK, č.j. 19811/99-120 

ze dne 19.3.1999 

Praha, duben 2008 

 

 

Kapitola 8 TKP 

Litý asfalt 

 

MINISTERSTVO DOPRAVY  

Odbor infrastruktury 

Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/1 

ze dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008  

se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP 

schválené MD-OPK, č.j. 619/03-120-RS/1 

ze dne 15.12.2003 

Praha, duben 2008 

 

 

Kapitola 10 TKP 

Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy 

 

MINISTERSTVO DOPRAVY 

Odbor silniční infrastruktury 

Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1 

ze dne 13.8.2010 s účinností od 1.9.2010 

se současným zrušením znění této kapitoly TKP 

schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1 

ze dne 20.12.2002 

Praha, srpen 2010 

 

 

Kapitola 11 

Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu 

 

MINISTERSTVO DOPRAVY 

Odbor silniční infrastruktury 

Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-IPK/1 

ze dne 8.3.2010 s účinností od 1.4.2010 

se současným zrušením pátého znění této kapitoly 

TKP schváleno MD-OPK č.j. 474/05-120-RS/1 

 ze dne 29.8.2005 
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Praha, leden 2010 

 

 

 

Kapitola 14 TKP 

Dopravní značky a dopravní zařízení 

 

MINISTERSTVO DOPRAVY  

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/6, ze dne 27.3.2015, 

s účinností od 1.4.2015 se současným zrušením pátého znění této kapitoly TKP 

schváleného MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/2 ze dne 2.2.2015 

Praha, březen 2015 

 

 

Kapitola 18 TKP 

Beton pro konstrukce 

 

MINISTERSTVO DOPR AVY 

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

Schváleno: MD-OPK č. j. 2/2016-120-TN/2 

ze dne 12.1.2016 s účinností od 15.1.2016, 

se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP 

schváleného MDS-OPK č. j. 474/05-120-RS/1 ze dne 29.8.2005 

Praha, leden 2016 

 

 

 

Kapitola 21 TKP 

Izolace proti vodě 

 

MINISTERSTVO DOPRAVY  

Odbor silniční infrastruktury 

Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-IPK/1 

ze dne 8.3.2010, s účinností od 1.4.2010 

se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP 

schváleného MD OPK č.j. 619/03-120-RS/1 

ze dne 15.12.2003 

Praha, leden 2010 

 

Kapitola 23 TKP 

Mostní závěry 

 

MINISTERSTVO DOPRAVY 

Odbor infrastruktury 

Schváleno: MD-OI, č.j. 653/ 07/910-IPK/1 

ze dne 6. 8. 2007, s účinností od 1. září 2007. 

se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP 

schváleného MDS-OPK, č.j. 17236/00-120 

ze dne 21. 2. 2000 

Praha, květen 2007 

 

 

 

TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz.  

 

TKP rovněž mohou být dodavatelům zpřístupněny na vyžádání v knihovně zadavatele. 
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PŘÍLOHA Č. 8 

DOKUMENTACE STAVBY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název veřejné zakázky: I/67 Karviná, most ev. č. 67-013, dokončení 

Číslo veřejné zakázky:  16PU-002381 
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Popis stavby 

 

Hlavním předmětem veřejné zakázky je dokončení rozestavěného díla, které nemohlo být 

dokončeno z důvodu podání insolvenčního řízení a neschopnosti provádění stavebních 

prací zhotovitelskou firmu SDS EXMOST spol. s.r.o. Jedná se o most ev č. 67-013 

v Karviné přes elektrifikovanou žel. trať státní hranice  SR - Dětmarovice a železniční 

vlečku, jehož stavební stav byl před opravou stanoven jako havarijní.  

V současné době je polovina mostu hotová, na druhé polovině je zabetonována spřažená 

železobetonová deska. Předmětem stavebních prací pro dokončení tohoto díla je osazení 

mostních závěrů, pokládky hydroizolace a vozovkového souvrství, výkopové práce, 

vybudování říms, osazení lícních prefabrikátů, zádržných systému a dokončení sanace 

spodní stavby. Součástí je i demontáž nulového pole a předání SŽDC. 

Stavební práce budou provedeny dle platných TP, TKP a ČSN. 

Zhotovitel si vyřídí veškerá dopravní omezení. 

Zhotovitel dodrží veškeré podmínky uvedené ve vyjádření všech dotčených orgánů. 

V případě potřeby zhotovitel po dokončení stavby protokolárně předá dotčené pozemky 

příslušným vlastníkům. 

Práce budou prováděny dle Výkazu výměr. Projektová dokumentace ve stupni RDS 

zpracovaná fy Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. z 03/2016 bude předána vítěznému 

dodavateli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


