
Číslo smlouvy Objednatele: 

Číslo smlouvy Zhotovitele:

SM L183/2018/0VV 

SO 14-751-1

S M L O U V A  O D Í L O

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
ve znění pozdějších předpisů

Název:

„LODŽIE BYTOVÉHO DOMU KAMÍNKY 25-35“

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Statutární město Brno

Adresa sídla:
IČO:
DIČ:
Statutární zástupce:

Dominikánské náměstí 196, 602 00 Brno
44992785
CZ 44992785
Ing. Jana Drápalová, starostka MČ Brno -  Nový Lískovec

Odběratel: 
Se sídlem: 
Bankovní spojení:

 

Číslo účtu: 
Pověřena podpisem této smlouvy:

Ing. Jana Drápalová, starostka MČ Brno -  Nový Lískovec 
Ve věcech technických je  oprávněn jednat:

 
 

 

(dále jen „Objednatel“)

Objednatelem je  zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

a



Se sídlem:

Zastoupená:

IČO:

Kounicova 67, 602 00, Brno

26232073

DÍC: CZ26232073

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu v Brně B3489

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:

 

(dále jen hotovítet)

Zhotovitelem je  dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky

Preambule:

Tyto obchodní podmínky definují základní pravidla a principy obchodního vztahu mezi zada 
vatelem veřejné zakázky a vybraným dodavatelem. Obchodní podmínky popisují základní 
práva a povinnosti smluvních stran, které se u veřejných zakázek vyskytují. Odchylky nebo 
zvláštní ujednání vztahující se ke specifikům konkrétní stavby jsou obsahem smlouvy, jejíž 
ustanovení mají přednost před těmito obchodními podmínkami.



1 POJMY

ve smlouvě o dílo.
V rámci smlouvy o dílo jsou použita označeni a názvy obvyklé v procesu výstavby. Pro jednoznačnost použitých 
pojmů se pod jednotlivými pojmy rozumí:

• Smlouvou dokument podepsaný oprávněnými zástupci Objednatele
a Zhotovitele, v němž jsou obsaženy všechny podstatné náležitosti podle zvláštního právního předpisu, včetně 
všech jeho příloh, jakož i veškeré jeho změny a dodatky, které budou uzavřeny v souladu s ustanoveními 
Smlouvy.

• Objednatelem osoba označená ve Smlouvě jako Objednatel.
• Zhotovitelem osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo jako Zhotovitel

{v dalším textu obchodních podmínek je tato osoba označována také jako dodavatel)
• Zhotovitelem stavby osoba, kterou Objednatel vybral v zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadá

vání veřejných zakázek ke zhotovení stavby a s níž uzavřel příslušnou smlouvu o dílo
• Smluvní stranou osoba Objednatele nebo osoba Zhotovitele
• Vícepráce jsou práce, které jsou nezbytné pro řádné dokončeni díla a nejsou zahrnuté v předmětu Smlouvy a ani 

jejich cena není zahrnuta ve sjednané ceně a Zhotovitel se s Objednatelem dohodl na jejich provedení.
• Méněprácemi se rozumí práce, které nejsou nezbytně nutné pro řádné dokončení díla a jsou zahrnuté v předmě

tu díla a jejich cena je zahrnuta ve sjednané ceně a Zhotovitel se s Objednatelem dohodl, že jejich poskytnutí ne
ní nutné.

• Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb podrobný popis všech
stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplnému zhotovení stavby, která je předmětem projektové do
kumentace, včetně popisu dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků Objednatele 
s vymezeným rozsahem druhu, kvality a kvantity požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb.

• Výkazem výměr matematický a verbálni popis způsobu stanovení množství požadovaných stavebních prací, 
dodávek a služeb s uvedením postupu
výpočtu a s odkazem na konkrétní výkresovou část projektové dokumentace.

• Položkovým rozpočtem Zhotovitelem stavby oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb v rozsahu 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se specifikací obvyklých jednotkových cen stavebních prací, dodávek 
a služeb a jejich celkové ceny za stanovené množství měrných jednotek včetně potřebných součtů a mezisouětů.

• Autorským dozorem osoba, která zajišťuje odbornou kontrolní činnost při přípravě, zhotovování a dokončení 
stavby pro Objednatele v rozsahu, zda stavba či prováděné práce odpovídají projektové dokumentaci.

• Poddodavatelem právnická nebo fyzická osoba provádějící dílčí podnikatelskou činnost pro Zhotovitele na zá
kladě samostatné smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho Poddodavatelem.



_2_ VZÁJEMNÝ STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE
2.1 Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení 

od smlouvy, různé výzvy k plnční či placení) budou druhé smluvní straně zasílány:
a) písemně a předávány osobně (proti potvrzení), poslány doporučenou poštou nebo kurýrem (proti po

tvrzení), případně elektronickou poštou,
doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve Smlouvě. Pokud ně
která ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou písemnosti od obdržení této změny doru
čovány na tuto novou adresu,
pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít i stavební 
deník.

b)

c)

2.2 Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas 
nebo stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny 
zadržováno nebo zpožďováno.

2.3 Nebude-li na adrese definované Smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou
nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné 
doručeni, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.

2.4 Jakékoliv písemnosti nenazvané Dodatek ke Smlouvě se nepovažují za změnu Smlouvy bez ohledu na jejich ob-

3 PŘEDMĚT PLNĚNÍ

3.1 Předmětem zakázky je stávající objekt na ulici Kamínky. Jedná se objekt bytového domu Kamínky 25-35 se šesti 
vstupy. Objekt bytového domu je devítipodlažní panelový dům se 144 balkony, které se budou odstraňovat. Stáva
jící ocelové balkony v počtu 144 kusů budou nahrazeny betonovými lodžiemi. Lodžie budou provedeny z betono
vých prefabrikátu se zasklením a zastíněním roletami. Lodžie jsou založeny na nosných zakládacích prefabrikova
ných panelech v úrovni soklu.
Při provádění investičního záměru zřízení lodžií, se také provedou nutné opravy BD. Jedná se o opravu fasády 
která se mechanicky očistí tlakovou vodou a dále bude fasáda opatřena novým nátěrem.
Předmět plnění je podrobně specifikován projektovou dokumentací zhotovitele MENHIR projekt, s.r.o. Horní 
729/32, 6j 9 00 Brno z duben 2018. Podkladem pro uzavření této smlouvy je zadávací dokumentace v rámci zadá
vacího řízení na veřejnou zakázku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dá
le jen „ZZVZ“), zveřejněná objednatelem na jeho profilu zadavatele.

3.2 Předmětem plnění dle Cl. 3, odst. 3.1. této smlouvy se rozumí dodávka všech stavebních a montážních prací, kon
strukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla včetně předepsaných zkoušek a revizí.

3.3 Součástí díla je i zpracování a doložení:
3.3.1 časového harmonogramu práce na díle,
3.3.2 evidenci o všech druzích odpadů,
3.3.3 dokladů o provedení předepsaných zkoušek a revizí dle platných předpisů,
3.3.4 dokladů a stanovisek (souhlasů s užíváním apod.) nezbytných pro uvedení díla do provozu a užívání
3.3.5 dokladů dle nařízení vlády ě. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technických požadavky na vybrané stavební 

vyrobky, v platném znění,
3.J.6 zápisu (protokol) předávacího a přejímacího řízení, včetně příloh,
3.3.7 projektové dokumentace skutečného stavu hotového stavby ve třech tištěných vyhotoveních a 2x

v elektronické podobě na CD nebo DVD nosičích. Součástí projektové dokumentace skutečného provedení 
je též poskytnutí neomezené licence ke všem způsobům užití dokumentace skutečného provedení ve smys
lu příslušných ustanovení autorského zákona.

3.3.8 návodů k obsluze a požadavků na údržbu díla a jeho částí.
3.4 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit, upravit či zúžit rozsah díla o jmenovité vícepráce a méněpráce, a to i bez 

souhlasu dodavatele. Smluvní strany se zavazují v takovém případě uzavřít písemný dodatek k této smlouvě. Te
prve po jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran má dodavatel právo na realizaci sjednaných 
změn a v případě víceprací i na jejich úhradu. Pokud se tak nestane, má se za to, že práce a dodávky dodavatelem

_ realizované byly v předmětu plnění dle této smlouvy a v jeho ceně zahrnuty.
3.5 Dodavatel si je vědom ustanovení obecně závazných právních předpisů vztahujících se na provádění stavebních 

prací na zhotovení díla. Dodavatel provede dílo v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami, předpisy a vy
danými stanovisky dotčených orgánů státní správy. Dodavatel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní 
zodpovědnost. Dodavatel splní svoji povinnost provést dílo řádným provedením předmětu plnění a předáním 
předmětu plnění objednateli.



Stavebně montážní práce na díle budou probíhat tak, aby hluk z pracoviště nepřesahoval ustanovení nařízení vlády 
272/2011 Sb. v platném znění. Práce mohou být, po dohodě s uživatelem objektu, vykonávány i v mimopracovní 
dny, ale pouze při dodržení limitů hluku. Přitom však platí, že hlučné práce, slyšitelné i v sousedních bytových 
objektech (jako jsou bourací práce, vrtání, sekání apod.), mohou být v jiných, než všedních dnech- tj .  o sobotách, 
nedělích a ve svátky - vykonávány jen od 9 do 18 hodin, i když jinak splňují hlukové limity podle předpisů. Do
davatel je povinen zajistit dodržení zákazu kouření osob podílejících se na provádění stavebních prací na díle.

4 TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ

4.1 Dodavatel dokončí a předá objednateli dílo v termínu: do 5 měsíců od předání staveniště.
4.2 Objednatel předá dodavateli staveniště k provádění díla: do 15 dnů od podpisu smlouvy.

5 CENA DÍLA

5.1 Výše sjednané ceny
5.1.1 Cena díla je smluvně stanovena jako cena nejvýše přípustná na základě cenové nabídky dodavatele a člení 

se takto:
Cena bez DPH 21 878 711,73 Kč
Samostatně DPH________ 3 281 807-00 Kč
Cena vě. DPH 25 160 519,00 Kč

5.2 Obsah ceny
5.2.1 Sjednaná cena díla obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla a zisk doda

vatele.
5.2.2 Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek i vedlejší a ostatní náklady nezbytné pro pro

vedení díla, zejména:
• vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, včetně zajištění vody a elektřiny,
• náklady na spotřebu médií -  vody a elektřiny,
• zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
• opatření k ochraně životního prostředí a likvidaci odpadů,
• pojištění díla a osob pracujících na staveništi,
• pojištění škod způsobených dodavatelem při realizaci díla,
• ostrahu předaného staveniště včetně zabezpečení před poškozením či zcizením předaných částí
• organizační a koordinační činnost,
• jednání s objednatelem obyvateli domu a uživatelem díla.

5.2.3 Sjednaná cena je platná a nemění se po celou dobu platnosti smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položko
vém rozpočtu stavby, který dodavatel doložil jako součást nabídky a který je přílohou č. 1 této smlouvy, 
jsou ceny pevné po celou dobu provádění stavebních prací na díle.

5.2.4 Cena díla je doložena položkovým rozpočtem a dodavatel ručí za to, že tento položkový rozpočet je v úpl
ném souladu se soupisy prací a dodávek („výkaz výměr“), předloženými objednatelem v zadávacím řízení. 
Položkový rozpočet slouží jako příloha této smlouvy o dílo k prokazování finančního objemu provedených 
prací (tj. jako podklad pro fakturaci) a dále pro oceněni případných víceprací nebo méněprací.

5.2.5 Dodavatel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém 
rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací dodavatelem 
(slepého rozpočtu).

5.2.6 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a muže být změněna pouze za níže uvedených podmínek:
• pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
• pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací a dodávek než těch, které byly předmětem 

technické dokumentace, (tj. „vícepráce“) nebo pokud objednatel vyloučí některé práce a dodávky z před
mětu plnění (tj. „méněpráce“);

• pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh materiálů než tu, která byla specifikována v 
technické dokumentaci,

• pokud se při realizaci vyskytnou skutečnosti, které se týkají technického stavu budovy bytového domu, 
které nebyly v době sjednání smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skuteč
nosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

5.2.7 Jakékoliv změny sjednané ceny jsou možné pouze písemně, formou dodatku ke smlouvě podepsaného 
oprávněnými zástupci smluvních stran.

5.2.8 Vícepráce a méněpráce budou oceněny dodavatelem na základě seznamu odsouhlaseného objednatelem 
takto:

• méněpráce - jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy 
jako příloha č.l.
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vícepráce - jednotkovými cenami použitými v položkovém rozpočtu této smlouvy, případně, pokud se v 
něm nevyskytují, tak dle katalogu stavebních prací RTS v hodnotách 95% cenové úrovně 2018 V ostat
ních případech cenami stanovenými porovnatelnou či individuální kalkulací.

Pro účely této smlouvy může být předmět plnění rozšířen pouze o vícepráce, které povahou splňují pod
mínky dle §66 ZZVZ.

6 Platební podmínky, fakturace

6.1 Zálohy
6.1.1 Objednatel nebude dodavateli poskytovat zálohy.

6.2 Cena díla bude placena a fakturována
6.2.1 Cena za zhotovení Stavby bude hrazena průběžně vždy za předchozí dva měsíce po sobě jdoucí v průbě

hu celé doby plnění díla na základě faktur -  daňových dokladů (dále jen „Průběžná faktura“)- Průběžnou 
fakturou lze vyúčtovat pouze část plnění skutečně realizovanou v příslušném fakturačním období. Nedílnou 
součástí faktury -  daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek v příslušném fakturačním 
období, jinak je faktura neúplná. Tento soupis musí být oceněný podle jednotkových cen vyplývajících z 
oceněného soupisu prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „Soupis“).

6.2.2 V kalendářním roce 2018 je Dodavatel oprávněn uplatnit práce a dodávky dle odst. 3 Předmět plnění 
a přílohy č. 1 (Položkový rozpočet) na základě Průběžných faktur částku do maximální výše
21 400 000,00 Kč s DPH.

6.2.3 Zhotovitel předkládá Průběžnou fakturu (jakož i Finální fakturu), vč. Zjišťovacího protokolu a Soupisu pra
cí k odsouhlasení TDI ve třech písemných vyhotoveních a elektronicky, a to vždy nejpozději do 5 dnů po 
uskutečněni prací (zdanitelného plnění). Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění strany sjednávají 
poslední den fakturačního období, za které je faktura vystavena. Podkladem k vystavení Průběžné faktury 
je soupis skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém fakturačním období vystavovaný Zhotovite
lem a potvrzený TDI. Plnění poskytnutá podle tohoto odstavce budou započtena na Finální fakturu.

6.2.4 Práce provedené na základě dodatku ke smlouvě o dílo budou fakturovány samostatně dle příslušného do
datku.

6.2.5 Dodavatel je povinen doručit fakturu do sídla objednatele ve lhůtách stanovených v §28 zákona č. 
235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na faktuře musí být uveden kód klasifikace pro
dukce CZ-CPA ve smyslu ustanovení §92e zákona o dani z přidané hodnoty (zákonná úprava režimu pře
nesení daňové povinnosti).

6.2.6 Dodavatel zodpovídá objednateli za škody vzniklé nedodržením této povinnosti stejně jako za škody vznik
lé objednateli chybami daňového dokladu, a to zejména u škod vzniklých nedodržením lhůty pro přiznání k 
DPH (zejména při poskytnuti stavebních nebo montážních prací dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. v plat
ném znění).

6.3 Lhůty splatnosti
6.3.1 Objednatel je povinen uhradit fakturu nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.
6.3.2 Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne následujícího po dni 

doručení faktury, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.
6.3.3 Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele, nebo třetí den po 

jejím doporučeném odeslání dodavatelem. Dodavatel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla Ob
jednateli doručena nejpozději 10. pracovní den následujícího měsíce.

6.4 Náležitosti daňových dokladů (faktur)
6.4.1 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
6.4.2 Dodavatel je oprávněn doručit pouze fakturu, jejíž přílohou je:

• protokol o předání a převzetí celého díla, resp. dílčí části předmětu smlouvy a podepsaný objednatelem 
nebo jeho zástupcem,

• zjišťovací protokol a odsouhlasený soupis provedených a objednatelem převzatých prací (ve verzi tištěné 
i elektronické na CD nosiči), a to jen pokud je dílo převzato bez vad a nedodělků, resp. po podepsání pro
tokolu o odstranění poslední vady či nedodělku uvedeného v předávacím protokolu.

6.4.3 Jsou-li předmětem plnění služby nebo činnosti spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být 
faktura vystavena v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat 
sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat Objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přene
sené daňové povinnosti.

6.4.4 Jsou-li předmětem plnění služby a činnosti, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona 
o dani z přidané hodnoty, Zhotovitel prohlašuje, že:

a) nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy,
b) nejsou mu známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do

postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 
nenachází,

c) nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

6



Termín splnění povinnosti zaplatit
6.5.1 Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet 

zhotoviteli.
6.6 Sporné platby - Nebude-ii daňový doklad obsahovat všechny údaje a náležitosti podle platných právních předpisů 

a smluvních ujednání, nebo budou-li údaje uvedeny chybně, je Objednatel oprávněn doklad vrátit Zhotoviteli bez 
zaplacení. Zhotovitel je povinen podle doklad opravit nebo nově vyhotovit. V tomto případě je běh původní lhůty 
splatnosti přetržen a nové lhůty začíná běžet doručením řádně opraveného nebo nově vyhotoveného dokladu Ob
jednateli.

7 BANKOVNÍ ZÁRUKY

7.1 Dodavatel předá objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření této smlouvy originál bankovní záruky ve výši 
300.000,- Kč (slovy „třistatisíckorunčeských“) za dodržení smlouvy dodavatelem platnou po dobu provádě
ní díla. Právo z této bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v následujících případech:

• dodavatel odstoupí od smlouvy,
* dodavatel neplní předmět veřejné zakázky v souladu s uzavřenou smlouvou,
* dodavatel neuhradí objednateli způsobenou škodu Či smluvní pokutu, k níž je dle uzavřené smlouvy 

povinen,
• objednatel odstoupí od smlouvy na základě podstatného porušení smlouvy dodavatelem.

Tato bankovní záruka bude uvolněna objednatelem v den, kdy mu dodavatel předá bankovní záruku dle čl. 7, 
odst. 7.2 smlouvy.

7.2 Dodavatel předá objednateli do 15 pracovních dnů od předání díla a po odstranění všech případných vad a nedo
dělků, originál bankovní záruky za dodržení záručních podmínek a řádné odstraňování vad díla po dobu zá
ruční lhůty ve prospěch objednatele (oprávněného) ve výši 200.000,- Kč (slovy „dvěstatisíckorunčeských“). Tato 
bankovní záruka musí být platná po celou dobu běhu záruční lhůty. Právo z bankovní záruky je objednatel opráv
něn uplatnit v následujících případech:
• Dodavatel neplní své povinnosti v souladu s uzavřenou smlouvou nebo neuhradí objednateli způsobenou 

škodu či smluvní pokutu, k níž je dle uzavřené smlouvy povinen, ěi dodavatel neplní záruční podmínky v 
souladu se zákonem, zadávacími podmínkami a touto smlouvou. Před uplatněním plnění z bankovní záruky 
oznámí objednatel písemně dodavateli výši požadovaného plnění. Dodavatel je povinen doručit objednateli 
novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy 
nejpozději do 14 kalendářních dnů od oznámení objednatele, v kterém oznámil dodavateli výši požadovaného 
plnění. Tato bankovní záruka bude uvolněna objednatelem v den uplynutí záruční doby.

_________________8 SMLUVNÍ POKUTY, ÚROK Z PRODLENÍ______________

8.1 Pokud dodavatel bude v prodlení se splněním termínu předání celého díla, dle odst. 4,1, zavazuje se zaplatit ob
jednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení s předáním a dokončením díla.

8.2 V případě, že dodavatel neodstraní vady a nedodělky zjištěné při předávacím řízení ve sjednaném termínu, je ob
jednatel oprávněn účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši I 000,-Kč za každý takovýto případ a den prodlení s 
odstraněním vad a nedodělků.

8.3 Neodstraní-li dodavatel reklamované vady v termínu dle této smlouvy či v termínu jinak dohodnutém s objednate
lem, je objednatel oprávněn účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každý takovýto případ a den 
prodlení.

8.4 Nepředloží-li dodavatel bankovní záruku, příp. nesloží-li finanční částku formou kauce v termínu stanoveném dle 
Čl. 7 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 150 000,- Kč.

8.5 Poruší-li dodavatel opakovaně tuto smlouvu ve stejné věci poté, co byl objednatelem písemné nejméně jednou 
upozorněn, je objednatel oprávněn účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý případ zvlášť.

8.6 Poruší-li dodavatel tuto smlouvu podstatným způsobem nebo odstoupí-li dodavatel od této smlouvy z důvodů 
jiných, než jej opravňují platné předpisy, je objednatel oprávněn účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 150 
000,-Kč. '

8.7 V případě prodlení objednatele s úhradou faktur je dodavatel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 
0,03 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

8.8 Smluvní pokuta i úrok z prodlení jsou splatné do 21 dnů od doručení jejího vyúčtování druhé straně.
8.9 Ujednáním o smluvní pokutě není však dotčeno právo objednatele na náhradu Škody způsobené porušením povin

ností vyplývajících z této smlouvy dodavatelem, a to ani v rozsahu přesahujícím smluvní pokutu.

9 ZMĚNY SMLOUVY
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Pro účely této smlouvy je za havarijní vadu považována vada, jež:
• ohrožuje zdraví a život osob, způsobuje škodu na majetku nebo hrozí způsobit takové škody
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11 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
n . i

11.2
11.3

Místem předaní a převzetí díla je místo, kde se dílo provádí



11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořizuje dodavatel zápis (protokol). Povinnou přílohou protokolu 
jsou:

• údaje o dodavateli, případných subdodavatelích a zadavateli
• popis díla, které je předmětem předání a převzetí
• stavební deník
• evidence odpadu ze stavby
• zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
• doklady k uvedení do provozu a užívání díla,
• doklady o předepsaných zkouškách a revizích
• doklady dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., „o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky“, v 

platném znění
• projektová dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních,
• návody k obsluze, požadavky na údržbu
• případné další nutné doklady vyžádané objednatelem v dostatečném předstihu
• dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
• prohlášení dodavatele, že dílo je bez vad a nedodělků
• prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
• soupis zjištěných vad a nedodělků
• dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
• dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí dodavateli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.

V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmí
tá dílo převzít.
Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje zjevné vady a nedodělky. Objednatel převezme dílo až v 
okamžiku, kdy nebude vykazovat žádné vady a nedodělky, příp. s výhradou, když se na díle vyskytují pouze oje
dinělé drobné vady nebránící užívání díla. Ojedinělé drobné vady a nedodělky jsou pro účely této smlouvy takové, 
které lze odstranit do 48 hodin od jejich zjištění v předávacím řízení, a zároveň splňují vlastnosti dle §2628 občan
ského zákoníku v platném znění. V případě, že dodavatel neodstraní ojedinělé drobné vady a nedodělky ke dni 
převzetí ani ve lhůtě stanovené v protokolu o předání a převzetí díla, má se za to, že dílo nebylo převzato a bude 
převzato až po odstranění těchto vad a nedodělků na základě zápisu objednatele potvrzujícího jejich odstranění. 
Dodavatel je povinen při zahájení předávacího řízení předložit objednateli soupis vad a nedodělků a upozornit 
objednatele na ně v místě plnění díla. Objednatel má právo doplnit tento soupis svými požadavky.
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění ojedinělých vad a nedodělků, pak platí, že tyto 
vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 7 dnů ode dne jejich zjištění v předávacím řízení.
Dodavatel je povinen vyklidit staveniště a upravit okolí do původního stavu do 7 dnů ode dne předání a převzetí 
stavby (resp. ode dne předání poslední dílčí části stavby), pokud se zástupci dodavatele a objednatele nedohodnou 
jinak.
Nedoloží-li dodavatel požadované doklady, nepovažuje se stavba stavby za dokončenou a schopnou předání.

12 STAVEBNÍ DENÍK

12.1 Dodavatel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povi
nen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Povinnost vést stavební deník končí předáním a 
převzetím díla, popř, odstraněním drobných vad a nedodělků v případě jejich zjištění při předání a převzetí díla. 
Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněných dodavatelem, nejpozději do pěti 
pracovních dnů.

12.2 Kromě výše uvedeného se bude dodavatel při vedení stavebního deníku řídit ustanoveními přílohy č. 5 k vyhlášce 
č. 499/2006 Sb. ve věci náležitostí a způsobu vedení stavebního deníku, v platném znění.

13 STAVENIŠTĚ

13.1 Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavební práce a pro 
zařízení staveniště s označením odběrného místa vody a elektrické energie. Dodavatel je povinen před započetím 
odběru vody či elektrické energie instalovat podružné měřiče spotřeby a odběry uhradit.

13.2 Objednatel předá dodavateli staveniště způsobilé k využití pro účely realizace díla. Dále objednatel předá dodava
teli prováděcí projektovou dokumentaci ve třech vyhotoveních.

13.3 Dodavatel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných inženýrských sítí a 
podzemních vedení na staveništi a tyto vhodným způsobem chránit, aby v průběhu provádění prací na díle nedošlo 
k jejich poškození. Rovněž je povinen ochránit stávající konstrukce a okolí budovy.

13.4 Dodavatel zajistí vhodné zabezpečení staveniště proti vniknutí nepovolaných osob a proti zranění a úrazu v prosto
ru staveniště (oplocení, výstrahy apod.).



Dodavatel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně (tj. do druhého 
dne) odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

13.6 Dodavatel se zavazuje vybudovat zařízení staveniště tak, že bude přepravu materiálů, výrobků a odpadů zajišťovat 
pomocí vlastní techniky.
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14 PROVÁDĚNI DÍLA

14.1 Dodavatel je povinen se při plnění díla řídit se obecnými požadavky na výstavbu dle platných předpisů, platnými 
technickými normami a předpisy a požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci, plnit podmínky 
příslušného stavebního povolení a dodržovat povinnosti vztahující se k jeho činnosti dle platných právních předpi
sů.

14.2 Dodavatel si sám a na vlastní náklady zajistí potřebné povolení pro zábor pozemku včetně dopravní úpravy provo
zu v místě zařízení staveniště a stavby.

14.3 Dodavatel je povinen účastnit se a být nápomocen při jednání s majiteli a uživateli nemovitostí.
14.4 Při plnění díla postupuje dodavatel samostatně. Dodavatel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objedna

tele, týkající se plnění díla a upozorňující na možné porušování zákonných nebo smluvních povinností dodavate
lem. Věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit dodavatel, pokud ve smlouvě není výslovně uvede
no, že je opatří objednatel.

14.5 Dodavatel je povinen při plněni díla postupovat podle časového harmonogramu, který je dodavatel povinen zpra
covat a předložit objednateli před zahájením stavebních prací, nejpozději však do 7 dnů od předání staveniště. 
Prodlení dodavatele se zahájením prací oproti termínům stanoveným v časovém harmonogramu neopravňuje do
davatele k prodloužení doby plnění. V souladu s tímto harmonogramem dodavatel bude realizovat stavební práce.

14.6 Dodavatel je povinen včas a prokazatelně informovat a seznámit obyvatele domu s postupem prací a s omezením, 
které se jich dotkne v průběhu stavebních prací.

14.7 Dodavatel je povinen vyzvat zápisem ve stavebním deníku objednatele 3 pracovní dny předem ke kontrole a pro
věření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na 
žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Pokud se 
objednatel na výzvu ke kontrole nedostaví, jsou práce ve výzvě uvedené považovány za odsouhlasené a dodavatel 
je oprávněn konstrukce zakrýt.

14.8 Dodavatel se zavazuje, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich 
použití nezbytná podle příslušných předpisů.

14.9 Dodavatel předloží před zahájením stavebních úprav, nejpozději však do 7 dnů od předání staveniště, kontrolní a 
zkušební plán a technologické předpisy platné pro provádění díla ve vztahu k výrobkům použitým dodavatelem při 
stavebních prací na provádění díla. Dodavatel je povinen postupovat dle technologických předpisů včetně prove
dení všech rozhodujících detailů, které jsou v těchto předpisech uvedeny písemně nebo graficky. Objednatel je 
oprávněn kontrolovat tento postup a v případě odchylky je oprávněn požadovat po dodavateli, aby uvedl do soula
du své práce s těmito technologickými předpisy. Prokáže-li se, že dodané výrobky nesplňují vlastnosti požadované 
v zadávací dokumentaci, v technických listech, certifikátech nebo v technologických předpisech (tj. „požadované
a garantované parametry“), např. při destruktivní zkoušce výrobku, je dodavatel povinen provést nápravu výmě
nou všech výrobků, pokud se nedohodne s objednatelem na slevě z ceny díla.

14.10 Odchýlit se od požadovaných a garantovaných parametrů může dodavatel jen na základě souhlasu objednatele a 
pouze v případě, že se jedná o technické zlepšení pro daný konkrétní případ, což doloží dodavatel souhlasným sta
noviskem výrobce resp. prodejce daných systémů. Nedodržení požadovaných a garantovaných parametrů bez sou
hlasu objednatele je považováno za vady bránící převzetí díla objednatelem či za skrytou vadu, za jejíž důsledky, 
zejména Škody, zodpovídá dodavatel i po převzetí díla.

14.11 Dodavatel je povinen zajistit při realizaci díla dodržení veškerých bezpečnostních a hygienických opatření a opat
ření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

14.12 Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na 
staveništi, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami,

14.13 Dodavatel zabezpečí provádění prací tak, aby nedošlo k poškození stávajících konstrukcí, vybavení budov a při
lehlého areálu, které nejsou pracemi na díle přímo dotčeny, a aby nedošlo k podstatnému omezení provozu na při
lehlých komunikacích. Dodavatel je povinen zajistit ochranu konstrukcí (včetně podlah) a vybavení (včetně ná
bytku), které by mohly být poškozeny při prováděni stavebních úprav. Dílem dotčené konstrukce a vybavení, které 
nejsou předmětem díla, uvede dodavatel do původního stavu, příp. nahradí vzniklé škody.

14.14 Dodavatel je povinen provádět v průběhu plnění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a 
požární ochranou na staveništi. Dodavatel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho čin
nosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.



F
!T 15 Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění díla, odsouhlasit provedené práce a podepisovat zjišťovací protokoly, 

převzít provedené práce a podepsat protokol o předáni a převzetí díla. Zjistí-li objednatel, že dodavatel plní dílo v 
rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním a plnil dílo řádným způsobem. Jestliže dodavatel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k to
mu poskytnuté a postup dodavatele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy. Dodavatel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré škody vzniklé z důvo
dů porušení smlouvy dodavatelem. Dodavatel je povinen umožnit objednateli kontrolu plnění díla, která probíhá 
mimo místo plnění. Objednatel je oprávněn sdělovat dodavateli závěry svých zjištění, vyjádřeni a požadavky k pl
nění, formou zápisů z kontrolních dnů.

14,16 Dodavatel zabezpečí odborné vedení díla, které bude vykonávat autorizovaná osoba pro obor pozemní stavby dle 
zák. č. 360/1992 Sb., v platném znění. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci dodavatele nebo jeho 
poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci.

14.17 Dodavatel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů, specifikovat věcně části 
veřejné zakázky a jejich podíl na akci, které plní poddodavatele, včetně jejích identifikačních údajů, a na vyžádání 
jej předložit objednateli.

14.18 Pokud objednatel zjistí nějaké porušení závazku ze strany dodavatele či bude z nějakého důvodu nespokojen s 
činností dodavatele, bude tuto skutečnost neprodleně avizovat formou písemného oznámení dodavateli.

14.19 Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese dodavatel od předání staveniště až po předání a převzetí díla objed
natelem.

14.20 Dodavatel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobených jeho činností, včetně možných škod, způsobených 
pracovníky dodavatele. Stejné podmínky je dodavatel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů. Veškeré 
změny subdodavatelů oproti informacím poskytnutých ohledně subdodavatelů v nabídce dodavatele v rámci zadá
vacího řízení, podléhají oznámení objednateli.

14.21 Objednatel je oprávněn stanovit zásady kontroly dodavatelem prováděných prací. Dodavatel umožní objednateli, 
resp. jím pověřenému technickému dozoru provádět za přítomnosti stavbyvedoucího kontrolní dny nejméně I x 
týdně, zejména kontrolu kvality a průběhu realizace díla a rovněž veškeré konstrukce, které budou dalším postu
pem zakryty. Dodavatel má povinnost technickému dozoru objednatele takovou kontrolu umožnit a její výsledek 
technickému dozoru zapsat do stavebního deníku.

15 VYŠŠÍ MOC

¡5.1 Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, pova
žují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které na
staly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, 
mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Mezi vyšší moc se řadí i nepřízeň počasí 
neumožňující realizaci díla.

15.2 Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním 
této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku té
to události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů 
od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.

15.3 Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší mocidočasně přerušují.
15.4 Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na 

odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedo- 
jde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopi
sem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

16 ARCHIVACE A FOTODOKUMENTACE

16.1 Fotodokumentace bude pořizována min jednou týdně v počtu 10 ks fotografií. Jedná se především o fotografie u 
zakrytých konstrukcí.

17 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.1 Právní vztahy mezi objednatelem a dodavatelem se řídí právem České republiky. Objednatel a dodavatel se ve 
smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, dohodli, že soud, v jehož obvodu se 
nachází sídlo objednatele, je místně příslušným soudem pro veškerá soudní řízení zahájená v souvislosti s touto 
smlouvou.

17.2 Dodavatel je povinen oznámit objednateli neprodleně veškeré podstatné změny týkající se jeho osoby, zejména 
změny týkající se jeho sídla, reklamačního místa a jiných kontaktních spojení, podstatné změny jeho majetkových 
a vlastnických poměrů apod. Neučiní-Ii tak, považuje se za doručenou i zásilka zaslaná na již neplatnou adresu, a 
to třetím dnem odeslání.
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17.5

Dodavatel prohlašuje, že není v úpadku ani mu úpadek nehrozí, a že neučiní žádné jednání ani opomenutí po dobu 
trvání smlouvy jakož i po dobu trvání záručních lhůt, v jehož důsledku by mohl být prohlášen konkurz na jeho ma
jetek nebo nařízena jeho likvidace.
Účastníkovi této smlouvy, kterému dle této smlouvy vzniklo právo na smluvní pokutu, její úhradou není nikterak 
dotčeno jeho právo na náhradu škody v plné výši. Rovněž tak zánikem této smlouvy nejsou práva na smluvní po
kuty, jiné sankce či práva na náhradu škody dle této smlouvy dotčena.
Pojištění při plnění díla:

* Pokud činností dodavatele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, ne
dbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývají
cích z uzavřené smlouvy, je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to 
možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese dodavatel. Dodavatel odpovídá i za škodu 
způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

* Dodavatel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo ji
ných věcí, které dodavatel použil nebo hodlal použít při plnění veřejné zakázky.

* Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli dodavatel. Objednatel je povinen po
skytnout v souvislosti s pojistnou událostí dodavateli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Ná
klady na pojištění nese dodavatel a máje zahrnuty ve sjednané ceně.

17.6 Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Za písem
nou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.

17.7 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve 
smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o 
této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanove
ními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

17.8 Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozová
ny z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkají
cím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si 
strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí ěi praxe.

17.9 Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přije
tím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

17.10 Tato smlouvaje vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 dodavatel.
17.11 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Položkový rozpočet.
17.12 Smluvní strany si tuto smlouvu řádně pročetly a souhlasí s jejím obsahem. Tato smlouva nabývá účinnosti podpi

sem oběma smluvními stranami. Na důkaz tohoto stvrzují tuto smlouvu statutární zástupci obou stran.

Doložka
ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Objednatel prohlašuje, že tato smlouva o dílo č: SML183/2018/0VV byla projednána a schválena na za
sedání Rady městské části Brno -  Nový Lískovec č. 14, které se konalo dne 8. 8. 2018.

V Brně, dne
2 7 - 09 -  2018

za zhotovitele 
Ing, Miroslav Čermák, CSc. 
Předseda představenstva

Ing. Jana Drápalová
Starostka městské části Brno-Nový Lískovec



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 045_2018 Lodžie bytového domu Kamínky 25 - 35

Zadavatel Statutární město Brno IČO: 44992785

Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Rozpis ceny Celkem

HSV 18 527 182,24

PSV 3 080 907,33

MON 124 619,16

Vedlejší náklady 145 002,00

Ostatní náklady 1 001,00

Celkem 21 878 711,73

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 21 878 711,73 CZK

Snížená DPH 15 % 3 281 807,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení 0,27 CZK

Cena celkem s DPH 25 160 519,00 c z k

v dne 21.09.2018

Za objednatele
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/Kapitulace dílčích částí

č ís lo : Název Základ |»o 
sníženou DPH

Základ pra základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

SO 01 Lodžie bytového domu Kamínky 25 - 0 21 878 712 4 594 529 26 473 241 100

1 1. část 0 20 774 355 4 362 614 25 136 969 95

2 2. část 0 1 104 357 231 915 1 336 272 5

Celkem za stavbu 0 21 878 712 4 594 529 25 473 241 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 2 411 627,40 11

4 Vodorovné konstrukce HSV 2 030 027,76 9

62 Úpravy povrchů vnější HSV 3 543 118,07 16

767A Konstrukce zábradlí a zasklení HSV 8 821 209,28 40

94 Lešení a stavební výtahy HSV 831 762,00 4

94A Lešení a stavební výtahy HSV 241 932,60 1

96 Bourání konstrukcí HSV 434 658,91 2

99 Staveništní přesun hmot HSV 261 933,10 1

713 Izolace tepelné PSV 102 243,14 0

764 Konstrukce klempířské PSV 296 139,51 1

767 Konstrukce zámečnické PSV 698 877,54 3

781 Obklady keramické PSV 75 447,21 0

783 Nátěry PSV 315,13 0

786 Čalounické úpravy PSV 1 907 884,80 9

M21 Elektromontáže MON 124 619,16 1

D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot PSU -49 086,88 0

VN Vedlejší náklady VN 145 002,00 1

ON Ostatní náklady ON 1 001,00 0

Cena celkem ; ..........• aaaaa; a 0 21 878 711,73 100
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 045_2018 Lodžie bytového domu Kamínky 25 - 35

0: SO 01 Lodžie bytového domu Kamínky 25 - 35

R: 1 1. část

P.č Čísío položky Název poíožky MJ množství cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Dii: 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 411 627,40
1 320101111xxx Osazení stěnových panelů lodžií ¡<s 208,00000 6171 -M 1 075 644,96 Vlastní

Montáž oosanuje: ---- -----------
- kotveni ke stávající žb konstrukcí na chemickou kotvu včetně chem. kotvy a výztuže
- přivá ření kotvy k výztuži panelu
- dobetonávky 

osazení jeřábem 7 5 1

stěnový panel: 208 208,00000
2 320101112xxx Osazení zakládacích panelů lodžií ks 26,00000 14 212,04 369 513,04 Viastní

Montáž obsahuje:

- osazení opěrné desky včetně dodávky desky

- kotvení ke stávající žb konstrukci na chemickou kotvu včetně chem. kotvy a výztuže
- pňvaření kotvy k výztuži panelu
- dobetonávky 

osazeni jeřábem 7 5 1

26 26,00000
3 osjjuzxxx panel stěnový, železobetonový, techn. specifikace dle PD kus 208,00000 4 254,23 884 879,84 Vlastní

vchody 25-29.104 104,00000 

vchody 31-35 : 104 104,00000
4 5 93 3 U 3X X X  Panel stěnový, zakládací, železobetonový, techn. specifikace dle PD kus 26,00000 3 138,06 81 589,56 Vlastní

vchody 25-29 : 13 13,00000 
vchody 31-35 : 13 13,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 2 mn n?7  7fi
5 43112100xxx Montáž podestových panelů kus 162,00000 5 171,37 837 761,94 Vlastní

Montáž obsahuje: —
- dobetonávky 

osazení jeřábem 7 5 1
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144,00000

18,00000

podesty lodž ii: 144 
zastřešení 8.NP : 18

6 593413xxx Panel stropní plný železobetonový, podesta (střecha nad 8.NP ),tech specifikace dle PO kus 18,00000 7 776,91 139 984,38 Vlastní

18 18,00000
7 593414xxx Panel stropní plný železobetonový, podesta těch specifikace dle PD kus 144,00000 7 307,51 1 052 281,44 Vlastní

vchody 25-29 : 72 

vchody 31-35 : 72
72.00000
72.00000

Díl: 62 Úpraw povrchů vnější 2 889 205,09
8 602016187RT6 Omítky stěn z hotových směsí omítka vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 2 

mm,
m2 842,02560 247,46 208 367,65 801-1 RTS 1 8 /i

po jednotlivých vrstvách 
Položka pořadí 20 : 842,02560 842,02560

9 602016191ROO Omítky stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí 
penetrační nátěr stěn akrylátový

m2 1 696,25120 33,60 56 994,04 801-1 RTS 18 /i

po jednotlivých vrstvách 
sokl díe TZ : (0,3+5,8)*2 
Položka pořadí 8 : 842,02560 
Položka pořadí 20 : 842,02560

12,20000
842.02560

842.02560
10 620991005R00 Připojovací í lišty začišťovací okenní lišta, s tkaninou, m 2 136,40000 33,96. 72 552,14 801-1 RTS 18/1

nalepeni a odříznutí po dokončení omítek 
dle výpisu plast. výr. P1 6mm : 2136,4 2 136,40000

11 620991121 ROO Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení m2 776,88000 30,12 23 399,63 801-1 RTS 18/1
s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu 
nástřikem plastických (lepivých) maltovin
okna : 1,92*1,5*96 276,48000
lodžie : 0,85*2,2*144 269,28000
1,07*1,5*144 231,12000

12 622315521RV1 Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 80 mm, zakončené stěrkou s výztužnou 
tkaninou

m2 7,32000 899,69 6 585,73 801-1 RTS 18/1

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení
výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.
sokl dle TZ ; (0,3+5,8)’ 1,2 7,32000

13 622315150RT3 Povrchová úprava osténí zatepiovacího systému , kontaktní nátěr a omítka silikonová m2 140,48640 754,80 106 039,13 801-1 RTS 18/1
okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky.
ostění v lodžiích : (2+1,92+1,5)*0,18*144 140,48640

14 622319021 ROO Profily zakládací plastové, pro jakoukoliv tloušťku izolantu m 496,80000 134,80 66 968,64 801-1 RTS 18/1
založeni izolantu uvnitř podest: 496,8 496,80000

15 622397111xxx Montáž zatepiovacího systému v pásu 350 mm, EPS, silikonová omítka m 558,90000 618,23 345 528,75 801-1 Vlastní
Položka obsahuje
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-celková šířka opravované plochy 350 mm

-osazení nového kusu izolantu do připraveného otvoru z EPS
-zabroušeni povrchu izolantu

-olepení okrajů původní fasády omítky maskovací páskou 
-odstranění maskovací pásky

-{po vytvrdnutí plochy) olepení otvoru maskovací páskou 
-odstranění maskovací pásky

16 622397112R00 Oprava kontaktního zateplovaciho systému plochy do 0,09 m2, polystyrénovou fasádní deskou, 
se silikonovou omítkou

kus 632,00000 311,81 197 063,92 801-4 RTS 1 8 /1

roiozKa oDsanuje: ------------------------------------------------------------- ---------------

- vyříznutí a odstranění povrchové vrstvy KZS
- vyříznutí a odstranění izolantu

- odstranění souvrství tvořeného stěrkou, sklotextllní tkaninou a fasádní omítkou po obvodu vyříznutého izolantu v šířce 100 mm
- osazení nového kusu izolantu do připraveného otvoru
- zabroušení povrchu izolantu

- oíepení okrajů původní fasádní omítky maskovací páskou
- naneseni lepicí a stěrkovací hmoty
- vtlačení sklotextilní tkaniny
- přestěrkování celé opravované plochy
- odstranění maskovací pásky
- nanesení fasádní omítky

- odstranění maskovací pásky 
po odřezání kotev balkonů : 
vchody 25-29 : 4*72 
vchody 31-35 : 4*72 
stříšky 8 NP 25-29 : 2*9 
31-35 : 2*9

oprava děr od ptáků dle TZ : 20

288,00000
288,00000

18,00000

18,00000

17 622397112xxx Oprava kontaktního zateplovaciho systému v pásu 150 mm, EPS, silikonová omítka m 1 308,84000 421,15 551 217,97 801-4 Vlastní
roiozKa oosanuje: ----------------------

- celková šířka opravované plochy 150 mm

- odstranění souvrství tvořeného stěrkou, sklotextilní tkaninou a fasádní omítkou vedle vyříznutého izolantu v šířce 100 mm
- osazení nového kusu izolantu do připraveného otvoru 
-zabroušení povrchu izolantu

- olepení okrajů původní fasádní omítky maskovací páskou
- nanesení lepicí a stěrkovací hmoty
- vtlačení sklotextilní tkaniny
- přestěrkování celé opravované plochy
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- odstranění maskovací pásky
- nanesení fasádní omítky

- odstranění maskovací pásky 
vchody 25-29 svisle : 25,17*26 

vchody 31-35 svisle : 25,17*26
654,42000

18 622471317RV5 Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo prestřikem povrchu) m2 2 248,25820 146,40 329 145,00 801-1 RTS 18/ i
hmota akrylátová, složitost 1+ 2 ,

Penetrace + 2 x krycí nátěr, 
panely :

zakládací panel: 1,51*2*26 
čelo : (0,225+2,48)*0,14*26 
stěnový pane l: 2,7*2*208 

čelo : 2,7*0,14*208 
podesta : 5,14*162 

čelo : (1,4+3,65+1,4)*0,12*162

78,52000 
9,84620 

1 123,20000 
78,62400 

832,68000

19 622471317RV7 Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo prestřikem povrchu) m2 1 516,79860 163,69 248 133,08 801-1 RTS 18/1
hmota silikonová, složitost 1 + 2,

Penetrace + 2 x krycí nátěr. 
1. čás t:
sever: 4,53*23,74

východ : (54,89+54,89)*23,74
-lodžie : -7,34*22,44
-10,94*22,44*5
-3,74*22,44
jih : 11,76*23,74

20 622481211RT6 Vyztuženi povrchových Oprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou 
sítě a štěrkového tmelu

m2 842,02560 206,11 173 549,90 801-1 RTS 18/ I

1. část východ : 
lodžie : 3,48*2,63*144 
-otvory : -0,85*2*144 
-1,07*1,5*144

1 317,94560 
-244,80000 
-231,12000

21 622481291ROO Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž výztužné lišty rohové a dilatační- bez 
dodávky materiálu

m 500,00000 54,94 27 470,00 801-1 RTS 1 8 /1

dle výpisu plast, výrobků P4 : 500 500,00000
22 622904112ROO Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 

1. čás t;
m2 2 466,00580 31,25 77 062,68 801-1 RTS 18/1

107,54220 
2 606,17720 

-164,70960 
-1 227,46800 

-83,92560 
279

sever: 4,53*23,74 107,54220
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východ : (54,89+54,89)*23,74 2 606,17720
-otvory : -0,85*2*144 -244,80000

-1,07*1,5*144 -231,12000

-1,92*1,5*96 -276,48000
ostění: (2+1,92+1,5)*0,18*144 140,48640

(1,5+1,92+1,5)*0,18*96 85,01760
jih : 11,76*23,74 279,18240

23 622904121R00 Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem, m2 2 466,00580 55,00 135 630,32 801-1 RTS 18/ i
1. čás t:
sever: 4,53*23,74 107,54220
východ : (54,89+54,89)*23,74 2 606,17720
-otvory : -0,85*2*144 -244,80000
-1,07*1,5*144 -231,12000
-1,92*1,5*96 -276,48000
ostění : (2+1,92+1,5)*0,18*144 140,48640
(1,5+1,92+1,5}*0,18*96 85,01760
jih : 11,76*23,74 279,18240

24 624972115R00 Vyplněni spár panelových stěn PE šňůrou a tmelem šířka spáry 50 mm m 51,30000 535,09 27 450,12 801-4 RTS 1 8 /1
dilatační spára : 26,59+24,71 51,30000

25 978023515ROO Odstranění výpíně vnějších spár panelových stěn šířka spáry 50 mm m 51,30000 55,00 2 821,50 801-3 RTS 18/1
Položka pořadí 24 : 51,30000 51,30000

26 602236475xxx Pružný provazec, průměr 30 mm, D+ M m 2 267,10000 58,01 131 514,47 Vlastní
založení Izolantu uvnitř podest: 496,8 496,80000
svisle stěnové panely : 2,8*9*14 352,80000
vnitřní prostor lodžií sokl : (2,65+3,45+2,65)*162 1 417,50000

27 6022365xxx Těsnící fólie š. 100 mm se samolepící vrstvou, D+ M m 518,40000 163,99 85 012,42 Vlastní
lepená na desku, v rohu dotažena na stěnu lodžie : 518,4 518,40000

28 P4 Plastová rohová PVC lišta 50x50 mm, dle výpisu plast, výrobků kus 550,00000 30,36 16 698,00 Vlastní
P4 : 500 500,00000
prořez : 0,1 50,00000

Díl: 767A Konstrukce zábradlí a zasklení 8 821 209,28
29 767162240xxx Montáž stěn a příček pro zasklení z Al-profilů zábradlí lodžií, včetně zaskleni, lištováni, technická ks 144,00000 13 615,21 1 960 590,24 800-767 Viastní

specifikace dle PD
vchody 26-29 : 72 72,00000
vchody 31-35 : 72 72,00000

30 787592164xxx Zasklení lodžií posuvnými skly technická specifikace dle PD, D+ M kus 144,00000 20 059,98 2 888 637,12 800-787 Vlastní
včetně dodávky zaskleni, kotev, nýtů, stropních drážek.

vchody 25-29 : 72 72,00000
vchody 31-35 : 72 72,00000
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31 ZAB01 Konstrukce balkónového zábradlí, včetně líšt a spoj. materiálu, techn. specifikace dle PD ks 144,00000 8 463,63 1 218 762,72 Vlastní

vchody 25-29 : 72 

vchody 31-35 : 72

72.00000

72.00000

32 ZAB02 Fixní zasklení balkonu, čelo, techn. specifikace dle PD ks 144,00000 13 120,78 1 889 392,32 Vlastni

vchody 25-29 : 72 

vchody 31 -35 : 72

72.00000

72.00000

33 ZAB03 Fixní zasklen i, bok, techn. specifikace dle PD ks 128,00000 4 314,76 552 289,28 Vlastni

vchody 25-29 : 64 

vchody 31-35 : 64

64.00000
64.00000

34 ZAB04 Protipožárni balkónová stěna, techn. specifikace dle PD ks 80,00000 3 894,22 311 537,60 Vlastni _ l
vchody 25-29 :40  
vchody 31 -35 : 40

40.00000
40.00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 483 865,20
35 941941032R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 

do 30 m

m2 3 822,00000 51,60 197 215,20] 800-3 RTS 18/1

včetně kotvení
Včetně kotvení lešení.
lešení po montáži pro opravy a nátěr:
1 .část: (6,5+109+13,5)*26 3 354,00000
1 468jQ0000

36 941941192R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 
měsíc použití lešení
šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m

m2 3 822,00000 32,40 123 832,80 800-3 RTS 18/!

včetně kotvení
Položka pořadí 35 : 3822,00000 3 822,00000

37 941941832R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m m2 3 822,00000 30,00 114 660,00 800-3 RTS 1 8 /1

Položka pořadí 35 : 3822,00000 3 822,00000

38 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 3 822,00000 4,80 18 345,60 800-3 K IS  1 8 /1

Položka pořadí 35 : 3822,00000 3 822,00000

39 944944031R00 Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných síti 
z umělých vláken

rr>2 3 822,00000 5,40 20 638,80 800-3 RTS 18/1

Položka pořadí 38 : 3822,00000 3 822,00000

40 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 3 822,00000 2,40 9 172,80 8UU-3 RTS 1 8 /1

Položka pořadí 38 : 3822,00000 3 822,00000

Díl: 94A Lešení a stavební výtahy 241 932,60
41 941941Q32R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 

do 30 m

m2 1 911,00000 51,60 98 607,60 800-3 RTS 18/1

včetně kotvení
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Včetně kotvení lešení.

lešení po demontáži balkonů pro : 8,5*26 
vyřezání izolantu a přípravné práce : 12*26*5 

5*26

221,00000 
1 560,00000 

130,00000

42 941941192R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 
měsíc použiti lešení
šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m

rr>2 1 911,00000 32,40 61 916,40 800-3 RTS 18/1

včetně kotvení
Položka poradí 41 : 1911,00000 1 911,00000

43 941941832RQQ Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m m2 1 911,00000 30,00 57 330,00 800-3 RTS 18/1

Položka pořadí 41 :1911,00000 1 911,00000
44 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 911,00000 4,80 9 172,80 800-3 RTS 18/1

Položka pořadí 41 : 1911,00000 1 911,00000
45 944944031R00 Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí 

z umělých vláken
m2 1 911,00000 5,40 10 319,40 800-3 RTS 18/1

Položka pořadí 44 : 1911,00000 1 911,00000
46 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 911,00000 2,40 4 586,40 800-3 RTS 18/1

Poíožka pořadí 44 : 1911,00000 1 911,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 434 658,91
47 963051113R00 Bourání železobetonových stropů deskových 

tloušťky přes 80 mm
m3 0,27324 3100,00 847,04 801-3 RTS 1 8 /1

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 
odřez.části vchod, stříšky : 0,9*0,23*0,22*6 0,27324

48 965048150R00 Dočištěni povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50% m2 7,32000 46,60 341,11 801-3 RTS 18 /1
stěna soklul dle TZ : (0,3+5,8)*1,2 7,32000

49 970051060ROO Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtán í, do D 60 mm m 163,80000 621,20 101 752,56 801-3 RTS 18/1
kotvení stěn lodžií: 163,8 163,80000

50 970251250ROO Řezáni železobetonu hloubka řezu 250 mm m 5,40000 1 366,64 7 379,86 801-3 RTS 18/1
odřez.části vchod, stříšky : 0,9*6 5,40000

51 976075211R00 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí ocelových konzol pro pavlače, transmise apod. 
hmotnosti do 20 kg

t 1,22400 23 915,00 29 271,96 801-3 RTS 18/1

odřezání kotev balkonů :odřezání kotev balkonů :

vchody 25-29 : 4*2*72/1000 0,57600
vchody 31-35: 4*2*72/1000 0,57600
stříšky 8 NP 25-29 : 2*2*9/1000 0,03600
31-35 : 2*2*9/1000 0,03600
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52 978041114R00 Odstranění kontaktního zatepiovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 140 
mm, s omítkou

m2 18,97200 621,59 11 792,81 801-3 RTS 18/1

parapet u balkon, dve ří: 0,85*0,155*144 18,97200

53 978041116xxx Odstranění kontaktního zatepiovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 180 
mm, s omítkou

m2 343,33920 393,96 135 261,91 801-3 Vlastní

vchody 25-29 svisle : 25,17*0,24*13 78,53040

vchody 31-35 svisle : 25,17*0,24*13 78,53040

vchody 25-29 vodorovně 1-8 NP : 3,36*0,5*72 120,96000

8 NP stříška : 3,36*0,2*9 6,04800

vchody 31-35 vodorovně 1-8 NP : 3,36*0,22*72 53,22240

8 NP stříška : 3,36*0,2*9 6,04800

54 978059631R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 
m2

m2 7,32000 191,79 1 403,90 801-3 RTS 18/1

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 
sokl dle TZ: (0,3+5,8)*1,2 7,32000

55 97304234xxx Vysekání kapes zeď železobetonová pí. 0,16 m2, hl. 15 cm kus 26,00000 5 638,76 146 607,76 Vlastní

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

kotvení zakl. stěn : 26 26,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 199 386,71
56 999281112R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m

t 175,51647 1 136,00 199 386,71 801-4 RTS 18/1

oborů 801,803,811 a 812
Hmotnost položky pořadí 8 : 2,65238 2,65238
Hmotnost položky pořadí 9 : 0,50888 0,50888
Hmotnost položky pořadí 10 : 0,25637 0,25637

Hmotnost položky pořadí 11 : 0,03108 0,03108
Hmotnost položky pořadí 12 : 0,08835 0,08835
Hmotnost položky pořadí 13 : 1,56642 1,56642
Hmotnost položky pořadí 14 : 0,21859 0,21859

Hmotnost položky pořadí 15 : 1,08986 1,08986
Hmotnost položky pořadí 16 : 1,23240 1,23240
Hmotnost položky pořadí 17 : 2,55224 2,55224
Hmotnost položky pořadí 18 : 1,79861 1,79861
Hmotnost položky pořadí 19: 1,21344 1,21344
Hmotnost položky pořadí 20 : 3,68807 3,68807

Hmotnost položky pořadí 21 : 0,00000
Hmotnost položky pořadí 22 : 0,04932 0,04932

Hmotnost položky pořadí 23 : 0,00000
Hmotnost položky pořadí 24 : 0,08875 0,08875
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Hmotnost položky pořadí 25 : 0,00000 

Hmotnost položky pořadí 26 : 0,00000 
Hmotnost položky pořadí 27 : 0,02074 

Hmotnost položky pořadí 28 : 0,78100 

Hmotnost položky pořadí 29 : 0,00864 
Hmotnost položky pořadí 30 : 19,41120 

Hmotnost položky pořadí 31 : 7,20000 
Hmotnost položky pořadí 32 : 14,40000 
Hmotnost položky pořadí 33 : 6,40000 
Hmotnost položky pořad! 34 : 0,00000 

Hmotnost položky pořadí 35 : 70,24836 
Hmotnost položky pořadí 36 : 3,05760 
Hmotnost položky pořadí 37 : 0,00000 

Hmotnost položky pořadí 38 : 0,00000 
Hmotnost položky pořadí 39 : 0,19110 
Hmotnost položky pořadí 40 : 0,00000 
Hmotnost položky pořadí 41 : 35,12418 
Hmotnost položky pořadí 42 : 1,52880 
Hmotnost položky pořadí 43 : 0,00000 
Hmotnost položky pořadí 44 : 0,00000 
Hmotnost položky pořadí 45 : 0,09555 

Hmotnost položky pořadí 46 : 0,00000 
Hmotnost položky pořadí 47 : 0,00182 
Hmotnost položky pořadí 48 : 0,00000 
Hmotnost položky pořadí 49 : 0,00000 
Hmotnost položky pořadí 50 : 0,00000 

Hmotnost položky pořadí 51 ; 0,00000 

Hmotnost položky pořadí 52 : 0,00000 
Hmotnost položky pořadí 53 : 0,00000 
Hmotnost položky pořadí 54 : 0,00000 

Hmotnost položky pořadí 55 : 0,01274

0,02074

0,78100
0,00864

19,41120
7,20000

14,40000
6,40000

70,24836
3,05760

0,19110

35,12418
1,52880

0,09555

0,00182

0,01274

Dít: 713 Izolace tepelné 102 243,14
57 713131130R0G Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce m2 164,37600 225,73 37 104,59 800-713 RTS 1 8 /1

Nařezání izolace na potřebný rouzměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

svislé stěny ; 2,8*9*26*0,15 98,28000

podesty, stříšky : 3,4*162*0,12 66,09600
58 63151406R deska izolační minerální vlákno; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = m2 172,59480 372,72 64 329,53 SPCM RTS 18/1

2,800 m2KM/; ob], hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno
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Položka pořadí 57 : 164,37600 164,37600

prořez : 0,05 8,21860

59 998713104RQO Přesun hmot pro Izolace tepelné v objektech výšky do 36 m t 0,72819 1 111,00 809,02 800-713 RTS 18/1

50 m vodorovně
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

57,58, :
Součet: : 0,72819 0,72819

Díl: 764 Konstrukce klempířské 296 139,51
60 764815211RO0 Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a 

montáž
m 22,44000 1 716,91 38 527,46 800-764 RTS 18/1

včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilalací 
včetně háku, čela a spojky.

K4 r.š. 125 mm : 3,74*6 22,44000

61 764317800RQ0 Demontáž krytiny hladké střešní železobetonových desek, , m2 24,00000 46,28 1 110,72 800-764 RTS 18/1

zastřešení vchodů: 4*1*6 24,00000

62 764352800ROO Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 250 mm, sklonu do 30° m 24,00000 54,94 1 318,56 800-764 RTS 18/1

zastřešeni vchodů: 6*4 24,00000

63 76441085ORO0 Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm m 122,40000 41,60 5 091,84 800-764 RTS 18/1

balkónové dveře : 0,85*144 122,40000

64 K1 Stříška nad vchodem vč. příslušenství, dle výpisu klemp. výrobků ks 6,00000 9 472,58 56 835,48 Vlastní

K1 :6 6,00000

65 K2 Stříška lodžie vč. příslušenství, dle výpisu klemp. výrobků ks 2,00000 11 466,12 22 932,24 Vlastní

K2 : 2 2,00000

66 K3 Stříška lodžie vč. příslušenství, dle výpisu klemp. výrobků ks 4,00000 31 534,77 126 139,08 Vlastní

K3 : 4 4,00000

67 K4 Stříška lodžie vč. příslušenství, dle výpisu klemp. výrobků ks 2,00000 21 612,33 43 224,66 Vlastní

K4 : 2 2,00000

68 998764104R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 36 m t 0,51529 1 862,00 959,47 800-764 RTS 18/1

50 m vodorovně
Hmotnosti z položek s pořadovými č ís ly :: 

60,64,65,66,67, :
Součet: : 0,51529 0,51529

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 698 877,54
69 767995102 R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 1 440,00000 68,33 98 395,20 800-767 RTS 18/1

ztužující ocel. profil pod parapet balk. dveří: 10*144 1 440,00000

70 767996803R00 Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukci 
o hmotnosti přes 100 do 250 kg

kg 2 700,00000 12,42 33 534,00 800-767 RTS 18/1

stříšky nad 8 NP 25-29 : 9*150 1 350,00000

31-35:9*150 1 350,00000
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71 767996804R0O Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí kg 40 320,00000 11,09 447 148,80 800-767 RTS 18/ I

o hmotností přes 250 do 500 kg
balkon + mezistěna : 

vchody 25-29 :72*280 

vchody 31-35: 72*280

20 160,00000

20 160,00000

72 55399992.AR výrobek kovový ^9 1 440,00000 79,91 115 070,40 SPCM RTS 18/1

Položka pořadí 66 : 1440,00000 1 440,00000

73 998767104ROO Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 36 m t 3,67740 1 286,00 4 729,14 800-767 RTS 18/1

50 m vodorovně
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

69,70,71,72, :
Součet: : 3,67740 3,67740

Díl: 781 Obklady keramické 75 447,21
74 781101210R0C Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obkSady m2 12,20000 49,41 602,80 800-771 RTS 18/1

včetně dodávky materiálu, 
sokl dle TZ : (0,3+5,8)*2 12,20000

75 781497121xxx Lišty k obkladům profil ukončovaci PVC, pro tloušťku obkladu 9 mm m 123,60000 47,46 5 866,06 800-771 Vlastní

sokl dleTZ : 1,2 
P2 balkónové dveře : 0,85*144

1,20000
122,40000

76 781675114RT1 Montáž obkladů parapetů 2 dlaždic keramických 200 x 200 mm, kladených do flexibilního tmele m 151,20000 313,29 47 369,45 800-771 RTS 18/1

parapet u balkon, dveří: 1,05*144 151,20000

77 781775011RU7 Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických kladených do tmele režných nebo 
glazovaných, hladkých, 400 x 300 mm, kladených do flexibilního tmele

m2 12,20000 444,17 5 418,87 800-771 RTS 18/1

sokl dle TZ : (0,3+5,8)*2 12,20000

78 597642030R dlažba keramická š = 300 mm; 1 = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér I exteriér m2 13,42000 273,33 3 668,09 SPCM RTS 1 8 /1

Položka pořadí 74 : 12,20000 

prořez : 0,1

12,20000 
1,22000

79 597642031R dlažba keramická š = 300 mm; I = 300 mm, h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i 
exteriér

m2 29,29500 406,27 11 901,68 SPCM RTS 18/1

parapet u balkon, dveří: 1,05*144*0,155 

prořez: 0,25

23,43600
5,85900

80 998781104R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 36 m t 1,05307 589,00 620,26 800-771 RTS 18/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými č ís ly :: 
74,75,76,77,78,79, :
Součet: : 1,05307 1,05307

Díl: 783 Nátěry 315,13
81 783221900R00 Údržba nátěrů doplňkových konstrukci, syntetické jednonásobné, m2 3,69000 85,40 315,13 800-783 RTS 18/!

na vzduchu schnoucích
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nátěr zbylé části kotev po odřezání:

vchody 25-29 : 0,05*0,05*4*4*72 
vchody 31-35 : 0,05*0,05*4*72 
stříšky 8 NP 25-29 : 0,05*0,05*2*9 
31-35 : 0,05*0,05*2*9

2,88000
0,72000

0,04500
0,04500

Díl: 786 Čalounické úpravy 1 907 884,80
82 786612200xxx Zastiňující rolety textilních, 1800 x 170Ó mm ks 288,00000 497,15 143 179,20 800-786 Vlastní

montáž na rám zasklení lodžie : 
vchody 25-29 : 72*2 

vchody 31-35: 72*2
144.00000
144.00000

83 ROL1 Roleta vnější 1800 x 1700 mm, technická specifikace dle PD kus 288,00000 6 127,45 1 764 705,60 Vlastní :
vchody 25-29 : 72*2 

vchody 31-35 : 72*2
144.00000
144.00000

Dii: M21 Elektromontáže 124 619,16
84 210200020xxx Přeložení svodů bleskosvodu dle rozpočtu specialisty kus 1,00000 124 619,16 124 619,16 Vlastní

Dii: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -49 086.88
85 979951111ROO Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm t -44,24400 2 500,00 -110 610,00 801-3 RTS 18/1

Dem.hmotnost položky pořadí 51 : 1,22400 
Dem.hmotnost položky pořadí 67 : 2,70000 
Dem.hmotnost položky pořadí 68 : 40,32000

1,22400 
2,70000 

40,32000
8b 979990001 ROO Poplatek za skládku stavební suti t 1,80274 1 500,00 2 704,11 801-3 RTS 18/! 1

suť celkem : 50,16413 
-polystyren : -4,11739 
železo : -44,244

50,16413
-4,11739

-44,24400
8/ 979990141 ROO Poplatek za skiádku suti - polystyren+omítka t 5,06572 1 500,00 7 598,58 801-3 RTS 18/1

Dem.hmotnost položky pořadí 52 : 0,25897 

Dem.hmotnost položky pořadí 53 : 4,80675 

Dem.hmotnost položky pořadí 16 : 0,00000 
Dem.hmotnost položky pořadí 17 : 0,00000

0,25897

4,80675

88 979012212R00 Svislá doprava sutí a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot na výšku do 4 
m,

t 52,07446 214,50 11 169,97 832-1 RTS 18/!

s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení 
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
25,47,48,50,51,52,53,54,55,61,62,63,70,71, :
Součet: : 52,07446 52,07446

89 979012219R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot na výšku do 4 
m, příplatek za každé další i započaté 4 m výšky

t 286,40951 62,00 17 757,39 832-1 RTS 18/1

s naložením do dopravního zařízeni a s vyprázdněním dopravního zařízení
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
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25,47,48,50,51,52,53,54,55,61,62,63,70,71, 

Součet: : 286,40951 286,40951

90 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 52,07446 324,50 16 898,16 800-6 RTS 1 8 /1

včetně naloženi na dopravní prostředek a složení, 
Demontážní hmotností z položek s pořadovými čísly: : 

25,47,48,50,51,52,53,54,55,61,62,63,70,71, :
Součet: : 52,07446 52,07446

91 979083191R00 Vodorovné přemístěni suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m t 208,29782 25,90' 5 394,91 800-6 RTS 18 /1
včetně naložení na dopravní prostředek a složení, 
Demontážní hmotností z položek s pořadovými čísly: : 
25,47,48,50,51,52,53,54,55,61,62,63,70,71, :

Součet: : 208,29782 208,29782

Díl: VN Vedlejší náklady 105 001.00
92 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000' 5 000,00 5 000,00 RTS 1 8 /1

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

93 005121 R Zařízeni staveniště Soubor 1,00000 100 000,00 100 000,00 RTS 18 /1
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. 
Včetně mobilního oplocení dle PD.

94 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 1,00 1,00 RTS 18 /1

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Díl: ON Ostatní náklady 1 001,00
95 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 RTS 18/1

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 
signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstraněni po ukončení stavebních prací.

96 005241Oxxx Výrobní dokumentace Soubor 1,00000 1,00 1,00 Vlastní

Náklady na vyhotoveni dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Celkem 20 774 354,56
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 045_2018 Lodžie bytového domu Kamínky 25 - 35

0: SO 01 Lodžie bytového domu Kamínky 25 - 35

R: 2 2, část

Číslo položky

Cen.
soustava /

P.č. Název položky MJ množství cena /  MJ Celkem Ceník platnost
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 653 912.98

1 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení m2 552,96000 30,12 16 655,16 801-1 RTS 18/1
s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejích znečištěním pří úpravách povrchu 
nástřikem plastických (lepivých) maltovín
1,92*1,5*192 552,96000

2 622471317RV7 Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) 
hmota silikonová, složitost 1-^2,

m2 2 682,85740 163,59 438 888,64 801-1 RTS 18/1

Penetrace + 2 x krycí nátěr. 
Penetrace + 2 x krycí nátěr. 
2. čás t:
sever: 3,23*23,74 76,68020
západ : (54,89+54,89)*23,74 2 606,17720

3 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 m2 2 299,93260 31,25 71 872,89 801-1 RTS 18/1
2. čá s t:
sever: 3,23*23,74 76,68020
západ : (54,89+54,89)*23,74 2 606,17720
-otvory: -1,92*1,5*192 -552,96000
ostění: (1,5+1,92+1,5)*0,18*192 170,03520

4 622904121R00 Očištěni fasád ruční čištění ocelovým kartáčem, m2 2 299,93260 55,00 126 496,29 801-1 RTS 18 /1
2. č á s t:
sever: 3,23*23,74 76,68020
západ : (54,89+54,89)*23,74 2 606,17720
-otvory : -1,92*1,5*192 -552,96000
ostění : (1,5+1,92+1,5)*0,18*192 170,03520

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 347 896,80
5 941941032RQ0 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 

do 30 m
m2 2 748,00000 51,60 141 796,80 800-3 RTS 18/1

včetně kotvení
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Včetně kotvení lešení. 
2. č á s t: (4,5+110}*24 2 748,00000

6 941941192ROO Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 
měsíc použiti lešení
šířky šiřky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m

m2 2 748,00000 32,40 89 035,20 800-3 RTS 18/1

včetně kotvení
Položka pořadí 5 : 2748,00000 2 748,00000

7 941941832R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m m2 2 748,00000 30,00 82 440,00 800-3 RTS 18/1

Položka pořadí 5 : 2748,00000 2 748,00000

8 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 2 748,00000 4,80 13 190,40 800-3 RTS 18/1
Položka pořadí 5 : 2748,00000 2 748,00000

9 944944031R00 Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí 
z umělých vláken

m2 2 748,00000 5,40 14 839,20 800-3 RTS 18/1

Položka pořadí 8 : 2748,00000 2 748,00000

10 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 2 748,00000 2,40 6 595,20 800-3 RTS 18/1

Položka pořadí 8 : 2748,00000 2 748,00000

Díl: 99 Staveništni přesun hmot 62 546,39
11 999281112R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně

vnějších plášťů
výšky přes 25 do 36 m.

t 55,05844 1 136,00 62 546,39 801-4 RTS 18/1

oborů 801, 803,811 a 812
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

1,2,3,5,6,9, :
Součet: : 55,05844 55,05844

Díl: VN Vedlejší náklady 40 001,00
12 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 40 000,00 40 000,00 RTS 18/1

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. 

Včetně mobilního oplocení dle PD.
13 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 1,00 1,00 RTS 18/1

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Celkem 1 104 357,17
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S:

Položkový soupis prací a dodávek
045_2018 Lodžie bytového domu Kamínky 25 - 35

SO01 Lodžie bytového domu Kamínky 25 - 35

1. část

vchody 25-29: 104 
vchody 31-35: 104

104.00000
104.00000

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena ! MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 411 627 40
1 320101111xxx Osazení stěnových panelů lodžií ks 208,00000 5 171,37 1 075 644,96 Vlastní

Montáž obsahuje:

- kotvení ke stávající žb konstrukcí na chemickou kotvu včetně chem. kotvy a výztuže
- pňvaření kotvy k výztuži panelu
- dobetonávky 
osazení jeřábem 75 t

stěnový panel: 208 208,00000
2 320101112xxx Osazení zakládacích panelů lodžií ks 26,00000 14212,04 369 513,04 Vlastní

Montáž obsahuje:

- osazeni opěrné desky včetně dodávky desky

- kotveni ke stávající žb konstrukci na chemickou kotvu včetně chem. kotvy a výztuže
- přivaření kotvy k výztuži panelu
- dobetonávky 

osazení jeřábem 75 t

26 26,00000
3 593302xxx Panel stěnový, železobetonový, techn. specifikace dle PD kus 208,00000 4 254,23 884 879,84 Vlastní

4 593303xxx Panel stěnový, zakládací, železobetonový, techn. specifikace dle PD kus 26,00000 3 138,06 81 589,56 Vlastni
vchody 25-29 : 13 13,00000
vchody 31-35 : 13 13,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 2 030 027,76
5 43112100xxx Montáž podestových panelů kus 162,00000 5 171.37 837 761,94 Vlastní

- dobetonávky 

osazeni jeřábem 75 t
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