
Příloha č. 5 ZD 

sınıønvfl ø áflø č. 15/10/2018 
na realizaci Stavby 

„Kadaň - rekonstrukce budovy Spolkového domu, č.p. 722“ 
uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník (dále jen Zákon). 

I. 

Smluvní Strany 
1.1 Objednatel : město Kadaň 

Zastoupený : PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou 
Sídlo : 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1 

: 00261912 
DIČ z CZ00261912 
Bankovní Spojení Z 

Číslo účtu Z 

(dále jen „obj ednatel“)

Y 

J 
›-‹ 
O‹ 

1.2 Zhotovitel : HP STAV ~ Jan Perout S.r.o. 
Zastoupený 2 Jan Perout 
Sídlo : Fibichova 660, 432 01 Kadaň 
IČ z 05684871 
DIČ z 

Bankovní Spojení Z 

Čiflıø účın z 

V Obch. rejstříku zapsán u KS V Ústí nad Labem - oddíl C vložka 38789 
(dále jen ,,Zhotovite1“) 

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: ' 

Za objednatele Z Jan Šerák 
Za zhotovitele : Jan Perout 

1.4 Zástupce pověřený k podpisu Změnových listů dle čl. 5.8 a 5.9: 
Za objednatele : PaedDr. Jiří Kulhánek 

“ Za zhotovitele : Jan Perout 

1.5 Zástupce pověřený jednáním na stavbě: 
Za objednatele Z Petr Vaněk 
za zhotovitele : J an Perout 

Nazev“. „Kadan - rekonstrukce budovy Spolkoveho domu, c.p. 722“ 
Zadavatel: město Kadaň, ICO: 00261912, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň 
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II. 
Výchozí podklady a údaje 

2.1 Výchozí údaje : Kadaň 
2.1.1 Název stavby : Kadaň - rekonstrukce budovy Spolkového domu, č.p. 722 
2.1.2 Místo Stavby : Kadaň, Dvořákova 722 
2.1.3 Investor Z město Kadaň 

2.2 Vymezení dalších pojmů: 
Objednatelem je zadavatel po uzavření této smlouvy. 
Zhotovitelem je dodavatel po uzavření této smlouvy. 
Poddodavatel je Subdodavatel po uzavření této smlouvy. 
Příslušnou dokumentací (nebo V textu také jen ,,dokumentace“) je Zadávací dokumentace 
zpracovaná V rozsahu stanoveném jiným právním předpisem a další podklady, které 
obj ednatel zhotoviteli předal V Souvislosti S plněním této Smlouvy. 
Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a 
služeb, V němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních 
prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

2.3 Smlouva se uzavírá V návaznosti na hodnocení nabídek podaných V rámci veřejné zakázky 
na stavební práce zadané zadavatelem v otevřené výzvě dle příslušného metodického 
pokynu poskytovatele dotace a vedené na profilu zadavatele pod názvem: „Kadaň - 
rekonstrukce budovy Spolkového domu, č.p. 722“ (dále jen také ,,Zakázka“). 

2.4 Závaznou součástí této smlouvy, ač k ní pevně jako její příloha Vzhledem k jejímu rozsahu 
nepřipojena, je také zadávací dokumentace objednatele (coby zadavatele Zakázky) pro 
Zakázku ve znění případných pozdějších úprav a upřesnění, např. po žádostech o dodatečné 
informace, (dále také jen „Zadávací dokumentace“), a V rámci Zadávací dokumentace pak 
zejména Projektová dokumentace stavby a výkaz výměr Vypracované projektantem - 
Ing. Radkem Růžičkou, IČO 445 35 457. Podkladem pro uzavření této smlouvy je pak 
také nabídka zhotovitele (coby účastníka, resp. vybraného dodavatele Zakázky) podaná 
v rámci zadávacího řízení na Zakázku (dále jen také „Nabídka“). Nabídka zhotovitele je 
také závaznou Součástí této smlouvy a podkladem pro její uzavření, ač kní také není 
vzhledem k jejímu rozsahu pevně připojena, jako její příloha. V případě rozporu Nabídky 
zhotovitele S podklady objednatele (zejm. se Zadávací dokumentací), mají přednost 
podklady objednatele. 

2.5 Zhotovitel prohlašuje, že Příslušnou dokumentaci, tzn., Zadávací doktunentaci, včetně 
příslušné projektové dokumentace a dalších případných podkladů nutných pro provedení 
díla převzal při podpisu této smlouvy. Za správnost dokumentace odpovídá objednatel. 
Zhotovitel prohlašuje, že se coby osoba odborně způsobilá S dokumentací před uzavřením 
této Smlouvy podrobně seznámil a porozuměl jí a zavazuje se, že pokud zjistí jakékoli 
nesrovnalosti, či vady V průběhu provádění díla, tak na ně objednatele bez zbytečného 
odkladu písemně upozorní. ,
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Předmět plnění 
3.1 Dílem podle této Smlouvy se rozumí (dále ve Smlouvě také jen ,,dílo“): úplné a bezvadné 

provedení všech stavebních a montážních prací, stejně jako všech Z povahy díla S dílem 
nutně souvisejících prací za účelem provedení stavby vedené u objednatele pod názvem: 
„Kadaň - rekonstrukce budovy Spolkového domu, č.p. 722“ a to dle Zadávací 
dokumentace. Dílem Se také rozumí provedení dodávek potřebných materiálů, strojů a 
zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících 
S dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla 
nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.). 

3.2 Dílo je dále blíže Specifikováno v Zadávací dokumentaci, a to zejména pak V Projektové 
dokumentaci stavby a výkazu výměr. 

3.3 Zhotovitel Se zavazuje provést dílo v souladu se Zadávací dokumentací, V souladu 
S Nabídkou a S příslušnými obecně závaznými právními předpisy, které se k dílu vztahují. 

3.4 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na Svůj náklad a nebezpečí a podle pokynů objednatele, 
kterými je vázán. 

3.5 Zhotovitel V rámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, 
služby, výkony a média, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončení předmětu 
smlouvy vč. nákladů na Skládku, uvedení dotčených prostor do původního stavu apod. 

3.6 Předmětem díla (tedy výsledkem činnosti zhotovitele) pak bude plně funkční, 
provozuschopná Stavba plnící svůj účel, ke kterému má sloužit a jak je popsáno 
V Projektové dokumentaci a zcela V souladu se všemi příslušnými obecně závaznými 
právními předpisy a technickými normami, které S předmětem díla souvisejí. 

3.7 Objednatel se zavazuje řádně provedený předmět díla bez vad a nedodělků bránících 
provozu převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou V bodě 5.1. této Smlouvy. 

Iv.
ˇ 

Doba plnění 
4.1 Dílo bude zahájeno: do 7 dnů od předání staveniště; předpokládaný termín je od 

01.10.2018 
4.2 Dílo bude provedeno: 15.08.2019 

4.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním jeho 
předmětu objednateli. Ukončeným dílem pro účely této Smlouvy se rozumí dílo, které 
nebude vykazovat žádné vady a nedodělky bránící provozu a bude schopné bezvadného 
provozování.

Q 

4.4 Zhotovitel se zavazuje ukončené dílo předat objednateli do 5-ti pracovních dní od jeho 
ukončení a objednatel Se zavazuje do 5-ti pracovních dní od výzvy zhotovitele, že dílo je 
ukončeno a jsou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít s tím, že případné 

~ ~ ‹“~-~- 
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,~ ı v r /Q drobne vady a nedodelky nebramcí řádnému provozování budou odstraněny V předem 
dohodnutém termínu. 

, 4.5 Nezahájí-li zhotovitel práce do 10-ti dnů od termínu uvedeného V bodě 4.1., je objednatel 
oprávnen od této Smlouvy odstoupit. 

_6 V případě zvýšení o více jak 15% a Snížení o více jak 10% celkového objemu prací 
požadovaného objednatelem nebo vyplývajícího Z okolností, které nezpůsobilo zanedbání 
ani úkon ze Strany zhotovitele, bude zhotovitel oprávněn podat Zdůvodněný nárok 
objednateli, k prodloužení (zkrácení) smluvní doby plnění. 

4.7 Zadavatel si tímto ve smyslu § 100 ZZVZ vyhrazuje změnu Smlouvy stran možnosti 

5.1 

posunutí termínu provedení díla, a to V případě, že nastanou takové nevhodné klimatické 
podmínky (za které se považuje Zejm. souvisle trvající déšť nebo Souvisle trvající teploty 
nižší jak -5°C), které budou objektivně zcela bránit V realizaci díla déle než 10 po sobě 
jdoucích dní (tzn., že nelze na zhotoviteli spravedlivě požadovat, aby prováděl jakékoli 
práce na díle, a to ani za využití současně dostupných příslušných technologií, prací a 
materiálů), a to tak, že se termín provedení díla posune o takový počet dní, po který nebylo 
možné dílo v důsledku takových nevhodných klimatických podmínek vůbec realizovat, 
pokud se Strany nedohodnou jinak. V případě, že by však při použití příslušných 
dostupných prací, materiálů a technologií S ohledem na nevhodné klimatické podmínky 
znamenalo zvýšení ceny díla, pak si tímto zadavatel ve smyslu § 100 ZZVZ vyhrazuje změnu ceny díla stran možnosti zvýšení ceny díla o doložené účelně vynaložené náklady 
na příslušné technologie, práce a materiály nutné k použití při nevhodných klimatických 
podmínkách; pro určení ceny takových příslušných technologií, prací a materiálů se pak 
použije čl. V. odst. 5.7 Smlouvy O dílo. 

V. 
Cena 

Cena za provedení díla (dále jen také „cena“ nebo „cena díla“) Se sj ednává jako maximální 
za kompletní a řádné provedení díla ve výši 35.455 . 1 85,08 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 
7.445.588,87 Kč, cena díla celkem 42.900.773,95 Kč vč. DPH v 

Slovy : čtyřicetdvamilionydevětsettìsícSedmsetsedmdesáttřikorunčeských 
devadesátpěthaléřů 

V případě změny obecně závazného právního předpisu stanovujícího výši DPH V době 
Vystavení faktury, bude k základní ceně díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle tohoto 
předpisu. 

Nad rámec uvedeného V Zadávací dokumentaci platí, že cena díla zahrnuje veškeré práce, 
dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k Zaháj ení, provedení, 
dokončení a zprovoznění předmětu stavebního díla vč. nákladů na zařízení staveniště, 
vyklizení a uvedení ploch do původního stavu a zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků, 
dopravních opatřerıí nutných k Zajištění realizace stavby, vč. úhrady potřebných medií, 
Zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů. Sjednanou cenu lze 
překročit pouze V případě realizace dodatečných stavebních prací nad rámec této smlouvy 
podle bodu 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8. 

Zadávací dokumentace _ podlimitní veřejná zakázka ~ Zjednodušené podlimitní řízení 
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5_2 Zhotovitel zpracoval dodavatelský položkový rozpočet předmětu stavebního díla po jeho 
jednotlivých částech. Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou 
cenu předmětu stavebního díla a předán objednateli V jednom vyhotovení. Na základě 
tohoto položkového rozpočtu bude Zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat Soupisy 
provedených prací a dodávek (zabudovaných) a zjišťovací protokoly. Soupisy prací a 
dodávek (zabudovaných) a zjišťovací protokoly budou obj ednateli předány po jednotlivých 
stavebních objektech. Při stanovení skutečných nákladů stavebního díla bude postupováno 
tak, že tam, kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude částka splatná podle 
smlouvy vypočtena použitím Sazby za jednotku na množství skutečně provedené práce pro 
patřičnou položku. Vzájemně odsouhlasené Soupisy provedených prací a zjišťovací 
protokoly poslouží jako podklad pro zpracování faktur a k eventuelnímu vypořádání 
vzájemných vztahů za okolností uvedených v bodě 5.7, 5.8 a 5.9 této Smlouvy. 

5.3 Případné chyby a nedostatky dodavatelského položkového rozpočtu, pokud nebyly způsobeny chybou Zadávací dokumentace, stavby nemají v žádném případě vliv na 
předmět, cenu, čas plnění a další ujednání smluvních stran v této Srnlouvě. 

5.4 Práce a dodávky nad rámec této smlouvy (neobsažené V Zadávací dokmnentaci; nebo 
zjištěné vprůběhu realizace díla, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy a 
dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat; nebo se zjistí skutečnosti odlišné od 
dokumentace předané obj ednatelem) nezbytné pro řádné dokončení díla, které se vyskytnou v průběhu jeho realizace budou posuzovány jako dodatečné Stavební práce. Práce a dodávky 
obsažené v této Srnlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce. 

5.5 Veškeré dodatečné stavební práce, změny nebo doplňky nad rámec Zadávací dokumentace musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem. 

5.6 Zhotovitel je povinen objednatelem požadované dodatečné stavební práce provést, 
objednatel dodatečné stavební práce uhradí odděleně nebo V rámci rozšíření předmětu 
plnění (díla) této smlouvy. 

5.7 Případné dodatečné Stavebrıí práce budou oceněny dále uvedeným způsobem: 
a) Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v dodavatelském rozpočtu, budou oceněny beze změn v jejich výši. 
b) Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v dodavatelském rozpočtu, budou oceněny takto: 

° Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných ceníku ÚRS Praha, 
a.s. (katalog popisu a Směrnice stavebních prací) platných v době provádění 
dodatečných stavebních prací. Při změně ceníku ÚRS se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen. 

' Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy 
doklady o pořízení. 

' Náklady na pořízení materiálu (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného 
Sazebníku přirážek pořizovacích nákladu ÚRS. 

' Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostavenišťní 
p dopravy a přesunu budou použity Sazby uvedené V Pravidlech „M“ pro užití katalogu směmých cen montážních prací vydaných ÚRS Praha. 

Zadávací dokumenmce - podlimitní veřejná zakázka - Zjednodušené podlimitní řízení Ť Název: „Kadaň - rekonstrukce budovy Spolkového domu, č.p. 722“ 
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0 Pro nestandardní Stavební a montážní práce a výrobky ve Specifikacích budou 
zhotovitelem předloženy objednateli cenové nabídky nejméně tří V úvahu 
přicházejících firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky provede 
objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek, přičemž má 
objednatel právo vlastního posouzení ceny. 

° Pro shora uvedené ceny stanovené na základě ÚRS dále platí, že výsledná cena 
dodatečných prací bude pro účely této smlouvy vypočtena podle následujícího vzorce: 
příslušná obvyklá cena = příslušná cena dle ÚRS X (Nabídková cena dodavatele / 

vý 

agyfl
Ě Předpokládaná hodnota veřejné zakázky). 
_, , 

0 V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směmými cenami ÚRS, ocení 
se tyto práce HZS. HZS se Stanoví (bez DPH) Z 

- stavební práce 200,- Kč/hod. 
- pro montážní práce 200,- Kč/hod. 
- pro revize a zkoušky 250,- Kč/hod. 

~ ššäëäë 
s

, 

Ž ,. 

5 ááun‰„*“ 5.8 V souvislosti S dodatečnými pracemi a méněpracemi je zhotovitel povinen na základě 
požadavku objednatele provést ocenění požadovaných dodatečných stavebních prací (příp. 
menepracı) pred jej ich realizací. Toto ocenění bude informativní. Do 15-ti kalendářních dnů 
po realizaci dodatečných stavebních prací zhotovitel předloží objednateli ocenění Skutečně 

5 provedených dodatečných stavebních prací formou „Změnového listu“ a v souladu S bodem M " 

5.7 této Smlouvy.
, 

uuwanwn 

_ 

ˇ ` 

V /L 
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5.9 Práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a 
P 

objednatele provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny V menším množství měrných 
A 5 jednotek zhotovitel nebude fakturovat. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýšez 

j 

prıpustna cena díla uvedená v čl. V, bod 5.1 této smlouvy. 

f 
5.10 Pro veškeré shora uvedené změny díla však platí, že postupem uvedeným V tomto článku, 

z'“~á~1č- ~',Í-f.šI“ , á _ _ resp. V této smlouvě nesmí dojít k rozporu se Zákonem. Pokud by se zjistilo, že uvedený 
se postup v daném konkrétním případě povede k rozporu se Zákonem, zvolí smluvní Strany, 

resp. bude zhotovitel akceptovat takový postup, který bude v souladu se Zákonem; tzn , že mohou být např. prıslušné vícepráce zadány i jinému dodavateli na základě příslušného 
zadávacího řízení, apod.

9 

>í VI. 
É P Platební podmínky `xšć.<.z\iz..\ 

szıżvžě

‹ 

16.1 Podkladem pro platbu je faktura. Provedené práce a dodávky budou fakturovány měsíčně. 
Š 
Nedílnou Soucástı faktury bude rovněž vzájemně odsouhlasený položkový soupis Skutečně 
p ove enych prací a zabudovanych dodávek. Bez tohoto soupisu nebude faktura 
proplacena. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den příslušného 
kalendářního měsíce 

É t 

z 
ç.z_.;‹..v.‹› 

Splatnost faktury bude do 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje Z 
hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu 
Objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena. 

Č 
ÍCŠŤ, Faktura bude mít tyto náležitosti:

\ N; 

“ Zadávací (lokumentżıce ~ podlimitní veřejná Zakázka ~ Zjednodušené podlimitní řízení si 
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v vv 
- oznacení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIC, IC 
- označení díla

lV - císlo smlouvy objednatele 
~ číslo faktury 
- den odeslání a den splatnosti 
- celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH a cenu celkem S DPH 

. 
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma 
- razítko a podpis oprávněné osoby 

6.4 Obj ednatel je oprávněn pozastavit úhradu Z každé faktury ve výši 10% vč. DPH Z ceny díla. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 15 dnů po protokolámím předání předmětu díla bez jakýchkoli vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem. Pozastávku, 
resp. uvedený způsob zajištění řádného provedení díla lze nahradit také bankovní zárukou, 
resp. fonnou neodvolatelné bankovní záruky (ust. § 2029 a násl. obč. zák.) vyplatitelné bez dalšího na první požádání a bez námitek; originál záruční listiny odevzdá zhotovitel 
objednateli při podpisu této smlouvy, nejpozději však S první vystavenou fakturou; V opačném případě Obj ednatel uplatní pozastávku. 

6.5 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti V případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných úda'ůJ či jejich dophıění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli. 

6.6 Bude-li dílo prováděno po částech (etapách), bude Objednatel hradit zhotoviteli odměnu odpovídající provedené části díla. Pro placení odměny platí první věta čl. 6.1 a články 6.2 až 6.5 této smlouvy obdobně. 

VII. 
Záruční doba 

7.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté V této Snılouvě. 

7.2 Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo V době jeho odevzdání objednateli. 
7.3 Drobné vady a nedodělky nebránící provozu budou Sepsány V zápise O předání a převzetí díla a bude objednatelem stanoven přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud Zhotovitel tento tennín nedodrží, bere se Stavba jako nepředaná a zhotoviteli z toho plynou všechny Smluvní pokuty dle článku IX. této smlouvy. 

7.4 Strany Sj ednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dní Započetí běhu záruční doby. 

7.5 Nároky objednatele Z vad díla se řídí ustanoveními § 2615 a násl.. Zákona. Nároky vyplývající Z poskytnuté záruky za jakost se řídí ustanovením § 2619 ve vazbě na ustanovení § 2113 a násl. Zákona. Zhotovitel se zavazuje poskytnout za jakost díla záruku v délce 60 měsíců na stavební a montážní práce a 60 měsíců na dodávky. 
Zadávací dokumentacť: - podlimitní veřejná Zakázka - zjednodušené podlimitní 

Název: „Kadaň - rekonstrukce budovy Spolkového domu, č.p. 722“ 
Zaclżıvžxtel: město Kadaň, IČO: 00261912, Mıłové náměstí 1, 432 01 Kadaň 
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5 Záruční doba začíná l nout ode d ˇ 'd 'h d I I V V p y ne ra ne O prove eııı dıla, tedy od prevzetí ukonceného 
díla objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků. V případě odstranění závady 
reklamované části díla počíná plynout záruční doba ode dne převzetí této ukončené části 
díla obj ednatelem bez vad a nedodělků. 

7 Vady díla, na něž se Vztahuje záruka za jakost díla, oznámí písemně objednatel zhotoviteli 
bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil. Zhotovitel vyvolá do 5-ti dnů po tomto 
oznámení řízení O odstranění těchto vad a vady odstraní ve sjednané lhůtě. Jinak je 
zhotovitel povinen tyto vady odstranit nejpozději do 15-ti kalendářních dnů od doručení 
reklamace. 

Š V případě, že zhotovitel včas nezahájí odstranění vad dle bodu 7.7 Smlouvy, bude na tento 
nedostatek písemně upozoměn a nezjedná-li nápravu do 3 pracovních dnů od doručem 
tohoto upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. 

> Uplatněním nároku Z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a 
smluvní pokuty. 

O Případnou reklamaci vady díla, pokud tak obj ednatel neučiní Sám, uplatní bezodkladně po 
jejím zjištění provozovatel, kterého k tomu objednatel zplnomocní. 

1 Zhotovitel k zajištění veškerých svých povinností z titulu odpovědnosti za vady a záruky 
za jakost poskytne objednateli bankovní záruku za podmínek dále uvedených. Bankovní 
Záruka tak zajistí mj. právo objednatele V čase po datu odevzdání a převzetí předmětu díla 
na'

v 

l. včasnou odpověď a uznání reklamovaných vad V záruční době, Ž 

2. bezplatné odstranění vad V záruční době ve stanovené lhůtě, 
3. uplatnění pokut plynoucích z neplnění povinností zhotovitele dle této smlouvy, 

2 Bankovní záruka bude zhotovitelem Sjednána ve prospěch objednatele, a to ve Výši 1% 
konečné ceny díla (případně etapy, pokud bude dílo předáváno po etapách) sjednané 
V této smlouvě (tj. vč. DPH) na dobu 60-ti měsíců od data podpisu protokolu o odevzdání 
a převzetí plně dokončeného díla. , 

V den odevzdání a převzetí plně dokončeného díla (případně etapy, pokud bude dílo 
předáváno po etapách) odevzdá zhotovitel obj ednateli originál dokladu O bankovní záruce 
tj. záruční listinu Vystavenou příslušnou bankou za podmínek uvedených dále V tomto 
odstavci. Čerpání bankovní záruky je oprávněn objednatel uplatnit písemnou výzvou 
příslušné bance poskytující tuto záruku S tím, že zhotovitel neplní sjednané záruční 
podmínky V následujících případech: 

1. V případě, kdy zhotovitel přes prokazatelně doručenou písemnou reklamaci vad 
V záruční době od objednatele, neučinil V dané lhůtě žádné úkony Vedoucí 
k uznání a odstranění reklamovaných vad a to ani na opakovanou výzvu, a 
obj ednatel byl nucen zajistit odstranění reklamované vady jiným způsobem. 

2. V případě, kdy Zhotovitel přes prokazatelně doručenou písemnou reklamaci vad 
V záruční době od objednatele, které omezují nebo ohrožují řádné užívání díla, 
neučiníl V dané lhůtě žádné úkony Vedoucí k uznání a odstranění reklamovaných 

Zadávací dokumentace - podlimitní veřejná Zakázka - Zjednodušené podlímimí řízení 
Název „Kadaň - rekonstrukce budovy Spolkového domu, č.p. 722“ 

Zadavatel: město Kadaň, IČO: 00261912, Mírové náměstí I, 432 01 Kadaň 
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vad a objednatel byl nucen zajistit odstranění reklamované vady jiným 
způsobem. 

3. V případě, kdy objednatel bude postupovat při řešení vad V záruce, které by 
mohly zapříčinit vznik větších škod nebo ohrozit bezpečnost a zdraví a 
zhotovitel ve lhůtě do 14-ti dnů od data doručení podkladů pro úhradu nákladů 
na odstranění těchto vad V záruce neuhradí obj ednateli doložené náklady. 

4. V případě, kdy zhotovitel přes písemné uznání reklamovaných vad neodstraní 
tyto vady V záruce ve sjednané lhůtě a přes opakovanou výzvu nečiní žádné 
úkony vedoucí k řádnému odstranění reklamovaných vad a obj ednatel byl nucen 
zajistit odstranění reklamovaných vad jiným způsobem. 

5. V případě, kdy objednatel uplatní sj ednané smluvní pokuty za prodlení 
zhotovitele V úkonech V záruční době (prodlení ve lhůtách pro odpověď a uznání 
reklamovaných vad a ve lhůtách pro odstranění vad V záruce), kdy zhotovitel ve 
lhůtě do 14-ti dnů od data doručení faktury S vyúčtováním smluvních pokut tuto 
fakturu objednateli neuhradí. 

l4 K čerpání bankovní záruky je opı`ávněn objednatel V průběhu celé stanovené lhůty 
bankovní záruky a do její výše dle ustanovení odst. 7.12 tohoto článku a to vždy, když se 
vyskytnou okolností dle ustanovení odst. 7.13 tohoto článku. Pokud by náklady na 
vypořádání vadného plnění, resp. Smluvní pokuty převýšily výši poskytnuté bankovní 
záruky, má objednatel právo žádat celou výši bankovní záruky; zbytek se zhotovitel 
zavazuje uhradit. 

VIII. 
Dodací a kvalitativní podmínky 

l Do sedmi dnů od doručení výzvy k zahájení prací předá objednatel zhotoviteli staveniště 
určené k uskutečnění stavebního díla. O předání staveniště bude porízen zápis. Ode dne 
předání staveniště vzniká zhotoviteli povinnost vést Stavební deník.

I 2 Dodavatel má povinnost zjistit před započetím provádění díla případné překážky, které by 
mohly znemožnit provedení díla dle Zadávací dokumentace. 

ˇ
r 

3 Zhotovitel se zavazuje se ZX týdně zúčastnit kontrolních dnů, na kterých bude mj. 
konzultovat S obj ednatelem postup prací. Kontrolní dny se budou konat vždy ZX v týdnu, a 
to v předem stranami (oprávněnými zástupci ve věcech technických) dohodnutých dnech V 
týdnu, případně určených obj ednatelem, pokud se strany nedohodnou. Tímto není dotčeno 
právo objednatele provádět namátkové kontroly kdykoli. Zhotovitel se zavazuje tunoznit 
učast na kontrohiích dnech objednateli a osobám vykonávajícím funkci dozoru a dalším 
osobám, které určí objednatel. 

V Š 

1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této Smlouvy včas a řádně, V 
souladu S ustanoveními právního řádu, příslušných ČSN, oborových norem a předpisu a 
schváleného projektu. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné předpisy a 
normy i přes upozornění objednatele, je toto jednání oprávněným důvodem pro 
jednostranné odstoupení od smlouvy ze strany objednatele. 
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z 8.5 Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (poddodavatele). Jeho výlučná 
zodpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení díla 
tím však není dotčena. ` 

g_6 Obj ednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zajišťovat na stavbě občasný technický 
dozor a V jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané Zadávací 
dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a 
V souladu S rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na staveniště. 
Na nedostatky zjištěné V průběhu prací upozorní neprodleně zápisem do stavebního deníku 
a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní V určené době 
a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je 
objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

8.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování Svých dodávek a 
prací technickým dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 

8.8 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které 
budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva k 
prověření těchto prací bude zapsána ve stavebním deníku nejméně tři pracovní dny předem. 
Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce odkıýt na svůj náklad. Obj ednatel 
je povinen se prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací V požadovaném tennínu 
zúčastnit. Neúčast technického dozoru objednatele při splnění Sj ednaných podmínek 
nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování v realizaci díla. 

8.9 V případě, že součástí díla jsou i demoliční práce, budou materiály a předměty z nich, 
majetkem objednatele. 

8.10 Likvidaci a úklid staveniště ukončí zhotovitel do 5-ti kalendářních dnů ode dne provedení 
díla a protokolárně je předá zástupci objednatele. 

8.ll Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí 
stavby a veřejných komunikací. Zhotovitel na Svůj náklad neprodleně vyčisti zasažené 
prostory. 

8.12 Žádnou Stavební činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv 
případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým mu škodu uhradit. 

8.13 Zhotovitel je povinen na své náklady a svoji odpovědnost zabezpečit zařízení staveniště 
V souladu se svými potřebami, Zadávací dokumentací a S požadavky objednatele. 
Zhotovitel tedy zodpovídá za zajištění staveniště, Zejména pak za zajištění bezpečného 
pohybu osob na staveništi, ze dodržování na staveništi příslušných právních předpisů 
zejména z hlediska BOZP, PO a ochrany životního prostředí, dále za čistotu a pořádek na 
staveništi. Zhotovitel je V rámci zařízení staveniště povinen zajistit podmínky pro výkon 
dozorových funkcí, zejména autorského dozoru, technického dozoru a koordinátora BOZP 
a následně také umožnit jejich výkon podle jejich pokynů, resp. pokynů objednatele. 
Zhotovitel odstraní na Vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti V průběhu 
provádění díla. 
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4 Zhotovitel bude povinen zabezpečit vytýčení inženýrských sítí vedoucích přes staveniště, 8.1 
pokud to bude objednatel požadovat a předal mu příslušnou dokumentaci o inženýrských 
sítích. 1 

3,15 Zhotovitel je povinen umožnit vstupy do soukromých objektů V každé situaci a dále je 
povinen umožnit provoz po komunikaci po celou dobu výstavby, v případě potřeby lze po 
domluvě S objednatelem provoz omezit po předchozím odsouhlasení. 

IX. 
Smluvní pokuty 

9.1 Účastníci této smlouvy Se výslovně dohodli, že dále uvedené smluvní pokuty nemají vliv 
na případný nárok na náhradu škody a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění. 
Zaplacením Smluvní pokuty není dotčena povinnost zhotovitele k plnění smluvní pokutou 
utvrzená. 

9.2 Smluvní pokuta za prodlení oproti dohodnutému termínu z přejímacího řízení na odstranění 
případných vad a nedodělků nebránících řádnému provozu činí 1000,- Kč za každou vadu 
a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím odstraněním. 

9.3 Smluvní pokuta za každou oprávněnou reklamaci činí 1.000,- Kč za každou vadu či 
nedodělek a kalendářní den jejího trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace. 
Smluvní pokutiı však zhotovitel neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15-ti dnů 
od obdržení reklamace, případně do lhůty dohodnuté na jednání. Pokud se však jedná o 
vadu, která brání řádnému užívání předmětu díla nebo hrozí nebezpečí škody velkého 
rozsahu (havárie), činí výše takové smluvní pokuty 10.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

9.4 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele ke kontrole 
I V' I V V I VI I I V I ' zakrývaných pracı cını 5.000,- Kc za kazdy pripad. Tímto není dotceno prav objed 

opětovné odkrytí na náklady zhotovitele. 

9.5 Smluvní pokuta za nedodržení termínu provedení díla (tj. druhé, případně poslední, bylo-li 
by jich více, etapy), resp. nedodržení termínu dokončení první (případně jakékoli další, 
bylo-li by jich více, vyjma poslední) etapy se sjednává ve výši 0,2% z celkové ceny díla, 
resp. etapy vč. DPH za každý započatý kalendářní den prodlení. 

9.6 Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště činí 1.000,- Kč za každý započatý 
kalendářní den prodlení. Smluvní pokuta za skladování materiálů mimo místo ktomu 

“ vyhrazené činí 5.000.- Kč za každý zjištěný případ. 

9.7 Za nezaplacení faktury ve lhůtě její splatnosti Zaplatí objednatel úrok z prodlení ve výši 
0,015% Z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení. 

9.8 Jestliže zhotovitel přes konkrétní písemné zdůvodnění a včasné upozornění Objednatelem, 
že dílo není ukončeno, trvá na zaháj ení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, 
že stavební dílo skutečně nebylo ukončeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5.000,- Kč. 
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9_9 Jestliže zhotovitel V průběhu stavby nadměrně znečistí okolí stavby a veřejné komunikace 
a nezajistí neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor V dohodnutém termínu, Zaplatí 
jednorázovou Srnluvní pokutu ve výši 0,1% Z ceny díla. 

9,10 Jestliže zhotovitel V průběhu Stavby svým působením znečistí staveniště jiným odpadem 
než stavebním, např. komunálním, je tento povinen odstranit V den výzvy objednatele 
k odstranění. Pokud tak neučiní, uhradí zhotovitel obj ednateli smluvní pokutu ve výši 
3.000.- Kč za každý den prodlení. 

9.11 V případě, že V pracovní době nebude na stavbě k dispozici Stavební deník ke kontrole či 
zápisu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve Výši 5.000.- Kč za každý zjištěný 
případ. 

9.12 Jestliže zhotovitel neodevzdá Obj ednateli veškerou dokumentaci Stavby V den předání a 
převzetí díla, uhradí zhotovitel jednorázově Smluvní pokutu výši 10.000.- Kč. Tímto 
není dotčen nárok objednatele na smluvní pokutu dle bodu lX.9.5. 

9.13 Smluvní pokuty, není-li dále uvedeno jinak, budou hrazeny povinnou stranou na základě 
faktury se lhůtou splatnosti 14 dnů ode dne jejího doručení. 

9.14 Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné na základě čl. IX. odečíst zhotoviteli Z 
konečné faktury za dílo. 

9.15 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího uplatnění 
ustoupit. 

9.16 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody 
způsobené svou čimiostí u Kooperativa pojišťovny na hodnotu škody ve výši 20.000.000,- 
Kč. 

X. 
Spolupůsobení objednatele a zhotovitele 

l0.l Obj ednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nej sou prováděny dle Zák.č. 22/1997 
Sb., neodpovídají CSN, ostatním platným předpisům a kvalitě V Současné době běžně 
požadované. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací na svůj náklad. 

10.2 Poplatky za uložení přebytečné zeminy, staveništního odpadu a za zábor Veřej ného 
prostranství jsou součástí Smluvní ceny. 

10.3 Zhotovitel postupuje při provádění díla při respektování zejména: 
- ustanovení zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu (stavební 
zákon) 

- ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných teclmických požadavcích na výstavbu, 
ve znění pozdějších předpisů ~› 

- ustanovení vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Stavebního 
zákona ve věcech stavebního rádu 
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- ustanovení vyhlásky c. 398/2009 Sb., o obecných technických pozadavcích 
zabezpečuj ících bezbariérové užívání í staveb osobami S omezenou schopností pohybu 
a orientace 1 

- ustanovení O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích (zákon č. 
309/2006 Sb., nar. vlády č. 591/2006 Sb.) 

~ ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhl. č. 246/2001 Sb. 
- ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů 

- ustanovení nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
vybrané stavební výrobky 

- požadavku stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu 
ı v I ~ r opravnenymı organy. 

10.4 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynu daných mu objednatelem k 
provedení díla, jestli-že zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče. 

10.5 Zhotovitel, který nesplnil povinnost uvedenou v bodě 10.4, odpovídá za vady díla, 
způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných 
objednatelem. 

10.6 Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací zabezpečit rozhodnutí o 
zvláštním užívání komunikací Z důvodu provádění stavebních prací, povolení zařízení 
staveniště, povolení dopravního omezení a odsouhlasení přepravních tras ke Staveništi. 

10.7 Zhotovitel prohlašuje, že před započetím realizace stavby nastaly podmínky dle § 15 
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 
Sb., o bližších minimáhıích požadavcích na BOZP na staveništích. Pokud V průběhu 
realizace stavby dojde ke splnění podmínek dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb. a NV č. 
591/2006 Sb. je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit obj ednateli, který 
zpracování plánu BOZP zajistí. V tomto případě bude plán BOZP po celou dobu stavby 
přístupný na staveništi a zhotovitel se jím bude řídit. 
Pro stavbu byl objednatelem v souladu S § 15 zákona č. 309/'2006 O zajištění dalších 
podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimáhıích požadavcích 
na BOZP na staveništích zajištěn plán BOZP. Zhotovitel je povinen mít tento plán po 
celou dobu realizace stavby přístupný na staveništi a řídit se jím. 

10.8 Vzhledem k tomu, že byly naphiěny podmínky § 14, zákona č. 309/2006 Sb., zákon o 
Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci V platném znění, určil 
obj ednatel (zadavatel stavby) koordinátora BOZP. Koordinátor BOZP bude na stavbě po 
celou dobu její realizace vykonávat činnosti, které mu jsou uloženy právními předpisy, 
které tuto problematiku upravují, a zhotovitel je povinen poskytnout mu v této činnosti 
patřičnou součinnost. 
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Předání a převzetí 
/ 

. 11.1 Předání a převzetí díla zorganizuje objednatel na základě výzvy zhotovitele. Objednatel 
k předání a převzetí díla vždy pozve také osoby vykonávající autorský dozor, technický 
dozor a koordinátora BOZP. O předání a převzetí díla i jeho dílčích částí bude vždy sepsán 

j 

písenmý protokol, který pořizuje objednatel ve spolupráci se zhotovitelem stavby. 
Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí díla nej méně 5 pracovních dní předem. 

A 

11.2 Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména: 
Ž - lx originál Stavebního deníku 

- Skutečné zaměření stavby 
- geometrický plán pro zápis do katastru (4X originál) 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí Zakrytých v průběhu prací 
- zkušební, záruční listy a dodací listy 
- 2x dokumentaci skutečného provedení potvrzenou oprávněnou osobou, nově 
vypracovanou, k tomuto účelu nelze použít dokumentaci objednatele 
- kopie dokladů o způsobu likvidace odpadu (vážní lístky nebo doklad od firmy oprávněné 

j 

recyklovat stavební materiály) + lx prohlášení O nakládání S odpady dle Zák. č. 

185/2001 Sb. 
- kopie osvědčení, atestů a prohlášení o shodě na použité Stavební výrobky podle § 13 
zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na stavební výrobky. 

Všechny výše uvedené doklady budou předány V českém jazyce. Nebudou-li tyto 
podklady řádně připraveny, není objednatel povinen dílo převzít. 

1 11.3 O odstranění vad a nedodělků nebránících řádnérnu provozu (odst. 4.3 této Smlouvy) bude 
sepsán příslušný protokol, který bude potvrzen zástupcem objednatele. 

XII. 
Ostatní ujednání 

12.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracíclí, které provádí, stavební 
deník, a to minimálně V rozsahu daném příslušným právním předpisem. Do deníku se 

v zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, zejména předání a převzetí 
staveniště, dále údaje O časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek 
prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení 
hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány Státní správy. 

3 ,, 

12.2 Technický dozor objednatele je povinen Sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své 
stanovisko. Během pracovní doby musí být deník trvale přístupný. Povimíost vést deník 
končí odstraněním případných vad a nedodělků. Stavební deníky budou uloženy na 
stavbě. 

Í, 

12.3 Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud 
odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné 
stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské 

.vz ıíz. .zz xú 
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škody. Technický dozor však není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti 
zhotovitele. 

12.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a 
prací, které provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých 
závad. 

12.5 Smluvní strany se dohodly, že lze započítat vzájemné pohledávky. 

12.6 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm, až do jeho 
řádného ukončení a předání obj ednateli, nese zhotovitel. 

12.7 Vznikne-li zhotoviteli nárok na náhradu škody, uhradí se škoda skutečná bez ušlého zisku. 

12.8 Smluvní strany výslovně souhlasí S tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv 
vč. příloh a následných změn a dodatků, na profilu zadavatele ve smyslu zák. č. 134/2016 
Sb. V platném znění, a zároveň byla také přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím (tzn. údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, 
číselné označem' této smlouvy a datum jejího uzavření). 

12.9 Smluvní Strany prohlašují, že skutečnosti uvedené V této smlouvě, nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 Zákona a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. 
č. 106/ 1999 Sb. a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

12.10. Obj ednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu DPH na účet příslušného fmančního 
úřadu, jestliže se dodavatel Stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým 
plátcem DPH. 

12.11. Změna osoby, resp. poddodavatele, jejímž, resp. jehož prostřednictvím prokazoval 
zhotovitel kvalìfikaci V zadávacím řízení, je V průběhu plnění díla možná pouze 
výjimečně a pouze za předpokladu, že náhradní osoba, resp. poddodavatel prokáže 
splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako původní osoba, resp. poddodavatel a 
obj ednatel s takovou změnou poddodavatele souhlasí. Zhotovitel je odpovědný za Splnění 
všech ustanovení této Smlouvy i ze strany poddodavatelů. Změna ostatních 
poddodavatelů uvedených V Nabídce je možná pouze S předchozím písemným souhlasem 
objednatele; objednatel se zavazuje, že souhlas neodepře bez vážného důvodu. 

Závěrečná ujednání 

zıněnových listů dle čl. 5.8 a 5.9, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a 
podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran. Vzor změnového listu je přílohou této 
Smlouvy. 

13.2 Smlouva je vyhotovena V pěti vyhotoveních, Z nichž tři obdrží obj ednatel a dva zhotovitel. 
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13.1 Měnit nebo dophăovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků nebo
;



13,3 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami pokud příslušné právní předpisy nestanoví jinak. 

13,4 Není-li V této smlouvě nebo jejich Součástech (V Zadávací dokumentaci nebo Nabídce) 
dohodnuto jinak, řídí se právní vztahy Z ní vyplývající příslušnými ustanoveními Zákona 
upravuj ícími smlouvu o dílo a souvisejícími ustanoveními. 

13.5 Obj ednatel a Zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, 
že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a 
srozumitelně. 

....... „dne .... vKfláfl1úánø15. 10.2018
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.................... .

město Kadaň I-IP STAV - Jan Perout s.r.o. 1 

PaedDr. Jiří Kulhánek, Starosta J an Perout, jednatel 

I
1 

.ø
1 
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