DEKUJEME zA ZASLAN]

M smLouva o piLo I OKUMENEHO

007544 &. Objednatele: J45YAS ZPET
&. Zhotovitele: 402D [0/0 )69

Cl. 1. SMLUVNIi STRANY

1.1. Objednate!: CEPRO, a.s.
se sidiem: Délnicka 213/12, HoleSovice, 170 00 Praha 7
spisova znacka: B 2341 vedena Méstskym soudem v Praze,
bankovni spojent: Komeréni banka a.s.
& ucty; 11 902931/0100
ICO: 60193531
DIC: CZ60193531
zastoupena: Mgr. Jan Duspéva, pfedseda piedstavenstva

Ing. Franti$ek Todt, ¢len pfedstavenstva
(dale jen ,Objednatel")

Osoby opravnéné jednat za objednatele v rdmci uzaviené Smiouvy (kazdy samostatng):

ve vécech:

Smiluvnich, smiuvni
dokumentace, technickych a
realizace dila, pfevzeti dila,
zapis do pracovniho deniku

Smiuvnich a smluvni
dokumentace

Realizace a pfevzeti dila, zapis
do pracovniho deniku sklad
Sedinice

dodrzovani bezpecnostnich
opatfenf (v&etné BOZP)-sklad
Sedinice

1.2.  Zhotovitel: VAE CONTROL, s.r.o.
se sidlem: nameésti Jurije Gagarina 233/1, Slezska Ostrava, 710 00 Ostrava
spisova znacka: C 6037 vedena u Krajského soudu v Ostravé
bankovni spojeni: CSOB, a.s.

& uctu: 373792733/0300

ICO: 48390470

DIC: CZ48390470
zastoupena: Ing. Leo Matloch, jednatel

(dale jen ,Zhotovitel")
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Osoby opravnéné jednat za Zhotovitele v ramci uzaviené Smiouvy:

ve vécech: jiméno a pfijmeni: telefon: e-mail:

smluvnich

technickych

deniku

zéapish do stavebniho

pfedani a prevzeti dila

dodrzovani
bezpetnostnich opatieni
{v&etné& BOZP)

(déle téz jen ,Zhotovitel')

Objednatel

a Zhotovitel (dale téz jen ,Smiuvni strany’ a samostatné ,Smluvni strana“) nize

uvedeného dne, mé&sice a roku uzaviraji na zakladé vyb&rového fizeni vyhla8eného Objednatelem dne

14.8.2018

pod ev. & 196/18/OCN tuto Smilouvu.

Cl. 2. PREDMET PLNENI, PRAVA A POVINNOSTI STRAN

2.1. Smiluvni strany se dohodly na uzavieni této Smlouvy s nazvem ,Upgrade SCADA na
ClearSCADA skladu Sed!nice® v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, zejména dle pfislusnych
ustanoveni zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni.

2.2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje, Ze pro Objednatele provede na svij néklad a nebezpeéi
dilo specifikované v této Smlouvé a Objednatel se zavazuje dilo pievzit a zaplatit Zhotoviteli cenu
sjednanou v této Smlouvé.

2.3. Piedmétem téfo Smiouvy (dale téZ souhrnné jen ,dilo") je realizace dila s nazvem ,Upgrade
SCADA na ClearSCADA skladu SedInice";

2.3.1.

2.3.1.

a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)

Spotivajici v realizaci Upgrade fidiciho systému SCADA z aktuaini verze SCX5 na novou
platformu ClearSCADA ve skladu Sedlnice

1. Realizace dila zahrnuje zejména niZze uvedené dodavky, sluzby a vykony blize
specifikované v PoloZzkovém rozpottu, ktery je Piilohou & 1 této Smiouvy, tj.
zejména:

vypracovani realiza¢niho projektu

dodavka HW zatizeni a komponent ve specifikaci dle Zavaznych podkladd
zélohovani aktualnich konfiguraci SCADA systémi
prevod veli¢in a bodl a dalsich prvk( SCX do nového systému

piepracovani viech mimickych obrazovek (s prfedpokladem sjednoceni vizudinich prvkd
v ramci v8ech systému SCX a CLEAR SCADA pouzivanych v celé spoleénosti zadavatele)

testy a odsouhlaseni upravenych grafickych prvki v potateéni fazi projektu
sjednoceni nazvi) produkti
naprogramovani pfipadnych algoritmu uvniti SCX v nové verzi CLEAR SCADA

vypracovani reportll (s pfedpokladem sjednoceni reportll v ramci v8ech systému SCX
pouzivanych v celé spole¢nosti zadavatele dle zadani zadavatele)

4
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j) zajisténi konzistence dat, pfitemz systémem vypottena data musi odpovidat hodnotam
vstupujicim do vypodtu, a zajisténi shodnosti dat ukiadanych na provozni portal s daty
v reportech. V pfipad& neplatnych méfeni neplatné hodnoty a odvozené hodnoty do reporti
a na provozni portal neukladat. Zapis pfiznaku pfepsana data do centralni databaze.

k) Upravy konfiguratniho software (SW) PLC vyvolané realizaci pfedmé&tu plnéni (v&etné
vizualizace bloka¢nich a uvolfiovacich podminek PLC ve SCADA)

I) instalace SW na nové servery a na nové a stavajici pracovni stanice Objednatele
{ClearSCADA 2017 r2 nebo novéjsi-posledni stabilni verze, OPC server, Tamas, OS atd.)

m) vypracovani dokumentace, uZivatelské manualy, manualy pro instalaci a Gdrzbu
n) provedeni tovarnich testd

o) vyzkou$eni dila — provedeni pozadovanych a sjednanych zkou$ek a proveden( testovani,
tzv. zkusebniho provozu

p) zaskolenl obsluhy
q) uvedeni do provozu

r) dokumentace Uprav v serverovém rozvadédi, aktualizované vykresy véetné komunika&niho
schéma v souvislosti s vyménou stanic.

2.4. Zhotovitel je povinen provést dilo v rozsahu a dle technického fe$eni podle nize uvedené

2.5.

2.6.

2.7.

dokumentace (dale a vySe jen ,Zavazné podklady"):

a) Zhotoviteli pfedané a jim prevzaté Zadavaci dokumentace ze dne 14. 8. 2018 k zakazce
¢&. 196/18/0OCN nazvané ,Upgrade SCADA na ClearSCADA Sedlnice" v&etné jejich piiloh
(dale jen ,Zadavaci dokumentace"),

b) Nabidky Zhotovitele &. 3PR0O1800251-vesmir-180904 ze dne 4. 9. 2018 podané k
zakazce dle Zadavaci dokumentace (dale jen ,Nabidka“),

24.1. V piipadé rozporu mezi jednotlivymi dokumenty Zavaznych podkladi ma prednost
Zadavacl dokumentace specifikovana v &l. 2.4. pism. a) Smlouvy.

Zhotovitel odpovida za kompletnost Nabidky a za skute¢nost, Ze Nabidka zaji$fuje provedeni dfla
podle Zadavaci dokumentace v celém jeho rozsahu.

Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje na svij naklad a nebezpedi radné a v&as:
2.6.1. provést dilo jako celek a jeho jednotlivé &asti v souladu a za podminek stanovenych:
- touto Smlouvou, jejimi prilohami a dokumenty, na které odkazuje,
- platnymi pravnimi a technickymi pfedpisy a technickymi normami,
- Zavaznymi podklady,
- pokyny Objednatele.
2.6.2. ptedat fadné provedené dilo a jeho jednotlivé ¢asti Objednateli.

2.6.3. V pfipadé rozporu mezi podminkami, podklady &i pokyny uvedenymi pod ust. 2.6.1 tohoto
odstavce, pozada Zhotovitel pisemn& Objednatele o ur&eni dal$iho postupu, pokud tak
Zhotovitel neudini, povaZuje se za zavazny podklad, podminka nebo pokyn, ktery je pro
Objednatele vyhodnéj$i. Tim neni dottena odpové&dnost Zhotovitele za radné provedeni
dila z odborného hlediska.

Zhotovitel prohlasuje, Ze pred uzavienim této Smiouvy prostudoval veskeré podminky, podklady
a pokyny Objednatele s vynaloZenim veskeré odbormné a nalezité péte a prohlasuje, Ze je podle
nich moZné radné provést dilo v celém rozsahu. Pokud Zhotovitel obdrzi dil¢i podklady nebo
pokyny k provadéni dila az v prib&hu realizace dila po podpisu Smlouvy, je povinen proveéfit tyto
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2.8,

podklady a pokyny neprodlen& po jejich prevzeti. Jestlize Zhotovitel pisemné& neupozorni bez
zbyteéného odkladu na zjisténé vady v pfipadé, Ze je moh! nebo mé&l na zakladé svych
technickych a odbornych znalosti védét nebo pfedpokladat, je odpovédny za vSechny s tim
spojené nasledky. Na pozd&jsi Gpravy nebo dopliiky nebude bran zfetel a puljdou Kk tiZi
Zhotovitele.

Dilo bude provadéno v souladu s Harmonogramem pInéni.

2.8.1. V pfipadé potfeby dal$tho upfesnéni v ramci Harmonogramu plnéni, jez tvofi zavaznou

29

2.10.

211,
212

2.13.

214,

2.185.

2.16.

piilohu &. 2 této Smlouvy, bude Harmonogram pIné&ni déle upfesnén v ramci zpracovani
Realizaéntho projektu Zhotovitelem formou vyhotoveni podrobného Harmonogramu
pinéni, bude ze strany Objednatele schvalen a bude oboustranné& potvrzen podpisy
opravnénych osob. Zmény vramci Harmonogramu pinéni mohou byt provadé&ny
zplUsobem dle pfedchozi véty tohoto bodu bez uzavieni dodatku k této Smlouvé pouze
pro dil¢i postupové terminy a nesmi mit vliv na hditu pinéni Zhotovitele stanovenou v této
Smilouveé. V opaéném pfipadé, neni-li to v rozporu s obecné zavaznymi predpisy, musi
byt mezi Smluvnimi stranami uzavien dodatek ke Smlouvé zplsobem specifikovanym
v této Smiouvé.

Soucastl dila, a rovnéz soucasti Ceny dila, jsou veskeré prace, vykony & dodavky materialu a
zafizeni, jejichz provedeni, aniz by bylo specificky popsano ve smiuvnich dokumentech a v
Zavaznych podkladech, je neoddélitelnou soudasti Fadného provedeni dila (zejména, nikoli vdak
vyluéné, dodavka vécl potfebnych k provedeni dila a kterych bude pouzito Kk jeho realizaci, jakoz i
veskeré prace, vykony &i jind pinéni Zhotovitele, sjednané &i pozadované pravnimi pfedpisy a
normami CSN nebo EN, veskeré zkousky a sluZby, kterych je dotasn& nebo trvale tfeba k
radnému zahajeni praci na dile, k provedeni, dokonéenl a pfedani dila a k jeho uspé&Snému
uvedeni do provozu v souladu s jeho uéelovym uréenim).

Zhotovitel odpovida za to, Zze dilo pingé vyhovi podminkam stanovenym platnymi pravnimi
pfedpisy a podminkam dohodnutymi v této Smlouvé. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila a
jeho &asti dodrzovat obecné zavazné pravni predpisy, platné technické normy, zvyklosti, jakoZ i
technické a technologické postupy zdvazné na zaklad& obecn& zavaznych pravnich pfedpisu,
véetn& doporucujicich ustanoveni, ujednani této Smlouvy a jejich piiloh a dokumentl, na které
odkazuje, a vychazet ze Zavaznych podkladil a pokynl predanych mu Objednatelem.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je drzitelem v8ech opravné&ni potfebnych k fadnému provedeni dila.

Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo pIn& vyhovi podminkam, stanovenym platnymi pravnimi
piedpisy a podminkam dohodnutym v této Smlouvé. Dilo bude splfiovat kvalitativni pozadavky
definované platnymi normami CSN nebo EN v pfipad®, Ze pfislusné &eské normy neexistuji.
Doporuené Udaje normy CSN se pro pfedmét dila povaZuji za normy zavazné. Pfi rozdilu
v ustanovenich normy plati ustanoveni normy vyhodné&jsi pro Objednatele.

Zhotovitel provede dilo kvalifikovanymi osobami. Zhotovitel odpovida za chovani osob
provadéjicich dilo a za to, ze osoby provadgjici dilo maji veSkera potfebna ufedni povoleni a
platna kvalifika&ni opravnéni a odbornou zpUsobilost pro provadéni dila.

Prace na dile mohou &astetné probihat téZ v zénach s nebezpe&im vybuchu (Zéna 1) a
Zhotovitel je povinen pfizpUsobit této skutetnosti veskeré strojni zafizeni a strojni vybaveni
pouzivané k provedeni &innosti na dile a té2 je povinen pfizplsobit této skutecnosti vybaveni
osob podilejicich se na provadéni praci z hlediska bezpeénosti prace. Zhotovitel je povinen na
pracovidti dodrzovat vdechny bezpeénostni piedpisy a vnitini pfedpisy Objednatele platné
v aredlu mista provedeni dila (mista pinéni), se kterymi byl Zhotovitel pfedem seznamen.
Veskeré naklady Zhotovitele spojené s vy$e uvedenymi povinnostmi jsou zahrnuty ve smluvni
Cené dila.

Zhotovitel je povinen pfi pinéni pfedmeétu této Smlouvy a v souvislosti s ni (pii realizaci dila, jakoz
i pfi nakladani, odvozu, likvidaci odpadu vzniklého v prib&hu provadéni dila Zhotovitelem)
dodrzovat veSkeré povinnosti stanovené obecn& zavaznymi pfedpisy v oblasti nakladani
s odpady. ‘

Zhotovitel je na zakladé a v souladu s touto Smlouvou zahajit neprodlen& po nabyti Uginnosti této
Smilouvy realizaci dila. V souladu se specifikaci pfedmétu dfla dle této Smiouvy je Zhotovitel
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povinen nejprve zpracovat a vyhotovit ke kaZzdé ¢asti dila Realiza¢ni projekt dila (dale a vyse jen
.Realizagnl projekt). Realizaéni projekt bude Zhotovitelem vypracovan v souladu se Zavaznymi
podkiady Objednatele.

2.16.1.

2.16.2.

2.16.3.

2.16.4.

2.16.5.

2.16.6.

Realizagnim projektem dle této Smlouvy se rozumi pfislusna realizaéni projektova
dokumentace vypracovana Zhotovitelem a dal$i dokumenty specifikované v této Smiouvé.
Veskera dokumentace, pokud neni pro jednotlivé dokumenty stanoveno dale vysiovné
jinak, bude Zhotovitelem zpracovana v 2 (slovy: dvou) vyhotoveni/ch v titéné podobé a v
2 (slovy: dvou) vyhotovenich na CD v digitaini podobé ve formatu PDF a ve zdrojovych
souborech formati DWG, DOCX, XLSX, podle povahy zdrojovych dat.

Soucéasti Realizaéniho projektu jsou dokumenty vypracované Zhotovitelem dle této
Smiouvy dohodnuté mezi Smiuvnimi stranami a zejména uvedené nize:

a) technické zpravy obsahujici popis technického FeSeni v&etné popisu funkcionality
instalovaného SW,

b) seznam instalovaného software (dale také jen ,SW*),

¢) dokumentace hardware (dale také jen ,HW*) véetné vykresu architektury fidiciho
systému,

d) technické schéma umisténi komponent v dotéenych datovych rozvadédich,
e) zapojovaci schémata,

f) dopin&ni grafického manualu Objednatele,

g) popis reportd,

h) popis FeSeni vypoc&tu dat a zapisu stavu nadrzi zapisovanych do centralni databaze
Objednatele

i) popis v8ech moZnych rizik, napfiklad BOZP, prevence zavaZnych havarii, atp. a
postupy feseni rizik - krizové plany.

Soucastl dokumentace k Realiza¢nimu projektu bude t€Z podrobny Harmonogram plnéni,
jez bude obsahovat:

a) harmonogram dodavek a praci,

b) popis &innosti (jako vyména, implementace, upgrade, migrace SW atd.),
¢) postupy a dil¢i terminy laboratornich zkousek,

d) terminy reportu stavu rozpracovanosti dila Objednateli,

e) terminy laboratornich funk&nich zkousek za acasti Objednatele,

f) navrh pfedpokladanych odstavek ASR v mist& plnéni, bude-li k fadné realizaci dila
potieba

g} terminy a postupy zkousek pro uvedeni do provozu, doba provadéni testovani, tzv.
zkusebniho provozu.

Podrobny Harmonogram plnéni v ¢&len&ni dle ustanoven! wvySe musi odpovidat
Harmonogramu pinéni, jez tvoii nedilnou sou¢ast této Smiouvy jako piiloha &. 2.

Realiza¢ni projekt musi byt pfedan Zhotovitelem Objednateli vterminu stanoveném
v Harmonogramu pInéni a musi byt ze strany Objednatele pisemné schvélen. Po schvaleni
Realizagniho projektu Objednatelem se tento stdva soucdsti Zavaznych podkladl a
Zhotovitel je opravnén a povinen zapolit s pracemi na dile postupem sjednanym
v Realizagnim projektu. Prace na dile budou Zhotovitelem provadény podle Realiza&niho
projektu.

Zménu Realizaéniho projektu smi Zhotovitel provést pouze po pfedchozim pisemném
souhlasu Objednatele. Stejn& tak musi byt pfedem Objednatelem pisemné odsouhlaseny
zmény HW a SW komponent, které ovliviiuji Zivotnost, jakost a provozovani dila.
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217,

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

Objednatel ma pravo sam nebo prostfednictvim zmocn&né osoby provadét kontrolu pinéni této
Smlouvy, zejména dodrzovani podrobného Harmonogramu pinéni, technologickych postupl a
bezpecnosti prace kdykoli v prib&hu provadéni dila a Zhotovitel je povinen mu toto umoznit.
Zhotovitel je zejména povinen kdykoli v prabéhu provadénl dila poskytnout Objednateli nebo jeho
zastupci ves$keré poZadované informace o provadéni dila a umoznit mu nahlizet do veskeré
dokumentace k dilu se vztahujici a pofizovat si z ni vypisy a opisy.

Zhotovitel je povinen vést pracovni denik, v némz budou zapisovany veskeré skute¢nosti majici
vliv na zplsob provadénf dila a jeho kvalitu.

Zhotovitel odpovida Objednateli za spinéni vedkerych povinnosti vyplyvajicich z této Smiouvy a
jejich nedilnych soucasti. Veskeré disledky vzniklé porusenim povinnosti Zhotovitele jdou k tiZi
Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje prlb&Zzné provadét veskeré potfebné zkousky, méfeni a atesty k
prokazani kvalitativnich parametri pfedmétu dila.

Smluvni strany si rovnéz ujednali, Ze pfed pfedanim dila, resp. kazdé ¢asti dila bude dilo, resp.
dotéend &ast dila vyzkousena. Vyzkous$enim dila, resp. dottené casti dila se rozumi provedeni
nasledujicich zkousek: funk&ni zkou$ky budou probihat v délce 5 dnl. Smluvni strany se té2
dohodly na tzv. zku$ebnim provozu dila spocivajicim v testovani funkénosti dila pfed jeho
uvedenim do provozu. Testovani - dale téZ tzv. akceptatni testy budou probihat v délce 14 po
sob& nasledujicich dnll a za podminek a zplsobem sjednanym mezi Smluvnimi stranami a
uvedeném v podrobném Harmonogramu pinéni.

Zhotovitel je povinen pfedat dilo Objednateli prosté prav tfetich osob, tj. zejména, pokud je
soucasti pinéni Zhotovitele téz projekt &i jiné autorské dilo, pfeda jej Zhotovitel Objednateli s
prohlagenim Zhotovitele opraviiujicim Objednatele v rdmci ceny za dilo na dobu trvani k vyuZiti -
ke véem zpusoblm uziti dané &asti pinéni chranéné predpisy na ochranu autorskych prav, ato s
pravem nésledné Upravy dila, jeho kopirovani a v€etné prava predani k Upravé tietim osobam.

Zhotovitel prohlasuje, ze je opravnén k udéleni licence k dodavanym SW. Zhotovitel touto
Smlouvou udéluje Objednateli opravnéni k uziti SW dodanych Zhotovitelem v ramci plnéni dila.
Pro konfiguratni ¢ast SW bude téz pfedano pravo nasledné Upravy dila, jeho kopirovani,
odstranéni a véetné prava predani k Gpravé tfetim osobam. Licenéni ujednani je Zhotovitel
povinen Objednateli pfedat nejpozdé&ji v den pfejimky dila. Licence k uziti dot&enych SW je
ud&lena na dobu neurgitou jako vyhradni s Gzemnim rozsahem Ceské republika.

Licence SCX budou udéleny jako vyhradni, Gzemné& a asové neomezené.

V piipadé, Ze v prib&hu provadeéni dila vyjde najevo nezbytnost provedeni dodateénych praci &i
vykonl, které nebyly obsaZeny v plvodnim vymezeni dila, jejichz potfeba vznikla v disledku
objektivné nepiedvidanych okolnosti a tyto dodate¢né prace &i vykony jsou nezbytné pro fadné
provedeni dila (dale jen ,Viceprace"), je Zhotovitel povinen na pisemnou zadost Objednatele tyto
Viceprace provést za podminek sjednanych v této Smiouvé.

2.24.1. Zhotovitel neni opravnén provadét jakékoli Viceprace bez piedchoziho pisemného

2.25.

2.26.

souhlasu Objednatele uvedeného v dodatku k této Smilouvé podepsanym ob&ma
Smiluvnimi stranami. Objednatel a Zhotovitel se vyslovn& dohodli, Ze Objednatel neni
povinen ubradit Zhotoviteli jakékoli Viceprace provedené bez piedchoziho pisemného
souhlasu Objednatele stvrzené dodatkem k této Smiouve.

Neni-li to v rozporu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, je Objednatel opravnén navrhnout
zménu rozsahu dila kdykoliv pied terminem piedani a pievzeti dila. Veskeré zmény dila budou
vzdy dolozeny zménovym listem, zapsany v pracovnim denfku a bude sepsan a Smluvnimi
stranami podepsan dodatek k této Smlouvé.

Zhotovitel je opravnén zacit provadét zmény teprve po pisemné dohodé s Objednatelem formou
dodatku ke Smlouvé, jinak neni Objednatel povinen uhradit cenu takovychto praci a vykond,
ledaZe se jedna pouze o omezeni/ziZeni rozsahu dila, které je pro Zhotovitele zavazné ke dni
pisemné ur¢enému Objednatelem.
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2.27. Ma-i néjaka Cast smluvni dokumentace verze sepsané ve vice neZ jednom jazyce, bude mit

3.1.

3.2,
3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

pfednost vizdy verze v &eském jazyce. Komunikagnim jazykem mezi Objednatelem a
Zhotovitelem je stanoven jazyk esky.

¢lI. 3. CENA A PLATEBNi PODMINKY

Celkova cena za provedeni dila Zhotovitelem v pIlném rozsahu dle této Smilouvy je stanovena
jako smluvni cena bez DPH:

1874 160,- K& (siovy: jeden milion osm set sedmdesét étyfi tisic sto Sedesat korun
Eeskych)

(dale a vyse téZ jen ,Cena dila"),

Podkladem pro Cenu dila je Cenova nabldka Zhotovitele a PoloZkovy rozpocet, jenz tvofi Piflohu
¢. 1 této Smiouvy.

K Cené dila bude pfi fakturaci pfipo¢tena DPH v zakonné vysi.

Cena dila je nejvy3e pifipustna, kone&na a neprekrogitelna a zahrnuje veskeré naklady souvisejici
s realizacl dila Zhotovitelem a s pfedanim dila Objednateli véetn& dokladl, piedepsanych
v platnych pravnich a technickych piedpisech nebo sjednanych v této Smiouve.

Smiuvni strany si sjednavaji zadrzné a Ohrada kaZdé faktury bude provedena pouze do vyse
90% fakturované &astky s tim, 2e zbyvajicich 10% je zadrzné. Vyse zadrzného bude vycislena v
méné& Ceny dila, tj. v korunach &eskych, neni-li sjednano jinak, vZdy na kazdé faktufe, ke které se
zadrzné vztahuje.

3.5.1. Smluvni strany se zaroveil dohodly, Ze cela ¢astka zadrzného ve vy$i 10% Ceny dila bude
uhrazena po podpisu Protokolu o pfedani a prevzetl dila nebo v pfipadé vad a nedodélk(
aZ po podpisu Protokolu o odstranéni vad a nedodélkd.

Nenl-li v této Smlouvé uvedeno jinak, jsou v jednotkovych cenach slouZicich pro vypotet Ceny
dila zahrnuty veskeré nakiady Zhotovitele spojené s pln&nim této Smlouvy, zejména:

3.6.1. naklady na veskerou svislou a vodorovnou dopravu na pracovisti;
3.6.2. néaklady na postavenli, udrzovani a odstranéni le$eni, pokud je ho pro realizaci tfeba,

3.6.3. néklady na zakryti (nebo jiné zajisténi) konstrukci pfed zneci$t&nim a poskozenim a
odstranéni zakryti,

3.6.4. naklady na vyklizenl pracovi$t&, odvoz zbytkl materialu, likvidace odpadl, odpadnich
vod a kalll véetné souvisejicich nakladd;

3.6.5. naklady na veskera opatieni vyplyvajici z pravnich a ostatnich predpist k zajist&ni
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci a kzajisténi pozarni ochrany a prevence
zavaznych havarii;

3.6.6. naklady na opatfeni na ochranu konstrukcl pred negativnimi vlivy poéasi, napi. deste,
teploty a podobné;

3.6.7.  naklady na poZarni asistenci

3.6.8. naklady na provadéni zkousek a atestd b&hem realizace Dila, jsou-li vyZzadovany
Objednatelem a/nebo platnymi pravnimi pfedpisy;

3.6.9. naklady na platby za pozadované zaruky a pojisténi;

3.6.10. naklady na ve3keré prace, dodavky ¢i vykony potfebné kiadnému provedeni
kompletniho Dila, jimz se ma zabezpetit plna funkénost a bezpetnost Dila a zafizeni
Objednatele, jakoZ i naklady na veskeré pomocné materialy a ostatni hmoty a pomocné
prace, vykony &i pripomoci neuvedené zvlast v polozkach Prilohy &. 1 této Smlouvy;

3.6.11. naklady spojené s vypracovanim veskerych technologickych piedpis a postupl a jinych
dokladl nutnych k provedeni Dila;
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3.6.12. naklady na dopravu a sloZzeni materidlu a jednotlivych zafizeni pracovi$té vetné
skladovani na pracovisti;
3.6.13. néklady a poplatky souvisejici s pInénim Dila v&etné dani, poplatkl dle platnych pravnich
pfedpisd (v&etné celnich) a bankovnich vyloh;
3.6.14. naklady na individualni a komplexni zkou$ky (event. zkusebni provoz);
3.6.15. naklady na zajisténi koordinatora BOZP pfi realizaci podle zakona ¢&. 309/2006 Sb.,

kterym se upravuji dal$i poZadavky bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
pii poskytovani mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znénl pozdé&jsich pfedpisti a dle navazujicich
pfedpis, a

3.6.16. naklady na veskeré prace, dodavky &i vykony potfebné k fadnému provedeni

kompletniho dila, jimz se ma zabezpetit plna funkénost a bezpe&nost dila, a to i kdyz
nejsou vyslovne ve Smlouve &i jejich pfilohach (napf. Piiloha &. 1) uvedeny.

3.7. Cena za provedené pinéni bude Objednatelem hrazena jednorazové po fadném a tplném dodani
Predmétu plnéni do konkrétniho mista pinéni ve smyslu Smlouvy, na zakladé faktury —~ dafiového
dokladu (dale jen ,faktura') vystaveného po pfedani a pfevzeti dila, o kterém bude sepsan
Protokol o ptedani a prevzeti (nebo téz piedavaci protokol).

3.8. Adresy pro doru¢eni faktur:

. v listinné podob&: CEPRO, a.s., FU, Odbor aétarny, Hnévice 62, 411 08 Steti;

V piipadé elektronického dokladu si Zhotovitel vyzada souhlas Objednatele, pfip. bude uzaviena

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

samostatna dohoda o podminkach elektronicke fakturace.

Kazda faktura dle této Smlouvy je splatnd do 30 dnl od jejiho doru€eni Objednateli, tj. na
fakturaéni adresu Objednatele uvedené v této Smiouvé.

Platba za dilo této Smlouvy bude vZdy provedena bezhotovostnim pfevodem na Uéet Zhotovitele
uvedeny v této Smiouvé na zakladé faktury (dafiového dokladu) Zhotovitele. V ptipadé, ze
Zhotovitel bude mit zajem zménit &islo G&tu b&hem relevantni doby, Ize tak udinit pouze na
zakladeé dohody stran dodatkem k této Smlouvé.

Veskeré platby dle této Smlouvy budou provadény bezhotovostné na ucet Zhotovitele pouzivany
pro jeho ekonomickou &innost uvedeny v &l. 1 této Smilouvy, pfitemz Zhotovitel prohlasuje, ze jim
uvedeny bankovni uéet splfiuje naleZitosti platné legislativy a bude po celou dobu platnosti této
Smlouvy uveden v souladu s pravnimi pfedpisy na Useku dani, zejména v souladu se zakonem &.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve zné&nl pozdéjsich predpislt (,zékon o DPH"), {j.
zejména bude &islo bankovniho Gétu Zhotovitele uvedeného ve Smlouvé zvefejnéno zplisobem
umoziujicim dalkovy pfistup. V pfipadé, Zze se vyskytnou diivodné pochybnosti Objednatele o
dodrzovani pravidel na GUseku dafovych piiedpisli Zhotovitele (zejména v pfipadé&, Ze Zhotovitel
bude oznaen za nespolehlivého platce; v pfipadé, Zze bankovn( uget Zhotovitele uvedeny v &l. 1
této Smiouvy nebude odpovidat Gdajim zverejnénym zpUsobem umozZiiujicim dalkovy pfistup dle
zakona o DPH, atp.}, je Objednatel opravnén pozastavit platbu Zhotoviteli do doby uginéni
napravy, priéemz pozastaveni platby Zhotoviteli oznami a Objednatel v pozici rutitele za
odvedenl dané z pfidané hodnoty bude postupovat zplisobem uvedenym v této Smilouvé nize. V
pfipadé pozastaveni platby Objednatelem Zhotoviteli z vy$e uvedenych diivodii nenl Objednatel
v prodlenl s platbou a Zhotovitel nema narok uplatiovat vi&i Objednateli jakékoli sankce
z davodu neprovedeni platby Objednatelem, ani narok na nahradu $kody.

Faktura vystavena Zhotovitelem bude obsahovat nalezitosti dafového a uletniho dokladu die
platné legislativy, &islo objednavky 4,77&4;’/{ dalsi nélezitosti die této Smlouvy, véetné
pozadovanych pifloh. Faktura vystavena Zhotovitelemn dle této Smlouvy bude téz obsahovat &islo
G&tu Zhotovitele vedeného u penézniho astavu v Ceské republice, uvedeného u identifikacnich
udaji Zhotovitele v &l. 1 této Smilouvy. Soudasti faktury musi byt vzdy predavaci protokol
potvrzujicl skuteénost pfevzeti Pfedmétu pinéni Objednavatelem a dal3f piflohy vyplyvajici z této
Smilouvy.
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3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

Zavazek Uhrady faktury Objednatelem se povaZuje za splnény dnem odepséani fakturované
Gastky z uctu Objednatele ve prospéch Uétu Zhotovitele uvedeného shodné v €&l. 1 této Smilouvy a
na faktuie Zhotovitelem vystavené.

V pfipadé, bude-li faktura vystavena Zhotovitelem obsahovat chybné ¢&i nelpiné Gdaje &i bude
jinak vadna nebo nebude obsahovat veskeré udaje vyZadované zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a nalezitosti a Udaje vsouladu se Smilouvou nebo vni budou uvedeny
nespravné (daje, udaje neodpovidajici zavaznym pravnim pfedpisim Ceské republiky nebo
bude poZadovana Ghrada faktury zplisobem, kdy se Objednatel stane & mulze stat ruCitelem za
odvod dané z pfidané hodnoty Zhotovitelem, je Objednatel opravnén vratit fakturu Zhotoviteli zp&t
bez zaplaceni. Zhotovitel je povinen vystavit novou opravenou fakturu s novym datem splatnosti
a dorudit ji Objednateli. V tomto pfipad® od uginéni vyzvy Objednatele k predioZeni bezvadné
faktury Zhotovitelem Objednateli dle prvni véty tohoto bodu do doby doruéeni bezvadné faktury
Zhotovitelem Objednateli na fakturaéni adresu Objednatele nema Zhotovitel narok na zaplaceni
fakturované &astky, urok z prodleni ani jakoukoliv jinou sankci a Objednatel neni v prodlieni se
zaplacenim fakturované &astky. Lhata splatnosti v délce 30 dnl poéina bézet znovu aZ ode dne
doructeni bezvadné faktury Objednateli na fakturaéni adresu Objednatele.

V pfipadé prodlenf Objednatele s platbou uhradi Objednatel Zhotoviteli dluZnou &astku a déle
urok z prodleni ve vysi stanovené platnymi pravnimi predpisy.

Smiuvni strany sjednavaji, Zze:

3.16.1. V pfipadech, kdy Objednatel je, nebo muizZe byt rutitelem za odvedeni dané z pfidané

hodnoty Zhotovitelem z pfislusného plnéni, nebo pokud se jim Objednatel stane nebo
mlZe stat v disledku zmény zakonné Upravy, je Objednatel opravnén uhradit na Géet
Zhotovitele uvedeny ve Smilouvé pouze fakturovanou &astku za dodané pinéni bez dané
z pfidané hodnoty dle dal3i véty. Castku odpovidajici dani z pfidané hodnoty ve vysi
uvedené na fakture (dafiovém dokladu), pfipadné ve vysi v souladu s platnymi predpisy, je-
li tato vy33I, je Objednatel v takovém pfipadé opravnén misto Zhotoviteli jako poskytovateli
zdanitelného pInéni uhradit v souladu s pfisludnymi ustanovenimi zékona o DPH, (1.
zejména dle ustanoveni §§ 109, 109a, event. dalSich) pfimo na pfislusny Gcet spravce
dané& Zhotovitele jako poskytovatele zdanitelného plnéni s Udaji potfebnymi pro identifikaci
platby dle pfislugnych ustanoveni zakona o DPH. Uhradou dané z pfidané hodnoty na Géet
spravce dané Zhotovitele tak bude spinén diuh Objednatele vici Zhotoviteli zaplatit cenu
plnéni v &astce uhrazené na U&et spravce dané Zhotovitele.

3.16.2. O postupu Objednatele die bodu vySe bude Objednatel pisemné bez zbytetného odkladu

informovat Zhotovitele jako poskytovatele zdanitelného plnéni, za né&jz byla dan z pfidané
hodnoty takto odvedena.

3.16.3. Uhrazeni zavazku uginéné zplsobem uvedenym vyse je v souladu se zakonem o DPH a

3.17.

4.1.

neni porudenim smiluvnich sankci za neuhrazeni financnich prostredkl ze strany
Objednatele a nezaklada ani narok Zhotovitele na nahradu $kody.

Smiluvni strany se dohodly, Ze Objednatel je opravné&n pozastavit ihradu faktur Zhotoviteli, pokud
bude na Zhotovitele podan navrh na insolven&ni fizeni. Objednatel je opravnén v téchto
pfipadech pozastavit vyplatu do doby vydani soudniho rozhodnuti ve vé&ci probihajiciho
insolvenéniho Fizeni. Pozastaveni vyplaty faktury z dlvodu probihajiciho insolvengniho fizeni,
neni prodlenim Objednatele. Bude-li insolvenéni navrh odmitnut, uhradi Objednatel fakturu do 30
dnl ode dne, kdy obdrzi od Zhotovitele rozhodnuti o odmitnuti insolvenéniho navrhu s
vyznalenim pravni moci. V pfipadé, 2e bude rozhodnuto o Upadku a/nebo o zplsobu feseni
upadku, bude Objednatel postupovat v souladu se zakonem &, 182/2006 Sb., insolvenéni zakon,
v platném znéni.

C\. 4. ZAPOCETI PRACIi A PRACOVISTE

Zhotovitel vypracuje a Objednateli v souladu s ustanovenim 2.16. a souvisejicimi dle této
Smilouvy preda Realizani projekt. Pro pisemné schvaleni Realizaéniho projektu Objednatel
vystavi protokol o schvaleni a zaSle jej elektronickou postou Zhotoviteli na adresu
info@vaecontrols.cz Obdrzen! protokolu o schvaleni Realizagniho projektu je pokynem pro
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42,

4.3.

44,
4.5.
4.6.

4.7.

438.

4.9.

4.10.
4.11.

51.

Zhotovitele k zahajeni praci na dile podle schvaleného podrobného Harmonogramu pinéni. Po
dokonéenl testl a odstrané&ni podstatnych vad a nedodélkl vyzve Objednatel Zhotovitele
k prevzeti pracovisté.

Objednatel se zavazuje piedat Zhotoviteli pracovisté v misté realizace dila na zakladé vyzvy
(zapisu) Objednatele k pievzeti pracovisté Zhotovitelem. O pFedani a prevzeti pracovisté bude
vyhotoven protokol o pfedani a pievzeti pracovisté.

Pokud se Zhotovitel k pfevzeti pracovisté nedostavi a nedostavi se ani v ndhradnim terminu
stanoveném Objednatelem, ma se za to, Ze pracovisté v nahradnim terminu pfevzal, neni-li
pisemné dohodnuto néco jiného. Pravnl domnénka prevzetl pracovisté se uplatni, pokud
Objednatel neuplatni pravo od Smlouvy odstoupit. V pfipadé odstoupeni Objednatele od Smlouvy
z divodu nepfevzeti pracovidté Zhotovitelem je Objednatel opravnén od Zhotovitele poZadovat a
Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli jednordzovou smiuvni pokutu ve vysi 100.000,- K& a
kromé toho nahradit Objednateli vzniklou $kodu.

Zhotovitel je povinen provadét prace pouze ve vytyteném obvodu pracoviste.
Zhotovite! odpovida za zjisténi a ochranu veskerych inZenyrskych siti a zafizenf na pracovisti.

Dilo v misté plnéni bude provadéno za provozu skladu a pifpadné naklady Zhotovitele vzniklé
zdlvodu této skuteénosti, napi. zdlvodu nakladl na opatfeni k dodrzovani predpist
Objednatele platnych v arealu skladu jsou zahrnuty v Cené dila.

V pfipadé nutnosti odstavky zafizeni Objednatele v mist& provadéni dila budou prace na dile
v misté pInénf provadény vyhradné v pfedem dohodnutych terminech uvedenych v Realizagnim
projektu schvaleném Objednatelem. Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby nepiekrogil
dohodnutou dobu odstavky. Délka naplanované odstavky nesml byt prekrotena, piitemz
nebude-li Zhotovitel schopen zajistit dokon&enl potiebnych praci béhem naplanované odstavky,
je povinen vyklidit pracovisté a dotéena zafizeni tak, aby bylo moZno odstavku ukoncit ve
stanoveném terminu. Za nedodrzeni terminu spojeného s vyklizenim pracovisté a tim nedodrzeni
stanoveného terminu nutného pro ukon&eni odstavky je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu poZzadovanou dle €&l. 10 této Smiouvy.

Nebude-li Zhotovitelem dodrZzen podrobny Harmonogram plnéni v pfipadé postupu praci a
dodavek Zhotovitele naplanovanych b&hem odstavky a Cinnosti (prace a dodavky) Zhotovitele
nebudou fadné a v&as Zhotovitelem provedeny, dokon&eni potfebnych praci prob&hne v dalsi
odstavce, ktera bude dohodnuta na zakladé navrhu Objednatele dle jeho obchodnich priorit a
bude nejprve schvalena Objednatelem. Takové nespinéni plvodniho terminu odstavky nelze
povaZovat za pferuSeni praci z provoznich divod(i na strané Objednatele a nezprostuje tedy
Zhotovitele zodpovédnosti za spinéni dila v fadné dob& plnéni, a to ani po dobu mezi plivodni
planovanou odstavkou a odstavkou nové dohodnutou, leda Ze by nebyly potfebné prace béhem
pavodni odstavky dokonéeny z divodl na strané Objednatele.

O priibéhu realizace dlla v misté plnéni bude veden pracovni denlk. Do pracovniho deniku jsou
opravnéni zapisovat povéfeni pracovnici kazdy samostatne.

Zhotovitel musi dbat na to, aby prace probihaly pouze na uréeném misté pracovisté.

Zhotovitel zodpovida za udrZeni pofadku na pfidéleném pracovisti. V piipadé, Ze Zhotovitel
nezajist likvidaci viastniho odpadu a zbytk materialu, odstrani je Objednatel sam na naklady
Zhotovitele. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli ve$keré naklady dle predchozi véty, které
mu budou Objednatelem vyuctovany, a to ve lh(t& uvedené ve vyzvé k vyudtovani téchto nakladd
zaslanou Objednatelem Zhotoviteli na adresu uvedenou v ¢l. 1 této Smlouvy.

¢l1. 5. DOBA PLNENI

Zhotovitel se zavazuje zahdjit provadéni dila neprodlené po podpisu Smilouvy. Provadéni praci
vmisté plnéni je Zhotovitel povinen zapo&it v terminu podle schvaleného podrobného
Harmonogramu pinéni po vyrozuméni o schvaleni Realizagniho projektu Objednatelem a
pfevzeti pracovisté.
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5.2.

5.3.

54.

6.1.

6.2.

7.1.

7.2.

8.1.

8.2,

8.3.

Zhotovitel se zavazuje dokon¢it a pfedat Fadn& provedené dilo v rozsahu této Smlouvy, tj. v¢etné
dokladl podle této Smilouvy, nejpozdéiji ve Ihité: do 31. 12. 2018.

Terminy pro provadéni dila jsou stanoveny v Harmonogramu pin&ni, ktery je piilohou této
Smlouvy, a déale jsou bliZze rozpracovany v podrobném Harmonogramu plnéni, ktery tvofl soucast
Realiza¢nfho projektu, jenZ je pro Zhotovitele po odsouhlaseni ze strany Objednatele zavazny.

V Harmonogramu pin&ni jsou rovn&Z uvedeny |hity pro provedeni akceptacnich testl, tj. tzv.
zkugebniho provozu. Radné& provedenym a dokon&enym dilem se rozumi fadné, kompletni a
bezvadné dokonteni dila, provedeni zku$ebnfho provozu a uvedeni dila/dotéené &asti do
provozu Zhotovitelem.

Cl. 6. MiISTO PLNENI

Mistem pIn&nl je pracovité ve skladu CEPRO, a.s., sklad SedlInice, Sedinice, &.p. 503, PSC 742
56 s vyjimkou &innosti, jeZ je zhotovitel v ramci dila opravnén provadét vzdalenym piistupem
a/nebo v provozovné Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje dodrzet misto i umisténi dila vsouladu se Smlouvou. Misto plnéni
uvedené vyse v pfedchozim ustanoveni tohoto ¢lanku Smilouvy je mistem predani a pievzeti dila.

Cl. 7. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI
A POZARNI OCHRANA

PIn&nim povinnosti v oblasti zajisténi bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen BOZP) na
pracovisdti mezi zaméstnanci Objednatele a zaméstnanci Zhotovitele jsou za Objednatele,
v souladu s ustanovenim zékona &. 262/2006 Sb., z&koniku prace, v platném zné&ni, povéieny
osoby uvedene v &lanku 1 této smlouvy. Zaroven se obé& strany dohodly, Ze tyto osoby budou
pinit Ulohu koordinace provadéni opatfen! Kk zajisténi BOZP zaméstnanch Objednatele
a Zhotovitele a postupl k jejich spinénl.

PInénim povinnosti v oblasti zajit&éni BOZP na pracoviti mezi zaméstnanci Zhotovitele
a zaméstnanci Objednatele je za Zhotovitele, v souladu s ustanovenim zakona &. 262/2006 Sb.,
zakoniku prace, v platném znénl,

€l1. 8. PREDANI A PREVZETI DiLA

Prevzetl a pfedani dila dle této Smlouvy bude provedeno zplsobem dle této Smlouvy a
piistusnych ustanoveni VOP.

K pfevzeti dila vyzve Zhotovitel Objednatele alespofi 3 pracovni dny predem elektronickou
postou na adresu osob, uvedenych v &l. 1 této Smlouvy jako opravnéné jednat za Objednatele v
ramci uzaviené Smlouvy ve vécech technickych a realizace dila.

Predani a prevzeti dila se uskute¢ni vsouladu stouto Smlouvou dle terminu uvedeném
v podrobném Harmonogramu pinéni. Pro ugely piejimky a pfed pfejimkou je Zhotovitel povinen
véas pfipravit a pfedloZit v ¢eském jazyce kromé vedkerych dokladi sjednanych jinde ve
Smiouvé a plynoucich z obecné zavaznych pravnich a technickych predpist i nasledujici doklady
a neni-li v jinych ustanovenich Smilouvy uvedeno jinak, Zhotovitel pfeda Objednateli dokumenty v
pottu 2 {slovy: dvou) vyhotoveni:

8.3.1.  Dodaci listy instalovanych zafizeni.

8.3.2.  Navody k obsluze a dal3i doklady nezbytné k uzivani instalovanych zafizeni dle pravnich
a technickych ptedpisti v CR.

8.3.3.  Zaru¢nl listy.

8.3.4. Protokoly o provedenych testech (laboratorni, provoznl), doklady o provedenych
zkouskach a revizi, protokol o provedeni akceptaénich testh (zkusebniho provozu).
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8.4.

9.1.

9.2,

9.3.

8.3.5.

8.3.6.

8.3.7.
8.3.8.

8.3.9.
8.3.10.
8.3.11.

8.3.12.

8.3.13.
8.3.14.

ES prohlageni o shodé k vyrobkim dle zakona & 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky a o zméné a dopin&ni nékterych zakond, v platném znéni.

Manual pro obsluhu Objednatele, manual pro instalaci a (drzbu v poétu vyhotoveni 4x
v tisténé formé a 4x v elektronické formé ve formatech pdf, docx.

Navrh provozniho fadu.

Protokol o provedeni zaskoleni obsluhy (dokument stvrzujici provedena Skoleni
pfistusnych pracovnikil Objednatele).

Doklady o likvidaci odpadl vzniklych pii realizaci dila.
Licen¢ni opravnéni k dodavanému softwaru.

Dokumentaci o skuteéném stavu provedeni dila v po&tu 4 paré v tidténé podobé a 4x na
CD v elektronické formé (pdf a zdrojovych formati dwg, vsd, xIsx, docx a v plivednim
formatu nastroje na vytvareni vykres()., pfitemZ tato dokumentace bude obsahovat
technickou zpravu obsahujici popis technického feSeni v&etné& popisu funkcionality
instalovaného software, seznam instalovaného software, dokumentaci hardware véetné
vykresu architektury fidiciho systému, technické schéma umisténi komponent v
dot¢enych datovych rozvadégich, zapojovaci schémata (uceleny/kompletni balik
dokumentace pro dotéené rozvadéte DT), seznam signélll a jejich konfigurace véetn&
nastaveni alarm( v xlsx a pdf formatu, vytisk mimik, vytisk reportli s popisem vypod&tu a
legendou.

4x CD se zélohami aplikaéniho software a konfiguratniho software ve zdrojovych
formatech.

Pracovni denik.

Dal3i nezbytné doklady potrebné dle pravnich a technickych pfedpist ¢eského pravniho
fadu.

Veskera dokumentace musi byt objednateli pfedana v ¢eském jazyce. Bez vy3e uvedenych
dokumentu, pfedanych Objednateli, nelze povazovat zavazek Zhotovitele dle této Smlouvy za
spinény, tj. nebude-li Zhotovitelem spolu s dilem pfedana i vy8e uvedena dokumentace, mé se za
to, Ze pInéni dle této Smlouvy nebylo fadné, tj. bez vad.

Cl. 9. ZARUKA, PRAVA Z VADNEHO PLNENI

Zhotovitel poskytuje na provedené dilo Objednateli zaruku za to, Zze dilo bude mit po dobu
zaruéni doby viastnosti sjednané v této Smiouvé (jejich soucastech i pfilohach), stanovené
v pravnich a technickych pfedpisech. Zaruéni doba se sjednava v délce trvani 60 meésicl,
s vyjimkou hardware instalovanych Zhotovitelem, pro néz je sjednana zaru¢ni doba v déice 36
mésicll (vyjma subdodavek, u nichZ je zaruéni doba zachovana del$ die Zavaznych podkladi).

Zhotovitel piejima zaruku za to, ze dilo podle této Smlouvy bude b&hem zaruéni Ihity dle této
Smilouvy:

9.2.1.
9.2.2,
9.2.3.

9.2.4.

Bez vad.
Splifovat vBechny poZzadavky stanovené Smilouvou.

Spliovat véechny poZadavky stanovené platnymi zakony a ostatnimi obecné zavaznymi
ptedpisy, a bude odpovidat platnym technickym pravidliim, normam a pfedpistm.

Nebude obsahovat chyby a nedostatky.

Vady dila projevené a/nebo které Objednatel zjisti v zaruéni dobé&, Objednatel oznami Zhotoviteli
do konce zaruéni doby. Nahladeni vady Objednatelem Zhotoviteli probiha pisemné ¢&i
elektronicky na e-mail info@vaecontrols.cz .Vadu nahlaSenou Objednatelem Zhotoviteli odstrani
Zhotovitel bez zbyte&ného odkladu, nejpozdéji ve 1hité do 10 kalendarnich dnl od nahlaseni,
pokud si nedohodne s Objednatelem pisemné Ihitu jinou.
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9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

10.1.

10.2.

10.3.

104.

10.5.

10.6.

10.7.

Zhotovitel se zavazuje po zarucni dobu bezplatné odstranit veskeré vady zjisténé v dobé zaruky
viéetné jejich nasledkd, tj. opravit nebo vyménit neprodlené a na své naklady a na své nebezpedi
jakékoli vadné soucasti dila. Pro odstoupeni od Smlouvy z diivodu vad pInéni Zhotovitele plati
ustanoveni zakona &. 89/2012 Sh., ob&ansky zakonik, v platném znéni, neni-li sjednano mezi
Smluvnimi stranami dale odli&né.

Prava Objednatele z vadného pInéni a zaruka za jakost se fidi pfislunymi ustanovenimi zakona
€. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni, neni-li v této Smlouvé vyslovné stanoven
postup odli$ny.

Zarugni doba nebézi po dobu, po kterou nemulze Objednatel dilo fadne uzivat pro vady, za které
odpovida Zhotovitel. Zaruéni doba dale neb&z! po dobu ode dne, kdy Objednatel uplatni na
Zhotoviteli opravn&né naroky zvad, do dne, kdy Zhotovitel Objednateli uplatnéné naroky
z oznamené vady zcela neuspokoji.

Kromé povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich vy$e je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli vzniklé
prokazané $kody, které Objednateli vzniknou v souvislosti s vadnym plnénim Zhotovitele.

Cl. 10. SMLUVNI POKUTY, SANKCE

V pfipadé prodleni Zhotovitele s pfedanim fadné provedeného, bezvadného, funk&niho a
provozuschopného dila dle této Smlouvy, je Objednatel opravnén Zhotoviteli vyudtovat smluvni
pokutu ve vy$i 0,1 % z celkové Ceny dila v¢etn& DPH, uvedené v ustanoveni 3.1. této Smlouvy,
za kazdy i zapot&aty den prodleni.

Za nesplnéni lhuty nebo terminu odstranéni vad a nedodé&lkil dle této Smlouvy nebo za prodieni
Zhotovitele s odstran&nim vady dila, reklamované v zaruéni dobg, ve Ihité dle této Smilouvy, je
Objednatel opravnén Zhotoviteli vyudtovat smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K& za kazdy zapo&aty
den prodleni za kazdou vadu &i nedodé&lek, s jejichZ odstranénim je Zhotovitel v prodieni.

V pfipadé nepinéni stanoveného Harmonogramu pinéni a/nebo podrobného Harmonogramu
plnéni Zhotovitelem je Objednatel opravnén Zhotoviteli vyGétovat smluvni pokutu ve vysi 1 000,-
K& za kazdy zapoc&aty den prodieni s postupovym terminem. Za postupovy termin se povazuje
kazdy termin v Harmonogramu plnéni & v podrobném Harmonogramu pinéni sjednaném podie
této Smiouvy.

Neodevzda-li Zhotovitel Objednateli fadné vyklizené pracovi§té, prosté viech pozlstatkl ¢innosti
Zhotovitele a odpovidajici této Smlouve, do 5 dnl po piedani dila, je Objednatel opravnén
Zhotoviteli vyuctovat smluvni pokutu ve vysi 1 000,-KE za kazdy zapoc&aty den prodleni.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi harmonogram odstavky dle planovanych postupovych termind, je
Objednatel opravnén vyactovat Zhotoviteli za kazdy zapoc&aty den tohoto prodleni smiuvni pokutu
ve vy$i 20 000,-Ke.

V ptipadé poruSeni podminek BOZP a v piipad& poruseni vnitinich predpist Objednatele je
Objednatel opravnén poZadovat od Zhotovitele zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 500,-KE za
kazdy jednotlivy pfipad porugeni.

Pro v8echny smluvni pokuty sjednané mezi stranami v tomto ¢lanku Smilouvy a jinde ve Smilouvé
plati:

10.7.1.  Smiluvni pokutu vyu&tuje opravnéna Smluvni strana povinné Smluvni stran& pisemnou
formou.

10.7.2. Ve vyuctovani musi byt uvedeno ustanoveni Smiouvy, které k vyGétovani smluvni pokuty
opraviiuje a zplsob vypo&tu celkové vy$e smiuvni pokuty.

10.7.3. Povinna Smiluvni strana je povinna uhradit vyn&tované smiuvni pokuty nejpozdéji do 30
dnl ode dne obdrZenl piislu§ného vyudtovani.

10.7.4. Zaplacenim jakékoli smluvni pokuty neni dot€eno pravo Objednatele poZadovat na
Zhotoviteli ndhradu Skody, a to vplném rozsahu, nedohodnou-li se Smiuvni strany
vyslovné jinak.
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10.7.5. Zhotovitel prohladuje, ze smluvni pokuty dle této Smlouvy jsou pfiméfené ve vztahu
k povaze povinnosti, ke kterym se vaZou.

Cl. 11. OSTATNI UJEDNANI

11.1. K radnému provedeni dila Zhotovitelem se Objednatel zavazuje poskytnout Zhotoviteli nezbytnou
soudinnost:

11.1.1. Objednatel zajisti zejména:

a) zajisténi vzdaleného pristupu na stavajici SW zafizeni (servery s SCX) a fyzického
vstupu pracovnikd Zhotovitele do arealt skladu CEPRO, a.s. — Sedlnice,

b) 3koleni osob na strané Zhotovitele z vnitinich pfedpist Objednatele,

c) soucinnost osob Objednatele pfi provadéni dila a jeho vyzkouSeni (zejména
zaméstnanc Objednatele z provozniho Useku a =zodboru informagnich
technologif).

11.2. Funkci technického dozoru jsou povéfeny osoby, uvedené v tvodni €asti, tj. v &l. 1 této Smlouvy
jako osoby opravnéné jednat za Objednatele v ramci uzaviené Smlouvy ve vécech technickych a
realizace dila, kazdy je opravnén jednat samostatné, neni-li uvedeno jinak.

11.2.1. Objednatel je opravnén kdykoliv pisemné tyto osoby zmeénit. Zména je vii&i Zhotoviteli
Gginna dnem pisemného oznameni zapisem v pracovnim deniku.

11.3. Zhotovitel prohladuje, Ze ma ke dni podpisu Smlouvy platné uzavieno pfisludné pojisténi:

= pro piipad odpovédnosti za $kodu zplsobenou tfeti osob& vzniklou v souvislosti s
vykonem jeho podnikatelské &innosti s pojistnym pin&nim ve vysi min. 25 000 000,- K&

= pro pfipad odpovédnosti za Skodu na zZivotnim prostiedi (za Unik znegistujicich latek) s
pojistnym pinénim ve vy$i min. 25 000 000,- K&

11.3.1.  Zhotovitel pfedliozi Objednateli origindl pojistné Smiouvy pfed podpisem Smiouvy s tim,
Ze Objednatel je opravnén si udélat kopii pfedlozeného originalu pojistné Smilouvy.

11.3.2. Nezajisti-li Zhotovitel nepfetrzité trvani pojist&ni ve vy3e uvedeném rozsahu po celou
dobu trvani této Smlouvy, je Objednatel opravnén uzaviit a udrZovat takové pojisténi
sam. Naklady vzniklé v souvislosti s takovym pojisténim je Objednatel opravnén zapodist
na Cenu dila sjednanou ve Smiouvé.

11.4. Vznikne-li Objednateli v disledku poruseni smiuvnich povinnosti & v dasledku poruseni
povinnosti vyplyvajici z obecné zavaznych piedpisti ze strany Zhotovitele Ujma (majetkova a
nemajetkova), je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli Gjmu, v&etn& Gjmy na jméni v souladu
s platnou legislativou. Skoda se nahrazuje uvedenim do prede$lého stavu, nepoZada-li
Objednatel o nahradu $kody uvedenim v pené&zich.

11.5. Smiuvni strany se dohodly, Ze v pfipadé, Ze Zhotovitel je & se v prib&hu trvani této Smiouvy
stane organizaci zameéstnavajici vice neZz 50% zameéstnancl se zdravotnim postizenim a u
dotteného zaméstnavatele tito pracuji na vymezenych nebo zfizenych chranénych pracovnich
mistech a na zakladé této skute¢nosti je &i bude Zhotovitel opravnén poskytovat vyrobky a sluzby
v ramci tzv. nahradniho pinéni povinného podilu zaméstnancl se zdravotnim postiZenim dle
zakona ¢&. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich pfedpist (dale jen ,Zakon o
zaméstnanosti) & dle obecné zavazného pfedpisu tento zakon nahrazujici, zavazuje se
Zhotovitel poskytnout Objednateli v daném kalendarnim roce své vyrobky a sluzby nebo splnit
zadané zakazky ve smyslu § 81 odst. 2 pism. b) Zakona o zamé&stnanosti do vy3e odpovidajici
36nasobku primérné mzdy v narodnim hospodaistvi za prvni az tfeti &tvrtleti pfedchazejiciho
kalendafniho roku za kaZdého prepotteného zaméstnance se zdravotnim postizenim
zaméstnaného v pfedchozim kalendarnim roce (déle jen ,Limit‘). Zhotovitel za timto Gcelem vede
vlastni evidenci viech svych zakaznikl, odbératelll a kontroluje, zda nedochéz! v prekroceni
Limitu.
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11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.5.1. Zhotovitel ve smyslu vySe uvedeném prohlaSuje a touto Smlouvou se zavazuje, ze
Objednavateli poskytne nahradni pinéni vidy ve vy8i 100 % Castky ceny za jednotliva
plnéni dle dil&ich smluv vypoétené zptisobem uvedenym v &l. 5 této Smiouvy a uhrazené
Objednatelem Zhotoviteli v souladu s podminkami této Smilouvy, a to maximalné ve vysi
svého Limitu.

11.5.2. Zhotovitel se zavazuje, Ze v souladu s ustanovenimi vy§e Objednateli poskytne nahradni
pinéni vZdy v maximalni moZné mife a v piipadé nedodrZeni sjednaného objemu
nahradniho plnéni na konkrétni kalendaini rok se Zhotovitel zavazuje k povinnosti uhradit
Objednateli prokazatelné 3kody a naklady, které mu vzniknou nedodrZzenim povinnosti
Zhotovitele dle této Smiouvy ze strany Zhotovitele (tj. zejména jednd se o Uhradu
povinného odvod do statntho rozpodtu a pfisludenstvl, Ghradu pokuty pro piipad
spravnich deliktt Objednatele coby odbératele v dusledku mylnych & zavadéjicich
informaci Zhotovitele apod.).

Smluvni strany se dohodly, Ze pinéni, ktera budou realizovana v ramci tzv. nahradniho pinéni dle
§ 81 odst. 2 Zakona o zaméstnanosti, budou jako takova pln&ni v dokladech tykajicich se
jednotiivych pinéni oznageny, a to zejména ve fakturach — dafiovych dokliadech zpravidla slovy:
,1ato dodavka je nahradnim pin&nim podle ustanoveni § 81 odst. 2 zakona &. 435/2004 Sb., o
zaméstnanosti.". V piipadé, Ze pIné&ni Zhotovitele z divodu piekroteni Limitu nebo z jinych
objektivnich duvodll, nastane-li ten pfipad (v&etn& zmény legislativy apod.), budou pin&ni
Zhotovitele, které nemohou byt nahradnim pinénim ve smyslu ustanoveni § 81 odst. 2 Zakona o
zaméstnanosti, v dokladech tykajicich se jednotlivych pInéni oznatena, a to zejména ve
fakturach — dafiovych dokladech slovy: " Tato doddvka NENI né&hradnim pinénim podle
ustanoveni § 81 odst. 2 zakona &. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti."

11.6.1. Smluvni strany se zaroven dohodly, nebude-li v jednotlivych piipadech sjednéano jinak, Ze
soucasti faktury (napf. jako pFiloha faktury &i vtextu fakiury apod., je-li to pfipustné)
vystavené Zhotovitelem bude oznameni, kde Zhotovitel v pfipadé poskytnuti nahradniho
plnéni Objednateli uvede své identifikaénl daje, cenu Dila bez dané& z pfidané hodnoty,
datum provedeni Dila a ¢&islo dokladu, tj. objednavky na zakladé kterého bylo dilo
provedeno .

Pro pravni jistotu stran Smiuvni strany konstatujl a sjednavaji, Ze v piipadé, ze Zhotovitel neni
a/nebo se vpribéhu trvani této Smiouvy nestane organizacl zaméstnavajicl vice nez 50%
zaméstnancl se zdravotnim postizenim, v&etn& zaméstnanc s tézkym zdravotnim postizenim, a
nemize ¢i nebude moci poskytovat Objednateli tzv. nahradni pinéni, ustanoveni 11.5 az 11.6
této Smlouvy se na pravni vztah Smluvnich stran zalozeny touto Smiouvou a diléimi neuZije.

Zhotovitel se zavazuje fadné& plnit veSkeré své finan&ni zavazky a chovat se tak, aby vici nému
nebyl podan navrh dle zakona &. 182/2006 Sb., insolvenéni zakon, v platném znéni, a zavazuje
se, Ze nevstoupi po dobu pinéni Smlouvy do likvidace. Rovnéz se zavazuje chovat se tak, aby
nepozbyl pfislusného Zivnostenského opravnéni potfebného pro fadné pinéni Smiouvy.
Zhotovitel se dale zavazuje chovat tak, aby proti nému nebylo zahajeno trestni stihani, a
prohlasuje, Ze se nepodili a zavazuje se nepodilet se na pachan( trestné &innosti ve smyslu
zékona €. 418/2011 Sb., o trestnf odpovédnosti pravnickych osob a fizeni proti nim, v platném
znéni.

Zhotovitel se touto Smlouvou se zavazuje a prohlasuje, Ze napiiiuje a bude po celou dobu trvani
této Smiouvy dodrZovat a splfiovat kritéria a standardy chovan( v obchodnim styku specifikované
a Objednatelem uvefejn&né na adrese hitps://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni.

11.10.Zhotovitel odpovida Objednateli za spinéni veskerych povinnosti plynoucich z této Smiouvy a

veskeré dusledky vzniklé poruSenim né&které povinnosti Zhotovitele jdou k tiZi Zhotovitele a
Zhotovitel se nemiZe zprostit odpov&dnosti vii¢i Objednavateli poukazem na pripadné nesplnéni
povinnostl( tfeti osobou.

Smluvni strany se zavazuji jednat tak a pfijmout takova opatieni, aby nevzniklo jakékoliv
diivodné podezieni na spachani & nedo$lo k samotnému spachani trestného &inu (vEetné formy
U¢astenstvi), ktery by mohlo byt jakékoliv ze Smiluvnich stran pii¢teno podie zakona &. 418/2011
Sh., o trestni odpovédnosti pravnickych osob a fizeni proti nim nebo nevznikia trestni
odpovédnost fyzickych osob {v&etné zaméstnancl) podie trestniho zakona &. 40/2009 Sb.,
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pfipadn& nebylo zahdjeno trestni stihani proti jakékoliv ze Smluvnich stran véetn& jejich
zaméstnancl podle platnych pravnich pfedpist. Zhotovitel prohlasuje, 2e se seznamil s Etickym
kodexem CEPRO, a.s. a zavazuje se tento dodrZovat na viastni naklady a odpovédnost pfi pln&ni
svych zavazkd vzniklych z této Smlouvy. Eticky kodex CEPRO, as. je uvefejnén na
https://www.ceproas.cz/public/files/userfiles/vyberova rizeni/Cepro eticky kodex-final.pdf

Povinnosti vyplyvajici z Etického kodexu se vztahuji zejména na trestné &iny pfijeti Gplatku,
nepiimého Uplatkafstvi, podplaceni a legalizace vynosll z trestné &innosti, pficemz divodné
podezieni ohledn& mozného naplnéni skutkové podstaty téchto trestnych &inG je pfislusna
Smluvni strana povinna neprodleng oznamit druhé Smluvni stran& bez ohledu a nad ramec
splnénf pfipadné zakonné oznamovaci povinnosti.

11.11.Zhotovitel odpovida Objednavateli za splnéni veskerych povinnosti plynoucich z této Smilouvy a
veskeré dusledky vzniklé poruSenim nékteré povinnosti Zhotovitele jdou k tizi Zhotovitele a
Zhotovitel se nemi2e zprostit odpovédnosti vi&i Objednateli poukazem na piipadné nespinéni
povinnosti tfeti osobou.

11.12.Zhotovitel je povinen Objednateli nahradit ujmu vzniklou pfi pInéni této Smlouvy a v souvislosti
s ni nespln&nim zavazku & porugenim povinnosti plynoucich z této Smiouvy. Pro nahradu
majetkové a nemajetkové Ojmy se uZiji pfislusna ustanoveni platné legislativy, nebude-li mezi
Smluvnimi stranami vyslovné dohodnuto jinak.

11.13.Smluvni strany se zavazuji zachovavat mi¢enlivost o veskerych informacich, které budou
oznateny

Cl. 12. ZAVERECNA USTANOVENI

12.1. Smiuvni strany se dohodly, 2e pfipadna neplatnost nékterého z ustanoveni této Smlouvy
nezpUsobuje neplatnost celé Smiouvy a Smiuvni strany se zavazuji nahradit takova ustanoveni
bez zbytetného odkladu novymi ustanovenimi zajistujicimi dosaZeni pavodniho G&elu zaniklého
&i neplatného ustanoveni této Smiouvy.

12.2. Tato Smlouva a veskeré pravni vztahy z ni vzniklé se fidi pfislu§nymi ustanovenimi zakona &.
89/2012 Sb., ob&anského zékoniku, v platném zné&ni, a ostatnimi zavaznymi pravnimi piedpisy
teského pravniho fadu. Smiuvni strany si vyslovn& sjednavaji, Ze ustanoveni § 1765, § 1766, §
2609 zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, v platném znénl, se na vztah zaloZeny touto
Smiouvou nepouZiji. Smluvni strany se dale sohledem na povahu Smilouvy dohodly, Ze
Zhotovitel piebira na sebe nebezpedl zmeény okolnosti ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 zakona &.
89/2012 Sb., obtanského zakoniku, a dale Ze bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele
Zhotovitel nepfevede sva prava a povinnosti ze Smlouvy ani jeji &asti, & Smiouvu jako celek tieti
osobé podle ust. §§ 1895-1900 zakona &. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, v platném znéni.

12.3. Veskeré zmeény a doplnéni této Smlouvy mohou byt provedeny, pouze pokud to pravni pfedpisy
umoziiuji, a to pouze vzestupné Cislovanymi pisemnymi dodatky, podepsanymi opravné&nymi
zastupci obou Smiluvnich stran na téZe listing.

12.4. Smiluvni strany se dohodly, Ze Zadna ze Smluvnich stran neni opravné&na vtélit jakékoliv pravo
plynouci ji z této Smlouvy &i z jejiho poruseni do podoby cenného papiru.

12.5. Pro piipad, Ze tato Smilouva podiéha uvefejnén( v registru smiuv dle zakona &. 340/2015 Sb., o
2viastnich podminkach aéinnosti nékterych smiuv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smiuv
(dale jen ,zékon o registru smiuv®), Smiuvni strany si sjednavaji, Ze uvefejnéni této Smiouvy
véetné jejich pfipadnych dodatkd v registru smiuv zajisti Objednatel v souladu se zakonem o
registru smluv. V pfipad&, Ze Smiouva nebude v registru smiuv ze strany Objednatele uvefejnéna
ve |hité a ve formatu dle zakona o registru smiuv, Zhotovitel vyzve pisemné Objednatele
emailovou zpravou odeslanou na ceproas.@ceproas.cz ke zjednani napravy. Zhotovitel se timto
vzdava moznosti sam ve smyslu ustanoveni § 5 zakona o registru smluv uvefejnit Smiouvu v
registru smluv &i jiz uvefejnénou Smilouvu opravit. V pfipadé poruseni zékazu uvefejnéni &i
opravy Smlouvy v registru smluv ze strany Zhotovitele, je Objednatel opravnén poZadovat po
Zhotoviteli zaplaceni smiuvni pokuty ve vysi 50.000,- K&, ktera je splatnd do 30 dnd ode dne
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doruceni vyzvy k jejimu zaplaceni Zhotoviteli. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje a
souhlasi s uvefejnénim Smlouvy v registru smluv.

12.6. Tato Smlouva byla Smiuvnimi stranami podepsana v péti vyhotovenich, z nichZz Objednatel
obdrzi tii vyhotoveni a Zhotovitel dvé vyhotoveni. Nedilnou soucasti kazdého vyhotoveni jsou
v8echny pfilohy uvedené v této Smlouvé. Smiluvni strany shodné& prohlasuji, Ze si Smlouvu pi'ed
jejim podepsanim preCetly a s jejim obsahem souhlasi, Ze byla sepsana podle jejich pravé,
svobodné a vainé vile. Na dukaz pfipojuji ob& Smluvni strany podpisy svych opravnénych
zastupcl.

12.7. Nedilnou sougasti této Smlouvy jsou jeji piilohy:
12.7.1. Priloha €. 1 -~ Cenova nabidka Zhotovitele — PoloZkovy rozpocet ze dne 22. 8. 2018
12.7.2. Piiloha &. 2 - Harmonogram pinéni

12.8. Tato Smiouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem jejiho podpisu ob&ma Smluvnimi stranami,
nestanovi-li platnd legislativa jinak. Smluvni strany vedeny dobrou virou v nabyti uéinnosti
Smlouvy se dohodly, Ze poskytnou-li si s odkazem na Smiouvu od okamziku jeji platnosti do
okamziku jeji uginnosti jakékoliv vzajemné pinéni odpovidajici pfedmétu této Smlouvy, pak se na
toto pinéni uplatni podminky, zejména prava a povinnosti Smluvnich stran, stanovené touto
Smiouvou. Toto ujednani se vziahuje vyluéné& na plnéni poskytnuté s vyslovnym odkazem na
Smiouvu, je-li bez jakychkoliv pochybnosti zfejmeé, Ze je takové pinéni poskytovano Smluvni
stranou na zaklade této Smiouvy.

12.9. Smluvni strany si dale sjednaly, Ze obsah Smiouvy je dale uréen ustanovenimi VSeobecnych
obchodnich podminek (,VOP"). V piipadé rozdilu mezi ustanovenim ve VOP a ustanovenimi
v této Smlouvé, maji pfednost ustanoveni v této Smiouvé. Je-li ve Smlouvé néktery vyraz uveden
s potatetnim velkym pismenem a neni-li jeho vyznam definovan ve Smiouvé, ma vyznam
uvedeny ve VOP a/nebo v dokumentech, na které Smlouva odkazuje. Smluvni strany prohlasuiji,
Ze se sVOP seznamily a prohladuji, Ze VOP se neodchyluji od obvyklych podminek
ujednavanych v obdobnych pfipadech pfi zohlednéni v3ech relevantnich hledisek tykajicich se
Smlouvy a sjednaného pfedmétu pinéni.

12.10.VOP jsou uvefejnény na adrese:
https://www.ceproas.cz/public/files/userfiles/V%C 3%BDb%C4%9Brov%C3%A1%20%C5%99%C
3%ADzen%C3%AD/VOP-AD-2013-12-09.pdf

D.

V Praze dne: 19. 8. 2018 V Ostravé dne: « / ’@/Q
Objednatel: Zhotovitel:

CEPRO, ass. VAE CONTROLS, s.r.o.

ng. Leo Matloc!
jednatel
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4. Nabidkova cena

V souladu s poZadavkem. zadani, je na dalsi stran& pfiloZen zpracovany a vypinény
Polozkovy rozpocet nabizejiciho,

Rekapitulace nabidky:
Upgrade SCADA na ClearSCADA Sedlnice......1.874.160,- KE.

Véechny ceny v této nabidce jsou uvedeny bez DPH.

3PR01800261-vesmir-180804
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Nabidka

VAE CONTROLS, s.7.0. CEPRO, as.
Pol p 103 . K Cena dodavky (K¢) Cena montaze (K&) Colk Pozns
° ops polozky ™ s Jedn. Celkem Jedn. Celkem il oznamka
Upgrade SCX 5 na ClearSCADA Sedinice
1 |Dodavka a instalace nového serveru PowerEdge R430 die specifikace ks 2 139 990 279 980 1 500 3000 282 980
2 |Dodavka a instalace nové pracovni slanice 3620 MT die specifikace ks 2 30 BSO 61 700 500 1 000 62 700
3 |Dodévka a instalace nového monitoru Dell UltraSharp U2412M-24" ks 5350 100 Stavajici monitory
4 [Reproduktorové lisla Dell Soundbar AX510 ks 2 610 1220 100 200 1420
§ |Licence CLEARSCADA SERVER 2017 R2 - 5.000 POINT ks 2 211 000 422 000 422 000
6 |Licence OPC Softing s HW kliem ks 2 28 300 56 600 56 600
7 |Crystal Reports Runtime ks 2 19 750 39 500 38 500 _
8 |USB KIli€ a aktivace ks 4 1400 5 600 5 600
9 |(Licence CLEARSCADA ViewX CLIENT ks 2 62 500 125 000 125 000
10 |CLEARSCADA ANNUAL SERVICE & SUPPORT na 1 rok set 1 91 000 91 000 91 000
11 [Instalace SCX a TAMAS na nové servery, zaloha a pfenos dat hod 48 1350 64 800 84 800
12 |Piepracovani véech mimickych obrazovek (sjednoceni vizualnich prvki v hod 120 1350 162 000 162 000
ramci viech systéml SCX a CLEAR Scada) die piedanéhe grafického
standardu uZivatele, vietné sjednoceni ndzvi produkta
13 |OzZiveni pracovnich slanic a serverl hod 40 1350 54 000 54 000
14 |Upravy $CX, vypolty stavu nadrai hod 48 1350 64 800 64 800
15 |Teslovani syslému, uvedeni do provozu, odladéni hod 40 1350 54 0C0 54 0Q0
16 |Vypracovéani reportl (sjednoceni reporty v ramei systémi pouZivanych hod 64 1 350 86 400 86 400
CEPRO, a.5.) die piedanych vzorovych reportll uzivalele (CEPRO, as) L
17 |Prace PLC, pfiprava a provedeni FAT hod 40 1 350 54 000 54 000
18 |Projeké&ni prace hod 96 800 76 800 76 800
- PD piepojeni serveril !
- Aktualizace PD :
- PD softwarovych praci souvisenich s louto zakézkou
- Plan testd
- Upravy v serverovém rozvadédl :
19 |Dopravni naklady a cestovné km 240 14 3360 3 380/ 3 vyjezdy
20 |Cas straveny na cesté hod | 4 800 3200 3200
21 |Koordinace a fizenf projeklu sel 1 110 000 110000 110 000 _
22 |Testovani, zkuiebni provoz, zaskoleni obsluty - 5 po sob& nasledujicich hod 40 1350 54 000 54 000
dni {1 pracovni tyden vcelku)
23 |-
24 [Celkem (K& bez DPH) 1874 160
3PRO1800251-vesmir-180904 / Upgrade SCX-Sedinice sirana 1 /1
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5. Technicka specifikace

V souladu s poZzadavkem zadan!, nize prfedkladame specifikaci siuzeb, software a hardware,
ktery je soucasti nabidky.

Upgrade Casti fidiciho systému SCADA z verze SCX 5 na novou platformu ClearSCADA
verze 2017 R2 nebo vyssi:

Dodavku a instalaci 2 kust novych servertt Dell PowerEdge R430 dle specifikace
zadavatele.

Dodéavku a instalaci 2 kust novych pracovnich stanic Dell Precission 3620 MT dle
specifikace zadavatele.

Dodavku a instalaci 2 kust reproduktorove listy AX510 k monitoram.

V ramci upgrade budou dodany 2 nové licence OPC Softing (vEetné HW klich).
Dodavku a instalaci 2 kust novych licenci CLEARSCADA SERVER 2017 R2 nebo
vy8si — 5.000 POINT. Cenové zvyhodnéni za upgrade dodavatel jiz neposkytuje.
Dodavku a instalaci 2 serverovych licenci Crystal Reports Runtime pro generovani a
export reportu.

Dodéavku a instalaci 2 kusii licenci CLEARSCADA ViewX CLIENT.

Dodavku a aktivaci 4 kust USB klich.

Podporu CLEARSCADA ANNUAL SERVICE & SUPPORT na 1 rok.

Zajisténi projekénich praci v rozsahu nabizeného dila.

Provedeni zélohy dat.

Provedeni tovarnich testa (FAT).

Pievod veligin, bodu a prvkdl SCX do nového systému.

Prepracovani vSech mimickych obrazovek a jejich sjednoceni do standardu
pouZivaného zadavatelem.

Sjednoceni nazvl produkti dle podkladl a standard(i zadavatele.

Provedeni prenosu dat.

Provedeni Giprav pro zaji§téni konzistence dat.

Vypracovani reportll dle standard( zadavatele (sjednoceni reportll v ramci systému
SCX pouzivanych zadavatelem).

Upravy SW PLC v-rozsahu vyvolaném pfedmétem pinéni.

Vypracovani uzivatelskych manual( a pritvodni dokumentace.

VyzkouSeni a odladéni dila.

Zaskoleni obsluhy v ramci zkusebniho provozu.

Uvedeni do provozu.

Zhotovitelem bude zpracovana dodavatelskéd dokumentace v ceském jazyce.

Pro realizaci budou vyuzity vyhradné znackové komponenty osvédcenych vyrobcli.

3PRO1800251-vesmir-180504
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6. Ostatni dokumenty

V souladu se zadanim priklddame na dalSich stranach vypracovany harmonogram realizace
dila.

Dale uvadime dali informace k nabidce:

Dodaci fhita:

3,5 mésice od uzavieni Smiouvy o dilo. V tuto chvili miZzeme garantovat realizaci do konce
roku 2018 v pfipadé, Ze bude smlouva na realizaci uzaviena do 11. 9. 2018.

Platnost nabidky / Zadavaci hdta:
120 dnu ode dne skonceni Ihlty pro podavani nabidek (to je od 5. 9. 2018).

Zaruka na kvalitu:

60 mésicl ode dne predani prevzeti, s vyjimkou hardware instalovanych zhotovitelem, pro
néZ je sjednana zarutni doba v délce 36 mésicll (vyjma subdodavek, u nichz je zaruéni doba
zachovana del§i). Zaruka se nevztahuje na vady zplsobené uzivanim v rozporu
s doporu€enim, navodem a na opotfebovani béZnym provozem. Zaruka se nevztahuje na
vady a funkénost objednatelem dodanych (pouZitych) starSich prvki, zafizeni a hardware
(servery, pracovni stanice, monitory, paméti, atp.).

Ostatni Gdaje a vyhrady:
Soucasti nabidky / dodavky nejsou zdrojové kédy PLC.

Nabizejici nenese Zadnou zodpovédnost ani zaruky za vady a funk&nost zadavatelem
dodanych a pouzivanych starsich prvki, zafizeni a HW (napfiklad servery, pracovni stanice,
monitory, paméti, PLC, atp.).

Soutdsti nabidky / dodavky neni vypracovani provozniho fadu.

Pozadavky na soucinnost od zadavatele:

- Zajisténi vzdaleného pfistupu k SW SCX.

- Vstup a vjezd do arealu CEPRO, a.s. - sklad Sedlnice.

- Skoleni z vnitfnich predpisl zadavatele.

- Souéinnost zaméstnancli zadavatele z odboru informaénich technologii a
z provozniho Gseku zadavatele.

- UmozZnénf odstavky technologie, elektro, fidiciho systému a pfipadné daisich &astf
skladu na dobu nezbytné nutnou k provedeni praci (pfehrani sofiware PLC, TAMAS,
SCADA, atd.).

- Poskytnuti dokumentace od dotéenych zafizeni.

3PRO1800251-vesmir-180804
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VAE CONTROLS, 5.1.0. Zakazka €.186/18/0CN - Harmonogram-Sedinice CEPRO, a.5

Névrh harmonogramu realizace

CEPRO, a.s.
Projekt - Upgrade SCADA na ClearSCADA . o .
Skiad - Sedlnice ) Cislo pracovniho tydne od padpisu smiouvy T+
t [ 2] 31 a5 [ 6 [ 717 8 907l nn]w2]13]14a]1s
) Datum v :ednotlivych kalendafnich tydnech budou dopinény po u2avten smiouvy
— Hiavni oblast 1 Detail N o ] [T
Uzavieni smiouvy na realizaci L T=0 | 1 | I
Pfedani podkladii od objednatele Graficky standard B _ ]
Vzorové reporty o _
Realizacni projekt Zpracovani zhotovitelem __ ~ - N _
Pfipominkovani objednatelem
Promitriuti pfipominek objednatele o ;
Schvéleni obéma smiuvnimi stranami R L
Novy hardware Schvdteni HW obéma smi.stranami | |
Objednén nového HW _
__ |Dodévka nového HW N L H 1
Novy software Schvéleni SW ob&ma.sml.stranami _ . T I 1___ [ —__
Objedndni nového SW 21
Doddvka nového SW —
instalace nového SW na rovy HW ol
?oftwarové prace Export stavajictho systému, kontrota dat
{mport do nového SW C -
PFepracovani mimickych obrazovek 1 ) ——
Sjednoceni ndxvl produktt _ ) _]—
Upravy 5CX, Gpravy PLC ] B ] .
IVypracovani reportli i ; e
| {Zajidténi konzistence dat ] I |
Testy a dfl&i prejirmky Integratni testy !
Kompletni laboratorni testy {FAT) 1 —_— B
Qdladéni a odstranénivad _
Schvateni ]
Nasazenf na mistd
Dokumentace Upravy v serverovém rozvadéti - | &
Manudly obsivhy
. Plin testil —
Zprovoznéni Nasazeni do provozu
Zkudebn! provoz, zakoleni obsluhy _ | i
Fredini__ - [ L T 1T T T T T T 1
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