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Smlouva o dílo

Smluvní strany

Číslo smlouvy objednatele: 3328/2018/OD

 

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupené členem rady města

JUDr. Lukášem Semerákem

Ostravské komunikace, a.s.

Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava

zastoupená předsedou představenstva

Ing. Danielem Lyčkou

 

IČO 00845451

DIČ: czoos45451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Česká spořitelna as.,

okresní pobočka Ostrava

Číslo účtu:

 

IČO: 25396544

DIČ: CZ25396544

Peněžní ústav: Komerční banka as.,

pobočka Ostrava

Číslo účtu:_

Zapsaná V obchodnim rej stříku vedeném u

Krajského soudu V Ostravě, oddíl B, vložka 1886

 

dále jen objednatel

Obsah smlouvy

 

dále jen zhotovitel

 

čl. I.

Uvodní ustanovení

„Opravy a modernizace Centra bezpečné jl’zdy“

1. Tato smlouva o dílo je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).

. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené vzáhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti vdobě

uzavření smlouvy. Změny údajů se zavazují bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu

pro případ způsobení škody V souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnost, kterou kdykoli na

požádání předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.

. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že V případě, že by se jím V průběhu trvání

smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

. Objednatel prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále jen

„logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou

známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel je oprávněn poskytnout

podlicenci k užití loga města třetí osobě.

. Objednatel touto smlouvou poskytuje zhotoviteli bezúplatně nevýhradní oprávnění logo města užít

pro účely dle obsahu této smlouvy, tj. umístit na dokumenty vztahující se k dílu, V rozsahu množstevně

a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel oprávnění užít

logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a V rozsahu dle této smlouvy přij ímá
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8. Účelem uzavření této smlouvy je zajištění bezpečného provozu Centra bezpečné jízdy provozovaného

zájmovým sdružením právnických osob OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA! !! a zkvalitnění

vzdělávání řidičů, dětí a ostatních účastníků silničního provozu.

9. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění V registru

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí

objednatel.

čl. II.

Předmět

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k poskytnutí dodavek, prací a služeb nezbytných k provedení

Oprav a modernizace Centra bezpečné jízdy zájmového sdružení právnických osob

OSTRAVA BEZPECNA DOPRAVA!!! (dále též „dílo“) V souladu se specifikací požadavků

uvedených V Příloze č. 1 této smlouvy. Dílo řeší zajištění bezproblémového provozu Centra bezpečné

jízdy provozovaneho zájmovým sdružením právnických osob OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA! !!

dle smlouvy o výpůjčce (ev. č. 3551/2017) ze dne 13. 12. 2017, uzavřené mezi zájmovým sdružení

právnických osob OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVAH! (členy sdružení jsou Statutární město

Ostrava a společnost LIBROS OSTRAVA, spol. s r.o.) a Statutárním městem Ostrava.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas, V rozsahu a kvalitě sj ednanými touto smlouvou.

3. Předmět smlouvy bude realizován vsouládu spříslušnými právními předpisy a ustanoveními této

smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen provest dílo vlastním jménem, na svůj naklad, na vlastní odpovědnost a na své

nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo provedeno V souladu se specifikací uvedenou V příloze

č. 1 této smlouvy je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit

zhotovitel.

5. Předmět smlouvy může být V průběhu realizace rozšířen o prace a činnosti, které vyplynou

z nepředvídatelných změn oproti zadaní, popř. o další oboustranně odsouhlasene práce a činnosti, a to

na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele. Smluvní strany se zavazují V případě

vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření dodatku kteto smlouvě. Předmětné

vícepráce a činnosti může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného

písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami.

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

čl. |||.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo dle specifikace uvedené V Příloze č. 1 této smlouvy V souladu

spokyny objednatele. Pokyny objednatele nemůže být předmět smlouvy rozšiřován ani měněn.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, ktere jsou

zjevně neůčelne nebo objednatele poškozují.

2. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění jednotlivých prací a V případě prácí

vyžadujících zvláštní oprávnění také odborné vedení držiteli příslušného oprávnění.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou vlastní odpovědnost.

4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných

předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

5. Zhotovitel je povinen provedené montážní práce, instalované komponenty a výrobky nutné pro realizaci

montáže zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání dokončeného díla, kužívaní

objednateli, a to na vlastní náklady.

„Opravy a modernizace Centra bezpečné jl’zdy“
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

čl.

Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárií. V případě, že zhotovitel způsobí na

místě realizace havárii, je povinen informovat oprávněného zástupce objednatele a účastnit se likvidace

následků havárie. V případě, že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním újmu, zejména z důvodů

porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady a chemickými

látkami a chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů a protipožárních

předpisů, je zhotovitel povinen újmu uhradit v plné výši, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez

odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

Zhotovitel je povinen v průběhu a po zhotovení díla provádět řádný úklid místa realizace. V opačném

případě bude na jeho náklady proveden objednatelem. Při dokončení díla zhotovitel vyčistí a odstraní

z místa realizace veškeré zařízení, nástroje, přebytečné materiály, odpadky a zanechá ho čisté ve stavu,

vjakém ho převzal. Zhotovitel jako původce odpadů naloží s odpady V souladu s příslušnými právními

předpisy.

Objednatel upozorní neodkladně zhotovitele na všechny změny i jiné okolnosti, které se dotýkají plnění

díla. Podstatné změny musí být oznámeny písemně.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zjistí—li, že zhotovitel provádí dílo vrozporu

spokyny objednatele, je oprávněn provádění díla pozastavit a nedojde—li knápravě, je oprávněn

od smlouvy po předchozím písemném upozornění odstoupit. V průběhu provádění díla budou ze strany

zhotovitele svolány alespoň tři pracovní schůzky za účelem kontroly a koordinace prací.

Obě smluvní strany se zavazují zúčastňovat se pracovních schůzek svolaných kteroukoliv z nich

nejméně 3 pracovní dny předem, k projednání dosavadních výsledků a dalšího postupu při realizaci

předmětu této smlouvy.

Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout součinnost při plnění předmětu této smlouvy, a to

v rozsahu, ve kterém lze a způsobem, kterým lze tuto součinnost po objednateli spravedlivě požadovat.

Požadovanou součinnosti objednatele může být například jeho povinnost poskytnout veškeré podklady

a informace, kterými disponuje ksjednanému předmětu díla, zajistit účast nezbytných pracovníků

objednatele nebo jiných subjektů, nutných křádnému plnění této smlouvy zhotovitelem. Objednatel

toto může činit prostřednictvím svých zaměstnanců.

Bude—li zhotovitelem požadována po objednateli jakákoliv součinnost dle předchozího odstavce je

povinen ji před započetím jakéhokoliv plnění z této smlouvy dostatečně a prokazatelně specifikovat.

V případě, že objednatel nevyvine takto specifikovanou a požadovanou součinnost při plnění dle této

smlouvy, může zhotovitel prodloužit termín plnění o dobu, po kterou nemohl z uvedeného důvodu

pokračovat v realizaci svého závazku. V případě, že toto prodloužení termínu plnění bude v příčinné

souvislosti s nedostatečnou nebo zpožděnou součinnosti objednatele dle této smlouvy, smluvní pokuty

se proti zhotoviteli neuplatní.

Objednatel využije přiměřených schopností a vynaloží přiměřenou péči a pozornost, aby poskytované

informace byly zhotoviteli předány včas a zároveň zajistí jejich správnost, úplnost a dále to, že nebudou

zavádějící.

Za objednatele — odbor dopravy Magistrátu města Ostravy - je V technických záležitostech týkajících se

předmětu této smlouvy (specifikace, podpisy předávacích protokolů, apod.) oprávněn se zhotovitelem

jednat Ing. Pavel Vojáček.

IV.

Doba plnění

1. Práce na díle budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

2. Zhotovitel předloží do 30 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy harmonogram prací.

„Opravy a modernizace Centra bezpečné jl’zdy“
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3. Dílo bude V požadovaném rozsahu objednateli předáno nejpozději do dvanácti měsíců ode dne účinnosti

smlouvy. Připouští se i postupné předávání díla dle jednotlivých dílčích plnění dokončených položek

podle čl. VI. odst. 1.

4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posouvají termíny

tím dotčené za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele či

zhotovitelovou činností či nečinnosti.

5. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat vprovádění díla zdůvodu nepříznivých

klimatických podmínek, technologických překážek, bude tato skutečnost projednána a písemně

schválena objednatelem, o tuto přestávku bude prodloužena doba nutná k provedení díla.

6. Bude—li přerušení prací na díle z důvodu uvedeného v odst. 4 tohoto článku smlouvy trvat déle než tři

měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny,

s výjimkou případů, kdy přerušení bylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele či

zhotovitelovou činností či nečinnosti.

7. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost

realizace díla, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a stanoví lhůtu

k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel

oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování.

čl. V.

Předání díla

1. Předání a převzetí dokončeného díla dle čl. II. této smlouvy bude provedeno v sídle zájmového sdružení

právnických osob OSTRAVA BEZPEČNÁ OSTRAVA! u, tj. Ostrava _ Přívoz, Palackého 1114, PSČ:

702 00

2. Objednatel dílo převezme po dílčích celcích uvedených V čl. VI odst. 1 této smlouvy po jejich

dokončení v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 3 této smlouvy.

3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad.

Drobné vady nebránící užívání nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, pokud bude

dohodnut termín jejich odstranění. O provedení díla nebo jeho části bude sepsán předávací protokol,

který sepíše zhotovitel a který bude obsahovat:

a) označení díla,

b) označení objednatele a zhotovitel díla,

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,

d) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, že dílo přejímá, nebo nepřej ímá, a pokud

ne, z jakých důvodů,

e) technický popis provedeného díla,

Í) datum a místo sepsání předávacího protokolu,

g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, příp. dalších zainteresovaných stran.

4. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede

vpředávacím protokolu důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění vad, pro které objednatel odmítl dílo

převzít, se opakuje přejímací řízení V nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní

strany dodatek k předmětnému předávacímu protokolu, v němž objednatel prohlásí, že dílo

od zhotovitele přejímá a to V souladu s postupem uvedeným v odst. 3 tohoto článku smlouvy.

5. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na převzetí díla ve lhůtě 5

pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán krozhodnutí

příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

6. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést V předávacím protokolu cokoli, co budou považovat za

nutné. Po podepsání předávacího protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují

„Opravy a modernizace Centra bezpečné jl’zdy“
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veškerá opatření a lhůty V něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými

jeho body nesouhlasí. Vady popsané V předávacím protokolu je zhotovitel povinen bezplatně odstranit.

7. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.

čl. VI.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 5.989.208,- Kč

DPH 1.257.733,68 Kč

Cena vč. DPH 7.246.943, - Kč

1. Oprava technologií v CBJ:

a. Oprava asfaltových a kluzných ploch 2.654.308,— Kč

b. Oprava technologií l.933.500,— Kč

2. Čerpadlo vody 18 kW pro kluznou desku 350.400,— Kč

3. Čistící vůz pro odstranění prašnosti a abrazivního materiálu 385.000,— Kč

4 Světelná signalizační zařízení pro výcvikové moduly 666.000,- Kč

Ceny položek 1. až 4. jsou uvedeny v Kč bez DPH

2. Cena bez DPH uvedená V odstavci 1. tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po

celou dobu účinnosti smlouvy.

3. Sjednaná smluvní cena V odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady

zhotovitele nutné k provedení celého díla V rozsahu čl. II této smlouvy.

4. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými

právními předpisy.

5. Smluvní strany se dohodly, že doj de—li V průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby

DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí

účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné

uzavírat dodatek k této smlouvě.

6. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ.

čl. VII.

Platební podmínky

1. Zálohy nej sou sjednány.

2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení a ustanovení § 2611 OZ.

3. Podkladem pro uhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít

náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozděj ších

předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

4. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky, číslo investiční akce,

0) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření,

d) označení textem „Tato faktura je vázána na realizaci díla „Opravy a modernizace Centra bezpečné

jízdy zájmového sdružení právnických osob OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA H!“

e) soupis provedených prací, dodávek nebo služeb,

f) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

g) dobu splatnosti faktury,

5/20 „Opravy a modernizace Centra bezpečné jl’zdy“



6/20

Statutární město Ostrava

magistrát

h) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

i) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,

j) sdělení, zda výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel,

k) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (odbor dopravy).

5. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se

považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné ve dnech předání a převzetí jednotlivých plnění

uvedených V čl. VI odst. 1 této smlouvy.

6. Doba splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli.

Deseti denní doba splatnosti platí pro smluvní strany při placení jiných plateb (např. úroky z prodlení,

smluvní pokuty, náhrady škody, apod.).

7. Doručení faktury provede zhotovitel osobně proti podpisu zástupce objednatele nebo jako doporučené

psaní prostřednictvím držitele poštovní licence.

8. Nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude—li nesprávně

vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím doby

splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel

provede opravu vystavením nove faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba

splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

9. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných dodávek, prací a služeb. Zhotovitel je povinen

oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

10.0bjednatel je oprávněn přerušit plnění smlouvy s ohledem na tok financí statutárního města Ostravy.

Otéto skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další postup

plnění smluvních závazků včetně nutných úprav smluvních vztahů.

11.Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez

ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy, přičemž plnění bude vždy bez výjimky

považováno za plnění předmětu smlouvy zhotovitelem V souladu s touto smlouvou. Musí se však jednat

o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se

musí jednat 0 účet vedený v tuzemsku.

12.Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn

uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a uhradu samotné DPH provést přímo na

příslušný učet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na

účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele

uhradit sjednanou cenu.

13.V případě fakturace v režimu přenesení daňové povinnosti se odst. 12 a věta druhá a třetí odst. 11 tohoto

článku neužijí.

čl. VIII.

Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje ktomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost

uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost,

hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě,

českým technickým normám a ustanovením této smlouvy. Ktomu se zhotovitel zavazuje použít

výhradně materiály, konstrukce a komponenty vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající

prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a

doplnění některých zákonů, ve znění pozděj ších předpisů.

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla vsouladu splatnými právními předpisy, podle

schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a

bezpečnostními předpisy. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných vteto smlouvy je

závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady je zhotovitel povinen odstranit na své náklady.

„Opravy a modernizace Centra bezpečné jl’zdy“
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Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při předání

a převzetí díla.

. Při realizaci díla nesmi zhotovitel použít jakýchkoli materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky,

které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele

provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.

čl. IX.

Misto realizace

. Místem plnění díla je areál Centra bezpečné jízdy na ul. Palackého 1114 V Ostravě, V k.ú. Přívoz, obec

Ostrava (okres Ostrava—město), na p.č. 497/2.

Oprávněný zástupce obj ednatele zhotoviteli předá místo realizace do 2 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

O předání místa realizace vyhotoví smluvní strany zápis.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit místo realizace do 2 pracovních dnů od převzetí části díla

objednatelem. Při nedodržení tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady

a újmy, které mu tím vznikly.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru mista realizace,

za dodržování hygienických, požárních a interních bezpečnostních předpisů na místě realizace.

Zhotovitel vypracuje pracovní postup z hlediska splnění požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci a bezpečnosti technických zařízení včetně stanovení rizik, která mohou působit na zaměstnance

při provádění díla včetně opatření.

. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém místě realizace pořádek a čistotu, na svůj náklad

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činnosti, a to v souladu s příslušnými předpisy o likvidaci

odpadů.

čl. X.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1.

2.

£
5
»

„Opravy a modernizace Centra bezpečné jl’zdy“

Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku V délce 24 měsíců. Pokud bude zhotoviteli na některé

položky poskytnuta jeho dodavatelem záruka delší než 24 měsíců, přenese tuto prodlouženou záruku

na obj ednatele.

Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého díla obj ednatelem.

. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení (za

písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujici specifikaci zjištěné vady. Odesláním

tohoto oznámení objednatel požaduje bezplatné odstranění vady, neuvedé-li v oznámení jinak.

. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení

o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady do 12

hodin ode dne písemného oznámení (i e-mailového) o vady, jinak zajistí objednatel odstranění vady na

náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude odstraněna nejpozději do 10 pracovnich dnů od

započetí praci, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto

ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.

Obdobným způsobem se bude postupovat V případě uplatnění práva z vadného plnění.

. Neodstraní—li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli V plné

výši uhradit.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vady odpovídá. Právo

zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno.
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8. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu vrámci

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku ve stej né délce dle bodu 2. tohoto článku smlouvy.

čl. XI.

Náhrada újmy

5. Nebezpečí újmy na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne

předání a převzetí celého díla. Odpovědnost zhotovitele se nevztahuje na újmy, které jsou pro

zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese odpovědnost objednatel z titulu svého

pojištění jako vlastníka objektů.

6. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání díla

v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

Nemajetkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit pouze, stanoví—li to zvlášť OZ nebo jiný právní

předpis.

7. V případě, že obj ednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem prokazatelná

újma, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 3 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel

povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.

4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

čl. XII.

Sankční ujednání

1. V případě nedodržení termínu doby plnění dle této smlouvy ze strany zhotovitele, je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

Za prodlení s předáním díla se nepovažuje, když zhotovitel dílo řádně předá objednateli v termínu

provedení díla stanoveném touto smlouvou, ale při tomto předání díla budou zjištěny takové drobné

vady, které nebrání řádnému užívání díla.

2. V případě, že objednatelem nebude uhrazena faktura v době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit

zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

3. Pokud zhotovitel nedodrží termín kodstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý

zjištěný případ.

4. Pokud závazek splnit předmět smlouvy zanikne před řádným termínem plnění, nezaniká nárok na

smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

5. Smluvní pokuty sj ednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a

v jaké výši vznikne druhé smluvní straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se

dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na

náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

6. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

čl. XIII.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších předpisů: 0 uzavření této smlouvy rozhodla rada města svým usnesením č.

10366/RM1418/138zedne02.10.2018.

2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

„Opravy a modernizace Centra bezpečné jl’zdy“
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3. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765,

§ 1978 odst. 2 § 2093 a § 2591 OZ.

4. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

5. Tato smlouva obsahuje uplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a

chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v

rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žadné ze stran.

6. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou

vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci

smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e—mailových či jiných

elektronických zpráv.

7. Smluvní strany mohou smluvní vztah ukončit písemnou dohodou.

8. Obj ednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí s patnácti denní výpovědní

dobou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně.

9. V případě zániku zavazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně

vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu

provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany

uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

10.Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva ani převést kterékoliv své

povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

11.Ukáže—li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

12.Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak

znemožní.

13.Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí

jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.

14.Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originalu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

  

  

  

  

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: Datum:

Místo: Ostrava Místo: Ostrava

JUDr. Lukáš Semerák Ing. Daniel Lyčka

člen rady města předseda představenstva

Příloha č. lsmlouvy

„Opravy a modernizace Centra bezpečné jl’zdy“
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Příloha č. 1 Smlouvy o dflo

,,Opravy a modernizace Centra bezpečné jizdy'zájmového sdružení právnických

osob OSTRAVA BEZPECNA DOPRAVA !!!

specifikace požadavků na realizaci díla

I. zadání a obsah práce:

Dílo bude provedeno podle následujících podmínek:

1. Oprava technologií v CBJ

i. Důvody opravy/modernizace:

a. Oprava technologií se dotýká stavebně technické části výcvikové plochy centra a

technologií pro ovládání a regulaci jednotlivých výcvikových modulů centra.

b. Opravy mají statut generálních oprav z důvodu 8 letého provozu centra s využitím

pouze pravidelných provozních nebo středních oprav.

c. Stavebně technická část — asfaltová plocha centra vykazuje poškození (podélné a příčné

praskliny na povrchu), které vlivem povětrnostních podmínek (deště, mrazu, slunce)

zapříčiňují destrukci homogenity pojezdových komunikací, V některých místech i

razantní vydrolení a výtluky. Nebezpečné jsou i přechodové plochy (rozhraní mezi

kluznou a asfaltovou plochou), které vykazují známky destrukce povrchu.

d. Zásadní problém představují kluzné (vodou skrápěné) plochy centra, které jsou

podstatou výcvikových modulů. Vlivem stáří a prašného prostředí V lokalitě Ostrava —

Přívoz, umocněným zvýšeným dopadem prašných částic z bezprostředního okolí,

dochází po skrápění vodou ke zvýšené abrazi kluzných povrchů a jejich razantnímu

znehodnocování.

e. Nedílnou součástí asfaltové plochy a její technologie jsou indukční smyčky (podobný

charakter jako u světelné signalizace na křižovatkách pozemních komunikací), které

ovládají následnou technologii smykových desek a měření rychlosti na výcvikových

modulech. Tyto indukční smyčky jsou po 8 letech provozu V nevyhovujícím stavu, jsou

na několika místech V asfaltové ploše přerušeny a jejich stávající funkce neumožňuje

regulovat ostatní technologie a měření rychlosti, které je pro klienty centra

dezorientující.

f. Smykové desky, hydrosegmenty, podélné a příčné trysky pro skrápění ploch, retenční

nádrže, doprava a filtrace vody vykazují také stejnou míru opotřebení. Provoz po dobu

8 let centra poznamenal některé komponenty natolik, že bude nutná (po revizí

aktuálního stavu) i jej ich částečná výměna. Kvalita výcviku a i bezpečnosti provozu je

také přímo závislá na kvalitě skrápění vodou.

g. Elektronika, regulační zařízení, řídící hardware a software umístěné V řídícím centru

polygonu jsou komponenty, podléhající opotřebení. Průběžný, pravidelný a důkladný

servis po dobu 8 let již však nezaručuje bezpečnou funkci řízení a ovládání technologií

a náhlé nepředvídatelné poruchy software nebo hardware významně omezují průběh

výcviků řidičů — klientů.

h. Oprava vodorovného dopravního značení, přenosného dopravního značení a

obslužných komunikací je zásadní pro správnou orientaci řidičů na výcvikové ploše aje
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nutnou a samozřejmou podmínkou pro zajištění bezpečnosti prováděných výcviků

řidičů.

ii. Obecný popis:

Soubor středních a generálních oprav technologie centra zabezpečující ovládání a funkci:

a. Smykových desek (kombinace mechanické, hydraulické, elektrické, elektromagnetické,

elektronické a pneumatické technologie ovládání);

b. Čerpání a dopravu vody;

0. Technické zařízení pro skrápění kluzných ploch (trysky a hydrosegmenty);

d. Retenčních nádrží a technologií pro filtraci vody;

e. Regulačních a indukčních smyček a snímačů;

f Revize a opravy poškozených asfaltových ploch (povrchová a hloubková poškození);

g. Revize a opravy kluzných ploch;

h. Revize a opravy přechodových ploch (asfaltových a kluzných ploch);

i. Revize a opravy přechodových ploch (kluzných ploch a hydrosegmentů),

j. Revize a opravy hardware a software řídících technologií;

k. Revize a opravy silnoproudého a slaboproudého napájení;

]. Revize a opravy obslužných ploch výcvikového centra;

m. Revize a opravy vodorovného dopravního značení;

n. Obnovení souboru přenosného dopravního značení (dopravní kužely)

iii. Požadovaná technologie:

Profesionální technologie révizí a oprav uvedených zařízení s ohledem na specifickou a

účelovou technologii výcvikového centra řidičů.

iv. Požadavky na opravy asfaltových a kluzných ploch CBJ:

Číslo

P.č. položky Název položky MJ množství

Díl: 5 Opravy asfaltových ploch 2018

l 3 Oprava dilatací a spojů asfaltových ploch. bm 4 000,00

1) Oprava 4000 bm (běžných metrů) asfaltových spoj ů.

2) Celková asfaltová plocha cca 25.000 m2.

3) Oprava spojů bude prováděna technologicky tak, jak se opravují spoje na komunikacích

I.třídy, dle norem a profesionálních obvyklých postupů se všemi technologickými návaznostmi:

a) vyfrézovaní spoj ů,

b) vyčištění vyfrézovaných spoj ů,

c) následné vysušení ohřevem a penetrace spojů,

d) zalití spojů speciální hmotou těsně pod úroveň povrchu asfaltu,

e) v rámci těchto oprav je nutno zajistit, aby nebyla poškozena jiná

technologická zařízení, především pak indukční smyčky umístěné pod povrchem cca 3- 5 cm.

2 4 Oprava vodorovné dopravní značení. | bm | 628,00 | |

a) Nástřik vodorovného dopravního značení na asfaltových plochách (628 bm).

b) Nástřiková hmota pro komunikace s vysokou abrazí.

c) Barva a šířka vodorovného dopravního značení obvyklá pro komunikace I. třídy.

3 4 Oprava výtluků asfaltových ploch. | m2 | 20,00 | |

a) V rámci celé asfaltové plochy centra, která má parametry komunikace I.třídy, opravit

výtluky.

b) Výtluky jsou drobněj šího charakteru, jedná se o 20 m2 a jsou umístěny poblíž 
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technologických zařízení a konstrukcí umístěných v niveletě povrchů asfaltových ploch.

c) Tyto je nutno odfrézovat a zajistit dle norem pro tento druh komunikace.

d) Položení nového asfaltového povrchu (dle standardu pro komunikace I. tř. a dle stupně

poškození).

e) Ztížené podmínky oprav — v okolí se nachází technologické prvky (vodní trysky a indukční

smyčky).
 

Oprava spojů asfaltových ploch s napojením na

technologické segmenty. m2 40,00     

V některých místech došlo k poklesu asfaltové plochy a projevuje se výšková dilatace či

denivelace k technologickým segmentům (např. vodní příčné trysky).

Zajistit technologickými postupy pro komunikace I. třídy nivelizaci segmentů s povrchem

komunikace v délce cca 20 běžných metrů o ploše 40 m2.

a) Odstranění denivelizovaného povrchu frézováním,

b) Nanesení nové asfaltové vrstvy dle normovaných postupů (nivelizačně navazující na

segmenty příčných trysek).
 

Díl: Opravy kluzných ploch 2018
 

    Oprava kluzných ploch. m2 1 080,00
 

1) Celková kluzná plocha 12m x 90m tj. 1.080 m2,

2) příprava asfaltobetonového podkladu frézováním v tl.cca 2mm (fréza se sekacími lamelami

na stěrky/asfalty),

3) dočištění a dorovnání (planetova bruska), vysátí plochy průmyslovým vysavačem,

4) adheze penetrační vrstvou na asfalt (MasterTop bC375N) s posypem pískem (cca 1 kg/mz),

5 ) litá houževnatě elastická PUR nosná vrstva (kluzná vrstva) — MasterTop BC375N (cca 2,5

kg/m ),

6) uzavírací lesklý HDPU lak — světle šedivý UV stabilní HDPU lak MasterTop TC 941.
 

  
Plocha na ocelovou kmitací smykovou desku | dílo | 1,00 I I
 

1) příprava ocelového podkladu - otryskání brokováním, vysátí plochy průmyslovým

vysavačem,

2) 2X penetrace oceli — MasterSeál P681 s posypem pískem (cca 1 kg/mz),

3) Systém MasterSeál traffic 2272 tloušťky ca 5-6mm (dle potřeby do 10 mm),

4) Obrusná vrstva nosná v tl. cca 5 -6 mm - MasterSeál M881 se zásypem drti Ucrete Filler

F25,

5 ) uzavírací UV polyáspártický lak - lesklý světle UV stabilní polyáspartický lak MasterSeál

TC 681.  
v. Požadavky na opravy technologií CBJ:

 

P.č.

Číslo

položky     Název položky MJ množství
 

Díl: M21 Generální opravy Centra bezpečné jízdy.
 

1 Generální opravy čerpadel FLYGHT 18 kW. I kus | 2,00 | |

1) Demontáž z retenčních nádrží.

2) Generální oprava čerpadel FLYGT 2670 180 V množství 3 ks.

3) Oprava základní opravárenskou sadou, včetně ložisek a těsnících prvků,

včetně výměny turbínového oleje a těsnících prvků.

4) Zpětná montáž.
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Výměna elektromagnetických ventilů -

technologická voda v retenčních nádržích
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technologických rozvodů: DN 65 8 ks

2) Všechny jsou umístěny V retenčních nádržích a technologických segmentech.

3) Všechny jsou pro technologickou vodu znečištěnou sedimenty prachových částic z

provozu vozidel.

4) Teplota vody 0 — 30 st. C, tlak vody V soustavě 0 — 10 bar.

Díl: M22 Generální opravy CBJ - technologie smyková deska

3 1 Opravy a výměny elektromotorů 5,5 kW. | ks | 2,00 | |

1) Demontáž, výměna, zpětná montáž třífázových elektromotorů 5,5 kW — 2ks.

2) Elektromotory se zvýšenou ochranou proti vlhkosti.

Oprava ocelových konstrukcí smykové desky

4 13 a staticko—dynamické posouzení. dilo 1,00

1) Demontáž smykové desky,

2) doprava jeřábem poblíž technologické jámy,

3) rekognoskace stavu a opotřebení hydraulické soustavy,

4) výměny hydraulických hadic a těsnění na jednotlivých komponentech,

5) rekognoskace stavu a opotřebení pístů a pistnic,

6) repase (včetně výměny těsnění) hydraulických pístů a pistnic,

7) očištění statických a dynamických částí konstrukce (včetně odmaštění),

8) rekognoskace stability konstrukce, zjištění stavu svárů jednotlivých konstrukčních

prvků,

9) opravy svárů, V případě nutnosti dodatečné dovyztužení extrémně namáhaných míst,

10) ochrana proti korozi - mechanické odstranění koroze z korodovaných míst, očištěni a

odmaštění,

nátěr antikorozní barvou

11) údržba kluzných části ocelové konstrukce,

12) zpětná montáž smykové desky.

5 2 Výměna hydraulických olejových čerpadel. | ks | 2,00 | |

1) Výměna (montáž a demontáž) 2 ks hydraulických olej ových čerpadel.

2) Hydraulická čerpadla dimenzovaná na vysokotlak 300 — 1000 bar.

3) Pracovní tlak seřízen na 110 bar.

4) Ukotvení na statické části smykové desky.

6 3 Výměna vysokotlakých akumulátorů. | ks | 6,00 | |

1) Výměna 7 ks vysokotlakých akumulátorů s následujícími parametry:

a) tlak: 330-1000 bar,

b) objem: 201,

c) pracovni tlaky na vaku akumulátoru: 30 - 35 bar,

d) 2 ks akumulátorů provozně splňují funkci kompenzatoru (pracovní tlak na vaku: 5

bar).

Opravarenská sada pro údržbu a výměnu

olej ových náplní, filtrů, dusíku a montážní

7 4 prace. dilo 1,00

1) S pomocí opravárenské sady provést údržbu, opravy anebo výměny komponent a náplní

celé kompaktní

hydraulické olejové sestavy. Práce zahrnují:

a) odstranění staré olejové výplně,

b) kontrolu hydraulické soustavy a jeji těsnosti, zjištění úniku oleje,

c) výměnu poškozených hydraulických hadic a výměnu těsnicich prvků,

d) kontrolu a opravu kotvení jednotlivých hydraulických prvků,

e) odstranění stávajících olejových filtrů,

f) načerpání nového hydraulického oleje do hydraulické soustavy,

g) doplněni olejové soustavy dusíkem na tlak 1 bar. 
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10

11

12

2) Parametry jednotlivých komponent:

a) olejové filtry pro hydraulickou soustavu pro odstraňování mechanických nečistot - 2ks

b) speciální hydraulický olej (HV 32) - objem 100 ].
 

Opravarenská sada pro údržbu a výměnu

přetěsnění hydraulických pístnic a pístů,

včetně montážních prací. dílo 2,00     
1) Demontáž pístnic a pístů ukotvených na statickém rámu smykové desky.

2) Rekognoskace stavu opotřebení pístnic včetně kotvících prvků.

3) V případě zjištění poškození provést výměnu pístů.

4) Zjištění stavu pístových úchytů (včetně bronzových excentrických vložek) a jejich

výměna.

5) Jedná se o 2 ks atypických pístů a pístnic.
 

Výměna hydraulických elektromagnétických

regulačních ventilů. ks 1 1,00     

1) Demontáž, výměna a montáž hydraulických 11 ks elektromagnetických rozvaděčů —

ventilů.

2) Vysokotlaké hydraulické elektromagnetické rozvaděče — ventily.

3) Dimenzované na tlak 330 - 1000 bar.
 

Výměna tlakových, teplotních a indukčních

čidel. dílo 1,00     

1) Demontáž a montáž 1 ks kapilárního termostatu pro ohřev olej ové náplně hydraulické

soustavy.

2) Požadovaná pracovní teplota olejové náplně 20 — 25 st. C.

3) Demontáž a montáž 1 ks tělesa pro ohřev.

4) Demontáž a montáž 6 ks indukčních čidel pro zabezpečení polohy smykové desky.
 

Údržba a opravy elektrozařízení slaboproud a

silnoproud. dílo 1,00     

l) Provedení revize, kontroly a oprav silnoproudých rozvodů jednotlivých technologických

zařízení.

2) Provedení revize, kontroly funkčnosti a oprav jednotlivých informačních a řídících

technologií.
 

10

Regulační a indukční smyčky V asfaltových

plochách. ks 12,00     

1) Kontrola funkčnosti a opravy 12 ks indukčních smyček.

2) Dle stavu nutno počítat s případnou výměnou.

3) Indukční smyčky jsou umístěny v zářezech asfaltu cca 3—5 cm pod niveletou asfaltové

plochy.
 

13

14 
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Dil: M23 Generální opravy CBJ technologie smyková deska - motocykl
 

Opravy a výměny elektromotoru. | ks | 1,00 | |
 

1) Demontáž, výměna, zpětná montáž třífázových elektromotorů 5,5 kW — 1ks.

2) Demontáž a zpětná montáž elektromotoru.

3) Elektromotor se zvýšenou ochranou proti vlhkosti.

4) Třífázový elektromotor 5,5 kW — 1ks.
 

 
Oprava ocelových konstrukcí smykové desky

a staticko—dynámické posouzení. dílo 1,00      1) Demontáž smykové desky,

2) doprava jeřábem poblíž technologické jámy,

3) rekognoskace stavu a opotřebení hydraulické soustavy,

4) výměny hydraulických hadic a těsnění na jednotlivých komponentech,

5) rekognoskace stavu a opotřebení pístů a pístnic,

6) repase (včetně výměny těsnění) hydraulických pístů a pístnic,  
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7) očištění statických a dynamických částí konstrukce, včetně odmaštění,

8) rekognoskace stability konstrukce, zjištění stavu svárů jednotlivých konstrukčních

prvků,

9) oprava svárů, V případě nutnosti dodatečné dovyztužení extrémně namáhaných míst,

10) ochrana proti korozi - mechanické odstranění koroze z korodovaných míst, očištění a

odmaštění,

nátěr antikorozní barvou

1 1) údržba kluzných části ocelové konstrukce,

12) zpětná montáž smykové desky.
 

Výměna Hydraulického olejového čerpadla. | ks | 1,00| |
 

1) Výměna (montáž a demontáž) 1ks hydraulického olejového čerpadla.

2) Dimenzovat na vysokotlak 300 — 1000 bar.

3) Pracovni tlak seřízen do 110 bar.

4) Ukotvení na statické části smykové desky.
 

Výměna vysokotlakých akumulátorů. | ks | 3,00| |
 

1) Výměna 3 ks vysokotlakých akumulátorů s následujícími parametry:

a) tlak 330 — 1000 bar,

b) objem 20 1,

c) pracovní tlaky na vaku akumulátoru 30—35 bar,

d) 1 ks akumulátoru provozně plní funkci kompenzátoru (pracovní tlak na vaku: 5 bar).
 

Opravárenská sada pro údržbu a výměnu

olej ových náplní, filtrů, dusíku a montážní

práce. dílo 1,00     
1) S pomocí opravárenské sady provést údržbu, opravy anebo výměny komponent a náplní

celé kompaktní

hydraulické olejové sestavy. Práce zahrnují:

a) odstranění staré olejové výplně,

b) kontrolu hydraulické soustavy a její těsnosti, zjištění úniku oleje,

c) výměnu poškozených hydraulických hadic a výměnu těsnicích prvků,

d) kontrolu a opravu kotvení jednotlivých hydraulických prvků,

e) odstranění stávajících olejových filtrů,

f) načerpání nového hydraulického oleje do hydraulické soustavy,

g) doplnění olejové soustavy dusíkem na tlak 1 bar.

2) Parametry jednotlivých komponent:

a) olejové filtry pro hydraulickou soustavu pro odstraňování mechanických nečistot - 2ks

b) speciální hydraulický olej (HV 32) - objem 100 ].
 

Opravárenská sada pro údržbu a výměnu

přetěsnění hydraulických pístnic a pístů

včetně montážních prací. sada 1,00     
1) Demontáž pístnic a pístů ukotvených na statickém rámu smykové desky.

2) Rekognoskace stavu opotřebení pístnic včetně kotvících prvků.

3) V případě zjištění poškození provést výměna pístů.

4) Zjištění stavu pístových úchytů, včetně bronzových excentrických vložek a jejich

výměna.

5) Jedná se o atypický píst a pístnici (1 ks).
 

Výměna hydraulických elektromagnetických

regulačních ventilů. ks 6,00
     

1) Demontáž, výměna a montáž hydraulických elektromagnetických rozvaděčů — ventilů.

2) Vysokotlaké hydraulické elektromagnetické rozvaděče — ventily (množství 6 ks).

3) Dimenzované na tlak 330 — 1000 bar.
 

magistrát

15 2

16 3

17 4

18 5

19 6

20 9  
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 Výměna tlakových, teplotníchaindukčních | dílo | 1,00| |
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čidel. | | | |

1) Demontáž, výměna a montáž 1 ks kapilárního termostatu pro ohřev olejové náplně

hydraulické soustavy.

2) Požadovaná pracovní teplota olejové náplně 20—25 st. C.

3) Demontáž a montáž tělesa pro ohřev 1 ks.

4) Demontáž, výměna a montáž 6 ks indukčních čidel pro zabezpečení polohy smykové

desky.

Údržba a opravy elektrozařízení slaboproud a

21 10 silnoproud. dilo 1,00

1) Provedení revize, kontroly a oprav silnoproudých rozvodů jednotlivých technologických

zařízení.

2) Provedení revize funkčnosti a oprav jednotlivých informačních a řídících technologií.

Regulační a indukční smyčky V asfaltových

22 11 plochách. ks 6,00

23

 

 

 

     

 

     

1) Provedení kontroly funkčnosti a oprav 6 ks indukčních smyček.

2) Dle stavu nutno počítat s případnou výměnou.

3) Indukční smyčky jsou umístěny V zářezech asfaltu cca 3—5 cm pod niveletou asfaltové

 

Díl:
 

 

plochy.

M24 IT hardware a software řídících technologii

1 IT hardware asoftware řídících technologií | dílo | 1,00| 56 000,00| 56 000,00
 

1) Řídící software v prostředí Mahler.

chybových hlášení

potřeb při výcviku. smykovou desku.

2) Údržba řídícího software, update a nezbytné změny dle indikovaných a analyzovaných

jednotlivých technologických modulů, technologických postupů, požadavků, a dalších

3)Úprava rychlosti náběhových křivek v souvislosti s rychlostí vozidel najíždějících na

 

2. Čerpadlo vody 18 kW pro kluznou desku

i. Důvody opravy/modernizace:

V rámci technologické vybavenosti centra bezpečné jízdy jsou v současné době instalovaný 3 ks

vodních čerpadel Flygt BS 2670181 HT 251 umístěných v retenčních nádržích, které jsou

kontinuálně V provozu a jsou napojeny na zavlažovací segmenty, včetně trysek pro jednotlivé

sektory výcviku. V souvislosti s provozem těchto čerpadel jsou sledovány a kontrolovány

několikrát ročně olejové náplně, na kterých je nutné V případě průsaku vody z důvodu vyšší míry

opotřebení těsnících prvků, provést generální opravu.

S přihlédnutím k tomu, že čerpadlo se musí rozebrat a provést i kontrolu těsnosti elektromotorové

části čerpadla, vyměňuje se celá těsnící sada, včetně některých ložisek, která jsou již za hranicí

živostnosti. Celková doba opravy, včetně montáže a demontáže (v případě, že nedojde

k nepředpokládané události spojené s vyšší mírou opotřebování), se pohybuje V intervalu 20 až 30

dní.

Z toho důvodu dojde V tomto období k významnému omezení provozu na výcvikových plochách.

Výcvik nemůže být prováděn plnohodnotným způsobem a na disciplínách s vyšší spotřebou vody

musí být vyloučen provoz. V rámci udržitelnosti provozu technologických zařízení je nezbytné mít

jedno rezervní čerpadlo k dispozici pro případ poruchy a využívat ho vždy po dobu opravy vadného

čerpadla.
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ii. Obecný popis:

Vysokotlaké čerpadlo umístěné V podzemní retenční nádrži centra pro Výtlak vody na výcvikový

modul centra.

iii. Požadovaná technologie:

Profesionální vysokotlaké ponorné čerpadlo pro střední a těžké provozy pro dálkovou dopravu

vody.

iv. Základní požadované technické parametry:

Ponorné čerpadlo — čerpání technologické vody

Medium čerpání — znečištěna voda - prachové částice frakce 0 — 2 mm

Poloha umístění — retenční nádrže o objemu 150 m3

Hloubka umístění - do 4 m

Výstupní průměr — do technologických rozvodů 100 mm

Výtlačná výška V 60 m — minimální průtok vody 5 l/s

Výtlačná výška V 50 m — minimální průtok vody 15 l/s

Výtlačná výška V 40 m - minimální průtok vody 25 l/s

Výtlačná výška V 30 m — minimální průtok vody 35 l/s

. Výtlačná výška V 20 m — minimální průtok vody 40 l/s

. Výtlačná výška V 10 m - minimální průtok vody 42 l/s

. Vaha čerpadla maximálně 150 kg

. Výška čerpadla maximální 1100 mm

. průměr čerpadla maximální 420 mm

. Parametry elektromotoru:

i. Jmenovitý výkon 18 kW,

ii. Frekvence 50 Hz,

iii. Jmenovité napětí 400 V,

iv. Jmenovitý proud 33 A,

V. Rozběhový proud maximálně 240 A,

vi. Jmenovité otáčky 3000 RPM.
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v. Poznámka:

Uchazeči o zakázku bude umožněn vstup do areálu a prohlídka stávajícího systému Včetně

seznámení se stávající technologií nebo technickým řešením.

3. Čistící vůz pro odstranění prašnosti a abrazivního materiálu

i. Důvody opravy/modernizace:

Čistící Vůz je potřebný pro pravidelné každodenní čištění kluzných skrápěných drah výcvikového centra.

Vysoká prašnost V lokaci Ostrava - přívoz, umocněna nadměrným působením prašnosti z bezprostředního

okolí má vysoce negativní Vliv na kvalitu kluzného povrchu, který je tak permanentně znehodnocovan.

Pravidelné čistění ploch před každým výcvikovým kurzem eliminuje nežádoucí vrstvu prachu a abrazivního

materiálu a předchází tak i poškozování filtračního zařízení retenčních nádrží, vysokotlakých trysek pro

skrápění a celkovou dopravu a rozvod vody po výcvikovém areálu.
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ii. Obecný popis:

Mobilní technické zařízení umožňující snadné, rychlé a efektivní odstranění nečistot, mastnoty, prachu,

sněhové pokrývky a dalších z kluzné, dynamické a statické výcvikové plochy.

iii. Požadovaná technologie:

Samojízdný zametací stroj s příslušenstvím (zametací kartáč, zásobník na smetky, zásobník pro skrápění),

ekologický provoz, biologicky rozložitelné chemické přísady pro čistění skrápěním.

iv. Základní požadované technické parametry:

l. Samojízdný jednoúčelový jednostranný zametací stroj s hnacím dieselagregátem 0 min.

výkonu 200kW (min. EURO II).

Vozidlo se 2 nápravami, systém pohonu 4x4.

Maximální rozměry: délka 8000 mm, šířka 2500 mm, výška 3400 mm

Stroj od roku výroby 1998.

Doklady (STK, emise).P
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v. Další požadované technické parametry:

Čelní upínací deska,

pomocný pohon PTO,

pohon nástavby samostatným vznětovým motorem,

zásobník na smetky min. 2 m3,

zásobník vody pro zkrápění min. 0,5 m3,

čelní přídavný kartáč s posunem a naklápěním,

válcový podávací kartáč min. 1500 mm,

ovládání a vyklápění zásobníku z místa řidiče.W
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vi. Záruční podmínky:

v místě realizace a provozu vozidla,

2. min. 12 měsíců.
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4. Světelná signalizační zařízení pro výcvikové moduly

i. Důvody opravy/modernizace:

Výcvikový modul je část plochy centra jako tréninkové prostředí pro nácvik krizových situací řidiče.

Zpravidla to jsou kluzné dráhy (pasivní a aktivní), na kterých dochází k destabilitě řidičem očekávaných

jízdních vlastností vozidla.

Pro tyto účely je třeba vybavit všechny výcvikové moduly světelným signalizačním zařízením (semafory),

které řidiči intuitivním způsobem upravují okamžik nájezdu vozidla na výcvikový modul, okamžik

ukončení — výjezdu vozidla z výcvikového modulu.

Semafory budou umístěné nad výcvikovými moduly (na závěsy umístěné mezi sloupy veřejného osvětlení a

budovu) a umožňují navíc operativní změnu směru vozidla (proměnné světelné signalizační zařízení), která

je potřebná pro zdokonalování řidičských schopností a dovedností.

V souvislosti s dalšími technologiemi, jako je měření rychlosti vozidla a monitoring výcviku, je tak

dosažená komplexnost a maximální bezpečnost výcviku řidičů.
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ii. Obecný popis:

Technické zařízení umožňující zvýšení bezpečnosti při výcviku řidičů.

Panel s proměnnými světelnými signálními znaky (šipky, grafika, piktogram) jako signály, pokyny pro

náhlou změnu směru jízdy vozidla, tzn. chování řidiče (odbočení, vyhýbací manévr, prudké zastavení

vozidla).

iii. Požadovaná technologie:

Modifikované zařízení používané při řízení silničního provozu (křižovatek, dopravních zón, silničních

uzavírek).

iv. Základní požadované technické parametry:

l. 12 ks sdělovacího informačního panelu včetně technického zařízení a software.

2. Rozměr panelu - min. 40 X 50 cm.

3. Požadované sdělované proměnné symboly:

i. šipka vpravo, šipka vlevo, křížek, symbol start, symbol stop.

4. Jiné informativní a bezpečnostní (texty, piktogramy).

5 . Barevné provedení symbolů:

i. červená, zelená, žlutá

6. Technologie svícení: LED osvětlení.

7. Zřetelná viditelnost ze vzdálenosti min. 100 m za nesnížené viditelnosti.

8. Hmotnost sdělovacího panelu:

i. min. hmotnost 1 kg,

ii. max. hmotnost 3 kg.

9. Napájení (energetické zdroje):

i. napájení 24 V,

ii. kabeláž min. 1 000 m.

10. Požadovaný způsob ovládání zařízení:

i. Samostatné dálkové ovládání instruktorem z plochy centra.

v. Montáž a uchycení:

Montáž na konzoly veřejného osvětlení,

Specifické umístění (v podélné ose dráhy výcvikového modulu), dle přiloženého situačního

nákresu.
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vi. Záruční podmínky:

V místě realizace.

36 měsíců.N
r
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vii. Poznámka:

Uchazeči o zakázku bude umožněn vstup do areálu a prohlídka stávajícího systému včetně seznámení se

stávající technologií nebo technickým řešením.
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8. Příloha č.1 — Rozmístění prvků — situace
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