

1. RÁMCOVÁ SMLOUVA

č. smlouvy objednatele: 16PU-002137

č. smlouvy zhotovitele: 36038 mezi objednatelem:

Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05

Praha 4 zastoupeným: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx oprávněn jednat ve věci této zakázky: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx osoba oprávněná jednat ve věcech technických této zakázky: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a zhotovitelem:

SILNICE.CZ s.r.o.

se sídlem Krnov, Červený dvůr 918/7, PSČ: 794 01

zastoupeným xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx č.ú.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx IČ: 267 92 71 DIČ: CZ2679271

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25437,

kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev - xxxxxxxxx, kontaktní údaje pro příjem

Písemných výzev — adresa, fax, e-mail, datová schránka

Červený dvůr 918/7, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, xxxxxxxx, xxxxx@silnice.com, nrj2c4f

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

vzhledem k tomu, že A)objednatel vyhlásil otevřené řízení podle ustanovení § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), týkající se veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Obnova vodorovného dopravního značení v MSK 2016-2018 - 2.oblast“, a to za účelem výběru jednoho uchazeče pro uzavření rámcové smlouvy,

B) na základě výsledků tohoto zadávacího řízení objednatel rozhodl o přidělení této veřejné zakázky zhotoviteli,

C) objednatel je státní příspěvkovou organizací vykonávající činnosti odpovídající činnostem, jež jsou předmětem plnění této Rámcové smlouvy a na ni navazujících Prováděcích smluv,

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Obnova vodorovného dopravního značení v MSK 2016-2018 - 2.oblast

(dále jen „Rámcová smlouva“)

Článek 1.

Výkladová ustanovení V

této Rámcové smlouvě budou mít slova a výrazy tento význam:

1.1. Prováděcí smlouva nebo také Smlouva o dílo — smlouva na plnění Dílčí veřejné zakázky na stavební práce uzavřená na základě Rámcové smlouvy postupem dle čl. 4 a mající náležitosti obchodní smlouvy podle zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“). Prováděcí smlouvy budou mezi objednatelem a zhotovitelem uzavírány průběžně po celou dobu trvání Rámcové smlouvy.

1.2.Dílčí veřejná zakázka - veřejná zakázka na stavební práce zadávaná na základě Rámcové smlouvy postupem dle čl. ZI. Rámcové smlouvy.

1.3.Písemná výzva výzva učiněná objednatelem v souladu s ustanovením 92 odst. 1, písm.zhotoviteli na základě Rámcové smlouvy.

1.4.Staveniště část stavby pozemní komunikace, místo určené k realizaci konkrétních stavebních vymezené dle Prováděcí smlouvy.

- 1.5. Veřejná zakázka veřejná zakázka na stavební práce s názvem „Obnova vodorovného dopravního značení v MSK 20 16-201 8 - 2.Oblast“, realizovaná za účelem výběru jednoho uchazeče pro uzavření Rámcové smlouvy.

Článek 2.

Uvodní ustanovení

- 2.1. Účelem Rámcové smlouvy je vymezení podmínek pro zadávání Dílčích veřejných zakázek pro obnovu vodorovného dopravního značení v MLSK 20 16-2018 2.Oblast(okres Nový Jičín a části okresu Opava (I/46 Opava kr. s I/) I státní hranice s PR. I/57 - Opava Id'. s I/I I OK hr. Zlínského kraje, I/I I „Opava kř.s I/57 OK I/I I H -celá)) (dále jen „vodorovné dopravní značení“ nebo „stavební práce“) jedním zhotovitelem, a to (Ile potřeb objednatel.
- 2.2. Rámcovou smlouvu jsou mezi objednatelem a zhotovitelem vymezeny podmínky pro uzavírání Prováděcích smluv na obnovu vodorovného dopravního značení,
- 2.3. Zhotovitel bude povinen na základě Prováděcích smluv zajistit komplexní provedení poptávaných stavebních prací. Zhotovitel bude též povinen na své náklady zajistit prostředky a vybavení potřebné pro poskytování těchto stavebních prací.
- 2.4. Smluvní strany berou na vědomí a zavazují se při plnění Rámcové smlouvy a každé Prováděcí smlouvy respektovat ustanovení § 46d odst. 2 zákona, li, podmínku, že případný technický dozor u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená,

Článek 3.

Základní ustanovení

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provádět pro objednatele stavební práce na základě Prováděcích smluv, a to v souladu s podmínkami vymezenými v Rámcové smlouvě a sjednanými v Prováděcích smlouvách.
- 3.2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za stavební práce úplatu na základě Prováděcích smluv, a to v souladu s podmínkami vymezenými v Rámcové smlouvě a sjednanými v Prováděcích smlouvách.
- 3.3. Nečinnost objednatele nebo zhotovitele při zadávání Dílčích veřejných zakázek podle této Rámcové smlouvy není porušením Rámcové smlouvy a to do okamžiku, kdy bude oboustranně podepsána Prováděcí smlouva.

Článek 4.

Postup při uzavírání Prováděcích smluv

- 4.1. Obecná ustanovení o uzavírání Prováděcích smluv:
- 4.1.1. Prováděcí smlouvy budou uzavřeny na základě výsledků Písemných výzev k podání nabídek ve smyslu 92 odst. I písm. a) zákona, (v rámci kterých objednatel vyzve zhotovitele k předložení nabídky na plnění Dílčí veřejné zakázky).
- 4.2. Postup při výzvě zhotovitele:
- 4.2.1. Objednatel oznámí zhotoviteli úmysl zadat Dílčí veřejnou zakázku na základě Rámcové smlouvy, a to formou Písemné výzvy, jejíž součástí je návrh Prováděcí smlouvy, k předložení přijatého návrhu Prováděcí smlouvy (dále též „nabídky“). Písemná výzva bude zhotoviteli rozesílána písemně (faxem, e-mailem, poštou či datovou schránkou).
- 4.2.2. Každá Písemná výzva bude obsahovat:
- Číslo Písemné výzvy (16PU-002137/poč. číslo výzvy);
 - Identifikační údaje objednatele;
 - Identifikaci a kontaktní údaje oprávněné osoby objednatele;
 - Vymezení a popis požadovaného plnění, včetně projektové dokumentace a konkrétního soupisu prací, který je součástí Prováděcí smlouvy;
 - Místo plnění;
 - Dobu plnění;
- Návrh Prováděcí smlouvy dle který tvoří sotlčá.st Rámcové smlouvy, upravený dle podmínek konkrétní Dílčí veřejné zakázky
- Í,hiitu, způsob a místo doručení přijatého návrhu Prováděcí smlouvy;
 - Podpis oprávněné osoby,

- 4.2.3. Nebude-li v Písemné výzvě uveden způsob podání nabídky, má se za to, že nabídka se podává v listinné podobě.
- 4.2.4. Nebude-li v Písemné výzvě uvedeno místo pro podání nabídky, má se za to, že místem podání nabídek je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava ... Mariánské Hory.
- 4.25. Nebude-li v Písemné výzvě uvedena lhůta pro podání nabídky, má se za to, že se jedná o lhůtu, jejíž běh počíná dnem následujícím po dni odeslání Písemné výzvy zhotoviteli končí 10. pracovní den v 11 hod.
- 4.2.6. Smluvní strany se dohodly, že Písemná výzva se bude považovat za odeslanou okamžikem jejího odeslání (faxem, e-mailem, poštou či datovou schránkou) na kontaktní údaje a kontaktní osobě zhotovitele uvedeným v Rámcové smlouvě. Zhotovitel se zavazuje aktualizovat své kontaktní údaje a kontaktní osoby uvedené v Rámcové smlouvě tak, aby objednatel měl vždy k dispozici aktuální údaje. Zhotovitel se rovněž zavazuje udržovat v řádném provozu své prostředky e-mailové a faxové komunikace.
- 4.2.7. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že zhotovitel souhlasí s tím, že nese riziko spočívající v omezení času pro podání nabídky na plnění Dílčí veřejné zakázky, a to i včetně případného znemožnění podání nabídky, pokud dojde k pozdnímu příjmu či znemožnění příjmu Písemné výzvy na základě technických důvodů na straně zhotovitele nebo z důvodu, že zhotovitel řádně neinformoval objednatele o změnách svých kontaktních údajů nebo kontaktní osoby.
428. Zhotovitel bude moci doručit objednateli svou nabídku. Při zpracování nabídky na plnění Dílčích veřejných zakázek nesmí zhotovitel uvést jednotkové ceny (tj. za I MJ) vyšší, než byly jednotkové ceny uvedené zhotovitelem v nabídce na uzavření Rámcové smlouvy (je však oprávněn nabídnout jednotkové ceny nižší). Taktéž nesmí použít jiné jednotkové ceny (tj. za I MJ, než které jsou uvedeny uvedené zhotovitelem v nabídce na uzavření Rámcové smlouvy.
- 4.29. Každá podaná nabídka musí obsahovat minimálně:
- Číslo Písemné výzvy, na jejímž základě je podávána;
 - Identifikaci objednatele;
 - Identifikaci zhotovitele, který podává nabídku;
 - Dokumenty stanovené v Písemné výzvě, včetně podepsaného návrhu Prováděcí smlouvy;
 - Podpis zhotovitele.
- 4.2.10. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že vůči objednateli nemůže vynucovat uzavření jakékoli Prováděcí smlouvy ani požadovat zaplacení jakýchkoli plateb vyjma těch za skutečně objednané a realizované stavební práce na základě uzavřené Prováděcí smlouvy.
- 4.3. Smluvní strany stanoví, že jednotlivé Prováděcí smlouvy se budou řídit podmínkami vymezenými této Rámcové smlouvy a Občanským zákoníkem. Pro účely interpretace bude prioritou dokumentů podle následujícího pořadí:
- Prováděcí smlouva
 - Nabídka na plnění Dílčí zakázky
 - Rámcová smlouva, a to v rozsahu a pořadí dokumentů uvedeném v čl. 8.3 Rámcové smlouvy.

Článek 5.

Doba a místo plnění

- 5.1. Plnění poskytovaná na základě Prováděcích smluv bude zhotovitel realizovat v termínech sjednaných v Prováděcích smlouvách. Doba a podmínky předání a převzetí staveniště bude sjednána v Prováděcích smlouvách.
- 5.2. Nebude-li v Prováděcí smlouvě sjednáno jiné místo předání písemných výstupů z plnění Prováděcí smlouvy, je místem předání písemných výstupů dle pokynu objednatele místo realizace stavebních prací nebo Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava — Mariánské Hory.
- Další či jiná místa plnění budou vždy sjednána v Prováděcí smlouvě, resp. stanovena pokynem objednatele.

Článek 6.

- 6.1. Cena za realizované stavební práce bude vždy stanovena jako součet cen za skutečně realizované stavební práce, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu konkrétních stavebních prací a jednotkových cen těchto stavebních prací (cen za I MJ v Kč bez DPI I). Objednatel bude oprávněn v rámci Písemné výzvy k předložení nabídky stanovit i maximální cenu za plnění poptávané v Dílčí veřejné zakázce.

- 6.2. Cena za provedení Dílčí veřejné zakázky bude vždy uvedena v Prováděcí smlouvě.
- 6.3. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené stavební práce (plnění).
- 6.4. Jednotkové ceny předložené zhotoviteli v nabídce na uzavření Rámcové smlouvy (ceny za I MJ v Kč bez DPH) jsou cenami maximálně přípustnými, tj. zahrnují veškeré maximálně možné náklady spojené s plněním I MJ dle Rámcové smlouvy. Při zpracování nabídek pro potřeby uzavření Prováděcí smlouvy může zhotovitel uvést pouze ceny stejné nebo nižší, než tyto jednotkové ceny uvedené zhotovitelům v nabídce na uzavření Rámcové smlouvy. Zhotovitel tak není v souvislosti s plněním Rámcové smlouvy, resp. Prováděcích smluv, oprávněn účtovat a požadovat na objednateli úhradu jakýchkoliv jiných či dalších částek.

Článek 7.

Trvání Rámcové smlouvy

- 7.1. Rámcová smlouva nabývá platnosti a účinnosti (lnem, jejího uzavření. Dnem uzavření Rámcové smlouvy je den označený datem u podpisů smluvních stran. Je-li takto označeno více dní, je (lnem) uzavření Rámcové smlouvy den z označených dnů nejpozdější.
- 7.2. Rámcová smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce trvání 3 let, která počíná běžet dnem uzavření Rámcové smlouvy.
- 7.3. Rámcová smlouva může být zrušena dohodou všech smluvních stran v písemné formě, přičemž účinky zrušení Rámcové smlouvy nastanou k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě. Nebude-li takovýto okamžik dohodou stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni uzavření takovéto dohody.
- 7.4. Objednatel je oprávněn od Rámcové smlouvy a/nebo Prováděcí smlouvy odstoupit v případě závažného nebo opakovaného porušení smluvní nebo zákonné povinnosti zhotovitelem.
- 7.5. Předčasné ukončení Rámcové smlouvy nemá vliv na platnost a účinnost dosud nesplněných Prováděcích smluv (a to i Prováděcích smluv uzavřených v průběhu výpovědní lhůty). Práva a povinnosti z takto uzavřených Prováděcích smluv se budou i nadále řídit Rámcovou smlouvou a jejími přílohami. Tím není dotčeno oprávnění objednatel předčasně ukončit kteroukoliv Prováděcí smlouvu, pakliže pro to budou dány podmínky.

Článek 8.

Závěrečná ustanovení

- 8.1. Právní vztahy vzniklé na základě Rámcové smlouvy se řídí zákonem a jednotlivých Prováděcích smluv se řídí Občanským zákoníkem.
- 8.2. Rámcová smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a dva obdrží zhotovitel.
- 8.3. Následující dokumenty tvoří součást obsahu Rámcové smlouvy a jako její součást budou čteny a vykládány v tomto pořadí:
 - a) Rámcová smlouva
 - b) Dopis nabídky a Zvláštní příloha k nabídce zhotovitele
 - c) Vzor Prováděcí smlouvy
 - e) Technické podmínky (díl 4 zadávací dokumentace)
 - f) Zadání části prací (vyplněný formulář 4.4.4 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)
 - g) Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)
- 8.4. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že Rámcovou smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah Rámcové smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření Rámcové smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Přílohy: Součástí Rámcové smlouvy jsou přílohy číslo:

1. Dopis nabídky a Zvláštní příloha k nabídce zhotovitele
2. Oceněný soupis prací
3. Vzor Prováděcí smlouvy
4. Technické podmínky - Bližší popis Prací
- Mapové podklady pro oblast 2

- Orientační specifikace komunikací pro oblast 2
5. Zadání části prací (vyplněný formulář 4.4.4 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)
- PODEPSÁNI:

28.06.2016



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

V Ostravě dne: 27-06-2016

SILNICE.CZ s. r. o.

Číslo zakázky: 16PU-002137 Nejvh.nab.2 Červený dvůr 918/7

794 01 KRNOV - POD CVILÍNEM

Vyřizuje:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Věc: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na Stavební práce nazvanou

„Obnova vodorovného dopravního značení v MSK 2016-2018 - 2.oblast“

zadávací řízení zahájeno dne 13. 04. 2016, ve Věstníku veřejných zakázek ev. č. 632993 / ISPROFIN / ISPROFOND: 500 111 0007 (dále jen „Zakázka“), Vám tímto v souladu s 81 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), v souvislosti se Zakázkou oznamuje následující:

- I. V rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky byly hodnoceny nabídky celkem 3 níže uvedených uchazečů. Zadavatel níže uvádí výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí jednotlivých nabídek.
2. Jako nejvhodnější nabídka na realizaci Zakázky byla vybrána nabídka s pořadovým číslem 2, která podle výsledků hodnocení nabídek podaných na realizaci Zakázky obsahovala nejnižší nabídkovou cenu, podaná uchazečem

SILNICE.CZ s. r. 0., sídlo: červený dvůr 918/7, 794 01 Krnov - Pod Cvilínem, právní forma: společnost s ručením omezeným, IČ: 26792711.

Celková nabídková cena uchazeče: 29 213 128,18 Kč (bez DPH)

3. Jako druhá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 3, podaná uchazečem

Silverton s.r.o., sídlo: Za zastávkou 373, 109 00 Praha 10 - Dolní Měcholupy, právní forma: společnost s ručením omezeným, IČ: 24283410.

Celková nabídková cena uchazeče: 29 476 478,93 Kč (bez DPH)

4. Jako třetí v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 1, podaná sdružením uchazečů

ZNAKON, RENO VI)Z oblast 2

Vedoucí společník:

ZNAKON, a.s., sídlo: Sousedovice 44, 386 01 Strakonice, právní akciová společnost, IČ: 26018055.

člen sdružení:

Reno Sumava a.s., sídlo: Pražská 326, 384 22 Vlachovo nábreží, právní forma: akciová společnost, IČ: 60071346.

Celková nabídková cena uchazeče: 29 922 346,66 Kč (bez DPH)

Zadavatel rozhodl na základě výsledků hodnocení nabídek o výběru nabídky podané uchazečem SILNICE.CZ s. r. o. jako nejvhodnější, neboť se podle hodnotících kritérií Zakázky jednalo o nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.

Poučení:

Námítky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 15 dnů a v případě zjednodušeného podlimitního řízení do IO dnů ode dne doručení tohoto oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podle 81 zákona nebo rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení,

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější podle 81 zákona.

V Ostravě dne z 7 2016

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

xxx

ředitel Správy
Ostrava

Přílohou těchto dodatečných informací jsou zaktualizované soubory týkající se Zakázky:

NOVA Obnova VDZ MSK 2016-18-2.Oblast ZD.docx (zadávací dokumentace)

NOVA Obnova VOZ MSK 2016-18-2.Oblast Příloha č. 1 k ZD - Bližší popis služeb a technická specifikace VZ.docx (Příloha č. 1 k ZD)

NOVA Obnova VOZ MSK 2016-18-2.Oblast Příloha č. 1 k PS - Popis Služeb a technická specifikace předmětu Smlouvy.docx (Příloha č. 1 k PS) obsahující všechny změny, doplnění v rámci Dodatečných informací, které budou zveřejněny na profilu zadavatele.

Zadavatel vzhledem ke změně zadávací dokumentace v dodatečných informacích k zadávacím podmínkám zakázky rozhodl o prodloužení lhůty o celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek a otevírání obálek je nově stanovena na 01. 06. 2016, 09:00 hod.

Ve smyslu výše uvedeného se mění články 5.1, 5.2 a 7.1 dílu 1 zadávací dokumentace předmětné zakázky.

Zároveň upozorňujeme, že ve smyslu S 49 odst. 3 Zákona o VZ budou všechny dodatečné informace k zadávacím podmínkám včetně přesného znění všech žádostí (ale bez určení žadatelů) poskytovány všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávacích podmínek nebo kterým byly zadávací podmínky poskytnuty. Současné budou též uveřejněny totožným způsobem jako zadávací podmínky veřejné zakázky, tedy na profilu zadavatele (https://www_eqordion.cz/nabidkaGORDION/profilRsd, ID: 9999).

Ing. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Správy Ostrava Ředitelství
silnic a dálnic ČR

Správa Ostrava, Mojmírovců 5
709 81 OSTRAVA - MARIÁNSKÉ HORY

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV ZAKÁZKY: „Obnova vodorovného dopravního značení v MSK 2016-2018 - 2.0blast”

PRO: Ředitelství silnic a dálnic České republiky, Na Pankráci 546/56, Praha 4

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „Obnova vodorovného dopravního značení v MSK 2016-2018 - 2.0blast”, včetně podmínek Rámcové smlouvy na provádění prací a jejích příloh, dalších souvisejících dokumentů, připojené Zvláštní přílohy k nabídce. Potvrzujeme, že jsme při zpracování této nabídky zohlednili dodatečné informace č. 1 ze dne 6.5.2016 (č.j.:16PU-002137 DOD.INF.I) a informace č. 2 ze dne 12.5.2016 (č.j.:16PU002137 DOD.INF.2), vydané zadavatelem v souladu s čl. 9. dílu 2 části 1 zadávací dokumentace, z nichž dodatečné informace č. 1 ze dne 6.5.2016 (č.j.:16PU-002137 DOD.INF.I) mají charakter změny zadávací dokumentace ve smyslu čl. 10 dílu 2 části 1 zadávací dokumentace.

Tímto nabízíme provádění prací v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

	<u>Nabídková cena prací v Kč</u> bez DPH	DPH v Kč	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
Obnova vodorovného dopravního značení v MSK 2016-2018 2.0blast	29.213.128,18 Kč	(b) 6.134.756,92 Kč	(c) = (a) + (b) 35.347.885,10 Kč

Součástí této nabídky je oceněný soupis prací obsahující jednotkové ceny za provádění jednotlivých prací dodavatelem v Kč bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu trvání Rámcové smlouvy a pro všechny stavební práce prováděné na základě Prováděcích smluv. Změny jednotkových cen jsou možné pouze za podmínek výslovně stanovených v Rámcové smlouvě.

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon”), platit po celou dobu běhu zadávací lhůty a že pro nás zůstane závazná a může být přijata na základě Prováděcí smlouvy kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást Rámcové smlouvy:

- a) Dopis nabídky a Zvláštní příloha k nabídce
- b) Vzor Prováděcí smlouvy
- c) Bližší popis Prací a technická specifikace předmětu VZ
- d) Mapové podklady pro oblast, pro kterou je smlouva uzavřena
- e) Orientační specifikace vybraných komunikací pro oblast, pro kterou je smlouva uzavřena)
- f) Soupis prací pro ocenění
- g) Zadání části prací (vyplněný formulář 4.4.4 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace) všech zhotovitelů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové smlouvy

-3-

Pokud a dokud nebude uzavřena Rámcová smlouva dle vzorového znění uvedeného v dílu 3 zadávací dokumentace, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Rámcovou smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Bude-li naše nabídka přijata, budeme moci jako účastník Rámcové smlouvy se zadavatelem průběžně uzavírat Prováděcí smlouvy a začneme s realizací stavebních prací vždy v termínu sjednaném pro jejich zahájení příslušnou Prováděcí smlouvou a dokončíme je v souladu s Prováděcí smlouvou ve lhůtě pro dokončení příslušných stavebních prací.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Rámcové smlouvy v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

SILNICE. OZ s.r.o.

Červený Dvůr 918/7

Jméno: xxxxxxxxxxxxxx

Funkce: jednatel

řádně oprávněn podepsat Nabídku jménem či v zastoupení SILNICE.CZ s. r. o.

Adresa Červený dvůr 918/7, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov

Datum 30. 5. 2016

ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název zakázky: Obnova vodorovného dopravního značení v MSK 2016-2018 - 2.Oblast

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky „Obnova vodorovného dopravního značení v MSK 2016-2018 - 2.0blast“ jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:

- 1) Za vlastní kapacity se pro účely této přílohy považují (a) osoby v pracovním nebo obdobném poměru k osobě uchazeče, nebo osoby uchazečem ovládané nebo osoby uchazeče ovládající nebo osoby ovládané společně s uchazečem stejnou osobou a dále (b) stroje a strojní vybavení (i) ve vlastnictví osoby uchazeče nebo osob uchazečem ovládaných nebo osob uchazeče ovládajících nebo osob ovládaných společně s uchazečem stejnou osobou nebo (ii) v takové právní dispozici shora uvedených osob, která umožňuje jejich využití pro provádění prací, jež jsou předmětem této zakázky (iii) Vlastními kapacitami provést, tj. nikoliv prostřednictvím subdodavatelů minimálně pokládku liniového VDZ.
- 2) Uznáváme a souhlasíme s tím, že v případech, kdy uchazeč nebude plnit veřejnou zakázku podle Prováděcí smlouvy vlastními kapacitami, je zadavatel oprávněn ke schvalování subdodavatelských smluv, u nichž objem uvažované subdodávky překročí 10 % z objemu veřejné zakázky podle Prováděcí smlouvy, v případech, kdy příslušný subdodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle vzoru uvedeného ve formuláři č. 4.4.4 dílu 2, části 4 zadávací dokumentace), jíž je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. Zavazujeme se takové smlouvy zadavateli předložit v přiměřené lhůtě před jejich zamýšleným uzavřením a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takovou smlouvu uzavřít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s případným prodloužením zadavatele se schválením takové smlouvy vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení zde popsaných subdodavatelských smluv ze strany zadavatele nemáme právní nárok.
- 3) Bereme na vědomí a potvrzujeme, že námi zvolení subdodavatelé uvedení v nabídce na plnění veřejné zakázky, jíž je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí, a jejich procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby, se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na naši žádost pro každý konkrétní případ takovéto změny. Bereme na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odeprít, a to i bez uvedení důvodů.
- 4) Oznámíme zadavateli uzavření všech ostatních subdodavatelských smluv, a to formou seznamu s uvedením identifikace subjektu, kterému byla subdodávka zadána, stručné specifikace zadaných prací a ceny, přičemž nebudeme v takto uzavíraných smlouvách akceptovat ustanovení, které by nám bránilo zadavateli takovýto okruh informací oznámit.
- 5) Z důvodů kontroly našich závazků zajistíme, že se na realizaci stavebních prací nebudou podílet jiné kapacity, než naše kapacity vlastní a kapacity našich subdodavatelů a v případě, že se takovýto případ vyskytne, neprodleně předložíme doklady osvětlující případně zjištěný pohyb cizích kapacit na staveništi. Dále předložíme zadavateli vždy do 10. dne každého kalendářního měsíce úplný seznam osob (dodavatelů a subdodavatelů), jejichž kapacity se v průběhu minulého kalendářního měsíce vyskytovaly na staveništi.

- 6) V případě, že zadavatel při provádění kontroly plnění zakázky, z námi předložených dokladů nebo jiným způsobem zjistí, že používáme při realizaci zakázky subdodavatele, který nebyl zadavatelem schválen nebo zadavateli oznámen dle výše uvedených ustanovení, zavazujeme se zaplatit za každé takové neoprávněné použití subdodavatele smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). Souhlasíme, aby bylo zaplacení této smluvní pokuty provedeno formou zápočtu proti jednotlivým dílčím platbám. Ostatní ustanovení o smluvních pokutách nejsou tímto našim závazkem dotčena.
- 7) Nejpozději do 28. února následujícího kalendářního roku předložíme zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvedeme subdodavatele, jimž jsme za plnění subdodávky uhradili více než 10 % a) z celkové ceny každé Prováděcí smlouvy, uzavřené na základě Rámcové smlouvy, uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce pokud je Rámcová smlouva uzavřena dobu delší než I rok. Seznam bude zpracovaný na formuláři tvořícím přílohu č. 1 této Zvláštní přílohy k nabídce. Bude-li mít subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zajistíme, aby smlouvy se subdodavatelí stanovily povinnost subdodavatele poskytnout seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, v uvedené lhůtě na naši žádost.

Současně se zavazujeme, že v průběhu realizace budeme dodržovat veškeré smluvní a technické podmínky dané díly 3 a 4 zadávací dokumentace.

V Krnově dne 30. 5. 2016

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

PŘÍLOHA 1
ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHY K NABÍDCE
SEZNAM SUBDODAVATELŮ

Společnost SILNICE.CZ s. r. o., se sídlem: Červený dvůr 918/7, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, IČ: 267 92 711, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25437,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce „Obnova vodorovného dopravního značení v MSK 2016-2018 - 2.0blast“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 632993 (dále jen „dodavatel“),

v souladu s požadavky 147a odst. 1 a 4 a 89 odst. 12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, níže předkládá seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny každé Prováděcí smlouvy, uzavřené na základě výše uvedené Rámcové smlouvy, uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce pokud je Rámcová smlouva uzavřena dobu delší než 1 rok.

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení subdodavatele	IČ (pokud bylo přiděleno) a sídlo nebo místo podnikání subdodavatele	Údaj v ‰, kolik bylo subdodavatelé uhrazeno za plnění subdodávky lz celkové ceny každé Prováděcí smlouvy, uzavřené na základě výše uvedené Rámcové smlouvy, uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce
NVB LINE, s.r.o.	1 :269 79 675 Cukrovar 716, 768 21 Kvasice	bude doplněno po skončení zakázky, nebo o konci kalendářního roku
Značky Morava, a.s.,	1 25865871, sl. Armády 1 112/27a, 794 01 Krnov	bude doplněno po skončení zakázky, nebo o konci kalendářního roku

alternativa B

Dodavatel předkládá ve vztahu k výše uvedeným subdodavatelům, kteří mají formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele:

V Krnově dne 30. 5.2016 VZOR

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA
(SMLOUVA O DÍLO)

č.smlouvy objednatele: 16PU-002 1 37

č.smlouvy zhotovitele: 36038

Obnova vodorovného dopravního značení v MSK 2016-2018 - 2.01)last

Ředitelství silnic a dálnic CR, Správa Ostrava

se sídlem:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DIČ:

osoba jednající jménem
zadavatele: osoba oprávněná
jednat ve věcech smluvních: ve
věcech technických:

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

Červený dvůr 91 8/7, Pod Cvilínem, 794

Ol

Krnov

267 92 71 1

CZ2679271 1

SILNICE.CZ s.r.o.

Krajského soudu v Ostravě, SP. zn. C

se sídlem:

25437,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení:

Zastoupen: Oprávněn
jednat ve věcech
smluvních: ve věcech
technických: (dále jen
„Zhotovitel“)

Mojmírovců 5

709 8 1 Ostrava Mariánské Hory

659 93 390

Ing. Jan Kroupa, generální ředitel

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též, jen „Smluvní strany”, případně „Smluvní strana”, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva o dílo” nebo „Smlouva”) je uzavřena podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník”) a v souladu s podmínkami vymezenými Rámcovou smlouvou 16PU-002137 uzavřenou dnel (včetně jejích příloh), (dále jen „Rámcová smlouva”).

1.

DEFINICE

1.1 V této Smlouvě mají následující výrazy uvedené s velkým počátečním písmenem níže přiřazený význam:

„Zákon o VZ” — zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.

„Občanský zákoník” je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

„Stavební práce” znamená práce a služby (též „Dílo” nebo „Služby”), které má provést zhotovitel v souladu s Prováděcí smlouvou.

„Podzhotovitel” je totožný termín, jako „Poddodavatel” případně „Subdodavatel” ve všech mluvnických formách a podobách a znamená právnickou nebo fyzickou osobu uvedenou v Rámcové smlouvě nebo jinou osobu určenou jako podzhotovitel, která má oprávnění k činnostem podle zvláštních právních předpisů a je pověřena zhotovitelem provedením části prací, a právní nástupci všech těchto osob. Ve fázi zadání veřejné zakázky je podzhotovitel subdodavatelem ve smyslu zákona o veřejných zakázkách. Vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních právních předpisů.

„Prováděcí smlouva” je dvoustranný právní úkon (obchodní smlouva), který musí mít náležitosti podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník”). Prováděcí smlouvou se ve smyslu Rámcové smlouvy rozumí, smlouva na plnění Dílčí veřejné zakázky, uzavřená na základě podmínek vymezených v Rámcové smlouvě.

„DPH” znamená daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. „den” znamená kalendářní den.

„Nabídka” znamená Dopis nabídky a všechny ostatní dokumenty Zhotovitele, které uchazeč (dodavatel) v souladu se zákonem o veřejných zakázkách předal spolu s Dopisem nabídky za účelem uzavření Rámcové smlouvy.

„Písemná výzva” výzva Objednatele Zhotoviteli k předložení Nabídky na plnění dílčí zakázky na základě Rámcové smlouvy.

„Technická specifikace” přesná specifikace předmětu Prováděcí smlouvy (též „Přílohy Smlouvy”), která tvoří nedílnou součást Prováděcí smlouvy a vychází z podmínek vymezených v Rámcové smlouvě.

„Datum zahájení 1 datum 14 dnů po doručení (zhotoviteli vyrozumění Objednatele s datem předání Staveniště.

„Lhůta pro dokončení stavebních prací znamená lhůtu pro dokončení Stavebních prací uvedenou v Technické specifikaci Smlouvy počítáno od Data zahájení prací.

„Doba plnění” — časový usek vymezený Datem zahájení prací a Datem předání Díla nebo časovými jednotkami (počet dní, měsíců od Data zahájení prací do Data předání díla).

„Datum předání Díla” - je den, kterým podepsal zástupce Smluvní strany jako druhý v pořadí Závěrečný soupis provedených prací.

„Reklamacce” znamená postup Objednatele a povinnosti Zhotovitele podle Občanského zákoníku a podmínek této Smlouvy.

„Závěrečný soupis provedených prací” znamená oboustranný protokol (nebo též „Předávací protokol”)podepsaný oprávněnými osobami Zhotovitele a Objednatele. Jedná se o Předávací protokol o předání příslušného Díla Zhotovitelem Objednateli v souladu s podmínkami této Smlouvy.

II.

OBCHODNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ PŘÍLOHY KE SMLouvĚ O DÍLO

2.1 . Nedílnou součástí této Smlouvy je Technická specifikace, kterou tvoří:

2. 1.1 Popis Služeb a technická specifikace předmětu Smlouvy,

2. 1.2 Specifikace komunikací pro oblast 2,

2. 1.3 Oceněný Soupis prací pro stanovení Celkové ceny.

III.

PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

3.1 . Za podmínek a ve lhůtách nebo dobách uvedených v této Smlouvě se Zhotovitel zavazuje pro Objednatele provést obnovu vodorovného dopravního značení a Objednatel se zavazuje od Zhotovitele tyto Stavební práce převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli za podmínek dohodnutých v této Smlouvě.

- 3.2. Předmětem této Smlouvy je obnova vodorovného dopravního značení na silnicích I. tříd v úsecích (okres Nový Jičín a části okresu Opava (I/46 Opava kř.s 1/I I — státní hranice s PR, I/57 - Opava kř.s 1/I I OK — hr. Zlínského kraje, 1/I I - Opava kř.s I/57 OK — okr.)strava, I I v Přílohách Smlouvy s využitím technologie strukturálního plastu termoplast dvousložkový plast.
- 3.3. Místem realizace prací dle této smlouvy jsou (dále jen „Staveniště“) silnice I. třídy uvedené v Přílohách Smlouvy. Přesné určení rozsahu a místa může být upřesněno při předání staveniště.

IV.

PODMÍNKY REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ

- 4.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli právo vstupu na Staveniště k Datu zahájení prací.

4.2. Priorita dokumentů

4.2. 1. Dokumenty tvořící obsah Smlouvy se budou brát tak, že se vzájemně vysvětlují. Jestliže se v dokumentech nalezne nejednoznačnost nebo rozpor, vydá Objednatel Zhotoviteli potřebné pokyny a priorita dokumentů se bude řídit podle pořadí uvedeného v Rámcové smlouvě.

V.

ZÁSTUPCI OBJEDNATELE A KOMUNIKACE

- 5.1. Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce a výhradně osobním doručením, doporučenou poštou nebo kurýrní službou na níže uvedené adresy:

Při doručování Objednateli: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava

Adresa Mojmírovců 5

709 81 Ostrava — Mariánské Hory

Fax: xxxxxxxxx

K rukám: xxxxxxxxxxxxx

Při doručování Zhotoviteli:

SILNICE.CZ s.r.o.

Adresa: Krnov, Červený dvůr 91 8/7, PSČ:

794 01

Fax: xxxxxxxxx

K rukám: xxxxxxxxxxxxx

Jiná než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce prostřednictvím následujících kontaktů:

V případě Objednatele: Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@rsd.cz
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V případě Zhotovitele: Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

5.2. Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v čl. 5. I je Smluvní strana, jíž se změna týká, povinna písemně sdělit druhé Smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů nabývá účinnosti ve vztahu k druhé Smluvní straně doručením tohoto sdělení.

VI.

ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA A ZA ODSTRANĚNÍ VAD

6.1 .Pro vyloučení pochybností se 'Záruka za provedení díla a (Záruka za odstranění vad po Zhotoviteli nepožaduje.

VII.

ZÁRUKA ZA DÍLO

7.1 . Záruční doba činí:

7.1 .1 na barvy min.24 měsíců

7.1 .2. na plast min.36 měsíců od data převzetí díla bez vad a nedodělků.

7.2. Objednatel může jakoukoli vadu anebo neprovedené práce oznámit Zhotoviteli kdykoli před vypršením záruční doby. Zhotovitel odstraní veškeré vady způsobené chybou své dokumentace, materiály, technologickými zařízeními nebo prací Zhotovitele, které nejsou v souladu se Smlouvou o dílo tak, aby tím Objednateli nevznikly žádné náklady a předá veškeré výše uvedené práce protokolárně Objednateli (nebo jeho zástupci).

7.3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních 6 měsících záruční doby záruku v délce 18 měsíců od odstranění vady.

VIII.

DOKUMENTACE ZHOTOVITELE

8.1 Zhotovitel povede a předá Objednateli dokumentaci uvedenou v příloze č. I této Smlouvy.

IX.

DOBA PLNĚNÍ, PLÁN PRACÍ

- 9.1 Stavební práce budou zahájeny ihned po předání Staveniště. Zhotovitel je povinen převzít Staveniště do 14 dnů od doručení vyznění Objednatelem.
- 9.2. Plnění předmětu Smlouvy Zadavatel požaduje dokončit v následující Době plnění: uvést počet dní, měsíců nebo přímo datum od-do. Je možno uvést termíny souhrnně za plnění celé Smlouvy, nebo po jednotlivých komunikacích. Dobu plnění lze vyznačit přímo v příloze této Smlouva „Specifikace komunikací pro oblast xx,xxx,” doplněním sloupce doba plnění pro jednotlivé komunikace. Dobil plnění je možno před zasláním Písemné výzvy konzultovat se. 7,hotovitclcm (doba plnění není kritériem při zadávání této veřejné zakázky. Delší doba plnění je nevýhodná pro Zhotovitele, neboť mu narůstají náklady). I

X.

ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI, OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BOZP

10. 1 . Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupy musí odpovídat požadavkům uvedeným v příloze č. I této smlouvy „Popis Služeb a technická specifikace předmětu Smlouvy”.
- 10.2.Zhotovitel během provádění prací, jejich předávání a odstraňování vad
- a) zajistí bezpečnost všech osob vyskytujících se na Staveništi
 - b) bude zajišťovat a udržovat na vlastní náklady všechna zařízení v obvodu Staveniště (silniční těleso s jeho součástmi a příslušenstvím) a přechodné dopravní značení po dobu stavby
 - c) zajistí účelná opatření pro ochranu životního prostředí tak, aby se zamezilo škodám a nepříznivým vlivům při provádění prací, které by se mohly dotýkat osob a majetku.
- 10.3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce (BOZP) a požární ochrany (PO) svých pracovníků a podzhotovitelů v celém rozsahu předpisů BOZP a PO.

10.4. Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením.

XI. ZKOUŠKY

11.1 Zhotovitel bude provádět zkoušky díla dle TP 70 Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení na pozemních komunikacích.

XII. SMLUVNÍ POKUTY

12.1. Nedokončí-li Zhotovitel Dílo, resp. část Díla v Době pro dokončení stavebních prací, resp. příslušné části stavebních prací, zaplatí Objednateli smluvní pokutu za každý kalendářní den, o který se opozdilo dokončení Díla, ve výši 1,0 % z hodnoty ceny Díla, maximálně však 10 % ceny uvedené ve Smlouvě o dílo.

12.2. Převezme-li Objednatel dílo s vadami a nedodělkami nebránícími užívání, stanoví v Závěrečném soupisu provedených prací doby k odstranění těchto vad a nedodělků. Za neodstranění vad a nedodělků v dohodnutých dobách je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši Kč za každou vadu a den prodloužení.

12.3. Pokud Zhotovitel nezahájí stavební práce po Datu zahájení prací, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodloužení.

12.4. Záruční vady je Zhotovitel povinen odstranit v dohodnutém termínu. Zhotovitel je povinen při reklamaci vad v záruční době do 15 dnů po obdržení písemné reklamace od objednatele navrhnout způsob a termín odstranění vad. Za neodstranění vad v dohodnutých dobách při reklamaci vad podle předchozí věty je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodloužení.

XIII. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

13.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení a předání Díla a odstranění veškerých vad za následující Celkovou cenu Díla:

Cena Díla bez DPH v Kč		Celková cena Díla
(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
29.213.128,18 Kč	6.134.756,92 Kč	35.347.885,10 Kč

(dále jen „Celková cena“).

- 13.2. Přílohu této Smlouvy tvoří Oceněný soupis prací pro stanovení Celkové ceny obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek prací závazné po celou dobu plnění předmětu Smlouvy a pro všechny práce prováděné v rámci Smlouvy. Součet jednotkových cen uvedených v Oceněný soupis prací pro stanovení Celkové ceny tvoří Celkovou cenu dle čl. 13.I Smlouvy o dílo. Jednotkové ceny uvedené v uvedeném oceněném soupisu prací pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému provedení a dokončení Stavby podle Smlouvy Zhotovitelem.
- 13.3. Podkladem pro úhradu bude dílčí faktura s náležitostmi daňového dokladu vystavena Zhotovitelem a doložena Závěrečným soupisem provedených prací odsouhlaseným oprávněnými pracovníky smluvních Stran. Každá dílčí faktura musí obsahovat číslo smlouvy, název veřejné zakázky a ISPROFIN. Záloha se neposkytuje.
- 13.4. Cena Díla bude způsobem sjednaným v této Smlouvě zaplácena na bankovní účet Zhotovitele uvedený v této Smlouvě. Cena díla je splatná v korunách českých (Kč).
- 13.5. Do 15 dnů po ukončení přejímky dokončeného Díla, předá Zhotovitel Objednateli Závěrečný soupis provedených prací spolu s veškerou dokumentací, která se vyžaduje v odpovídající míře k tomu, aby mohl Objednatel ověřit konečnou cenu Díla. Na základě schválení Závěrečného soupisu provedených prací předá Zhotovitel objednateli fakturu. Do 30 dnů od předložení faktury, zaplatí Objednatel Zhotoviteli všechny splatné částky.
- 13.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli, pokud faktura nebude obsahovat náležitosti dle ustanovení Smlouvy. Zhotovitel je v tomto případě povinen Objednateli bezodkladně doručit novou fakturu, bude splňovat veškeré náležitosti Smlouvy.
- 13.7. Práce v Závěrečném soupisu provedených prací budou oceňovány po přeměření skutečného množství dodaných prací. Měřit se bude skutečné množství každé položky zhotovovaných prací v souladu s Oceněným soupisem prací pro stanovení Celkové ceny nebo jinými použitelnými dokumenty Smlouvy o dílo. Při oceňování se vychází z toho, že jednotkové sazby a ceny uvedené v Oceněném soupisu prací pro stanovení Celkové ceny zahrnují úhradu nejen prací, které jsou uvedeny jako položky v tomto soupisu prací, ale i dalších prací a věcí vyplývajících ze Smlouvy o dílo, které jsou nutné pro zdárné provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, i když nejsou v tomto soupisu prací případně konkrétně uvedeny (vybavení Zhotovitele, realizační dokumentace stavby, zajištění dopravních opatření apod.).
- 13.8. Požadavky na případné vícepráce oznámí Zhotovitel Objednateli neprodleně po jejich zjištění. Podmínkou realizace požadovaných víceprací

je zpracování kalkulace realizační ceny víceprací Zhotovitelem a její odsouhlasení Objednatelem.

13.8. 1 . Změna ceny Díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:

- víceprací — Zhotovitel provede práce, které nejsou zahrnuté v předmětu Díla dle Smlouvy a jejich jednotková cena je uvedena v Oceněném soupise prací pro stanovení Celkové ceny a Zhotovitel se s Objednatelem dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce)
- při realizaci Díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu Díla (vynucené vícepráce)

13.8.2. Změna ceny Díla z důvodu víceprací:

- Zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací odsouhlaseného oběma Smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, s odpočtem těchto prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými cenami Oceněným soupisem prací pro stanovení Celkové ceny
- pokud práce tvořící vícepráce nebudou v Oceněném soupise prací pro stanovení Celkové ceny obsaženy, pak Smluvní strany použijí jednotkové ceny maximálně ve výši odpovídající expertním cenám ŘSD ČR pro to období.

13.9. ŘSD ČR u poskytnutých stavebních nebo montážních prací uvedených v číselníku Klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43 není plátcem DPH, tedy se na něj nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti. Daňové doklady musí být

vystaveny včetně DPI I.

XIV. SUBDODAVATELÉ,

14.1 Zhotovitel se zavazuje plnit tuto Smlouvu vlastními kapacitami, jak je tento pojem definován v Nabídce.

14.2. Objednatel je oprávněn ke schvalování subdodavatelských smluv, u nichž objem uvažované subdodávky překročí 10 % z celkového objemu dodávek podle této Smlouvy, v případech, kdy příslušný Subdodavatel není uveden v Nabídce. Zhotovitel je povinen takové smlouvy (Objednateli předložit v přiměřené době před jejich zamýšleným uzavřením a do jejich schválení Objednatelem není Zhotovitel oprávněn takovou smlouvu uzavřít. Zhotovitel není oprávněn v souvislosti s případným prodloužením Objednatele se schválením takové smlouvy vznášet jakékoliv nároky a nemá na schválení subdodavatelských smluv ze strany Objednatele právní nárok.

XV.
POJIŠTĚNÍ

15. 1 . Zhotovitel nepožaduje v souvislosti s plněním této Smlouvy sjednat pojištění.

XVI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1 . Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2609 Občanského zákoníku.

16.2. Tato Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

16.3. Tuto Smlouvu o dílo je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami.

16.4. Veškeré spory, které by mohly vzniknout z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou ve smyslu ustanovení 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, rozhodovány věcně příslušným soudem České republiky příslušným v místě sídla Zhotovitele ke dni podpisu této Smlouvy.

16.5. Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tato Smlouva o dílo byla sepsána v českém jazyce.

16. 6.Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří přílohy:

Příloha č. I- Popis Služeb a technická specifikace předmětu

Příloha č. 2 Smlouvy

Příloha č. 3 - Specifikace komunikací pro oblast 2

- Oceněný Soupis prací pro stanovení Celkové ceny

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Reditelství silnic a dálnic ČR

Podpis:

Jméno: Ing. Tomáš Opěla
Funkce: ředitel Správy Ostrava
Datum:

SILNICE.CZ
s.r.o. Podpis:
Jméno:
Funkce:
Datum:

Popis Služeb a technická specifikace předmětu Smlouvy

OBSAH :

1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC
2. SEZNAM VNITRORESORTNÍCH PŘEDPISŮ
3. OBNOVA VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
 - 3.1 SPECIFIKACE
 - 3.2 TERMÍNY A LHŮTY
 - 3.3 ROZSAH A MÍSTO PLNĚNÍ
 - 3.4 POPIS POLOŽEK
4. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MECHANIZMŮ
 - 4.1 POŽADAVKY NA TECHNICKÉ VYBAVENÍ
5. DOKLADY K PŘEDLOŽENÍ

1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC

Legislativní rámec pro předmět Smlouvy zakázku je dán zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále v této příloze jen „Zákon“) a vyhláškou Ministerstva dopravy ČR č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění (dále v této příloze jen „Vyhláška“). Pojmy používané v rámci této Smlouvy mají význam stanovený v Zákoně a Vyhlášce.

2. SEZNAM VNITRORESORTNÍCH PŘEDPISŮ

Zhotovitel je povinen při práci dodržovat příslušné vnitroresortní předpisy a normy vydané Ministerstvem dopravy ČR, případně Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, dle následujícího seznamu:

1. Technické podmínky MD ČR, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací www.pipk.cz
2. Vzorové listy, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací www.pipk.cz
3. Podnikové standardy ŘSD ČR, tzv. PPK (Požadavky na provedení a kvalitu), které jsou uvedeny na stránkách www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.
4. Výkresy opakovaných řešení, které jsou uvedeny na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy
5. Technické podklady pro zajištění údržby silnic, které jsou uvedeny na stránkách www.rsd.cz v sekci Technické předpisy
6. Příkaz ředitele PÚ č. 1/2009 + jeho doplňky v platném znění (Označování pracovních míst na dálnicích, rychlostních silnicích a ostatních směrově rozdělených silnicích I. třídy), který je uveden na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy
7. Směrnice generálního ředitele č. 4/2007 v platném znění (Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích), která je uvedena na stránkách ŘSD ČR WWW.r.Sd.CZ v sekci Technické předpisy

8. Příkaz generálního ředitele č. 23/2014 v platném znění (Zavedení typových technologických postupů při práci na komunikaci za provozu provozních směrnic), který je uveden na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy
9. TP 133, TP 70, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací www.pjpk.cz a PPK VZ, které jsou uvedeny na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz.
10. Katalog schválených výrobků pro oblast vodorovného dopravního značení (platný pro daný rok), který je uveden na portálu politiky jakosti pozemních komunikací www.pjpk.cz

3. Obnova vodorovného dopravního značení

3.1 Specifikace

Obnova vodorovného dopravního značení (VDZ) se rozumí obnova VDZ, které nesplňuje retroreflexi dle platných předpisů a ohrožuje pak bezpečnost silničního provozu.

Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souvislosti s plněním zakázky a dle pokynů Objednatele předávat informace o prováděných činnostech.

Všechny práce budou prováděny v souladu s platnými TP, T KP a PPK VZ. Veškeré denní výkony související s touto zakázkou budou zapisovány do stavebního deníku a dle pokynů Objednatele předávat informace o prováděných činnostech.

Výkaz výměr dodávat v příloženém formuláři (příloha č. 3 Smlouvy).

3.2 Termíny a lhůty

Práce budou realizovány v období mimo dopravní špičky, převážně v období pracovního klidu a to tak, aby veřejný silniční provoz byl plněním předmětu zakázky co nejméně rušen a omezován.

Práce budou zahájeny dle potřeby Objednatele na základě písemné výzvy odpovědného pracovníka Objednatele listinnou nebo elektronickou formou v souladu s uzavřenou Smlouvou.

Předpoklad termínů provedení VDZ je uveden v příloze č. 3 Smlouvy.

3.3 Popis položek

Popis položek VDZ je uveden v následující tabulce.

Tabulka č.: 1

č.pol.	Název položky	MJ	Popis položky
--------	---------------	----	---------------

Značení dělicích a vodících čar provedené a vodící

3751	VDZ v barvě (dělicí a vodící čáry)	m ²	Značení dělicích a vodících čar provedené barvou
3752	VDZ v strukturálním plastu (dělicí a vodící čáry) - dvousložkový termoplast	m ²	Značení dělicích a vodících čar provedené dlouhoživotným materiálem - dvousložkový plast, termoplast
3753	VDZ v strukturálním/průhledném akustickým a vodící čáry) - dvousložkový plast	m ²	Značení dělicích a vodících čar provedené dlouhoživotným materiálem - dvousložkový plast, termoplast s akustickým efektem
3521	VDZ plošné v termoplastu stop čáry	m ²	Značení barvou stínů, nápisů, šipek, stop
3532	VDZ plošné ve strukturálním plastu (přechody pro chodce)	m ²	Značení přechodů pro chodce ve strukturálním plastu
3533	VDZ plošné ve stěrkovém plastu (přechody pro dopravní knoflíky zapuštěné)	m ²	Značení plastem stínů, nápisů, šipek, stop čar ... dopravních knoflíků zapuštěných
3534	VDZ plošné v kovu (stíny, nápisy)	kus odražečů	Osazení dopravních knoflíků zapuštěných
4631	dopravní knoflíky	kus	Odstranění VDZ (větší plochy musí být eny ředě strukturální metodou)
4632	odražeče k zapuštěným	m	Všechny ostatní náklady (dopravní značení, DIO, plochy halotínu, odstraňování, odstranění knoflíků, odstranění metodou)
3811	odstranění VDZ		Odstraňování a jejich lepidlo (zálivka) musí být určeny pro uvedený typ knoflíků.

Veškeré práce na komunikaci budou prováděny za kompletního zabezpečení DIO a v souladu se „Stanovením přechodné úpravy provozu“ KÚ odboru dopravy a SH, případně MD ČR, které si je povinen Zhotovitel zajistit v dostatečném časovém předstihu. Dále je nutné dodržovat všechny předpisy a vyhlášky související s BOZP, PO, bezpečností silničního provozu a ochranou životního prostředí na dotčených silnicích I. třídy a dálnicích.

4. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MECHANIZMŮ

Objednatel předpokládá denní výkony vodorovného dopravního značení cca 20m² pro plošné značení, pro liniové značení v plastu cca 5 000 bm/stroj/skupina, v barvě cca 10 000 bm/stroj/skupina dle daného typu značení.

4.1 Technické vybavení

- 2 kusy samojízdných značkovacích strojů pro značení plastem, s minimálním výkonem 1 250 m²/den, (minimálně jeden stroj pro plast s akustickým efektem),
- 1 kus samojízdného značkovacího stroje pro značení barvou, s minimálním výkonem 2 500 m²/den
- 2 kusy ručně vedených značkovacích strojů, s minimálním výkonem 200 m²/den, (jeden stroj pro plast a jeden stroj pro barvu),

- zařízení pro operativní označování pracovních míst na srněrově dělených silnicích, tj. 1 ks pojízdné uzavírkové tabule typu 1 (výstražný vozík) a 2 ks zařízení předběžné výstrahy (předzvěstný vozík) dle Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla
- sada přenosného svislého dopravního značení, spolu s příslušným počtem stojanů na toto značení, v minimálním rozsahu odpovídajícím příslušným schémátům pro označování pracovních míst na silnicích podle platných technických podmínek TP 66, resp. podle Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla.

5. Doklady k předložení

- Pro VDZ provedené v barvě a v plastu předloží Zhotovitel před zahájením prací Objednateli následující dokumenty:
 - .. Prohlášení o shodě
 - .. Certifikát výrobku
 - .. Stavebně technické osvědčení
 - .. Protokol o zkoušce po 12 a 24 měsících
 - .. Prohlášení o vlastnostech — materiál pro dodatečný posyp
 - .. Technologický předpis zpracován dle TKP 14 č. 14.C3.1

<p>2 口 0</p> <p>q000 2 2 1 00</p>	<p>2 2° u 2 J d n)</p> <p>口 0</p>	<p>m 0° d t n)</p> <p>0</p>	<p>0 0° d t n)</p> <p>0</p>	<p>2 2° u 2 J d n)</p> <p>口 0</p>	<p>口</p>	<p>口</p>	<p>2 2° u 2 J d n)</p> <p>口 0</p>	<p>口</p>	<p>2 2° u 2 J d n)</p> <p>口 0</p>	<p>口</p>
<p>1 S 5</p> <p>0</p> <p>0 0</p> <p>0 6 E</p> <p>E E E</p>	<p>0 6 E</p> <p>E E E</p>	<p>0 6 E</p> <p>E E E</p>	<p>0 6 E</p> <p>E E E</p>	<p>0 6 E</p> <p>E E E</p>	<p>0 6 E</p> <p>E E E</p>	<p>0 6 E</p> <p>E E E</p>	<p>0 6 E</p> <p>E E E</p>	<p>0 6 E</p> <p>E E E</p>	<p>0 6 E</p> <p>E E E</p>	<p>0 6 E</p> <p>E E E</p>
<p>0 6 E</p> <p>E E E</p>	<p>0 6 E</p> <p>E E E</p>	<p>0 6 E</p> <p>E E E</p>	<p>0 6 E</p> <p>E E E</p>	<p>0 6 E</p> <p>E E E</p>	<p>0 6 E</p> <p>E E E</p>	<p>0 6 E</p> <p>E E E</p>	<p>0 6 E</p> <p>E E E</p>	<p>0 6 E</p> <p>E E E</p>	<p>0 6 E</p> <p>E E E</p>	
<p>0 6 E</p> <p>E E E</p>	<p>0 6 E</p> <p>E E E</p>	<p>0 6 E</p> <p>E E E</p>	<p>0 6 E</p> <p>E E E</p>	<p>0 6 E</p> <p>E E E</p>	<p>0 6 E</p> <p>E E E</p>	<p>0 6 E</p> <p>E E E</p>	<p>0 6 E</p> <p>E E E</p>	<p>0 6 E</p> <p>E E E</p>	<p>0 6 E</p> <p>E E E</p>	

Příloha č. 1

Bližší popis Služeb a technická specifikace předmětu Veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: Obnova vodorovného dopravního značení v MSK
20162018 - 2.Oblast

Číslo veřejné zakázky: 16PU-002137

04/2016

OBSAH:

1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC
2. SEZNAM VNITRORESORTNÍCH PŘEDPISŮ 3. OBNOVA VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
 - 3.1 SPECIFIKACE 3.2 TERMÍNY A LHŮTY 3.3 ROZSAH A MÍSTO PLNENÍ 3.4 POPIS POLOŽEK

4. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MECHANIZMŮ

4.1 POŽADAVKY NA TECHNICKÉ VYBAVENÍ

5. DOKLADY K PŘEDLOŽENÍ

1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC

Legislativní rámec pro tuto veřejnou zakázku je dán zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále v této příloze jen „Zákon“) a vyhláškou Ministerstva dopravy ČR č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění (dále v této příloze jen „Vyhláška“). Pojmy používané v rámci této veřejné zakázky mají význam stanovený v Zákoně a Vyhlášce.

2. SEZNAM VNITROREZORTNÍCH PŘEDPISŮ

Poskytovatel je povinen při práci dodržovat příslušné vnitrorezortní předpisy a normy vydané Ministerstvem dopravy ČR, případně Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, dle následujícího seznamu:

1. Technické podmínky MD ČR, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací www.pipls.cz
2. Vzorové listy, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací [www:pjpk.cz](http://www.pjpk.cz)
3. Podnikové standardy ŘSD ČR, tzv. PPK (Požadavky na provedení a kvalitu), které jsou uvedeny na stránkách www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.
4. Výkresy opakovaných řešení, které jsou uvedeny na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy
5. Technické podklady pro zajištění údržby silnic, které jsou uvedeny na stránkách www.rsd.cz v sekci Technické předpisy
6. Příkaz ředitele PÚ č. 1/2009 + jeho doplňky v platném znění (Označování pracovních míst na dálnicích, rychlostních silnicích a ostatních směrově rozdělených silnicích I. třídy), který je uveden na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy
7. Směrnice generálního ředitele č. 4/2007 v platném znění (Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích), která je uvedena na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy
8. Příkaz generálního ředitele č. 23/2014 v platném znění (Zavedení typových technologických postupů při práci na komunikaci za provozu provozních směrnic), který je uveden na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy
9. TP 133, TP 70, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací www.pjpk.cz a PPK VZ, které jsou uvedeny na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz.
10. Katalog schválených výrobků pro oblast vodorovného dopravního značení (platný pro daný rok), který je uveden na portálu politiky jakosti pozemních komunikací www.pjpk.cz

3. Obnova vodorovného dopravního značení

3.1 Specifikace

Obnova vodorovného dopravního značení (VDZ) se rozumí obnova VDZ, které nesplňuje retroreflexi dle platných předpisů a ohrožuje pak bezpečnost silničního provozu.

Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souvislosti s plněním zakázky a dle pokynů Objednatele předávat informace o prováděných činnostech.

Všechny práce budou prováděny v souladu s platnými TP, TKP a PPK VZ. Veškeré denní výkony související s touto zakázkou budou zapisovány do stavebního deníku a dle pokynů Objednatele předávat informace o prováděných činnostech. Výkaz výměr dodávat v příloženém formuláři.

3.2 Termíny a lhůty

Práce budou realizovány v období mimo dopravní špičky, převážně v období pracovního klidu a to tak, aby veřejný silniční provoz byl plněním předmětu zakázky co nejméně rušen a omezován.

Práce budou zahájeny dle potřeby Objednatele na základě písemné výzvy odpovědného pracovníka Objednatele listinnou nebo elektronickou formou v souladu s uzavřenou Smlouvou.

Předpoklad termínů provedení VDZ:

V období příznivých klimatických podmínek duben
říjen

Termín ukončení práce nejzazším termínem. Pokud si nepředvídané klimatické podmínky nevyžadují změnu tohoto termínu.

3.3 Rozsah a místo plnění:

Obnova VDZ u silnic I.třídy a dálnic na území oblasti 2 (okres Nový Jičín a části okresu Opava (I/46 Opava kř.s I/11 — státní hranice s PR, I/57 - Opava kř.s I/11 OK — hr. Zlínského kraje, I/11 - Opava kř.s I/57 OK - okr.Ostrava, I/11 H -celá)).

Konkrétní rozsah bude vždy upřesněn v rámci písemné výzvy k poskytnutí plnění.

Objednatel může změnit předpokládaný rozsah zakázky například z důvodu stavu komunikací v jednotlivých letech plnění zakázky, které ovlivní předpokládaný rozsah prací nebo z důvodu změny rozsahu silniční sítě silnic I. třídy a dálnic na území oblasti 2,

3.4 Popis položek

Popis položek VDZ je uveden v následující tabulce.

Tabulka č.: 1

č.pol.	Název položky	MJ	Popis položky
3751	VDZ v barvě (dělicí a vodící čáry)	m ²	Značení dělicích a vodících čar provedené barvou
3752	VDZ v strukturálním plastu (dělicí a vodící čáry) - dvousložkový plast, termoplast	m	Značení dělicích a vodících čar provedené dlouhoživotným materiálem dvousložkový plast, termoplast

strukturálním/profilovaným m Značení vodících případně i dělicích čar akustickým efektern (dělicí provedené dlouhoživotným materiálem

		- dvousložkový plast s akustický a efektní - dvousložkový v barvě (stíny, nápisy, m2 Značení barvou stínů, nápisů, šipek, stop
		čar v termoplastu (nápisů,
2	Značení nápisů a symbolů z	
	m	
		předpřipravených materiálů ve
strukturálním plastu	2	Značení přechodů pro chodce ve pro
chodce) strukturálním plastu ve stěrkovém plastu	2	Značení
plastem stínů, nápisů, šipek,		
	m	
		čar ...
knoflíky zapuštěné	kus	Osazení dopravních knoflíků zapuštěných
dopravním knoflíkům		
	kus	Osazení odražečů
	2	Odstranění VDZ (větší plochy musí být
VDZ	m	odstraněny nedestruktivní metodou)

Záruční doba na barv min. 24 měsíců dle četnosti o•fždění značení dle P PK VZ

na last min. 36 měsíců

Všechny ostatní náklady (doprava, předznačení, DIO, posyp balotinou, zkoušky značení dle TP 70, dopravní knoflíky, atd.) jsou zahrnuty v jednotkových cenách výše uvedených položek a jsou konečné. 4632 -Odražeče a jejich lepidlo (zálivka) musí být určeny pro uvedený typ knoflíků.

Veškeré práce na komunikaci budou prováděny za kompletního zabezpečení DIO a v souladu se „Stanovení přechodné úpravy provozu“ KÚ odboru dopravy a SH, případně MD ČR, které si je povinen Zhotovitel zajistit v dostatečném časovém předstihu. Dále je nutné dodržovat všechny předpisy a vyhlášky související s BOZP, PO, bezpečností silničního provozu a ochranou životního prostředí na dotčených silnicích I. třídy a dálnicích.

4. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MECHANIZMŮ

Objednatel předpokládá denní výkony vodorovného dopravního značení cca 20m² pro plošné značení, pro liniové značení v plastu cca 5 000 brn/stroj/skupina, v barvě cca 10 000 bm/stroj/skupina dle daného typu značení.

4.1 Požadavky na technické vybavení

- 2 kusy samojízdných značkovacích strojů pro značení plastem, s minimálním výkonem 1 250 m²/den, (minimálně jeden stroj pro plast s akustickým efektem),
- 1 kus samojízdného značkovacího stroje pro značení barvou, s minimálním výkonem 2 500 m²/den,


- 2 kusy ručně vedených značkovacích strojů, s minimálním výkonem 200 m²/den, (jeden stroj pro plast a jeden stroj pro barvu),
- zařízení pro operativní označování pracovních míst na směrově dělených silnicích, tj. 1 ks pojízdné uzavírkové tabule typu 1 (výstražný vozík) a 2 ks zařízení předběžné výstrahy (předzvěstný vozík) dle Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla • sada přenosného svislého dopravního značení, spolu s příslušným počtem stojanů na toto značení, v minimálním rozsahu odpovídajícím příslušným schématům pro označování pracovních míst na silnicích podle platných technických podmínek TP 66, resp. podle Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla.

5. Doklady k předložení

- Pro VDZ provedené v barvě a v plastu předkládá dodavatel následující dokumenty:
 - Prohlášení o shodě
 - Certifikát výrobku
 - Stavebně technické osvědčení
 - Protokol o zkoušce po 12 a 24 měsících
 - Prohlášení o vlastnostech — materiál pro dodatečný posyp
 - Technologický předpis zpracován dle TKP 14 č. 14.C3.1

SILNIČNÍ A DÁLNIČNÍ SÍŤ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE OKRUH II.

POLSKO



0 1 2 3 4 5 km
1:120 000

Oblast	Silnice	Začátek oblasti			Konec oblasti			Délka tahů	Délka větví a oddílů.2	Délka úseků	Plocha	Délka úseků bez výpočtu plochy	Délka nedělených čtyřpruhů (upraveno dle požadavků správce)	Délka dělených čtyřpruhů
		Číslo úseku	Staničení na úseku	Staničení provozní	Číslo úseku	Staničení na úseku	Staničení provozní							
002	11	1532A0040031532A027	0,000	248,432	1541A014	1541A085	0,443	11,709	0,316	12,025	142517,28	0,443	4,639	0,000
002	11	1541A086061541A016	0,000	0,000	1543A029	1543A213	0,275	9,859	0,000	9,859	46233,23	5,062	0,064	0,000
002	46	1532A012	1532A040	0,000	114,332	1541A074	1541A005	2,008	136,651	22,319	175863,30	0,000	0,355	0,000
002	47	2512B002	2512A013	0,000	70,366	1534A106051534A10604	0,028	85,970	0,067	15,671	137446,97	0,000	0,000	1,222
002	47	2512A018	2512A017	0,000	76,376	2512A126	2512A119	0,392	1,047	1,047	7973,58	0,000	0,000	0,000
002	48	2512B003	2512A1201	0,000	7,263	2521A023052521A02413	1,516	29,686	13,863	36,286	376408,52	0,000	13,325	9,098
002	D48	2521A024132521A02401	0,000	29,686	2521A024022521A143	0,773	31,341	1,655	3,972	5,627	55871,50	0,000	0,000	1,655
002	48	2521A143	2521A00801	0,000	31,341	2521A136032521A02701	1,432	34,690	1,393	4,742	76921,38	0,000	3,349	0,000
002	56	1532A013	1532A138	0,000	0,000	1541A071	1543B033	2,012	27,282	27,282	238751,00	0,000	0,000	0,000
002	57	1532A010	1532A131	0,000	48,498	2523A014	2514B005	2,711	103,924	55,426	506744,95	0,000	0,000	0,000
002	58	2523B001	2523A015	0,000	4,515	1543A007021543B006	0,176	35,435	0,491	35,926	357450,30	0,000	0,751	0,000
002	CELKEM							205,061	22,130	227,191	2122182,01	5,505	22,463	11,975

FORMULÁŘ 4.4.4

ZADÁNÍ ČÁSTI PRACÍ

Společnost SILNICE.CZ s. r. o., se sídlem: Červený dvůr 918/7, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, IČ: 267 92 71 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25437,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Obnova vodorovného dopravního značení v MSK 2016-2018 - 2.0blast“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 632993 (dále jen „uchazeč“) tímto v souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje v níže uvedené tabulce rozsah prací, které v souladu s Rámcovou smlouvou o provádění prací zamýšlí zadat subdodavatelům:

Práce zadávané subdodavateli	Obchodní firma a sídlo subdodavatele	% hodnoty poddodávky z říšaté cen	Zkušenosti s prováděním prací obnova vodorovného dopravního značení uvést detail
Odstranění VDZ , Pokládka Knoflíků, odborná pomoc při realizaci	NVB LINE, s.r.o., I :269 79 675 Cukrovar 716, 768 21 Kvasice	20%	Instalace knoflíků na více stavbách v ČR, mimo jiné Pražský okruh, Tunel Blanka apod.
Odstranění VDZ, , odborná pomoc při realizaci	Značky Morava, a.s., I 25865871, čl. Armády 1 1 12/27a, 794 01 Krnov		Viz doklady referenčních staveb
CELKEM ⁰ /0		30%	

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu prací.

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl na provádění prací se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto změny. Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.

• 0

FORMULÁŘ 4.4.5

ÚDAJE O SESKUPENÍ OSOB PODÁVAJÍCÍCH NABÍDKU SPOLEČNĚ

Obchodní firma vedoucího účastníka: (bude doplněno)

Sídlo vedoucího účastníka: (bude doplněno)

IČ Lbude doplněno DIČ (bude doplněno)

Zápis v obchodním rejstříku: lbude doplněno

Telefon / Fax (bude doplněno) / Lbude doplněno

Zastoupení vedoucího účastníka v České republice (v případě zahraničního vedoucího účastníka, který nepodniká v České republice prostřednictvím své organizační složky): Lbude doplněno

Sídlo zastoupení vedoucího účastníka v České republice: (bude doplněno)

Telefon / Fax (bude doplněno) / (bude doplněno)

Obchodní firmy ostatních osob podávajících společnou nabídku

i) Lbude doplněno ii)

Lbude doplněno iii)

(bude doplněno atd.)

Název seskupení, pod kterým účastníci podávají společnou nabídku: (bude doplněno)

Smlouva výslovně uvádějící, že všichni účastníci, kteří podali společně nabídku, budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých souvislosti s veřejnou zakázkou, která je předmětem tohoto zadávacího řízení, zavázáni společně a nerozdílně („Smlouva”)

i) Datum uzavření: lbude doplněno

ii) Místo: Lbude doplněno iii)

Příloha — Smlouva

Předpokládaný podíl jednotlivých účastníků, kteří podali společnou nabídku, na realizaci zakázky (v Vo) s uvedením druhu prací, které budou provedeny každým z nich (bude doplněno)

V Krnově dne 30. 5. 2016

NETÝKÁ SE