

# Smlouva o dílo na zhotovení projektových prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník  
(dále je „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: **594/ODO/2018**

## Smluvní strany:

- Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**  
se sídlem: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01  
kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04  
IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023  
zastoupená ředitelem organizace: Ing. Janem Lichtnegerem  
zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114  
zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001  
*/dále jen „objednatel“/*
- PROGEOCONT, s. r. o.**  
se sídlem: Verněřov 248, 352 01 Aš,  
IČO: 06943608, DIČ: CZ 06943608,  
zastoupená jednatelem: Ing. Ladislavem Teršem,  
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 35999,  
*/dále jen „zhotovitel“/*

## Název akce:

**Projektová dokumentace pro společné povolení a provádění stavby  
III/218 7 Rekonstrukce silnice Stříbrná - Bublava**

## I.

- Objednatel je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje.
- Zhotovitel je držitelem oprávnění k podnikání pro předměty podnikání:
  - Projektová činnost ve výstavbě,
  - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory činnosti:
    - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,
    - Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce,

- Výroba, obchod a služby jinde nezařazené.

Zhotovitel má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.

3. Smluvní strany tímto uzavírají smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy, objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení podle podmínek obsažených v následujících ustanoveních této smlouvy.

## II. Předmět díla

1. Dokumenty konkretizující obsah závazku zhotovitele k provedení díla v době uzavírání této smlouvy:
  - Cenová nabídka zhotovitele ze dne 07. 08. 2018,
  - Inženýrskogeologický posudek z července 2018, zpracovaný společností spokin s. r. o.,
  - Geofyzikální průzkum včetně závěrečné zprávy ze dne 03. 07. 2018 zpracované společností INSET s. r. o., Divize geologie a geofyziky,
  - Protokol kontroly projektové dokumentace ze dne 20. 07. 2018 zpracovaný společností PROGEOCONT, s. r. o. (dále jen „*Protokol kontroly projektové dokumentace*“),
  - Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby „III/218 7 Rekonstrukce silnice Stříbrná - Bublava“ zpracovaná společností Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o., pod zakázkovým číslem 100/2014 z 12/2014, včetně soupisu prací s výkazem výměr a rozpočtu stavby.
2. Dílem dle této smlouvy je zpracování změny projektové dokumentace v rozsahu pro společné povolení stavby (ve společném územním a stavebním řízení) a pro provádění stavby (DÚR/DSP/PDPS) v počtu 9 paré, dle směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MD-I č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 01. 2007, s účinností od 01. 02. 2007, v rozsahu dle vyhlášek č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, a č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, všech v platném znění.
3. Dílo bude zahrnovat zpracování změny projektové dokumentace stavby „III/218 7 Rekonstrukce silnice Stříbrná - Bublava“, vypracované společností Dopravní stavby a venkovní architektura s. r. o., pod zakázkovým číslem 100/2014 z 12/2014, a to na základě revize projektu pro SO 201 Opěrné zdi, provedené společností PROGEOCONT, s. r. o., v červenci 2018, jejímž podkladem byl aktuální geofyzikální průzkum.
4. Popis stavby:
 

Změna projektové dokumentace bude zpracována komplexně pro úsek projektovaného staničení od km 0,550 do km 0,759 se zachováním šířkového uspořádání komunikace pro kategorii S 6,5. Součástí projektované změny budou zejména stavební úpravy silnice a nové opěrné zdi po obou stranách projektovaného úseku silnice, navržené dle zpracovaného Protokolu kontroly projektové dokumentace. Dále bude zpracován návrh záchytného bezpečnostního zařízení, návrh dopravního značení a návrh funkčního odvodnění. Změna projektové dokumentace bude zpracována tak, aby byla zajištěna její návaznost na původní projektové řešení zbývající neměnné části, tj. návaznost na úsek vyprojektovaného staničení od km 0,000 – 0,550, a to včetně soupisu prací s výkazem výměr (dále jen „*soupis prací*“) a položkového rozpočtu (dále jen „*rozpočet*“) pro úsek km staničení 0,550 - 0,759.
5. V rámci zpracování projektové dokumentace bude zajištěno:
  - geodetické zaměření,
  - textová a výkresová část DÚR/DSP/PDPS v rozsahu dle vyhlášek č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, obě ve znění pozdějších předpisů,
  - zajištění polohy a ochrany stávajících inženýrských sítí, případně projektová dokumentace jejich přeložek,
  - záborový elaborát s vyčíslením výměr dočasného a trvalého záboru jednotlivých pozemků včetně posouzení rozsahu stávajících a nových záborů, a to zejména u pozemků s ochranou zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkcí lesa,
  - dopravně inženýrská opatření (DIO), odsouhlasená příslušným dopravním inspektorátem Policie ČR,

- souhlasná stanoviska příslušného dopravního inspektorátu Policie ČR, odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje, příslušného správce vodního toku, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Lesů ČR k projektové dokumentaci pro společné povolení,
  - souhlasná stanoviska vlastníků a správců inženýrských sítí pro společné povolení,
  - souhlasná stanoviska vlastníků stavbou dotčených pozemků na situacích stavby,
  - havarijní a protipovodňový plán,
  - plán kontrolních prohlídek stavby dle § 110 odst. (2), písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  - soupis prací včetně výkazu výměr + položkový rozpočet stavby (požadavky na zpracování viz odst. II. 12. smlouvy) na nově projektovaný úsek km staničení 0,550 – 0,759 km,
  - další podklady a náležitosti DÚR/DSP/PDPS dle platné právní legislativy.
6. Všechna paré (9 ks) i všechny přílohy v nich budou opatřeny autorizačním razítkem a podpisem zodpovědného projektanta. DÚR/DSP/PDPS bude předána také elektronicky, a to buď na paměťovém médiu (např. CD ROM) nebo bude zaslán odkaz ke stažení dokumentace (např. přes úschovnu). Elektronická verze dokumentace bude předána ve formátech uzavřených (např. „pdf“.....) a ve formátech otevřených (např. „dwg“, „dgn“.....).
7. V termínu dle čl. III. této smlouvy o dílo bude předáno 1 kompletní paré pracovní verze (konceptu) projektové dokumentace se všemi přílohami k odsouhlasení.
8. Dílo bude provedeno v souladu s jeho vymezením dle této smlouvy, případně s dohodnutými změnami a bude plně respektovat podmínky vydané v případných správních rozhodnutích vztahující se k předmětu díla. Při jeho provádění budou dodrženy veškeré české technické normy vztahující se k jeho provádění a všechny podmínky určené touto smlouvou a platnými právními předpisy.
9. Součástí předmětu díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespécifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla.
10. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu plnění dle této smlouvy vypracovat změny projektové dokumentace (DÚR/DSP/PDPS), které vyplynou z požadavků jejího projednávání. Tyto změny mohou vyplynout ze stanovisek nebo vyjádření k projektové dokumentaci pro společné povolení. Zhotovitel se zavazuje tyto změny vypracovat a řádně předat objednateli v nejkratším možném termínu, který bude s objednatelem dohodnut formou dodatku ke smlouvě, bude-li se jednat o nově uplatněné požadavky anebo formou písemného zápisu, bude-li se jednat o nedostatky projektu.
11. Předpokládané členění zakázky (jedna společná složka):
- geodetické zaměření,
  - DÚR/DSP/PDPS
    1. SO 001 – Příprava staveniště
    2. SO 101 – Stavební úpravy silnice III/218 7
    3. SO 201 – Opěrné zdi železobetonové založené na mikropilotech (levá strana ve směru projektovaného staničení)
    4. SO 202 – Opěrné gabionové zdi (pravá strana ve směru projektovaného staničení)
  - zajištění polohy a ochrany stávajících inženýrských sítí, případně projektová dokumentace jejich přeložek,
  - záborový elaborát s vyčíslením výměr dočasného a trvalého záboru jednotlivých pozemků včetně posouzení rozsahu stávajících a nových záborů, a to zejména u pozemků s ochranou zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkcí lesa,
  - dopravně inženýrská opatření (DIO), odsouhlasená příslušným dopravním inspektorátem Policie ČR,
  - souhlasné stanovisko příslušného dopravního inspektorátu Policie ČR, příslušného správce vodního toku, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Lesů ČR k projektové dokumentaci pro společné povolení,
  - souhlasná stanoviska vlastníků a správců inženýrských sítí pro společné povolení,
  - souhlasná stanoviska vlastníků stavbou dotčených pozemků na situacích stavby,
  - havarijní a protipovodňový plán,

- plán kontrolních prohlídek stavby dle § 110 odst. (2), písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- soupis prací + rozpočet stavby (požadavky na zpracování viz odst. II. 12. smlouvy);
- další podklady a náležitosti projektové dokumentace.

12. Požadavky na zpracování soupisu prací a rozpočtu:

- 1) soupis prací bude vyhotoven dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
- 2) soupis prací i rozpočet budou zpracovány podle jednotkového ceníku stavebních prací s využitím datové základny **OTSKP**;
- 3) soupis prací i rozpočet nebudou obsahovat obchodní názvy, navrhovaný materiál či výrobky budou specifikovány popisem technických parametrů;
- 4) bude členěn podle jednotného ceníku stavebních prací v cenové úrovni 2018 ve formě oceněného soupisu prací (*rozpočet musí vždy obsahovat odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru "rok\_typ\_cenové\_soustavy" (např. "2018\_OTSKP")*);
- 5) zhotovitel doloží elektronickou podobu rozpočtu ve formátu XML – jedná se o otevřený elektronický formát, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými programy, splňuje požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb. a je volně dostupný - XC4;
- 6) součástí rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě;
- 7) rozpočet bude současně objednateli dodán podepsaný autorizovaným projektantem ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a naskenovaný v elektronické podobě.

13. Podklady pro zpracování předmětu plnění:

- Inženýrskogeologický posudek z července 2018, zpracovaný společností spokin s. r. o.,
- Geofyzikální průzkum včetně závěrečné zprávy ze dne 03. 07. 2018 zpracované společností INSET s. r. o., Divize geologie a geofyziky,
- Protokol kontroly projektové dokumentace ze dne 20. 07. 2018 zpracovaný společností PROGEOCONT, s. r. o. (dále jen „*Protokol kontroly projektové dokumentace*“),
- Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby „III/218 7 Rekonstrukce silnice Stříbrná - Bublava“ zpracovaná společností Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o., pod zakázkovým číslem 100/2014 z 12/2014, včetně soupisu prací s výkazem výměr a rozpočtu stavby.

Výše uvedené podklady byly zhotoviteli poskytnuty při podpisu smlouvy.

### III.

#### Doba plnění

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

- předpoklad zahájení prací: **09/2018**
- **koncept v rozsahu dle čl. II.7. smlouvy** **30. 09. 2018**
- **maximální termín ukončení prací:** **15. 11. 2018**

### IV.

#### Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla smluvní cenu:

<b>Cena bez DPH :</b> .....	<b>218.000,- Kč</b>
<b>21 % DPH :</b> .....	<b>45.780,- Kč</b>
<b>Cena s DPH :</b> .....	<b>263.780,- Kč</b>

2. Fakturace předmětu díla:

- a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli před zahájením prací zálohy,

- b) fakturace bude probíhat po dokončení a odevzdání níže vyjmenovaných dílčích částí předmětu díla písemně odsouhlasených a převzatých odpovědným pracovníkem objednatele:
- po odevzdání geodetického zaměření ve výši 26.000,- Kč bez DPH, tj. 31.460,- Kč včetně DPH,
  - po odevzdání kompletní projektové dokumentace včetně záborového elaborátu ve výši 159.000,- Kč bez DPH, tj. 192.390,- Kč s DPH,
  - po dokončení inženýrské činnosti (odevzdání souhlasných stanovisek k projektové dokumentaci dle čl. II. 5 smlouvy včetně zapracování jejich případných podmínek do projektové dokumentace) ve výši 18.000,- Kč bez DPH, tj. 21.780,- Kč s DPH,
  - po odevzdání soupisu prací s výkazem výměr a položkového rozpočtu ve výši 15.000,- Kč bez DPH, tj. 18.150,- Kč s DPH,
- c) v případě zvýšení počtu kácené mimolesní zeleně v rámci změny projektové dokumentace bude sjednané dílo na základě dodatku ke smlouvě doplněno o dendrologický průzkum, vč. soupisu a specifikace kácené zeleně. Tento průzkum bude objednateli fakturován v ceně v daném čase a místě obvyklé.
3. Veškerá rozhodnutí, která mají vliv na cenu stavby a základní parametry budou předem s objednatelem nebo jeho zástupcem projednány.
4. Platební styk bude prováděn bezhotovostním způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele.

## V.

### Způsob a místo předání

1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno v rozsahu a v termínech stanovených touto smlouvou osobně odpovědnému pracovníkovi objednatele s předávacím protokolem, a to kompletní a bez závad.
2. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou plnění.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na budoucím díle (stavbě) vlivem chyby v projektu, či dalších okolností z projektu vyplývajících.

## VI.

### Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury vystavené zhotovitelem.
2. Zhotovitel bude fakturovat předmět díla tak, aby objednatel obdržel příslušnou fakturu nejpozději do 30 dnů od splnění svého závazku.
3. Smluvní strany se dohodly na tom, že faktury jsou objednatelem splatné ve lhůtě splatnosti, která činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury. Tento peněžitý závazek je splněn připsáním fakturované částky na účet zhotovitele u jeho banky.

## VII.

### Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
2. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky bez DPH od data splatnosti faktury za každý den prodlení do zaplacení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody.
3. Pokud nebylo písemně dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za chybně navržené technické řešení odporující platným ČSN ve výši 25 % z ceny díla.

4. V případě zjištěných vad a nedodělků zadrží objednatel 20 % z ceny díla nebo část ceny odpovídající zjištěným vadám a nedodělkům. Povinnost zaplatit zadrženou část ceny vznikne objednateli po jejich odstranění, což protokolárně odsouhlasí odpovědní zástupci obou smluvních stran.
5. Smluvní strany se dohodly na tom, že smluvní pokuty dle čl.VII. jsou splatné do 14 kalendářních dnů ode dne doručení faktury.

### **VIII.**

#### **Záruka za jakost**

1. Kvalita díla bude provedena v nejvyšší kvalitě v souladu s platnými právními předpisy – viz. čl. II., odst. 3, písm. 1) a 2) této smlouvy.
2. Záruku za předmět díla poskytuje zhotovitel objednateli v délce **24 měsíců** od předání předmětu díla.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjištěné vady odstraní zhotovitel na své náklady do 5-ti dnů od písemného převzetí reklamace.

### **IX.**

#### **Další ujednání**

1. Pokud by byl součástí projektové dokumentace objekt nebo část prací, tvořící předmět hospodářského a služebního tajemství, zavazuje se zhotovitel zajistit:
  - a) aby práce na takovém objektu nebo pracích vykonávali pouze zaměstnanci, oprávnění seznamovat se s předmětem hospodářského a služebního tajemství v podniku zhotovitele podle příslušných předpisů.
  - b) aby s dokumentací takového objektu nebo prací bylo nakládáno a manipulováno jak u zhotovitele, tak při samostatném doručování objednateli podle příslušných ustanovení předpisů pro ochranu státního, hospodářského a služebního tajemství.
2. Vlastnické právo přechází na objednatele převzetím předmětu díla.
3. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného projektu na poradách, které bude zhotovitel organizovat dle potřeby, nejméně však jednou za měsíc, za účasti objednatele a jím určených účastníků.
4. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě, kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn.

Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba objednatelem zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění finančních závazků objednatele vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena objednatelem místně příslušnému správci daně zhotovitele.

### **X.**

#### **Licenční a autorská ujednání**

1. Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem majetkových autorských práv k dílu, které je předmětem této smlouvy.
2. Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci). Licence je poskytována jako:
  - a) výhradní,
  - b) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu,
  - c) pro území všech zemí světa (celosvětově),
  - d) množstevní rozsah této licence není nijak omezen,
  - e) s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám. O postoupení práv není objednatel povinen informovat zhotovitele.
3. Objednatel není povinen licenci využít.
4. Práva a povinnosti objednatele podle této smlouvy přecházejí na jeho právního nástupce.
5. Objednatel jako výhradní nabyvatel licence nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým způsobům užití díla, a to zejména k těm způsobům užití, která účelově souvisí s:

- a) výběrovým řízením na výběr samotného zhotovitele všech stupňů projektových dokumentací na základě předmětu díla dle této smlouvy,
  - b) v rámci samotné realizace stavby zhotovené dle projektové dokumentace vyhotovené dle této smlouvy.
6. Zhotovitel tímto uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla, s jakýmkoli úpravami a změnami díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením s jinými díly a jeho zařazením do díla souborného.
  7. Zhotovitel prohlašuje, že autor díla výslovně udělil zhotoviteli bezpodmínečný souhlas k zveřejnění díla, jeho úpravám, změnám, jeho zpracování včetně překladu, jeho spojení s jiným dílem a zařazení díla do díla souborného, a dále prohlašuje, že autor udělil zhotoviteli bezpodmínečný souhlas k výkonu jménem zhotovitele a na jeho účet autorových majetkových práv k dílu, a dále prohlašuje, že autor udělil bezpodmínečný souhlas zhotoviteli k postoupení shora uvedených práv třetí osobě.
  8. Výše odměny za nabytí licence k užití díla je kryta cenou za zhotovení díla, a tedy veškeré finanční nároky vyplývající z užití díla objednatelem jsou zaplacením ceny za zhotovení díla dle této smlouvy uspokojeny. Odměna je sjednána bez ohledu na výši výnosů objednatele z využití licence. Zhotoviteli nevzniká právo na přiměřenou dodatečnou odměnu v případech, kdy by se výše odměny dostala do zřejmého nepoměru k zisku z využití licence a k významu díla pro dosažení takového zisku.
  9. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by mohla být na překážku užívání díla objednatelem v rozsahu uvedeném v této smlouvě.
  10. Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištění neoprávněného užívání díla třetí osobou poskytne objednateli náležitou součinnost při přijímání potřebných právních opatření k ochraně výkonu práv objednatele podle této smlouvy.
  11. Oprávnění objednatele užít dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy jakékoliv smluvní strany v případech, kdy se strany v souvislosti s odstoupením od smlouvy vypořádají tak, že objednateli zůstane dílo dle této smlouvy a zhotoviteli uhrazená cena za dílo nebo její odpovídající část.
  12. Práva zhotovitele osobovat si autorství díla a uvádět u díla své jméno zejména při zveřejnění díla, propagaci díla např. formou veřejné výstavy či oznámeních o díle zůstávají nedotčena.

## X.

### Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou řešit vzájemným jednáním.
2. Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem v platném znění.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě vzájemné dohody obou smluvních stran písemnými číslovanými dodatky potvrzenými smluvními stranami.
4. Tato smlouva se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
6. Tato smlouva má osm stran a jednu přílohu – cenovou nabídku zhotovitele.
7. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.
8. Zhotovitel potvrzuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů objednatele, které jsou uveřejněny na stránkách [www.ksusk.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju](http://www.ksusk.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju). Poskytnutí osobních údajů zhotovitele je požadováno z důvodu, že jsou tyto nezbytné pro plnění závazků objednatele v rámci přípravy a realizace staveb na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon.
9. Smlouva bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněna objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

v Aši, dne 9.10.2018

v Sokolově, dne: 25.9.2018

.....  
**Ing. Ladislav Terš**  
jednatel společnosti  
PROGEOCONT s.r.o.

.....  
**Ing. Jan Lichtneger**  
ředitel organizace  
Krajská správa a údržba silnic  
Karlovarského kraje,  
příspěvková organizace

Přílohy: cenová nabídka zhotovitele