SMLOUVA O DiLO

I
Smluvni strany

1. Zikladni Skola, Opava, Havli¢kova 1, prispévkova organizace

se sidlem: Havli¢kova 1, 746 01 Opava

zastoupena: Mgr. Katetinou Prchalovou, feditelkou Skoly
IC: 47813482

DIC: CZ47813482

bankovni spojeni: Komer¢ni banka

¢islo uctu: 19-67040287/0100

Osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby:
Mgr. Katefina Prchalova, tel.: 553622904
(dale jen ,.objednatel”)

2. Obchodni firma: SATRO servis s.r.o.

se sidlem: Na Vyhlidce 1030/20, 747 06 Opava 6
zastoupena: Rostislavem Sadovskym, jednatelem firmy
iC: 25828312

DIC: CZ25828312

bankovni spojeni: Komeréni banka

¢islo uctu: 19-669690277/0100

Zapséna v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym obchodnim soudem v Ostrave, oddil
C, vlozka 20019

Osoba oprdvnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:

Rostislav Sadovsky, tel.: +420606658633

(dale jen ,.zhotovitel™)

Il.
Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik,
v platném znéni, (dale jen ..ob¢ansky zakonik™); prédva a povinnosti stran touto smlouvou
neupravena se Fidi pfislusnymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, Zze udaje uvedené v¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skutednosti v dobé& uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotCenych
udaji oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. V piipadé¢ zmény uctu
zhotovitele je zhotovitel povinen rovnéz dolozit vlastnictvi k novému u¢tu, a to kopii
pfislusné smlouvy nebo potvrzenim penéZniho ustavu. Pii zméné identifika¢nich udaju
smluvnich stran v&etné zmény G¢tu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, ze bankovni u¢et uvedeny v ¢l. I odst. 2 této smlouvy je bankovnim
udtem zvefejnénym ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty, ve znéni
pozdé&jsich ptedpist (dale jen ,,zdkon o DPH" a ,.zvefejnény cet™). V pfipadé zmény uctu
zhotovitele je zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému uétu, a to kopii pfisludné
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smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu; novy ucet musi byt zvefejnénym ultem
ve smyslu pfedchozi véty.

Smluvni strany prohla$uji, ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpusobily k zajisténi predmétu plnéni podle této
smlouvy.

. Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné seznamil srozsahem a povahou dila, Zze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni ajiné podminky nezbytné k realizaci dila aZe
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci
dila za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v €l. V odst. 1 této smlouvy.

. Utelem smlouvy je rekonstrukce vytapéni budovy

IIL
PFredmét smlouvy

. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele nasvlj naklad anebezpe¢i stavbu
Rekonstrukce kotelny* (dale jen ..stavba™) v rozsahu dle:

+ projektové dokumentace stavby zpracované v srpnu 2016, panem Jurdskem . 1C
25858343

« piedpisi upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy
(dale jen ,.dilo™).

Soucasti dila je takeé:

a) zpracovani projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby ve tfech
vyhotovenich a geodetické zaméfeni stavby vcetné geometrického planu v Sesti
vyhotovenich, bude-li k provedeni dila potfebné. Projektova dokumentace skute¢ného
provedeni stavby a geodetické zaméfeni stavby budou objednateli dodany také 2x v
elektronické podobg, a to na CD ROM ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky
* xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven
* pdf. Pipadné vicetisky budou G¢tovany zv1ast,

b) zabezpeCeni souhlasu (rozhodnuti) ke zvlastnimu uZivani vefejného prostranstvi
a komunikaci dle platnych pfedpist, bude-li k provedeni dila potfebné,

c) zpracovani dokumentace doCasného dopravniho znafeni vcetné projednani
s pfisluSnymi spravnimi organy, bude-li k provedeni dila potiebné,

d) osazeni a udrzba dopravniho znaceni v pribéhu provadéni stavebnich praci
dle dokumentace dopravniho znaéeni, v€etné uvedeni do puvodniho stavu a vraceni
jejich spravei, bude-li k provedeni dila potfebné,

e) vybudovani a zaji§téni zafizeni staveni$t€¢ a jeho provoz v souladu s potiebami
zhotovitele, dokumentaci pfedanou objednatelem, pozadavky objednatele a s platnymi
pravnimi pfedpisy, vCetné pfipadného zajisténi ohlaseni dle zdkona ¢. 183/2006 Sb.,
0 uzemnim planovéni a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdé&jsich ptedpist
(déle jen ,.stavebni zdkon®),

f) zajisténi vytyceni obvodu staveniste,

g) zajiSténi funkce odpovédného geodeta po dobu realizace stavby veetné geometrického
zaméefeni dokon¢ené stavby a vyhotoveni geometrického planu, budou-li k provedeni
dila potiebné,
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h) zajisténi vyty€eni inZenyrskych siti (tras technické infrastruktury) podle podminek
jejich spravcl, a to pfed zahdjenim praci na staveniSti vetné jejich zaméfeni
a zakresleni dle skuteéného stavu do piislusné dokumentace a v¢etné jejich pisemneho
a zpétného predani jednotlivym spravctim, bude-li k provedeni dila potfebne,

i) predani odpadu k odstranéni na fizenou skladku nebo jiny zpiisob jeho odstranéni nebo
vyuziti v souladu se zakonem &. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych
dalsich zakon®, ve znéni pozd&jsich predpisi (dile jen .zdkon o odpadech®);
o zpisobu nakladani s odpadem bude ptedloZen pisemny doklad vystaveny pfislusnou
opravnénou osobou podle zékona o odpadech,

j) navrh provoznich fadd a technickych zafizeni, dodavka vSech dokladii o zkouskach,
revizich, atestech a provoznich navodu a piedpist v ¢eském jazyce (vSechny doklady
ve 2 vyhotovenich) v&etné zaskoleni obsluhy,

k) predani vSech dokladi a nalezitosti umoziujicich zahdjeni Fizeni, pfipadné jiného
postupu dle stavebniho zékona, na zakladé kterého bude moZno zapocit s trvalym
uzivanim stavby, tj. aby bylo moZno vydat kolauda¢ni souhlas nebo bylo mozno
stavbu trvale uZivat na zadkladé oznameni stavebnimu uUfadu se zapocetim uZzivani
dle stavebniho zékona, bude-li k provedeni dila potfebné,

I) zfizeni deponie materiéld tak, aby nevznikly zadné 3kody na sousednich pozemcich,

m) provedeni predepsanych zkousek dle platnych pravnich predpist a technickych norem,
uspédné provedeni téchto zkousek je podminkou k prevzeti dila,

n) zaji§téni bezpeénych piechodi a pfejezdi pres vykopy pro zabezpeeni pfistupu
a prijezdu k objekttim, bude-li k provedeni dila potiebné.

o) udrZovani stavbou dotéenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezda
ze staveni$té v Cistoté a jejich uvedeni do piivodniho stavu,

p) zajisténi ochrany proti §ifeni prasnosti a nadmeérného hluku,

q) provedeni veSkerych geodetickych praci a pfipadnych dopliujicich prazkumi
souvisejicich s provedenim dila,

r) zajiSténi zpracovani viech pfipadnych dal$ich dokumentaci potiebnych pro provedeni
dila,

. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila

a) plnit podminky a poZadavky dotenych orgdni a organizaci souvisejici s realizaci
stavby,

b) zohlednit vyjadieni dotéenych orgéni a organizaci souvisejici s realizaci stavby

. Projektova dokumentace pro vybér zhotovitele a pro provadéni stavby nenahrazuje
vyrobni dokumentaci. Pokud vyvstane v prib&hu realizace dila nutnost zpracovani
vyrobni dokumentace, zajisti ji zhotovitel na své naklady.

. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi pfedpisy platnymi
v C‘eskév republice v dobé provadéni dila. Pro provedeni dila jsou zavazné vsechny platné
normy CSN.

. Zhotovitel se zavazuje prubézné provadét veskeré potfebné zkousky, méfeni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametrii pfedmétu dila.

. Zhotovitel se zavazuje provést veSkeré Cinnosti a tkony souvisejici s provedenim dila
nutné pro vydani kolauda¢niho souhlasu pro stavbu, zejména vyfizovani veskerych
povoleni, pfekopti, zadborti, souhlast, oznameni apod.
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10.

Objednatel se zavazuje dokon¢ené dilo bez jakychkoliv vad a nedodélkii pievzit a zaplatit
za né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle ¢l. V této smlouvy.

Ptipadné viceprace ¢i ménéprace budou smluvnimi stranami sjednany pisemnymi dodatky
smlouvy. Viceprace budou realizovany az po uzavieni pfisluiného dodatku ke smlouve.

Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét plnéni podle této smlouvy neni plnénim nemoZnym
aze smlouvu uzaviraji po petlivém zvazeni vSech moZnych dusledki. Zhotovitel
prohlasuje, Ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a Ze prace mohou byt dokonceny
zpusobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.

IV.
Doba a misto plnéni

Stavba bude realizovana ve lhiit¢ do 60 dnii od pfedani staveni$t¢ a nejpozdéji posledni
den lhity dokongené dilo predat objednateli.

. Mistem plnéni je budova Zakladni $koly, Opava, Havli¢kova 1, ptispévkova organizace.

V‘
Cena za dilo

Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

Cena bez DPH  448.721,70,- K&
DPH 21% 94.231,56.- K¢
Cena véetné¢ DPH 542.953,26- K&

Souhrnny rozpocet je nedilnou pfilohou ¢. 1 této smlouvy.

Soudssti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele nutné
pro vybudovani, provoz a demontaZ zafizeni stavenisté a jiné naklady nezbytné pro fadné
a uplné provedeni dila.

. Cena za dilo bez DPH uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvySe pripustnou

a nelze ji prekrogit. Cenu dila bude mozné ménit pouze:

a) nebude-li nékterd ¢ast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo sniZena, a to ode¢tenim veskerych ndkladl na provedeni téch &asti dila, které
vramci ménépraci nebudou provedeny. Néklady na ménéprace budou odecteny
ve vy§i soudtu veskerych odpovidajicich polozek a néakladi neprovedenych
dle polozkového rozpodtu, ktery je soucasti nabidky zhotovitele podané na predmét
plnéni vramci zadavaciho Fizeni pfislusné vefejné zakazky (dale jen ,.poloZkovy
rozpocet™),

b) pfi¢tenim vedkerych ndkladi na provedeni téch &asti dila, které objednatel nafidil
formou vicepraci provadét nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené v projektové
dokumentaci nebo polozkovém rozpoc¢tu. Néaklady na viceprace budou tu¢tovany podle
odpovidajicich jednotkovych cen poloZek a ndkladi dle polozkového rozpoétu nebo
dle standardizovanych ceniki RTS Stavitel vevy$i max. 80% téchto
standardizovanych cen, podle toho, ktera z téchto ¢astek bude nizsi,

c) v pfipadech, kdy polozky vicepraci nelze ocenit Zadnym ze zpisobli uvedenych
v pism. b) tohoto odstavce, dolozi zhotovitel individualni kalkulaci jednotkové ceny.
Vysledn4 jednotkova cena polozky pak bude stanovena na zdkladé dohody objednatele
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a zhotovitele. Objednatel je v tomto pfipadé opravnén ovéfit pfiméfenost jednotkové
ceny nezavislym subjektem;

d) v ptipadé zmény vy$e DPH v dusledku zmény pravnich ptedpist. V ptipadé, Ze dojde
ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel k cené dila bez DPH povinen uétovat
DPH v platné vy3i. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny dila
v dusledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouveé uzavirat dodatek.

4. Rozsah pripadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakoz i jakékoliv
prekroceni sjednané ceny, budou vzdy predem sjednany dodatkem k této smlouve.

5. Zhotovitel odpovidéd za to, Ze sazba dan¢ z pfidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnymi pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢ DPH
v rozporu s platnymi pravnimi pfedpisy, je povinen uhradit objednateli veSkerou $kodu,
ktera mu v souvislosti s tim vznikla.

VI
Platebni podminky

1. Zalohy na platby nejsou sjednany.

2. Podkladem pro thradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit naleZitosti dafiového
dokladu a néleZitosti stanovené dal§imi obecné zédvaznymi pravnimi predpisy (dale jen
wfaktura®). Kromé nalezitosti stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy pro danovy doklad
bude zhotovitel povinen ve faktufe uvést i tyto udaje:

a) ¢&islo smlouvy objednatele, IC objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text ,,zhotoveni stavby — Rekonstrukce kotelny*,
c) oznaceni banky a ¢islo zvefejnéného uctu, na ktery musi byt zaplaceno,
d) [hitu splatnosti faktury,

e) oznaceni osoby, kterd fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho
telefonu,

f) piilohou kone¢né faktury bude protokol o pfedani a pievzeti dila dle této smlouvy,
obsahujici prohlaseni objednatele, ze dilo pfejima. V piipadé, Ze dilo bylo pievzato
s vyhradami (tj. s vadami anedodélky nebranicimi fadnému uZivani dila), bude
pfilohou kone¢né faktury také zapis o odstranéni téchto vad a nedodélkii podepsany
osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika.

L2

V souladu s ustanovenim zdkona o DPH sjednéavaji smluvni strany diléi plnéni v rozsahu
skute¢né provedeného plnéni zakalendaini mésic. Diléi plnéni odsouhlasené
objednatelem v soupisu skute¢né provedenych praci a zjistovacim protokolu, vdetné
dohody o ocenéni, se povazuje za samostatné zdanitelné plnéni uskuteénéné posledni
pracovni den mésice. Zhotovitel, platce DPH, vystavi na mési¢ni zdanitelné plnéni
fakturu, jejiz nedilnou soudasti bude soupis provedenych praci a zjistovaci protokol -
oboji podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonavajici technicky dozor
stavebnika.

4. Kone¢na faktura bude vystavena po piedani a pfevzeti dokongeného dila bez vad a
nedodélki ¢i po vystaveni kolaudaéniho souhlasu.

5. V piipadé dodateCnych praci fakturovanych na zakladé dodatkti uzavienych k této
smlouvé (viceprace) bude soupis téchto praci tvofit samostatnou piilohu faktury.

6. Lhita splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendainich dni ode dne
jejich doruceni objednateli.

Smlouva o dila na stavbu .,Rekonstrukce kotelny* 5



7.

10.

i

12.

13

Po provedeni dila a odstranéni pfip. vad a nedodélkl, snimiz bylo dilo pievzato,
zhotovitel provede a objednateli piedd zavéretné vyuttovani, které dolozi rekapitulaci
vystavenych faktur a rekapitulaci veskerych provedenych praci, jeZ bude vystavena v
souladu s odsouhlasenym poloZzkovym rozpoctem.

Doruteni faktury se provede osobné na sekretariaté prispévkové organizace oproti
podpisu potvrzujici prevzeti nebo dorudenkou prostfednictvim provozovatele postovnich
sluzeb.

Objednatel je opravnén vadnou fakturu pfed uplynutim lhity splatnosti vratit druhé
smluvni stran& bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto piipadech:

a) nebude-li faktura obsahovat n&€kterou povinnou nebo dohodnutou néleZitost nebo
bude-li chybné vyuétovana cena za dilo,

b) budou-li vytctovany prace, které nebyly provedeny ¢i nebyly potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele,

¢) bude-li DPH vyuétovana v nespravné vysi.

Ve vracené faktufe objednatel vyznadi duvod vraceni. Zhotovitel provede opravu
vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, pfestava béZet
pivodni Ihita splatnosti. Celd lhita splatnosti béZi opét ode dne doruCeni nové
vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doruéit objednateli opravenou
fakturu do 3 dnii po obdrZeni objednatelem vracené vadné faktury.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pifislusné Castky zuctu
objednatele.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipad€, Ze zhotovitel bezdivodné
pierusi prace nebo prace bude provadét vrozporu s projektovou dokumentaci, touto
smlouvou nebo pokyny objednatele.

Objednatel, piijemce pIn&ni, prohlasuje, Ze plnéni, které je predmétem smlouvy, nepouZije
pro svou ekonomickou ¢&innost, ale vyluéné pro ucely souvisejici sjeho cCinnosti
pii vykonu vefejné spravy, pfi niZ se nepovazuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3
zdkona o DPH). Z uvedeného diivodu se na toto plnéni nevztahuje rezim pfeneseni datiové
povinnosti dle § 92e uvedeného zakona a zhotovitelem bude vystavena faktura
za zdanitelné plnéni véetné dané z pfidané hodnoty.

. Objednatel uplatni institut zvla$tnitho zpusobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH

a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi v terminu

splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy piimo na osobni depozitni Gcet zhotovitele

vedeny u mistné pfislu§ného spravce dané v pripadée, Ze:

a) zhotovitel bude ke dni uskuteCnéni zdanitelného plnéni zvefejnén v aplikaci ,,Registr
platci DPH* jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni v insolvenénim fizeni, nebo

¢) bankovni uéet zhotovitele urCeny k uhradé plnéni uvedeny na faktufe nebude
spravcem dané zvefejnén v aplikaci ,,Registr platci DPH™.

Objednatel nenese odpovédnost za pfipadné penale a jiné postihy vymeéfené i stanovené
spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencidlngé pozdni thradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané
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VIL
Prava a povinnosti smluvnich stran, splnéni dila, viastnické pravo a nebezpeci Skody

. Neni-li stanoveno ve smlouvé vyslovné jinak, fidi se vzdjemna prava a povinnosti
smluvnich stran ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi ob&anského zakoniku.

. Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru
projektanta a umoznit osobam, které je vykonavaji, vstup na stavbu a staveniste.

Osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika je kromé& kontroly provéadéni dila
opravnéna ike kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem,
kontrole denikt dle ¢l. XI této smlouvy, kontrole rozpocti a faktur, kontrole hospodafeni
s odpady ak dalsim ukonim vyplyvajicim z pfislu$né smlouvy na zajiSténi vykonu
inZenyrské a investorské ¢innosti pfi realizaci stavby.

Dilo je provedeno, je-li tadné dokonéeno bez jakychkoliv vad a nedodélki, objednateli je
ptedvedena zpusobilost dila slouzit svému ucelu a dilo je objednatelem pievzato.

Vlastnikem zhotovované véci, kterd je predmétem dila, je od pocatku objednatel.
Nebezpeéi Skody na zhotovované véci, i na véci, kteréd je predmétem tdrzby, opravy nebo
upravy, kterd je pfedmétem dila, nese zhotovitel.

Nebezpeti $kody pfechazi na objednatele dnem prevzeti dila objednatelem.

. Zhotovitel ani osoba snim propojend nesmi za objednatele vykonavat
inzenyrsko-investorskou ¢innost na stavbé (technicky dozor stavebnika).

. Zhotovitel jako odborné zpuisobila osoba je povinna zkontrolovat technickou ¢4st predané
dokumentace nejpozdéji pted zahajenim praci na piislusné casti dila a upozornit
objednatele bez zbyte¢ného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky. Piipadny soupis
zjisténych vad a nedostatkii pfedané dokumentace véetné navrhi na jejich odstranéni
a s dopadem na pfedmét a cenu dila zhotovitel pteda bez zbyte¢ného odkladu objednateli.

VIIL
Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedenc¢ho dila bude déavat
schopnost uspokojit stanovené potfeby, tj. vyuzitelnost, bezpe¢nost, bezporuchovost,
udrzovatelnost, hospoddrnost, ochranu Zivotniho prostiedi, poZarni bezpecnost,
hygienické pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni uprave, ¢eskym technickym
normam, projektové dokumentaci, stavebnimu povoleni, zadani vefejné zakazky a této
smlouvé. K tomu se zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materidly a konstrukce vyhovujici
pozadavkim kladenym najejich jakost amajici prohlaSeni o shodé dle zdkona
¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky aozméné a doplnéni nékterych
zakon, ve znéni pozdéjsich predpist a jeho provadécich piedpisi.

Smluvni strany se dohodly, Ze bude-li v ramci dila doddvéano zbozi (spotiebife, nabytek
apod.), toto bude dodano v I. jakosti.

. Jakost doddavanych materiali a konstrukci bude dokladovana pfedepsanym zplisobem
pii kontrolnich prohlidkéch a pfi pfedani a prevzeti dila.

IX.
Stavenisté

. Objednatel predd a zhotovitel pfevezme staveni$té nejpozdeji do 10 dni po nabyti
uéinnosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné ¢i e-mailem jinak. O jeho

Smiouva o dila na stavbu ,,Rekonstrukce kotelny* 7



piedani a prevzeti vyhotovi smluvni strany zapis. Pfi predani staveni§té objednatel pieda
zhotoviteli 1 paré projektové dokumentace stavby.

Obvod staveni§t je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel potfebovat
pro realizaci dila prostor vatsi, zajisti si jej na vlastni néklady a vlastnim jménem. Urdeni
zékladnich vyty¢ovacich prvki bude provedeno pfi ptedani staveni$té objednatelem.

. Vodné, stotné, elektrickou energii a dalsi média odebrana pfi provadéni dila hradi
zhotovitel. Zhotovitel zabezpeti na své néklady odbérné misto a méfeni odb&ru médii.
Odbérna mista budou po celou dobu vystavby piistupna objednateli a 0sob& vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

. Zhotovitel je povinen zajistit hlidani stavenisté. Néklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty
v cené za dilo.

. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vy&istit stavenisté do 14 dnu od provedeni dila. P
nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré naklady
a $kody, které mu tim vznikly.

_ Zhotovitel odpovidd za bezpeCnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru
staveni$t®, za bezpe¢ny pfistup na stavbu, za dodrzovéni bezpeénostnich, hygienickych
apozarnich piedpis, vCetné prostoru zafizeni staveni$té, aza bezpefnost provozu
v prostoru staveniSté.

 Zhotovitel se zavazuje udrzovat na pfevzatém stavenisti poradek a Cistotu, na svij naklad
odstrafiovat odpady a netistoty vzniklé jeho ¢&innosti, ato v souladu s pozadavky
uvedenymi v projektové dokumentaci a piislusnymi piedpisy, zejména ekologickymi
a o likvidaci odpadt.

x.
Provadéni dila

. Zhotovitel je povinen:

a) provést dilo fadng, vCas a v odpovidajici jakosti za pouziti postupl, které odpovidaji
pravnim predpisim CR; dilo musi odpovidat pfislusnym pravnim predpisum, normam
nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila a umoZfiovat uzivani, k némuz
bylo uréeno a zhotoveno,

b) dodrzovat pfiprovadéni dila ujednéni této smlouvy, #idit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu pozadovanou dokumentaci a informace,

¢) Ulastnit se na zékladé pozvanky objednatele viech jednani tykajicich se pfedmétného
dila,

d) do 7 dni od pfedani staveniSte zpracovat a objednateli predat podrobny harmonogram
vystavby. Zhotovitel je povinen harmonogram vystavby prabézné aktualizovat
a aktualizace neprodlen® predkladat objednateli,

e) dbat pti provadéni dila na ochranu Fivotniho prostiedi a dodrzovat platné technicke,
bezpe&nostni, zdravotni, hygienické a jiné ptedpisy. véetnd predpist tykajicich se
ochrany Zivotniho prostfedi,

f) dolozit platné atesty Ci certifikaty, piipadné dalSi dokumenty prokazujici splnéni
pozadovanych technickych a kvalitativnich parametrii  pouzivanych vyrobkl
a materiald, ato nejpozdgji pred jejich osazovanim do stavby. Bez dolozeni téchto
atesti neni zhotovitel opravnén zapocit s osazovénim pfislusnych vyrobki do stavby.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutegnostech majicich vliv na plnéni
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smlouvy, ato neprodlené, nejpozd&ji nasledujici pracovni den poté, kdy pfislusna
skute¢nost nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla. Informace dle pfedchozi
véty budou zaslany elektronickou postou na adresu objednatele:
katerina.prchalova@zrak.opava.cz a nasledné pisemné. Zhotovitel je povinen informovat
objednatele zejména:

a) zjisti-li pfi provadéni dila skryté prekazky branici fadnému provedeni dila. Zhotovitel

je povinen navrhnout objednateli dalsi postup,
b) o pfipadné nevhodnosti realizace vyZadovanych praci,

¢) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy vady. Objednatel se
na zékladé informace zhotovitele vyjadii, zda budou vady odstranény, ¢i na provedeni
dila dle vadné projektové dokumentace trvd. Pokud se objednatel rozhodne vady
odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nez tyden, dohodnou se zhotovitel
a objednatel na dal§im postupu do doby odstranéni vady.

. Zhotovitel zabezpe¢i veskerd potfebna povoleni k uzavirkdm, prokopavkam, zdborim
komunikaci, osazeni a idrZbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové
dokumentace v&etné organizace dopravy po dobu vystavby a uvedeni do ptivodniho stavu
véetné predani spravci, bude-li akce vyzadovat.

. Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohroZovani, nadmérnému nebo zbyteCnému
obt&Zovani okoli stavby, k omezovani prav apravem chranénych zajma vlastnika
sousednich nemovitosti, ke zne€isténi komunikaci apod. Zhotovitel v maximdlni mife
omezi hluénost a prasnost a zajisti &i§téni stavbou pfipadné znelisténych stavajicich
zpevnénych ploch.

. Zhotovitel oznami 21 pracovnich dni pfedem objednateli termin zvlaStniho uzivani
komunikaci, bude-li toto pro provedeni dila potfebné, a pfeda objednateli iplnou kopii
pfedmétného souhlasu (rozhodnuti) ke zvlaStnimu uzivani vefejného prostranstvi
a komunikaci dle platnych ptedpist, véetné piipadnych piiloh (podminek).

. Zhotovitel odpovida za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a vSech doklada
potfebnych k provadéni stavby dle stavebniho zédkona. Projektova dokumentace a vyse
uvedené doklady musi byt na stavenisti pfistupné kdykoliv v prubéhu prace.

. Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci piedméty a vyrobky
zabezpedit pted poskozenim a krddezemi az do pfedani dila k uZivani objednateli, a to
na vlastni néklady.

. Zhotovitel se zavazuje zajistovat veskeré materidly a subdodavky v souladu s pravidly
hospodaiské soutéze a pisemné informovat objednatele o dodavkach, pracich a sluzbach
zajistovanych subdodavateli, a to vzdy bezodkladné po uzavfeni piislusné smlouvy nebo
vystaveni objednavky. Pisemna informace dle pfedchozi véty musi obsahovat mj.
jmenovité uvedeni subdodavatelti, ¢innosti, které budou vykonavat a musi byt doloZena
kopiemi pfisludnych Zivnostenskych ¢&i jinych opravnéni subdodavateli, nezbytnych
pro vykon téchto ¢innosti. Informaéni povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze
na subdodavatele, ktefi se podileji na realizaci dila.

Zhotovitel je dale povinen v souladu s § 147a odst. 5 zadkona o vefejnych zakazkach
predlozit objednateli v zdkonem stanovenych lhitach seznam subdodavatelt vefejné
zakdzky

. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostfednictvim osob, kterymi byla prokazovana
kvalifikace v ramci zadavaciho fizeni a zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucim
uvedenym v nabidce zhotovitele. Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele, pomoci
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kterého prokazoval splnéni ¢&asti kvalifikace, stavbyvedouctho ¢&i jinou osobu,
prostfednictvim které prokézal odbornou zpisobilost/kvalifikaci (dale jen ,,odborna
osoba®) pouze z vaznych divodd, ato s predchozim pisemnym souhlasem objednatele.
Z4dost o souhlas se zménou subdodavatele, stavbyvedouciho ¢i jiné odborné osoby bude
obsahovat udaje a bude doloZena doklady dle tohoto €lanku a pfipadné dal$imi doklady
potfebnymi k prokazani potfebné kvalifikace.

Novy subdodavatel musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, jakou puvodni
subdodavatel prokazal za zhotovitele; novy stavbyvedouci &i jind odborna osoba musi
disponovat minimaln& stejnou kvalifikaci jako plvodni stavbyvedouci, resp. pivodni
odbornd osoba.

9. Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci
opravnénymi osobami, za dodrzeni obecnych technickych pozadavki na vystavbu a jinych
technickych piedpisli, za vypracovani daldi provadéci dokumentace (technologicky
postup, plan kontrolni a zkusebni ¢innosti apod.).

10. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyZadujici zvlastni zpusobilost nebo povoleni
podle prislusnych pfredpist osobami, které tuto podminku spliiuji.

11. Zhotovitel nejméné 15 pracovnich dnii pfedem oznami spravetim siti a osob€ vykonavajici
technicky dozor stavebnika praci v ochranném pasmu ¢&i kfiZeni t&chto siti ke kontrole
prubéhu praci a pfevzeti pfed zpétnym zasypem.

12. Zhotovitel je srozumén stim, Ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci
ze zhotovitelem zavinéného poskozeni inZenyrské sité. Zhotovitel si je rovnéz védom
toho, Ze nese veskera rizika a ndhrady $kod z toho plynouci.

13. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
s projektantem a osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta pii realizaci
stavby.

14. V ptipadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skuteCnosti na stavbé je
zhotovitel povinen zjidténé rozpory fesit ve spolupraci s projektantem, a to bezodkladné.

15. V ptipadé, Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy,
zajisti si takova opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni
¢innosti ke $kodam. V opaéném piipadé ponese plnou odpovédnost za zpisobené Skody
a tyto Skody uhradi.

16. Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovany pouze po pfedchozim oznameni
objednateli.

KONTROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNICH DNU
17. Kontrola provadénych praci bude realizovana:
* objednatelem a jim povéfenymi osobami,
* osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,
* osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta,
* orgény statni spravy opravnénymi ke kontrole na zakladé zvlastnich predpist,
Zhotovitel je povinen umoZnit uvedenym osobam provedeni kontroly realizovanych praci.

18. Kontrola provadénych praci bude realizovana zejména v ramci kontrolnich dn, s tim, Ze:
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* kontrolni dny se budou konat dle potieby, zpravidla jednou tydné,

» terminy konani kontrolnich dni budou stanoveny v zapisu o pfedani staveniSte;
v ptipadé potieby budou kontrolni dny konany také mimo pfedem stanoveny termin,
a to bud’ na zékladé dohody stran uvedené v zapisu z kontrolniho dne. nebo na zaklad¢
vyzvy osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika,

* kontrolni dny budou fizeny osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

* zkontrolnich dnti budou osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika pofizovéany
zépisy, které budou zhotoviteli zasilany v elektronické podobé.

19. Zhotovitel vyzve osobu vykonévajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou

nejméné 3 pracovni dny pfedem k provéfeni kvality praci, jeZ budou dalSim postupem
pfi zhotovovani dila zakryty.
V pfipadé, Ze se natuto vyzvu osoba vykondvajici technicky dozor stavebnika
bez vaznych divodi nedostavi, muze zhotovitel pokratovat v provadéni dila
po pfedchozim pisemném upozomnéni objednatele a pfedmétné prace zakryt. Bude-li
v tomto pfipadé objednatel dodate¢n& pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto
odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se viak zjisti, Ze prace nebyly fadné
provedeny, nese vedkeré naklady spojené sodkrytim praci, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonévajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
k pievzeti praci pted jejich zakrytim nevyzve, pfipadné osoba vykonavajici technicky
dozor stavebnika price nepfevezme anedd pisemny souhlas k jejich zakryti zapisem
do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele pfipadné jiz zakryté
prace odkryt. V tomto pfipadé nese veSkeré ndklady spojené s odkrytim, opravou
chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

20. Zhotovitel pisemné& vyzve kromé osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika i spravce
podzemnich vedeni ainZenyrskych siti dotCenych stavbou k jejich kontrole a pfevzeti
a zjisténou skutednost necha potvrdit zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel pied jejich
zakrytim zajisti na své naklady geodeticka zaméfeni, ktera nejpozdéji pfed dokoncenim
dila nebo jeho &asti pfeda objednateli.

XI.
Stavebni denik

1. Zhotovitel je povinen o viech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti se stavbou
vést stavebni denik v souladu se stavebnim zakonem. Stavebni denik musi obsahovat
veSkeré obsahové naleZitosti a musi byt veden zpusobem dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb.

2. Zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

XIL.
Predani dila
1. Objednatel se zavazuje fadné dokoncené dilo prevzit do 10 dnt od doruCeni vyzvy

zhotovitele. Objednatel je opravnén dilo nepfevzit v pfipade, Ze dilo bude vykazovat
jakékoliv vady a nedodélky.

2. Opredani apfevzeti dila bude sepsan protokol mezi objednatelem a zhotovitelem.
Protokol ptipravi a sepiSe osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika.
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Protokol bude obsahovat:

a) oznaCeni pfedmétu dila,

b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

¢) Cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo véetné &isel a dat uzavieni jejich dodatkd,

d) datum vydéni ohlaSené stavby, pokud bylo vydano,

e) termin vyklizeni stavenisté,

f) datum ukonéeni zéruky za jakost na dilo,

g) soupis nakladi od zahéjeni po dokonéeni dila,

h) termin zahajeni a dokonéeni praci na zhotovovaném dile,

1) seznam pievzaté dokumentace,

j) prohldSeni objednatele, Ze dilo ptejimé (neptejim4),

k) datum a misto sepsani protokolu,

1) v piipadé, je-li dilo pfebirano s vadami a nedodélky, uvedeni, Ze je dilo piebirano
s vyhradami a seznam vad a nedodélki, s nimiz bylo dilo pfevzato, vietn& uvedeni
lhity k odstranéni t&chto vad,

m) jména a podpisy zastupci objednatele, zhotovitele, uzivatele a osoby vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

Zhotovitel je povinen provést predepsané zkousky dle platnych pravnich predpisu
a technickych norem. Usp&sné provedeni téchto zkousek je podminkou pievzeti dila.

. Doklady o radném provedeni dila dle technickych norem a predpist, o provedenych
zkouskach, atestech a dalsi dokumentaci podle této smlouvy véetné prohlaseni o shodg,
zhotovitel pfedd objednateli pfipredani dila. Pokud zhotovitel objednateli doklady
dle pfedchozi véty nepfeds, objednatel dilo nepfevezme. Predanim dila objednateli neni
zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

- Zhotovitel se zavazuje zicastnit se na vyzvu objednatele zavéreéné kontrolni prohlidky
stavby.

XIIL
Priava z vadného plnéni, zdruka za jakost

1. Dilo mé vadu, jestlize neodpovida pozadavkim uvedenym v této smlouvé.

Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi pfevzeti objednatelem, byt
se vada projevi aZ pozdgji. Objednatel mé pravo z vadného plnéni také z vad vzniklych
po pfevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zpisobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v priibéhu 6 mésicti od pievzeti dila objednatelem, ma se zato, Ze dilo
bylo vadné jiz pfi pevzeti.

. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zaruku za jakost (dale jen ,,zaruka“)
ve smyslu § 2619 a § 2113 a nasl. ob&anského zakoniku, a to v délce:

a) 60 mesici na provedené préce a dodavky, pokud nejsou uvedeny v pism. b) tohoto
odstavce,

b) nadodavky strojt, zafizeni technologie, predméty postupné spotieby v délce shodné
se zarukou poskytovanou vyrobcem, nejméné viak 24 mésicii,

(dale t€z ,,zaruéni doba*).
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Zaruéni doba zalind b&zet dnem prevzeti dila objednatelem. Zaru¢ni doba se stavi
podobu, pokterou nemuZe objednatel dilo fadné uzivat pro vady, zakteré¢ nese
odpovédnost zhotovitel. Pro nahladovani a odstrafiovani vad vrdmci zéruky plati
podminky uvedené dale v tomto ¢lanku smlouvy.

Vady a nedodélky dila z vadného plnéni a déle také vady, které se projevi béhem zarucni
doby, budou zhotovitelem odstranény bezplatné.

. Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu

poté, kdy vadu zjistil, ato formou pisemného ozniameni (za pisemné oznameni se
povazuje i oznameni e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady. Objednatel bude
vady dila oznamovat na:

a) e-mail: satro(@satro.cz, nebo

b) adresu: Na Vyhlidce 1030/20, 747 06 Opava 6

Objednatel m4 préavo na odstranéni vady opravou; je-li vadné plnéni podstatnym poruSenim
smlouvy, ma také pravo od smlouvy odstoupit. Pravo volby pInéni ma objednatel.

6.

Zhotovitel zapo¢ne s odstranénim vady nejpozdéji do 5 dnti od doruceni ozndmeni o vade,
pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé havarie zapocne
s odstranénim vady neodkladné, nejpozd&ji do 12 hodin od doruceni ozndmeni o vadeé.
Nezapoéne-li zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené lhité, je objednatel opravnén
zajistit odstranéni vady na néaklady zhotovitele ujiné odborné osoby. Vada bude
odstranéna nejpozd&ji do 5 dnl ode dne dorueni oznameni o vadé, v piipadé havarie
nejpozdéji do 24 hodin od dorufeni oznameni o vad€, pokud se smluvni strany
nedohodnou pisemné jinak. K dohoddm dle tohoto odstavce je opravnéna pouze osoba
opravnéna jednat ve v&cech realizace stavby dle¢l.I odst. 1 této smlouvy, pfip. jiny
opravnény zastupce objednatele.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli pfeda pisemné. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel zaruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané zaruky na dilo dle
této smlouvy.

XIV.
Nebezpe¢i Skody

. Nebezpeti 3kody na zhotovovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne

ptevzeti dila objednatelem.

Zhotovitel nese odpovédnost puvodce odpadii, zavazuje se nezpusobovat unik ropnych,
toxickych ¢i jinych Skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen udinit veSkerd opatieni potiebna k odvraceni $kody nebo k jejimu
zmirnéni.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi Skodu, ktera vznikla pfi realizaci
a uzivani dila v souvislosti nebo jako diisledek poruseni povinnosti a zavazkl zhotovitele
dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zptisobenou tretim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu plnéni slimitem min. 2 mil. K& Pojisténi musi
obsahovat kryti $kod zpisobené na majetku, zdravi tfetich osob véetné kryti odpovédnosti
za finan¢ni $kody.

Zhotovitel je povinen pfedat objednateli pfi podpisu této smlouvy kopie pojistnych smluv

Smlouva o dila na stavbu ,,Rekonstrukce kotelny* 13



na pozadovand pojisténi dle této smlouvy, veetné viech dodatkiia déle certifikaty
piisludnych pojistoven prokazujici existenci pojisténi po celou dobu trvani dila (dobu
trvani pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné ¢astky, ro€ni limity a sublimity
plnéni a vysi spolutcasti). Certifikat dle pfedchozi véty nesmi byt star3i jednoho mésice.

XV.
Sankéni ujednani

1. V ptipadé, Ze zhotovitel neprovede dilo v&as, je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapo¢aty den prodleni.

2. V ptipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady anedodélky, snimiZz bylo dilo pfevzato,
ve stanovené 1hit&, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
za dilo bez DPH za kazdy i zapoc¢aty den prodleni.

3. Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednévaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené obCanskopravnimi predpisy.

4. V ptipadé prodleni s vyklizenim a vyCi§ténim staveni$té se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty
den prodleni.

5. V piipadé poruseni povinnosti zhotovitele plnit poZzadavky dotéenych orgéani a organizaci
souvisejici s realizaci stavby, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu
ve vy$i 0,01 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjistény pfipad.

6. V piipadé poruSeni pfedpisi tykajicich se BOZP (zejména zékona ¢&.309/2006 Sb.,
stavebniho zdkona, nafizeni vlady ¢&. 591/2006 Sb.. o blizSich minimalnich poZadavcich
na bezpeénost a ochranu zdravi pfi préci na stavenistich a zékona ¢. 262/2006 Sb., zakonik
prace, ve znéni pozdéjSich predpist) kteroukoliv z osob vyskytujicich se na stavenisti je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K& za kazdy
opakovany pfipad.

7. V pfipadé nedodrZeni stanoveného terminu k odstranéni vady je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,05 % zceny zadilo bez DPH za kazdy
i zapodaty den prodleni.

8. V pfipadé, ze bude zjisténo, ze stavebni denik, pfipadné projektova dokumentace
a doklady potfebné k provadéni stavby dle stavebniho zakona, nejsou pfistupné kdykoliv
v prub&hu prace na stavenisti, bude objednatelem zhotoviteli Gi¢tovana smluvni pokuta
ve vys$i 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjistény ptipad.

9. V pfipadé, ze zhotovitel porusi kteroukoliv povinnost stanovenou v ¢l. XIV odst. 5, 6 této
smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli i¢tovana smluvni pokuta ve vysi 5.000,- K¢
za kazdy zjistény piipad a kazdy den prodleni.

10. V ptipadé, Ze zhotovitel porusi jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ¢€l. X odst. 8 této
smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli U¢tovana smluvni pokuta ve vysi 10.000.- K¢
za kazdy zjistény piipad.

11. V ptipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. X odst. 11 této smlouvy,

bude objednatelem zhotoviteli u¢tovana smluvni pokuta ve vysi 2.000.- K& za kazdy
zjistény pfipad.
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12.

13.

14.

15

V piipadé, Ze se zhotovitel opakované (za opakovane se pfitom povazuje nejmeéné
dvakrat) nebude fidit podklady nebo prokazatelné ulozenymi pokyny objednatele (4.
zejména pokyny zadanymi pisemné, napf. ve stavebnim deniku), nebo objednateli
neposkytne pozadovanou dokumentaci a informace, bude objednatelem zhotoviteli
G&tovana smluvni pokuta ve vysi 2.000,- K€ za kazdy zjistény ptipad.

V piipadé, ze zdvazek provést dilo zanikne pied fadnym ukon&enim dila, nezanika narok
na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivejsim porusenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim
splnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s pinénim.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a natom,
zda a v jaké vy3i vznikne druhé strané Skoda.

Smluvni pokuty se nezapoc¢itavaji na nahradu pipadné vzniklé Skody. Nahradu $kody lze
vyméhat samostatné vedle smluvni pokuty v plné vysi.

XVL
Zanik smlouvy

Smluvni strany mohou ukon¢it smluvni vztah pisemnou dohodou.

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy V ptipadé jejiho podstatného

porudeni druhou smluvni stranou, pfitemZ podstatnym porusenim smlouvy se rozumi

zejmeéna:

a) neprovedeni dila v dobe plnéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy,

b) neptedani kopie pojistné smlouvy na pozadované pojisténi dle této smlouvy do 10 dnit
od nabyti u¢innosti smlouvy objednateli.

¢) nepfevzeti staveniste zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou pfipadi, kdy
pievzeti brani duvody na strané objednatele),

d) nedodrzeni pokynu objednatele, pravnich predpisti nebo technickych norem tykajicich
se provadéni dila,

¢) nedodrzeni smluvnich ujednéni o zaruce za jakost,

f) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluZzné
gastky, pficemz druhd vyzva nesmi nasledovat difve nez 30 dni po dorudeni prvni
vyzvy,

g) nedodrzeni jakéhokoliv smluvniho ujednéni dle ¢l. X odst. 8 této smlouvy.

. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto piipadech:

a) dojde-li k neopravnénému zastaveni praci zrozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pfi provadéni dila zptsobem, ktery zjevn€ neodpovida dohodnutému
rozsahu dila a sjednanému terminu predani dila, ¢i jeho ¢asti objednateli;

b) bylo-li piislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v tipadku ve smyslu
zdkona &. 182/2006 Sb., o upadku a zpusobech jeho feSeni (insolvenéni zékon),
ve znéni pozdgjsich predpist (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

¢) podé-li zhotovitel sam na sebe insolvenéni navrh.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvni pokuty ani nanihradu skody vzniklé poruSenim smlouvy. Odstoupenim
od smlouvy neni dotéena smluvni zaruka na vady, ktera se uplatni v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou Cast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotCena
odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovene gasti dila ke dni odstoupeni.
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5. Pro ugely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbyte¢ného odkladu™ dle § 2002 ob&anského
zakoniku rozumi ,,nejpozdgji do 14 dnd*.

XVIL
Zavérecna ujednani

1. Zménit nebo doplnit smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatku,
které budou vzestupné <¢islovany, vyslovné prohlaSeny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu ob&ma smluvnimi stranami
a uginnosti dnem, kdy vyjadifeni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni
strané.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti origindlu, pfiCemz
objednatel obdrzi dvé a zhotovitel jedno vyhotoveni.

4. Zhotovitel nemlzZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
z této smlouvy tieti osobe.

5. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pied jejim podpisem precetly a ze
byla uzaviena po vzdjemném projedndni podle jejich pravé a svobodné vile, urit€, vazneé
a srozumitelng&, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

6. Zhotovitel bere na védomi a vyslovné souhlasi stim, Ze tato smlouva véetmé piiloh
a piipadnych dodatkii bude zvefejnéna na oficidlnich webovych strankéch objednatele.
Je-li zhotovitel fyzickou osobou, bude smlouva zvefejnéna po anonymizaci provedené
v souladu se zakonem ¢&. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich tdaji a o zméné nékterych
zakoni, ve znéni pozdéjsich predpisu.

7. Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto pfilohy:

Piiloha ¢. 1: Souhrnny rozpocet stavby

V Opavédne 3 7.70 2076 V Opavédne M A0/
/’ ——x
=l QV/R_, _tﬁﬁ:‘ﬁ e
..... s e e el o S e S S o R S SRR S
za objednatele za Zhotovitele
Mgr. Katefina Prchalova, feditelka Rostislav Sadovsky. jednatel firmy

3 1,
/ gkiadnl Bkola, Opava, HavliZkova

ptispévkové organizace
i 47813462
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