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SMLOUVA O DÍLO
DLE § 2586 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU,

Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Brno,
Hlinky 140
Hlinky 55/140, 603 69 Brno
IČO , neplátce DPH
bankovní spojení: ČNB Brno, číslo účtu:
státní příspěvková organizace zřízená MŠMT
(dále jen ,,objednatel")
zastoupenŤ. N T , ředitelem

a

DMG obchodní a stavební s.r.o.
Josefy Faimonové 2476/1a, Brno
IČO DIČ
podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vloŽka 47569
bankovní spojení: Česká spořitelny a.s,, číslo úČtu:
(dále jen ,,zhotovitel"')
zastoupen L H , jednatelem

uzavírají následující smlouvu

I.
UCel smlouvy

(l) Objednatel pořizuje předmět díla dle této smlouvy za účelem odstranění
havarijního stavu kanalizace v areálu Dětského diagnostického ústavu, střediska výchovné
péče, základní Školy a Školní jídelny, Brno, Hlinky 140.

(2) Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatelem s oprávněním, znalostmi a zkušenostmi
potřebnými k profesionálnímu splnění svých závazků z této smlouvy v nejvyšší kvalitě a
zavazuje se tak uČinit.

II.
Předmět díla

(l) Dílo, jež má být podle této smlouvy provedeno zhotovitelem, je vymezeno
projektovou dokumentací pro výběr zhotovitele s názvem ,,DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ Brno Hlinky
140 - Odstraněni havarijního stavu kanalizace" zpracované projektantem

, Staňkova 340/8d, Brno, IČ v listopadu 2017, která je nedílnou
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součástí smlouvy jako její příloha Č. 1 a rozumí se jún provedení stavby ,,Odstranění
havarijního stavu vnitroareálové kanalizace", a to v souladu se zadávací dokumentací a
nabídkou zhotovitele jako účastníka výběrového řízení s názvem ,,Odstranění havarijního
stavu vnitroareálové kanalizace" a v souladu s úČelem uvedeným v Článku I. odst. (l) této
smlouvy (dále jen ndílO").

(2) VŠechny výkony zhotovitele budou provedeny v rozsahu a podle položkového
rozpoČtu prací a dodávek zpracovaného Zhotovitelem v rámci nabídky, který je nedílnou
součástí této smlouvy jako její příloha Č. 2.

(3) Stavba bude provedena v souladu s Rozhodnutím vydaným MMB, Odborem
vodního a lesního hospodářství a zemědělství, oddělením státní správy vodního hospodářství,
vodoprávním úřadem dne 1. 8. 2018 pod č.j. MMB/0296682/2018.

(4) Součástí díla jsou související vedlejší a ostatní náklady, které jsou zahrnuty
v soupisu stavebních prací a dodávek s výkazem výměr samostatnými položkami:

a. přípravné a průzkumné práce či sluŽby;
b. zřízení a odstranění zařízení staveniŠtě, náklady na jeho provoz, fj. mj·

Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staueniště učetně dyrauního značení
a potřebných souhlasů a rozhodnutí s Uybudouánínl zařízení staoeniště, oplocení
a zabezpečení prostoru staueniště proti neopráuněnému ustupu. Náklady a pqňatky
spojené s užíoáním ueřejných ploch a prostranstuí učetně užíuání ploch u souuislosti
s uložením stavebního materiálu nebo stauebního odpadu. Náklady na tybauení zařízení
staueniště, náklady na spotřebouané energie prouozem zařízení staueniště, náklady na
úklid u prostoru staoeniště a příjezdouých bmunikací ke staueništi, qpatření k zabránění
nadměrného zatěZouán'í zařízeni staueniště a jeho okolí µrachem, náklady na odstranění
zařízení staueniště, uuedení staubou dotčených ploch a ploch zařízení staueniŠtě do
půuodního stauu;

c. ztížené podmínky související s realizací díla za plného provozu investora nebo
stávající dopravy;

d. vytýčení stavby a vytýčení podzemního vedení, tj. mj·
Polohqpisné a Uýšk(?pisné qytýčení staoby účetně qyhotoueníprotokolu o qytýčení staďň/
se seznamem souřadnic oytýčených bodů, stabilizace ytýčených bodů a zřízení laoiČek.
vytýčení podzemního uedení od spráuců sítí;

e. doČasná dopravní opatření, g. mj.
Náorh a projednání dočasného doprauního značeni s dotčenými orgány a organizucemi,
dodání, umístění a údržba doprauních značek a suětelné signalizace a jejich následné
odstranění po dokončení staDebních prací;

(5) SouČástí díla jsou dále činností, které musí být zahrnuty do nabídkové ceny, přesto
že nejsou uvedeny v soupisu stavebních prací a dodávek s výkazem výmčr samostatnými
poloŽkami. Dodavatel zahrne ocenění těchto souvisejících položek do jednotkových cen
soupisu stavebních prací a dodávek s výkazem výměr:

a. zpracování pIánu bezpeČnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle
poŽadavků stanovených v § 15 odst. 2 zákona Č. 309/2006 Sb. a jeho předáni
objednateli, pokud je podle tohoto zákona pro danou stavbu vyžadován;

b. zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání objednateli ve
3 vyhotoveních, z toho 1 v datové formě (na CD ROM), tzn. mj.
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Dokumentace skutečného prouedení bude obsahouat zakreslení skutečného staou
konstrukcí, instalací a přípojek na Uněiší inženýrské sítě podle stauu prouedeného díla.
Tato dokumentace musí mít takooou podrobnost a Uypouídací schopnost, aby umožnila
budoucímu užiuateli zjistit jednoznačně pooahu stauebních konstrukcí, polohu a trasy
instalací a průběhy inženýrských sílí oč. domouních přípojek, i) případě potřeby
prouádění případných rekonstrukcí a qprao;

c. provedení veškerých předepsaných zkouŠek včetně vystavení dokladů o jejich
provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání
objednateli ve 2 vyhotoveních. Doklady o provedení předepsaných zkoušek,
atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude zhotovitel dokládat v průběhu
realizace díla. Doklady bude archivovat technický dozor stavebníka (TDS), ktetý
provede jgia kompletaci před předáním a převzetím díla;

d. vypracování manipulaČních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla,
resp. jeho dílčích částí, návodů k obsluze, návodů na provoz- a údržbu díla, resp.
jeho dílčích částí a dokumentace údržby, vŠe v českém jazyce ve 3 vyhotoveních,
z tohc 1 v datové formě (na CD rom). Nejpozději k termínu předání a převzetí
díla zpracuje zhotovitel návod na provoz a údržbu díla, který bude zahrnovat
manipulaČní a provozní řády, návody k obsluze a dokumentaci údrŽby díla.
V návodu na provoz a údrŽbu díla budou uvedeny podmínky, při jgicííž
dodržení bude dílo uživatelem správně uŽíváno;

e. celkový úklid stavby, staveniŠtě a okolí před předáním a převzetím. celkový
úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby,
staveniště a okolí před předáním a převzetím díla. Součástí úklidu je i úklid
okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu podle projektu
(pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením
realizace (u ploch a komunikací, které ngsou projektem řešeny);

(6) Dílo musí být provedeno v souladu s požadavky objednatele uvedenými v této
smlouvě a dále v souladu se vŠemi relevantními právními předpisy a přĹglušnými ČSN v
Částech závazných i směrných. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené
technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, pokud jsou souČástí zadávací
dokumentace, jinak nejméně ve střední jakosti. Zhotovitel je povinen postupovat při realizaci
díla s odbomou péčí.

(7) Zhotovitel díla prohlašuje, že se seznámil s poŽadavky objednatele, a Že tyto nemají
povahu nevhodnýcih pokynů a Žádná věc, kterou mu objednatel případně předal či předá
k pouŽití, nemá povahu věci nevhodné, ledaŽe na to písemně upozornil v rámci veřejné
zakázky před uzavřením smlouvy.

III.
Závazky smluvních stran

(l) Zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí provede pro objednatele dílo podle této
smlouvy.

(2) Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí zhotoviteli
sjednanou cenu v souladu s ustanoveními této smlouvy.
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IV.
Místo a termín plnění díla

(l) Místem plnění díla jsou projektovou dokumentací vymezené ploChy v areálu
Dětského diagnostického ústavu, střediska výchovné péče, základní Školy a Školní jídelny,
Brno, Hlinky 140.

(2) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:
a. předání staveniŠtě do 3 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele
b. zahájení provádění díla do 3 pracovních dnů od předání staveniště
c. řádné ukončení a předání díla (bez vad a nedodělků bránících v užívání) do 60

dnů ode dne předání staveniště
d. odstranění veškerých vad. a nedodělků do 7 pracovníCh dnů od řádného

dokonČení a předání díla
(3) Úplné vyklizení staveniště bude zhotovitelem provedeno nejpozději ke dni

dokončení a předání díla.
(4) Smluvní strany dohodnou přiměřené prodlouŽení lhůty plnění gednané touto

smlouvou, nebude-li možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů leŽících na straně
objednatele.

V.
Cena díla

(l) Cena díla je stanovena v souladu s nabídkou zhotovitele předloŽenou ve
výběrovém řízení, na základě jehož výsledků byla tato smlouva uzavřena. Sjednaná cena díla
je smluvní cenou ve smyslu platných právních předpisů. Smluvní strany sjednávají cenu díla
jako cenu pevnou, nepřekroČitelnou, která nebude valorizována. Cena díla Činí:

Sjednaná cena
DPH sazba 21 %
Cena vC. DPH
Slovy: dvamiliónyšestsetdevadesáusttisícdvěstědvacetpět korun českých.

(2) Sjednaná cena představuje výši zdanitelného plnění, k němuž bude zhotoviĹelem
připočtena DPH podie právních předpisů účinných v době uskuteČnění zdanitelného plnění;
výše uvedené vyčíslení DPH je pouze informativní. Jakékoliv jiné daně, poplatky, cla a
podobné platby jdou k tíži zhotovitele.

(3) Zhotovitel potvrzuje, Že cena díla obsahuje veŠkeré práce a dodávky nezbytné pro
kvalitní provedení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a
dokončením díla včetně veškerých rizík a vlivů během provádění díla, vČetně (nikoliv vŠak
pouze) nákladů na zařízení staveniŠtě a jeho provoz, na odvoz a likvidaci odpadů, poplatků
za skládky, úklidu staveniŠtě a přilehlých ploch, nákladů na přepravu materiálů a dodávek,
pojištění, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a
atestů vŠech materiálů a prvků a jakýchkoliv dalŠích výdajů spojených s realizací stavby.
Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností spočívající v inflaci, změnách daní a
kurzů měn a změně cen práce a věcL

(4) Výkony, které nebudou po dohodě smluvníCh stran provedeny, ačkoliv jsou
součástí sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odeČteny.
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VI.
Změna ceny díla

(l) Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto
přípa.dech:

a. pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané
hodnoty, přitom sazba DPH bude úČtována vždy v zákonné výši ke dni
uskutečněného zdanitelného plnění;

b. za podmínek stanovených touto smlouvou.
(2) Při vzniku jakýchkoliv změn díla budou smluvní strany postupovat v souladu se

zákonem Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Cena, termín případně ostatní
ustanoveni této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem ke smlouvě.

(3) Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předChozího písemného
pokynu objednatele a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude
platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li souČasně tato
změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou. Evidence změn bude prováděna
formou změnových listů.

(4) Cena změny díla bude stanovena podle položek, které jsou obsaženy v
položkovém rozpoČtu prací a dodávek zhotovitele dle přílohy Č. 2 této smlouvy. V případě, Že
v položkovém rozpočtu takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky
z ceníků stavebních prací v aktuální cenové úrovni ke dni předání nabídky zhotovitele. Pokud
ceníky takové poloŽky neobsahují, bude provedeno ocenění individuální kalkulací a
předložením cenových nabídek podle situace na trhu.

(S) Zrněna díla bude neodkladně po zjištění její nutnosti písemně sdělena druhé
smluvní straně, a to zápisem do stavebního deníku, případně do deníku změn. Zápis bude
obsahovat konkrétní popis změny. Na základě zápisu a projednáú změny zpracuje zhotovitel
změnový list, který podepíše a doloží jej položkovým rozpočtem změny díla. Změnový list
bude po odsouhlasení a podepsání TDS a projektantem předložen objednateli.

(6) Změna díla je schválena, pokud objednatel a zhotovitel uzavřou dodatek k této
smlouvě, jehož přílohou je změnový list. AŽ následně bude změna Zhotovitelem realizována
a musí být fakturována vždy samostatnou fakturou doloŽenou položkovým soupisem
provedených prací a dodávek.

VII.
Platební podmínky

(l) Zhotovitel bude vystavovat a objednatel bude hradit faktury za práce a dodávky
provedené v uplynulém kalendářním měsíci. Podkladem k vystaveni faktu'y je soupis
skuteČně provedených prací a dodávek v uplynulém kalendářním měsíci vystavovaný
zhotovitelem a potvrzený technickým dozorem stavebníka a objednatelem. Dnem
zdanitelného plnění je poslední den měsíce, za který je fakturováno plnění díla. VeŠkeré
doklady prokazující oprávněnost fakturace zhotovitele v daném měsíci budou předány vždy
ve dvou vyhotoveních, a to vždy nejpozději do 10. dne následující ho měsíce.

(2) Objednatel zaplatí fakturu s náleŽitostmi daňového a účetního dokladu do 30 dnů
ode dne, kdy mu zhotovitel fakturu doručí. Dnem zaplacení je den, kdy byla Částka poukázána
objednatelem na účet zhotovitele. Bez ohledu na ustanovení předchozí platí Že dokud
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nebudou odstraněny případné vady díla u provedených prací a dodávek uvedených v soupise
skuteČně provedenýCh prací a dodávek, nedostane se ďýednatel do prodlení s úhradou ceny
díla, dokud nebudou vady zhotovitelem odstraněny.

(3) Objednatel je oprávněn vznést písemně námitky proti fakturaci do 10 dnů ode dne,
kdy mu je faktura doručena; podáním námitek se přetrhne běh lhůty k zaplacení ceny díla.
Zhotovitel písemně vyrozumí objednatele o vyřízení námitek do 10 dnů ode dne, kdy je
obdržel.

(4) Pokud zhotovitel námitky uzná jako oprávněné, bude přílohou vyrozumění
opravená faktura; nevyjádří-li se zhotovitel v ujednané lhůtě, platí, Že námitky jako oprávněné
uznává. V těchto případech běží k zaplacení ceny díla nová lhůta v délce 30 dnů od doručení
opravené faktu'y objednateli.

(5) Pokud zhotovitel námitky neuzná, uvede ve vyrozumění přiléhavé odůvodnění,
proČ s námitkami nesouhlasí; cena díla je v takovém případě splatná do 15 dnů od doručení
vyrozumění se vŠemi náležitostmi objednateli.

(6) Zhotovitel bude vystavovat faktury do výše 90% ceny díla. zbývajících 10% ceny
díla bude účtováno konečnou fakturou. Konečnou fakturu je oprávněn zhotovitel vystavit po
úplném dokončení, předání a převzetí poslední části díla bez vad a nedodčlků. Objednatel
uhradí konečnou fakturu až po úplném odstranění veškerých vad a nedodělků bez ohledu na
vyznačenou splatnost koneČné faktury.

(7) Cenu díla zaplatí objednatel bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený
v záhlaví této smlouvy; nebude-li tento úČet ke dni zadání příkazu k úhradě úČtem, kte'ý je
zveřejněn správcem daně dle zákona o 'DPH, pak na takový úČet. Bude-li takových účtů více,
pak na ten z niCh, který zhotovitel písemně urČil, jinak na kterýkoliv z nich dle volby
objednatele. Není-li žádné bankovní spojení úČtu správcem daně zveřejněno, je objednatel
oprávněn pozdrŽet platby až do 30. dne poté, kdy j"j Zhotovitel písemně upozorní na
zveřejnění nového Čísla účtu.

(B) Opožděné uvolnění firíanČních prostředků ze státního rozpočtu vylučuje prodlení
objednatele s platbami ceny díla.

(9) Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu zákona o DPH:
a. je povinen to objednateli neprodleně, nejpozději vŠak při poskytnutí prvního

poté následujícího zdanitelného phiění, oznámit a sdělit mu potřebné údaje pro
úhradu DPH z daného plnění přímo příslušnému správci daně.

b. má objednatel právo snížit jakékoliv další úhrady zhotoviteli o DPH a odvést
DPH z daného plnění za zhotovitele.

(10) Zhotovitel, který je nebo se stane plátcem DPH je povinen objednateli neprodleně
po uzavření smlouvy nebo poté, co se stane plátcem DPH, písemně sdělit bankovní spojení
jeho účtu, které zveřejnil správce daně, neuvedl-li jej již v záhlaví smlouvy, a dále písemně
objednateli neprodleně oznamovat jakékoliv změny tohoto údaje.

VIII.
Technické podmíhky

(l) Technické podmínky díla jsou dány p'ojektovou dokumentací 2pracovanou ve
dupni projektové dokumentace pro provádění stavby, která souČasně splňuje požadavky na
zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce, v níž jsou prvky, materiály a
výrobky specifikovány obecně pomocí technických parametrů. Dodavatel při zpracováni
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nabídky musí při oceňováni konkréWích výrobků respektovat dispoziČní a prostorové
uspořádání a pouŽít takové výrobky, které budou v daném prostoru realizovatelné s ohledem
na požadovanou technickou úroveň a kvalitu provedení. Při zpracování nabídky i při vlastní
realizaci stavby je dodavatel povinen respektovat technické, materiálové a estetické řeŠení
podle projektové dokumentace a navrhnout pro realizaci takové prvky a materiály, které
odpovídají technickým parametrům stanoveným v projektu.

(2) Nedílnou součástí projektové dokumentace je soupis stavebních pracj, dodávék a
služeb s výkazem výměr zpracovaný podle ceníků stavebních prací. U jednotlivých položek
soupisu stavebníCh prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jsou uvedena Číselná označení
poloŽek ceníku, a to proto, že jsou jimi určeny druhy a kvalita stavebních prací s odkazem na
úvodní části ceníku, ve kterých je popsán způsob měření obsah cen a podstatné dodací a
kvalitativní podmínky, které jsou nutné pro jednoznačné vymezení druhu a kvality stavební
práce. Pokud je pod konkrétní položkou v daném ceníku v popisu položky uveden odkaz na
konkrétní výrobek Či výrobce, může uchazeč při stanovení nabídkové ceny pouŽít jakýkoliv
rovnocenný výrobek od jakéhokoliv jiného výrobce, pokud dodrží technické a kvalitativní
parametry dané projektovou dokumentací.

IX.
StaveniŠtě

(l) O předáni staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniŠtě
podepsaný oprávněnými zástupci obou stran. Součástí protokolu bude soupis oprávněných
osob objednatele a zhotovitele a soupis organizaČních poŽadavků objednatele.

(2) Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniŠtě v souladu se svými potřebami,
dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele.

(3) Zhotovitel je povinen udrŽovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění
odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen provádět
řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými
prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely při provádění prací
a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveniŠtní rum, odpadky a dočasné
konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je
zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona Č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
někteiých dalšíCh zákonů, ve mění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy.
Zhotovitel je povinen předávat objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých
stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.

(4) Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání díla staveniště zcela vyklidit, jinak
je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout.

(5) Veškeré výkony při provádění díla musí být prováděny v souladu s touto
smlouvou tak, aby nenarušily provoz v okolí stavby, Životní podmínky osob" užívajících
budovy a prostory areálu a jgia bezpeČnost jak na staveništi, tak i v okolí m8ta předmětu
plnění díla v rozsahu určeném relevantními právními předpisy o oChraně životního prostředí
a příslušnými hygienickými normami a přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních
komunikací.

(6) Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon
funkce TDS a AD, případně činnost koordinátora BOZI? při práci na staveništi, a to
v přiměřeném rozsahu.
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(7) Zhotovitel je povinen plně odškodnit objednatele za jakékoliv nároky a náklady,
které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob Činností zhotovitele nebo
v souvislosů s rím.

(B) Zhotovitel je povinen uŽít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištění
a poŠkození pozemních komunikací vedoucích ke staveništi dopravou prováděnou
v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru
tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a
rozložení dopravovanýCh nákladů tak, aby případné poŠkození pozemních komunikací
v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.

(9) Zhotovitel je povinen odŠkodnit objednatele za vŠechny nároky z titulu škod na
pozemních komunikacíCh způsobených touto dopravoui v případě, že budou vzneseny přímo
proti oljednateli, a zavazuje se nahradit a vyřeŠit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného
titulu.

(id) Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou
zhotoviteli k poŠkození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti
s dopravou při provádění díla, je zhotovitel povinen to neprodleně oznámit objednateli,
jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv nárok z titulu
poškození pozemní komunikace.

X.
Stavební deník

(l) Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební
deník, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je zhotovitel povinen předat
stavební deník objednateli.

(2) Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ustanovením § 157 zák
Č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Stavební deník bude přístupný na stavbě objednateli
v pracovní době. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důleŽité okolnosti týkající
se stavby a skuteČnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.

(3) Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli denně nebo kdykoliv
na vyzvání ke kontrole a k provádění zápisů a souČasně mu bez zbyteČného odkladu vydat
průpisy uzavřených stran stavebního deníku.

XI.
Práva a povinnosti objednatele

(l) Objednatel předá nejpozději ke dni uzavření této smlouvy Zhotoviteli ve dvou
vyhotoveních projektovou dokumentaci dila. Za správnost a úplnost předané projektové
dokumentace díla splňující ustanovení vyhlášky Č. 169/2016 Sb. je odpovčdný objednatel.

(2) Oprávněná osoba objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony
funkce technického dozoru stavebníka dle této smlouvy (TDS) tyto osoby:

J P , Neumannova 530/55, Brno, IČ .
Objednatel dále pověřuje výkonem autorského dozoru projektanta (AD) tyto osoby:

J R , Staňkova 340/8d, 602 (X) Brno, IČ
(3) Objednatel, TDS, AD a koordinátor BOZI" nebo jimi řádně zmocněné osoby budou

níít právo kontrolovat průběžné provádění díla a zhotovitel se zavazuje jim za tím účelem
kdykoli umožnit přístup na místo plnění dle této smlouvy. Případně zjištěné nedostatky Či
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vady objednatel oznámí zhotoviteli a ten se zavazuje je bez zbyteČného odkladu odstranit.
Jestliže zhotovitel vady ani v přiměřené lhůtě neodstraní a postup zhotovitele by mohl vést
k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

(4) Objednatel nebo jím řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat
části díla připravované na místě jiném, neŽ je místo díla a budou mít kdykoliv přístup k těmto
částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby.

(5) Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláŠtních zkoušek jakékoli části
díla, dojde-li k závěru, Že tato Část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouŠkami jeho
závěry, bude zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto Část díla opravit a uhradit zároveň
náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s
vykonáním takovéto zkoušky objednatel.

(6) Objednatel bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat
této smlouvě, popřípadě dát zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich
průběhu a upozornit zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, Že tyto práce a dodávky
nebudou převzaty.

(7) Objednatel je oprávněn poŽadovat po zhotoviteli předloŽení vzorků u těch
výrobků a dodávek, u nichž si to objednatel předem písemně vyhradí, a to v dostateČné lhůtě
před předpokládaným termínem realizace výrobku nebo dodávky na stavbě. Zhotovitel je
povinen objednatelem poŽadované vzorky předloŽit.

(B) Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště jedno odběrné místo elektrické
energie 230/380V 50 Hz a vody.

XII.
Povinnosti zhotovitele

(l) Zhotovitel se před zahájením provádění díla podrobně seznámí s projektovou
dokumentací díla a shledá-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly či nedostatky v projektové
dokumentaci díla upozorní na ně bez zbytečného odkladu objednatele a nebude pokračovat v
práci či dodávkách, dokud objednatel o aištěných vadách a nedostatcích nerozhodne.

(2) Zhotovitel je povinen umožnit výkon tds a součinnost osob pověřených výkonem
funkce TDS při operativních kontroláCh stavby. Stejné povinnosti zhotovitele platí i pro výkon
AD a koordinátora stavby.

(3) Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí.
Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, techiiické normy a ustanovení této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele,
rozhodnutími příslušných správních orgánů.

(4) Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpeČí.
Zhotovitel je oprávněn zajistit provádění Částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu
odborně způsobilými osobami, není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím
osobám jako celek.

(5) Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a souČinnost poddodavatelů stavby a
dalŠíCh účastníků tak, aby nedoŠlo k narušení plynulého provádění díla.

(6) Zhotovitel je povinen výkonem dozoru nad provedením díla pověřit osobu
oprávněnou k výkonu této Činnosti podle zákona. Osoba vykonávající dozor Zhotovitele bude
zastupovat zhotovitele na místě díla a pokyny, které jí budou předány, budou platit stgrlě,
jako by byly předány přímo zhotoviteli.
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(7) Zhotovitel se zavazuje k tomu, Že po celou dobu provádění díla bude mít
k dispozici potřebný počet dostateČně odborně kvalifikovanýCh pracovníků. U pracovních
postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány
speciální odborné znalosti Či dovednosti pro jejich aplikaci, bude zhotovitel na žádost
objednatele předkládat před započetím takovýchto prací doklad o odbonié 2?ůsobilosti
pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).

(B) Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů,
hmot, surovin a dalŠích věcí potřebných pro provádění díla dle této smlouvy a vyžadovat od
výrobců a dodavatelů atesty, prohláŠení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody
k obsluze podle této smlouvy.

(9) Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s otjednatelem v průběhu
provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolníCh dnů nebo v jiných písemných
dokumenteCh vyhotovenýCh mezi zhotovitelem a otýednatelem; takto nelze změnit termíny
uvedené v této smlouvě.

(IQ) Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu objednatele písemně upozomitna
skuteČnosti, jež mohou mít vliv na řádné a včasné zhotovení díla, nebo na dosažení účelu
sledovaného touto smlouvou, a jež vyplývají či naopak nevyplývají z dokumentů či informací
jinak zpřístupněných Zhotoviteli objednatelem za účelem plnění této smlouvy.

(11) Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu
nezbytné doklady a informace týkající se dodavatelských Činností souvisejících s provedením
díla.

(12) Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat
zákon Č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpeČnosii a ochrany zdraví při práci, ve
znění pozdgších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcíCh na bezpeČnost a ochranu zdraví při práci ria staveništích, ve znění pozdějších
předpisů.

(13) Zhotovitel je povinen pIně odškodnit objednatele za jakékoliv nároky a náklady,
které mu vznikly naruŠením práv třetích osob (obtěžování, ohroŽení výkonu, zásah) Činností
zhotovitele nebo v souvislosti s ním.

(14) Bude-li muset dílo projít zvláštními zkouškaini, kontrolami nebo schvalováním,
bude-li to požadovat objednatel nebo vyplývá-li takový požadavek z relevantních právních
předpisů nebo příslušných ČSN předá zhotovitel objednateli včas informaci o jejich vykonání.
Zhotovitel je povinen zajistit zkouŠky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a
vČas písemně objednatele vyrozumět o místě a Čase jejich konání.

(15) Zhotovitel oznámí objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek
a seznámí objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené ZkouŠky jsou v ceně díla.
Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkouŠek vyjádřit a v případě pochybností o
jejich průkaznosti nařídit jejich opakování Náklady na tyto dodateČné zkoušky jdou k tíži
zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží oprávněnost pochybností objednatele, v
opaČném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.

(16) Skryje-ii nebo zatají-li zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho Část díla,
která byla urČena ke zvláŠtním zkouškám, kontrolám nebo schválení, nebo nezabráni-h skrytí
Či zatajení takové části díla jinou osobou, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením,
je Zhotovitel na pokyn objednatele povinen tuto Část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a
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umožnit ji podrobit určeným zkouŠkám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nediať je
uspokojivě provést a ukonČit a na vlastni náklady navrátit a uvést Část díla do řádného stavu.

(17) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli potřebné spolupůsobení při
výkonu finanční kontroly podle § 2 pkm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrde
ve veřejné správě, g. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací,
zboží a sluŽeb hrazených z veřejnýCh výdajů nebo z veřgné finanČní podpory v rozsahu
nezbytném pro ověření příslušné operace. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit
spolupůsobení při výkonu finanční kontroly i u svých subdodavatelů.

(18) Zhotovitel je povinen pro realizaci díla využít těch poddodavatelů, j'ýic.hž
prostřednictvím v nabídce prokazoval způsobilost. V případě, Že to není možné, je povinen
objednateli předložit návrh na zrněnu poddodavatelů, k nimž musí doložit doklady o
způsobilosti, z nichž bade patrné, Že nově navrhovaní poddodavatelé splňují požadavky na
způsobilost stejně jako původní poddodavatelé, jgicŕtž prostřednictvím Zhotovitel způsobilost
prokazoval ve své nabídce.

XIII.
Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu

(l) Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, j" od poČátku
objednatel. Po předání staveniŠtě zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy nese
zho.tovitel odpovědnost za škodu způsobenou na staveniŠti nebo díle, a za Škodu způsobenou
činností zhotDvitele, a to aŽ do doby jého zpětného převzetí objednatelem.

XIV.
Wedání díla

(l) Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je Šetření o skutečném stavu
dokončeného díla, případně jeho částí, na staveniŠti za účasti TDS, případně také AD,
objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.

(2) Dílo se považuje za řádně provedené jeho řádným dokonČením a předáním
objednateli bez vad a nedodělků ve stavu umožňujícím jeho řádné uŽívání objednatelem.
Objednatel je povinen převzít dílo v případě, Že nemá žádné vady a nedodělky a zhotovitel
nahradil případné Škody vzniklé při provádění díla, za něž odpovídá. Objednatel může
převzít dílo s vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla. V takovém případě smluvní
strany sjednají v protokolu o předáni a převzetí díla termín odstraněni vad a nedodělků. Do
odstranění vad a nedodělků uvedenýCh v protokolu o předání a převzetí díla není dílo
dokonČeno.

(3) O předání díla dle této smlomy se smluvní strany zavazují sepsat zápis o předání
a převzetí díla, který musí být oběma smluvními stranami podepsán. Zhotovitel nejpozději 3
dny předem oznámí písemně objednateli, Že dílo je připraveno k převzetí Zhotovitel
s objednatelem dohodnou harmonogram přgíjnky a objednatel svolá předávací a přejímací
Y' r trizem.

(4) Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení sepsat protokol o předání a převzetí díla
včetně soupisu vad a nedodělků s termínem jejich odstranění a předat objednateli minimálně
ve dvou vyhotoveních veškeré nezbytné doklady včetně (nikoliv však pouze) zápisů a
protokolů o provedených zkouškách, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě použitých
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materiálů a výrobků, záruČníCh listů a návodů k obsluze dodaných zařízení, manipulaČních a
provozních řádů, návodů na provoz a údržbu díla a dokumentace údržby.

XV.
Práva z vadného plnění

(l) Bez ohledu na to, je-li vadné plnění podstatným nebo nepodstatným porušením
sIn!ouvy, má otýednatel dle své volby právo:

a. na odstranění vady opravou díla,
b. na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo
c. odstoupit od smlouvy z-cela nebo jen ohledně vadného plnění.

(2) Objednatel oznámí zhotoviteli vady písemně neprodleně poté, kdy ji zjistí
nejpozději vŠak do 1 měsíce od zjištění vady. Práva dle odstavce 1 a právo k volbě mezi nimi
má objednatel i tehdy, jestliže je neuplatnil včas, ledaže volbu po uplynutí lhůty neučiní ani
do 1 týdne od doručení písemné výzvy zhotovitele.

(3) Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání Dále odpovídá za
vady, aištěrlé ot?j'ednatelem po předání v záruční době, jestliže tyto vady byly způsobeny
porušením povinností zhotovitele.

(4) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže vady byly způsobeny použitím věcí
předanýCh mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné
péče nevhodnost těChto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na
jejich pouŽití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných
pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil
a objednatel na jejich dodrŽování trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl qistit.

XVI.
Zámka za jakost

(l) Zhotovitel poskytuje objednateli za jím provedené dílo, jakož i na veškeré jeho části
či součásti, a jejich odpovídající kvalitu záruku za jakost se záruční dobou v délce 60 měsíců
ode dne řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle ustanovení Článku XIV. této
smlouvy.

(2) Vyskytne-li se v záruční době vada, má objednatel bez ohledu na povahu vady dle
své volby právo:

a. na odstranění vady opravou díla,
b. na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo
c. odstoupit od smlouvy zcela nebo jen ohledně vadného plnění.

(3) Objednatel omámí zhotoviteli vadu neprodleně poté, kdy ji @jistí, nejpozději však
do 1 měsíce od zjištění vady. Práva dle odstavce 2 a právo k volbě mezi nimi má objednatel
i tehdy, jestliže je neuplatnil včas, ledaŽe volbu po uplynutí lhůty neučiní ani do 1 týdne od
doruČení písemné výzvy zhotovitele.
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XVII.
Odstranění vad

(l) Zhotovitel je povinenpráva objednatele z vad díla při převzetínebo v záruční době
uspokojit nejpozději do 14 dnů od jejich uplatnční, pokud se smluvní strany nedohodnou
písemně v předávacím protokolu jinak.

(2) Neodstraní-ľivady díla vČas, je objednatel oprávněn nechatvady díla odstranit třetí
osobou na náklady zhotovitele. Tím není dotČeno právo na smluvní pokutu do doby, kdy se
tak stane.

XVIII.
Odstoupení od smlouvy

(l) Od této smlouvy může kterákoli strana písemně odstoupit, pokud dojde
k podstatnému porušení smlouvy druhou stranou. ÚČinky odstoupení od smlouvy nastanou
dnem, kdy odstoupení dojde druhé smluvní straně.

(2) Za podstatné poruŠení smlouvy na straně zhotovitele se považuje zejména:
a. nezahájením prací na díle ze strany zhotovitele ani ve lhůtě 3 dnů po termínu

sjednaném touto smlouvou,
b. je-li druhá smluvní strana déle než 7 dnů v prodlení s plněním své poviruiosti

dle ČI. IV. této smlouvy, vyjma termínu zahájení provádční díla,
c. zastavení Či přerušení prací zhotovitelem na zhotovovaném díle na více než 3

kalendářní dny,
d. prováděním díla v rozporu s touto smlouvou,
e. opakované nedodržení ČSN, EN a technologickýCh předpisů i přes upozornění

ze strany objednatele
(3) Objednatel má právo od smlouvy odstoupit také tehdy, stane-li se zhotovitel

nespoléhlivým plátcem DPH nebo bylo-li vydáno rozhodnutí, Že byl gištěn úpadek nebo
hrozící úpadek zhotovitele.

(4) Možnost odstoupit od smlouvy z důvodu stanoveného zákonem není dotČena.
(5) V případě ukončení smlouvy před řádným splněním předmětu díla je zhotovitel

povinen neprodleně předat objednateli nedokonČené dílo vČetně věd, které opatřil a které jsou
součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli
rozpracovanou Část díla a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly souČástí díla, je-li
rozpracovaná část díla použitelná ke sjednanému úČelu.

XIX.
Smluvní pokuty

(l) PoruŠí-li zhotovitel svou povinnost plnit řádně a včas v termínech uvedených v ČI.
IV. odst. (2) písm. a., b., c. smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2
% z ceny díla za každý i započatý den prodlení

(2) V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniŠtě je Zhotovitel povinen
zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

(3) PoruŠí-h zhotovitel svou povInnost odstranit vady díla, které jsou obsaženy
v soupisu vad a nedodělků, který je součástí protokolu o předání a převzetí díla, a jejichž
termín odstraněni" je uveden v ČI. IV. odst. (2) písm. d. této smlouvy, je povinen uhradit
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objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- KČ za každou vadu a započatý den prodlení.
Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost Zhotovitele vady řádně odstranit.

(4) PoruŠí-h zhotovitel svou povinnost odstranit reklamované vadj' díla v záruČní době
ve sjednané lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 COO,- KČ za kaŽdou
vadu a započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele
vady řádně odstranit.

(5) Poruší-li zhotovitel svou povinnost informovat objednatele, Že se stal
nespolehlivým plátcem DPH nebo oznámit mu svůj účet, který je správcem daně zveřgněn
způsobem umožňujícím dálkový přístup, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
výši dph z ceny díla.

(6) PoruŠí-li objednatel svou povinnost zaplatit cenu díla včas, je povinen uhradit
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné Částky za každý započatý den prodlení.

(7) Smluvní strany se dohodly, Že závazek Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu
nevylučuje právo objednatele na náhradu Škody a smluvní pokuta je splatná i bez vyzvání
první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němŽ na smluvní pokutu vzniklo
právo.

(B) Nárok na smluvní pokutu trvá i po skonČení této smlouvy jakož i poté co dojde
k odstoupeni od ní některou ze smluvních stran.

XX.
Závěrečná ujednání

(I) Smlouva je sepsána ve čtyřech stgnopisech, z nichž po dvou obdrŽí každá ze
smluvních stran, není závislá na jiné smlouvě a nabývá platnosti okamŽikem jejího podpisu
poslední smluvní stranou.

(2) Vztahy mezi stranami ze smlouvy vzniklé a smlouvu neupravené se řídí právem
České republiky. Je-li smlouva vyhotovena ve více jazykových znění, je rozhodné české znění.

(3) V případě pochybností q povinnostech plynoucích z této smlouvy smluvním
stranám bude tato smlouva vykládána tak, aby bylo dosaženo jejího účelu, je-li toho potřeba,
pak také s přihlédnutím k zadávací dokumentaci a nabídce zhotovitele jako účastníka veřejné
zakázky s názvem ,,Odstranění hauarijního stauu mitroareáloué kanalizace".

(4) Tuto smlouvu lze měnit a vztah z ní vzniklý skončit pouze právním jednáním
v písemné formě na listině nebo prostřednictvím zpráv dodaných do datové schránky; jiná
forma je vyloučena, není-li v této smlouvě ujednáno jinak. Kontakty (tel., e-mail) a adresy
uvedené v této smlouvě je kaŽdá ze stran oprávněna změnit doruČením písemného oznámení
druhé smluvní straně, ve kterém uvede, kteíý z kontaktů je měněn a jak.

(5) přijetí nabídky smluvní stranou této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, není
přijetím nabídky na uzavření této smlouvy nebo její změnu, ani když podstatně nemění
podmínky nabídky.

(6) Pokud mezi smluvními stranami vznikne spor ohledně způsobu interpretace
některého smluvního ustanovení nebo způsobu provádění díla, jsou strany povinny najít
ohledně spomých otázek konsens, na jehož základě bude zvoleno řešení, které v maximální
moŽné míře odpovídá úČelu sledovanému touto smlouvou, tj. účelu uvedenému v článku I.
odst. (l) této smlouvy.

(7) Žádná ze smluvníCh stran není oprávněna pohledávky, které jí případně z tohoto
vztahu nebo v souvislosti s ním vůči druhé smluvní straně vzniknou, ani tuto smlouvu
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postoupit třetí osobě bez písemného souhlasu druhé smluvní strany. Zhotovitel není oprávněn
započíst pohledávku proti pohledávce objednatele.

(B) Tato smlouva je smlouvou o plnění veřejné zakázky, při jejímž. uskutečňování měl
zhotovitel příležitost ovlivnit její základní podmínky prostřednictvím žádosti o vysvětlení
zadávací dokumentace nebo námitek proti stanovení zadávacích podmínek. Zhotovitel se
zavazuje respektovat veškeré povinnosti, které z toho jemu i objednateli jako zadavateli
plynou a souhlasí s jejich plněním. V případě, že v souvislosti s věcí vyvstane potřeba dalších
dodávek, sLužeb nebo stavebních prací, se zhotovitel zavazuje na ně podat nabídku při
zadávání takové veřejné zakázky, je-li způsobilý být jejich dodavatelem.

(9) Zhotovitel uděluje objednateli souhlas se zpracováním jého osobních údajů
uvedených v této smlouvě nebo takových, které se objednatel dozvěděl ze vztahu smlouvou
zaloŽeného nebo v souvislosti s nůn; jde-li o smlouvu v rámci projektu, zhotovitel souhlasí se
zpracováním a předáváním uvedených osobních údajům třetím osobám pro úČely evidence,
monitorováni' a kontroly projektu či k obdobným účelům.

(10) Objednatel má právo omezit rozsah plnění zhotovitele, má-li k tomu vážný důvod,
zejména neobdržel-li prostředky ze státního rozpoČtu; cena díla se v takovém případč
odpovídajícím způsobem sníŽí. Zhotovitel nemá právo domáhat se plnění v původním
rozsahu a účtovat objednateli jakékoliv sankce, pokud objednatel tohoto práva využije.

(11) Na tuto smlouvu se vztahuje povinnost uveřgnění prostřednictvím registru smluv
podle zákona Č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, Že na objednatele
přechází povinnost zveřejnit smlouvu v registru smluv. Tato smlouva nabývá účinnosti
okamžikem uveřejnění v rejstříku smluv.

(12) Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu důkladně přečetly, souhlasí s j'jím
obsahem a jsou si vědomy povinnosb' jim z této smlouvy plynoucích. Dále prohlašují, že tato
smlouva zachycuje jejich skutečnou, svobodnou a vážnou vůli, žebyla uzavřena nikoliv v tísni
ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Seznam příloh:

Příloha Č. 1 - Vymezení díla - projektová dokumentace stavby
Příloha č. 2 - položkový rozpočet prad a dodávek zhotovitele

V Brně dne 13. 9. 2018 V Brně dne

b

Zhotovitel ' l' Objednatel
ť

l' Dětský dlagnostický ústav, (í)
středisko vý¢hovné péče,

zákjadníšk0ía a Šků!iii j/deina,
Brno, H|inky140, PSČ

Tel.: , Fax:
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