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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

KUMSP00RKOA6
uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.7 občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů

Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj
se sídlem: 28, října 117, 702 18 Ostrava

Ing, Tomáš Kotyza

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD

ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -4-

rojc fckf. aúh,

zastoupen:

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dáíe jen „objednatel")

70890692
CZ70890692
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
2105987779/2700

2. ASA expert a.s.
se sídlem:
zastoupena:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

CZ27791891
Raiffeisen Bank
8021977001/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,
vložka 3184

(dále jen „dodavatel")

Popis skutkového stavu

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 4. 2018 smlouvu č. 03288/2018/IM, jejímž předmětem
bylo zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti včetně výkonu technického dozoru
stavebníka a koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci
stavby „Stavební úpravy pro bezbariérovost ve školách a školských zařízeních - oblast
Havířov ir v rámci projektu „Podpora jazykového vzdělávání v SŠ MSK".

2. Objednatel je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle § 2 odst. 1
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů (dáiejen „zákon o registru smluv"),

3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této dohody nedošlo
k uveřejnění smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto Článku v registru smluv, a že jsou si
vědomy právních následků s tím spojených.
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Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané smlouvy,
s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené smlouvy
a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit závadný
stav vzniklý v důsledku neuveřejnění smlouvy v registru smluv, sjednávají smluvní strany
tuto dohodu ve znění, jak je dále uvedeno.

Práva a závazky smluvních stran

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a
povinností, který touto dohodou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem
původně sjednané smlouvy, která tvoří pro tyto účely přílohu této dohody.

2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně
sjednané smlouvy považují za plnění dle této dohody a že v souvislosti se vzájemně
poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky
z titulu bezdůvodného obohacení.

3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této dohody, která mají být od
okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných
závazků vyjádřeným v příloze této dohody, budou splněna podle sjednaných podmínek.

4. Objednatel se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění této
dohody a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona
o registru smluv. Dohoda bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu
s platnými právními předpisy.

Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda o vypořádání závazků nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma
smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tato dohoda o vypořádání závazků je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž
objednatel obdrží dva a dodavatel jedno vyhotovení.

3. Nedílnou součástí této dohody je příloha Smlouva č. 03288/2018/IM ze dne 9. 4. 2018.

V Ostravě dne: 15 ,10, 7018

Ing, Tomáš Kotyza
ředitel krajského ús"
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Se sídlem:

Zastoupen:

28. října 117, 702 18 Ostrava

Ing. Tomáš Kotyza
ředitel krajského úřadu

ICO:

DIČ:
Bankovní spojení:

Číslo účtu:

70890692

CZ70890692

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

2105987779/2700

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:

(dále jen „příkazce")

2, A5A expert a.s.

Se sídlem:

Zastoupena:

IČO:

DIČ:
Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Lešetínská 626/24, Kunčice, 719 00 Ostrava

27791891

CZ27791891
Raiťfeisen Bank

8021977001/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka
3184

(dále jen „příkazník")

Inženýrská činnost při realizaci stavby „Stavební úpravy pro bezbariérovost ve školách a školských zařízeních ~
oblast Havířov IT



1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"); práva a povinnosti stran
touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v či. I této smlouvy jsou v souladu
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně zrněny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. 3e-ti příkazník plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v či. I odst. 2 této
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"). V případě
změny účtu příkaznika je příkazník povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li příkazník plátcem DPH, musí
být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání
oprávněny.

5. Příkazník prohlašuje, ze je odborně způsobilý k zajištění plnění svého závazku z této
smlouvy.

6. Předpokládá se, že předmět smlouvy bude realizován v rámci projektu "Podpora
jazykového vzdělávání v SŠ MSK", (dále jen „projekt"), spolufinancovaného z Evropského
fondu pro regionální rozvoj z Integrovaného regionálního operačního programu pro
období 2014 - 2020 (dále jen „IROP") v rámci 4. výzvy zprostředkujícího subjektu
integrované teritoriální investice (ÍT1) ve vazbě na 66. výzvu řídícího orgánu IROP
(prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů,
specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní
učení). Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem smlouvy jsou aktivity a výstupy, které
budou tvoňt součást projektu spolufinancovaného Evropskou unií prostřednictvím IROP).

7. Účelem činnosti technického dozoru stavebníka je zajištění dozoru nad včasným
a kvalitním provedením díla prováděného zhotovitelem stavby tak, aby dílo bylo
provedeno v souladu s veřejnoprávními rozhodnutími, s dokumentací pro provádění
stavby, nabídkovým rozpočtem zhotovitele stavby, rozpočtovými náklady na realizaci
stavby, platnými technickými normami ČSN a obecně závaznými právními předpisy.

8. V případě, že ke spolufinancování dle odst. 6 tohoto článku smiouvy bude vybrán řídícím
orgánem pouze jeden z výše zmíněných projektů, bere příkazník na vědomí, Že dojde
k zúžení rozsahu plnění. Za tímto účelem bude podepsán dodatek.

Předmět smiouvy ?[

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou a ||
investorskou činnost při realizací stavby „Stavební úpravy pro bezbariérovost ve Školách a
školských zařízeních - oblast Havířov II" (dále jen „stavba") včetně výkonu technického
dozoru stavebníka v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon"), a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, v souladu se
zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečností a ochrany zdraví
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění
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dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákona č. 309/2006 Sb "), a to podle projektových dokumentací dělících stavbu
na jednotlivé části:

« 17
pod názvem „Bezbariérový vstup

a wc" a oceněného soupisu prací, který je součástí nabídky zhotovitele v rámci
veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy,

*
pod názvem

„Bezbariérový přístup učebny angličtiny a stavební úpravy toalet s nově umístěnou
bezbariérovou záchodovou kabinou" a oceněného soupisu prací, který je součástí
nabídky zhotovitele v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této
smlouvy,

* smlouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené mezí Moravskoslezským krajem jako
objednatelem a zhotovitelem stavby ve znění případných dodatků (dále jen „smlouva
o dílo"),

* předpisů upravujících provádění stavebních děl

(dále jen „inženýrská činnost"). Bližší specifikace inženýrské činnosti je uvedena v odst. 2
tohoto článku smlouvy.

2. Příkazník je povinen pro příkazce v rámci výkonu inženýrské činnosti provádět a zajistit
zejména níže uvedené činnosti:

a) Podrobně se seznámit s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby,
zejména s obsahem projektových dokumentací ve všech jejich částech, veškerými
ustanoveními smlouvy o dílo.

b) Kontrola rozsahu a obsahu projektových dokumentací stavby, dle kterých má být dílo
realizováno, s požadavky stavebního zákona a souvisejících předpisů.

c) Předání jednotlivých stavenišť- dle částí stavby zhotoviteli stavby (dáíe jen
„zhotovitel") a zabezpečení zápisu o předání dané části stavby do stavebního deníku,
popř. na samostatný protokol, který bude nedílnou součástí stavebního deníku.

d) Protokolární předání základních vytyčovacích prvků jednotlivých častí stavby
zhotoviteli.

e) Pravidelná kontrola realizace jednotlivých částí stavby (jednotlivých stavenišť),
tj, přítomnost odpovědných osob příkaznika v místě realizace stavby v rozsahu
minimálně 2x týdně, a to vždy min. 2 hodiny (po dobu případného pozastavení či
přerušení stavby v nezbytném rozsahu, minimálně však 1 x týdně, a to vždy min, 1A
hodinu). Příkazník je povinen vždy zaznamenat do stavebního deníku svou přítomnost
na staveništi, včetně informace o provedených úkonech, kontrolách Či jednáních.

f) Plnění povinností stavebníka dle § 152 odst. 1 a 3 stavebního zákona.

g) Zajištění dodržení podmínek všech rozhodnutí nebo jiných opatření stavebního nebo
jiného příslušného správního úřadu týkajících se stavby, a to po celou dobu realizace
stavby.

h) Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho dodavatelů, příp. dalších osob při
realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním
zákonem a souvisejícími vyhláškami).

i) Kontrola shody prováděného díla s dokumentací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.

j) Kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo.

k) Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje
a evidence dokumentace dokončených částí stavby.

Inženýrská činnost při realizaci stavby „Stavební úpravy pro bezbariérovost ve školách a školských zařízeních
- oblast Havířov ir



i) Projednání dodatků a změn projektu. Dodatky a změny projektu, které zvyšují
náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, prodlužují lhůtu výstavby nebo
zhoršují parametry stavby, vyžadují schválení příkazce.

m) Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících
s realizovanou stavbou.

n) Účast na jednáních a konzultacích s dalšími účastníky výstavby. Účast na jednáních
technicko-dokumentačnf komise svolaných příkazcem k projednání veškerých změn
stavby.

o) Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich
souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a souladu se soupisem prací,
který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na předmět
plnění, případně jeho aktualizovanou verzí dle uzavřených dodatků ke smlouvě o dílo
a jejich předkládání k úhradě příkazci,

p) Kontrola správnosti podkladů od zhotovitele při stanovení nákladů na případné
dodatečné práce a méněpráce, a to v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o
dílo. Zajištění svého vyjádření a stanoviska ke všem změnovým listům zhotovitele,

q) Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou
nepřístupnými a pořízení fotodokumentace všech těchto Částí dodávek před jejich
zakrytím, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku.

r) Odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou o dílo dalším zhotovitelům pro
jejích navazující činnosti,

s) Spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor ph zajišťování souladu
realizovaných dodávek a prací s projektovými dokumentacemi.

t) Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření
na odstranění případných závad projektových dokumentací.

u) Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel
smluvně zavázal,

v) Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů,
konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků - příkazník se účastní prováděných
zkoušek, vyžaduje a kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a
dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.).

w) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k tzv. „vzorkování výrobků a materiálů",
prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů výrobků a
materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto
atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků a materiálů
do stavby,

x) Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu splatnými právními
předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo.

y) Uplatňování námětů směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání)
dokončené stavby.

z) Spolupráce se zhotovitelem pří provádění opatření na odvrácení nebo na omezení
škod při ohrožení stavby živelními událostmi.

aa) Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smiouvy o dílo
a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů
pro uplatnění sankcí.

bb) Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí.

cc) Kontrola předávané dokončené stavby nebo její části. V rámci této činnosti příkazník
kontroluje a přebírá od zhotovitele stavby, a následně předloží příkazci dokumentaci
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skutečného provedení stavby a veškeré doklady nezbytné kpřejímce dokončené
stavby. Shodu dokumentace skutečného provedení se stavem na stavbě potvrdí svým
podpisem na dokumentaci skutečného provedení stavby.

dd) Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby (díla) nebo jejích částí
a účast na jednání o odevzdání a převzetí. O předání a převzetí dokončeného díla
(části díla) od zhotovitele sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři příkazce.

ee) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby, a
to v souladu se smlouvou o dílo, projektovými dokumentacemi a soupisem prací.

ff) Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla v dohodnutých
termínech. O odstranění těchto vad a nedodělků sepíše zápis na předepsaném
formuláři příkazce.

gg)Na základě udělené plné moci zpracování žádosti o vydání kolaudačního souhlasu
(včetně opatření závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby) ve smyslu
stavebního zákona a ve smyslu souvisejících předpisů se všemi přílohami a jejich
podání na t příslušný stavební úřad. Příkazník předá příkazci originál kolaudačního
souhlasu. Účast a součinnost při kontrolních prohlídkách stavby, řízeních souvisejících
s povolením užívání části stavby před jejím úplným dokončením a závěrečné kontrolní
prohlídce stavby konaných stavebním úřadem ve smyslu stavebního zákona.

hh)Kontrola vyklizení jednotlivých stavenišť zhotovitelem*

ii) Kontrola zajištění odstranění vad z přejímacího řízení stavby.

jj) Svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů.
Zápis b m editoru a zaslán v elektronické podobě příkazci (na
e-maií: zhotoviteli, osobě vykonávající autorský dozor a
zástupcům uživatelů (tj. zástupcům Střední průmyslové Školy elektrotechnické,
Havířov, příspěvková organizace, Makarenkova 513/1, 736 01 Havířov - Město;
Střední průmyslové Školy stavební, Havířov, příspěvková organizace, Kollárova
1308/2, 736 01 Havířov - Podlesí), a to nejpozději následující pracovní den po konání
kontrolního dne.

kk) Zajištění podrobné fotodokumentace stavby (vč. fotodokumentace původního stavu)
včetně popisu na nosiči CD (ve 2 vyhotoveních). Dokumentace bude vedena ode dne
předání stavenišť zhotoviteli do převzetí hotového díla bez vad a nedodělků
příkazcem jako objednatelem. Fotodokumentace původního stavu (tj. dokumentace
zachycující stav objektu, staveniště a jeho bezprostředního okolí včetně příjezdových
komunikací v době převzetí staveniště) bude příkazci předána do 2 týdnů od předání
staveniště zhotoviteli.

II) Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
a zajištění oznámení o zahájení prací a jeho doručení příslušnému oblastnímu
inspektorátu práce ve smyslu ustanovení zákona Č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č.
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na staveništích. Neprodleně po podání oznámení o zahájení prací předá
příkazník příkazci kopii oznámení s potvrzením o jeho podání příslušnému úřadu,

mm) Zajištění všech povinností stavebníka (příkazce) plynoucích ze zákona č. 309/2006
Sb. (mimo povinností příkazce vůči koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci na staveništi), včetně zpracování piánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi před zahájením prací na staveništi a jeho aktualizace v průběhu stavby.
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci na staveništi musí být zpracován
a aktualizován s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V piánu budou uvedena potřebná
opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení.
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nn)V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi povede bezpečnostní deník. Do bezpečnostního deníku budou
zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi, zejména pak tyto skutečností:

• seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví
osob, které se s vědomím zhotovitele stavby mohou zdržovat na staveništi
(pokud stavební práce probíhají za provozu),

» seznámení s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

• zápisy z pravidelných kontrolních dnů bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci,

o nedostatky zjištěné pří pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření
k nápravě,

« oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě,

» koordinace s techniky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jednotlivých
(pod)dodavatelů,

• koordinace Činností jednotlivých (pod)dodavatelů s cílem vyloučení
bezpečnostních kolizí,

« kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi.

oo) Podávat příkazci pravidelné měsíční zprávy a závěrečnou zprávu o své činnosti
vykonávané v rámci funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi. V případě, že dojde k porušení předpisů týkajících se BOZP, bude součástí
těchto zpráv také vyplněný formulář „Seznam zjištěných případů porušení předpisů
týkajících se BOZP1', jehož vzor bude předán příkazníkovi při předání staveniště
zhotoviteli.

3. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti odměnu dle či,
V této smlouvy.

4, Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

1.

1. Příkazník zahájí výkon inženýrské činnosti ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

2. Inženýrská činnost bude prováděna do:
e převzetí hotové stavby (všech jejích častí) příkazcem a odstranění poslední vady z

přejímacího řízení stavby (pokud byla stavba převzata s vadami).

Odměna za inženýrskou činnost je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

odměna bez DPH 83 110,00 Kč

DPH 17 453,10 Kč

odměna celkem včetně DPH 100 56340 Kč

z toho:
a) odměna za inženýrskou činnost s výjimkou činnosti koordinátora bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci na staveništi Sní:
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bez DPH 57 290,00 Kč
DPH 12 030,90 Kč
včetně DPH 69 320,90 Kč

b) odměna za výkon činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi činí:
bez DPH 25 820,00 Kč
DPH 5 422,20 Kč
včetně DPH 3X 242,20 Kč

Podrobný rozpis odměny je součástí přílohy č. 1 této smlouvy, V případě, že ke
spolufinancování nebude vybrána řídicím orgánem některá z částí stavby, bere příkazník
na vědomí, že dojde k zúžení rozsahu předmětu plnění a zároveň k poměrnému snížení
odměny weáané v či. V této smlouvy za neprovedenou inženýrskou činnost a výkon
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Při smzení
odměny se bude vycházet z podrobného rozpisu odměny, který tvoří přílohu č. 1 této
smlouvy. Za tímto účelem bude podepsán dodatek.

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkaznika nutně nebo účelně vynaložené
při plnění jeho závazků z této smlouvy včetně správních poplatků.

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platností smlouvy,

4. Jeli příkazník plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je
stanovena v souladu splatnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně
zákonné sazby DPH, je příkazce povinen k odměně bez DPH účtovat DPH v platné výši.
Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby
DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

2. Jeli

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn
požadovat jejich vyplacení. Smluvní strany sjednávají dílčí plnění; díla plnění se považuje
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech uvedených v odst. 4 tohoto
článku smlouvy.

íkazník plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury, za
jednotiívé dílčí časti stavby, které budou mft náležitostí daňového dokladu díe zákona o
DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Hení-Si
příkazník plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury za jednotlivé
dílčí části stavby, které budou mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené dalšími obecně
závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat:

a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce,

b) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti pro stavbu Stavební úpravy pro
bezbariérovost ve školách a školských zařízeních - oblast Havířov II + uvést název
organizace, ve kteréje dílčí část realizované"f

c) název projektu, tj. „Podpora jazykového vzdělávání v SŠ MSK", registrační číslo
„CZ.06.2.67/0.0/0.0/16J566/00Q5385" a text „spolufinancováno v rámci IROP,

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je Číslo účtu odlišné
od osla uvedeného v či. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu
s či. II odst. 2 a 3 této smlouvy Informovat příkazce),
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e) lhůtu splatnosti faktury,

f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního
telefonu,

g) označení útvaru příkazce, který případ likviduje (tj. „odbor evropských projektů").

3. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím
lhůty splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy. Ve vrácené faktuře příkazce
vyznačí důvod vrácení. Příkazník provede opravu vystavením nové faktury. Odesláním
vadné faktury zpět příkazníkovi přestává běžet původní IhĎta splatnosti, Celá lhůta
splatností běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci.

4. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu úhrady odměny:

a) po ukončení výkonu inženýrské činnosti ve smyslu ČI. IV odst. 2 této smlouvy pro díla
část stavby realizovanou v areálu Střední průmyslové školy elektrotechnické, Havířov,
příspěvková organizace, Makarenkova 513/1, 736 01 Havířov - Město, dle projektové
dokumentace stavby „Bezbariérový vstup a WC, která bude příkazníkem vystavena
faktura za vykonanou činnost ve výši stanovené v souladu spřífohou č. 1 této
smlouvy,

b) po ukončení výkonu inženýrské Činnosti ve smyslu či. IV odst. 2 této smiouvy pro dílčí
část stavby realizovanou v Střední průmyslové školy stavební, Havířov, příspěvková
organizace, Kollárova 1308/2, 736 01 Havířov - Podlesí, dle projektové dokumentace
stavby „Bezbariérový přístup učebny angličtiny a stavební úpravy toalet s nově
umístěnou bezbariérovou záchodovou kabinou"1, která bude příkazníkem vystavena
faktura za vykonanou činnost ve výši stanovené v souladu s přílohou č. 1 této
smlouvy.

5. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení
příkazci.

6. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo doporučené
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

7. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je
povinen oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit.

8. Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
příkazce.

9. Je-lt příkazník plátcem DPH, příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle
§ 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí
v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo
na osobní depozitní účet příkaznika vedený u místně příslušného správce daně v případě,
že:

a) příkazník bude ke dní poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
zveřejněn v aplikaci „Registr DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo

b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
v insolvenčním řízení".

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění, Příkazce nenese odpovědnost
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně příkazníkovi v
souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.
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1. Příkazce je povinen přizvat příkaznika ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se
příkazník nezúčastnil.

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby
od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem
ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím.

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž
potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve
lhůtě a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami,

4. Příkazce je povinen vystavit včas příkazníkovi pro vyřízení záležitostí, které vyžadují
uskutečnění právních jednání jménem příkazce písemně plnou moc.

íka

1. Příkazník je povinen zejména:

a) Předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace stavby.

b) Uplatňovat práva příkazce ze smlouvy o dílo v rozsahu vykonávané inženýrské
činnosti.

c) Při výkonu inženýrské činnosti upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho
pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou
skutečnost dozví. Upozornění dle předchozí věty se týká i zřejmých nedostatků,
nesprávností a neúplnosti projektové dokumentace dle či. III odst. i této smlouvy.
V případě, že příkazce i přes upozornění příkaznika na splnění pokynů či provedení
realizace stavby dle neupravené či neúplné projektové dokumentace trvá, příkazník
neodpovídá za škodu takto vzniklou.

d) Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své
činnosti.

e) Postupovat pň' výkonu inženýrské činností s odbornou pecí.

f) Řídit se při výkonu inženýrské činnosti pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu.

g) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně
pokynů příkazce.

h) Veškeré podklady a faktury zhotovitele předkládat příkazci do dvou pracovních dnů od
jejich doručení s ověřením jejich věcné správnosti k likvidaci, a to prostřednictvím
odboru investičního a majetkového Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,

i) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou.

j) Dodržovat při výkonu inženýrské činnosti závazné právní předpisy, technické normy
a příslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.

k) Dbát při provádění inženýrské činnosti dle této smlouvy na ochranu životního
prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné
předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

2. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smiouvy, neposkytne třetím
osobám.
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3. Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této
smiouvy třetí osobě.

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce, a
pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí od
pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem,

5. Příkazník je oprávněn provádět výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi (dále též „koordinátor BOZP") ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb.
prostřednictvím svého poddodavatele, s tím, že tuto činnost může vykonávat pouze
osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č, 309/2006
Sb.

6. le-li příkazníkem právnická osoba nebo fyzická osoba zaměstnávající další(ho)
koordinátory(a) BOZP, je příkazník povinen před zahájením výkonu funkce koordinátora
BOZP předat příkazci pověření konkrétní fyzické osoby, která bude funkci koordinátora
BOZP za příkaznika vykonávat s tím, že tato osoba musí splňovat stanovené předpoklady
odborné způsobilostí dle zákona č. 309/2006 Sb. Dojde-li v průběhu výkonu inženýrské
činnosti ke změně fyzické osoby vykonávající funkci koordinátora BOZP, je příkazník
povinen tuto změnu příkazci předem oznámit a předat mu příslušné pověření
pro novou fyzickou osobu vykonávající funkci koordinátora BOZP. Nebude-li pověřená
fyzická osoba die věty první tohoto odstavce vykonávat funkci koordinátora BOZP řádně
či nebude-li moci tato fyzická osoba funkcí koordinátora BOZP vykonávat, je příkazník
povinen bezodkladně pověřit jinou konkrétní fyzickou osobu, která bude funkci
koordinátora BOZP za příkaznika vykonávat s tím, že tato osoba musí splňovat stanovené
předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb.

7. V případě, že příkazník zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je příkazník oprávněn
zastavit práce do doby odstranění zjištěných nedostatků.

8. Příkazník se zavazuje realizovat inženýrskou činnost prostřednictvím osob, kterými byla
prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení. Příkazník je oprávněn změnit
poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění časti kvalifikace či jinou osobu,
prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost / kvalifikaci (dále jen „odborná
osoba") pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem příkazce.
Žádost o souhlas se změnou poddodavatele či odborné osoby bude doložena doklady
potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace. Nový poddodavatel musí disponovat
minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní poddodavatel prokázal za příkaznika; nová
odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní odborná
osoba.

9. Příkazník je povinen řádně uchovávat v originální podobě veškerou dokumentaci
související s realizací projektu včetně originálů účetních dokladů minimálně do konce
roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji
žadatel/příjemce použít.

10. Příkazník je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované Informace a
dokumentaci související s realizací projektu v originální podobě zaměstnancům nebo
zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a
dalších oprávněných orgánů státní správy), příkazník musí umožnit pověřeným subjektům
vstup na místo realizace projektu a kontrolu dokumentace a účetnictví projektu a je
povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k
realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
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1. Povinnost nahradit Škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanoví-ll tato smlouva jinak.

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to
v plném rozsahu, Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musei
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností příkaznika.

3. Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy
a příkazci v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými
správními úřady), bude příkazník povinen příkazci tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

4. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na
vlastni náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
vyplývající z dodávaného předmětu smiouvy s limitem min. 1 mil. Kč, s maximální
spoluúčastí 10 tis. KČ.

5. Příkazník je povinen předat příkazci ph podpisu této smlouvy ověřenou kopii pojistné
smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné
pojišťovny prokazující existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu trvání pojištění, jeho
rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti).
Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

Sankční ujednání
1. Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této

smlouvy, zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný
případ.

2. V případě, že příkazník nesplněním povinnosti vyplývající z této smlouvy způsobí
prodloužení smluvně stanovené doby plnění (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smluvní
pokutu ve výši 0,25 % z celkové odměny bez DPH uvedené v či. V odst. 1 této smiouvy,
a to za každý i započatý den prodloužení lhůty výstavby.

3. V případě, že příkazník poruší kteroukoliv povinnost stanovenou v či. JX odst. 4 nebo 5
této smiouvy, zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové odměny bez DPH
uvedené v či. V odst, 1 této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení se splněním
takové povinnosti.

4. V případě, že příkazník poruší svou povinnost uloženou v a. VIII odst. 2 této smlouvy, je
povinen uhradit příkazci smiuvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.

5. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve
výši stanovené občanskoprávními předpisy.

6. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné
výši vedle smluvní pokuty.

7. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho
řádným ukončením, nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším
porušením povinnosti.

8. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik
práva na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s plněním.
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1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu.

2. Příkazce je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě kdy příkazník nepředá kopii pojistné
smlouvy na požadované pojištění dle či. IX odst. 5 této smlouvy do 10 dnů od nabytí
účinnosti smlouvy příkazci.

3. Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, a to zejména
v případě:

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že příkazník je v úpadku ve smyslu
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-li příkazník sám na sebe insolvenční návrh.

4. Výpovědí této smlouvy ani odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní
strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smiuvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem
návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-K zákon č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinností některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smiuv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registr
smluv"), jinak. V takovém případě smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru
smluv.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech splatností originálu, přičemž
příkazce obdrží tn a příkazník jedno vyhotovení.

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského
zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů".

5. Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
ze smlouvy třetí osobě.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly,
že je uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě,
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

7. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se
zákonem Moravskoslezský kraj,

8. V případě, kdy nebude tato smlouva uveřejněna die odst. 7 tohoto článku smlouvy, bere
příkazník na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných
dodatků bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje.
Smlouva bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu se zákonem č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
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9. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1; Podrobný rozpis odměny

V Ostravě dne: 0§ .04,2018

za příkazce

ing. Tomáš Kotyza
ředitel krajského •'•*"

V Ostravě dne: €'.3. %>i$

innost při realizaci stavby "stavební úpravy pro bezbariérovost ve školách a Školských zařízeních 13
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