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 S M L O U V A    O    D Í L O 
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi smluvními stranami:

Zhotovitel:

Jiří Janoušek – RENOSTAV

místo podnikání Šustova 897, 379 01 Třeboň II

Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku vedeném u obecního živnostenského úřadu v Třeboni č.j: 33030703/578, ev.č: 330300-1477-02ú
IČO:13501828

DIČ:CZ-490710073

dále jen zhotovitel

Objednatel:  
Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec
Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II

zastoupené: Ing. Jiřím Blížilem, ředitelem

Zapsané v obchodním rejstříku, vedeným u Krajského soudu, v Českých Budějovicích, 
oddíl Pr, vložka 385         
IČO: 75011191

DIČ: CZ75011191 

dále jen objednatel
                                                       I. Předmět smlouvy

   Předmětem  této  smlouvy  je „Rekonstrukce chladících boxů DS Třeboň“  Zhotovitel se zavazuje, že dílo uvedené v čl. I. řádně provede a protokolárně předá objednateli a objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo protokolárně převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu.

                                                            II. Čas plnění
Termín předání staveniště                            22.10.2018   
Termín zahájení provádění díla:                  23.10.2018
Termín dokončení prací a předání díla:       21.12.2018   
                                                         III. Cena díla

   Cena díla, vymezeného v předmětu smlouvy, stanovená dohodou, na základě rozpočtu vypracovaného zhotovitelem, dle přílohy č 1. této smlouvy, činí maximálně:

cena díla bez DPH          830 627,00,- Kč  
DPH  15 %                     124 594,00 ,- Kč               
cena díla včetně DPH    955 221,00 ,-  Kč   
   Cena pokrývá všechny náklady a rizika plynoucí z nejistot charakteru zakázky. Smluvní cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, tuto cenu je možno překročit pouze v případě změny DPH. Smluvní cena zahrnuje veškeré práce a materiály potřebné k řádnému provedení stavby v souladu s ČSN tak, aby dílo bylo řádně dokončeno. Žádné vícepráce vyplývající z případných nepřesností zpracování zadávací dokumentace včetně nepřesností ve výkazu výměr či chybějících položek ve výkazu výměr nebudou investorem hrazeny. 

                                                IV. Platební podmínky

   Cena za dílo bude hrazena na základě objednatelem odsouhlaseného oceněného soupisu provedených prací a dodávek na účet zhotovitele, maximálně však do 90% ceny díla.
   Splatnost faktur vystavených zhotovitelem s náležitostmi daňového dokladu a s uvedením údaje o zápisu v živnostenském rejstříku včetně spisové značky se sjednává na 15 dní ode dne doručení daňového dokladu zadavateli.
   Konečná faktura bude vystavena po odstranění případných vad a nedodělků do 15 dní od splnění díla, v rámci konečné faktury bude uhrazena i pozastávka v celé výši.
                                                           V. Splnění díla

   Dílo je splněno podepsáním protokolu o předání a převzetí řádně provedeného díla bez vad a nedodělků dnem skončení přejímacího řízení.  Okamžikem splnění díla přechází nebezpečí škody na zhotovené věci (předmětu smlouvy) ze zhotovitele na objednatele.  
   Převzetí díla s vadami či nedodělky znamená skončení přejímacího řízení, ale neznamená splnění díla, protože povinnost řádně provést dílo nezaniká. Splnění díla v tomto případě nastává odstraněním vad a nedodělků. Nebezpečí škody v případě převzetí díla s vadami či nedodělky spočívá nadále na straně zhotovitele a ze zhotovitele na objednatele přejde až okamžikem splnění díla.

                                                              VI. Sankce

   Při prodlení zhotovitele s provedením díla dle smlouvy ve znění jejích případných dodatků, je zhotovitel povinen pokud nedojde k jiné dohodě objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny předmětu plnění za každý kalendářní den prodlení splnění díla. Právo na náhradu škody v plné výši není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno.

   Při prodlení objednatele s placením faktur zhotoviteli, je objednatel povinen pokud nedojde k jiné dohodě, uhradit namísto zákonného úroku z prodlení smluvní úrok z prodlení ve výši 
1 000,- Kč za každý den prodlení.                

                                                VII. Záruka za jakost

   Zhotovitel odpovídá za vady díla, jež má dílo v době předání, a za vady, které se vyskytnou nejpozději do 60 měsíců ode dne splnění díla. U výrobků, na které byl vystaven záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listě.
   Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla v záruční době, má objednatel právo písemně vady reklamovat a zhotovitel povinnost odstranit vady zdarma.

   Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění případných vad díla nejpozději do 5 dní od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratší době. Termín se dohodne písemně.

    Za prodlení s nastoupením k odstranění reklamačních vad v průběhu záruční doby se sjednává pokuta 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

                                                   VIII. Ostatní ujednání

   Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí ve sjednané době.

   Zhotovitel se zavazuje zabezpečit, aby z jeho strany ani ze strany jeho zaměstnanců či subdodavatelů nedošlo k poškození, zničení ani odcizení majetku objednatele. V případě, že přesto k poškození, zničení či odcizení majetku objednatele těmito osobami dojde, zhotovitel se zavazuje, že vzniklou škodu odstraní uvedením do původního stavu nebo vzniklou škodu uhradí.

   Zhotovitel je povinen dodržovat platné obecně závazné předpisy a to zejména obecné technické požadavky na výstavbu v rámci BOZP dbát též na bezpečnost osob na staveništi, v budově a v okolí budovy, a dodržovat bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy. 
   Zhotovitel v rámci svých povinností musí udržovat staveniště a přístupové cesty v odpovídajícím stavu. 
   Veškeré prováděné práce, použitý materiál a výrobky musí odpovídat technickým normám ČR (ČSN), stanoveným tímto za závazné a platným obecně závazným předpisům.  Za důsledky vyplývající z nedodržení uvedených podmínek provádění díla zhotovitel nese odpovědnost.

   Zhotovitel zajistí v předstihu podklady pro případnou uzavírku a zvláštní užívání místní komunikace včetně projednání s dotčenými správními orgány.

   Stavbyvedoucí zhotovitele je povinen vyznačovat do projektu pro stavební povolení veškeré změny oproti tomuto projektu, pokud se vyskytnou.  V případě, že se žádné změny nevyskytnou, stavbyvedoucí zhotovitele do projektu potvrdí tuto skutečnost.

   Provádění díla bude dokumentováno zápisy ve stavebním deníku, který bude od prvého dne na stavbě a objednatel má možnost kdykoli do něj nahlédnout. Originál stavebního deníku bude předán objednateli.  Zhotovitel je povinen vést stavební deník minimálně v intencích platných právních předpisů.

   Zhotovitel bude neprodleně informovat objednatele o všech mimořádných a neočekávaných skutečnostech, vyplývajících z provádění díla.

   Zhotovitel je povinen před zakončením prací včas vyzvat objednatele k jejich kontrole.

   Objednatel určí svého zmocněného zástupce, kterým bude provádět občasný odborný dozor na stavbě. Objednatel sám osobně má právo přístupu na stavbu za účelem kontroly.     

                                                     IX. Závěrečná ujednání

   Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně případných příloh bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.

   Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.
   Změny a doplňky smlouvy musí být učiněny písemnou formou, a to očíslovanými dodatky, které musí být podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

   Zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. Zároveň prohlašují, že smlouvu neuzavírají v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.

   Otázky, touto smlouvou výslovně neupravené, budou se řídit příslušným ustanovením obecně závazných právních předpisů, zejména obchodním zákoníkem.

   Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž jeden si ponechá zhotovitel a druhý objednatel, tyto stejnopisy jsou považovány za originály.

XI. Platnost a účinnost

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Třeboni dne 11. 10. 2018  
Objednatel:                                               Zhotovitel:

………………………….                        ……………………………..

Ing. Jiří Blížil                                           Jiří  Janoušek - RENOSTAV

   ředitel
Příloha: Položkový rozpočet stavby č. 2018/82                                   
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