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SMLOUVA O DÍLO

Zakázka: „Výměna koberců a PVC v budově magistrátu Horní nám. 67, Opava"

Článek I.

Smluvní strany

Statutární město Opava

Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava

00300535

CZ00300535

Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava

5eabx4t

primátorem

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Číslo účtu:

Bankovní spojení:

ID datové schránky:

Zastoupen:

Kontaktní osoba ve věcech

technických:

dále jen „objednatel"

Zhotovitel: PODLAHY OPAVA s.r.o.

V obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spisovou

značkou C 57752

Na Starém břehu 2756/7, 746 01 Opava

02371154

CZ02371154

4hm6far

Zapsán:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

E-mailová adresa:

Zastoupen:

Kontaktní osoba ve věcech

technických a smluvních:

dále jen „zhotovitel"
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Článek II.

Základní ustanovení

Zhotovitel prohlašuje, že má  “ SSiTaSdů
v této —ě neb0 pn p,ném 1

smluvních povinností,

i2.2.

Článek III.

Předmět smlouvy

touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo s názvem:

istrátu Horní nám. 67, Opava"
Zhotovitel se3.1.

Horní nám

rr:;r/ír.rfess«,,i.sř
smlouvy apřípadnymi dalšími pokyny objednatele.

Objednatel je povinen zaplatit

sjednanou v této smlouvě.

Dílo

včas provedené dílo cenu
zhotoviteli za řádně a

3.2.

Článek IV.

Cena díla

sjednává dohodou smluvních stran takto:

která vzešla z výběrového řízení, se

4.1. Cena díla činí bez daně z přidané hodm* K_

Cena díla,

díla uvedené v odst. 4.1.
v základní sazbě 21 % činí z ceny

47.969,- Kč
Daň z přidané hodnoty

tohoto článku smlouvy částku4.2.

díla uvedené
ve snížené sazbě 15 % «nl z ceny

0,00 Kč

uvedené v odst. 4.1. + 4.2. +

4.3.

4.3.) činí včetně daně

Celková cena díla (součet ceny

z přidané hodnoty celkem

(slovy:

4.4.

 76 3fň staTďevadesát jedna koruna česká).
dvě stě sedmdesát šest tisíc

4.5.

vstupních nákladů,
s vývojem cen

Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené

a to až do doby ukončeni díla.4.6.
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4.7. Cena je konečná, může být měněna pouze dohodou smluvních stran v případě
nepředvídatelné změny množství prací a dodávek.

4.8. Veškeré vícepráce budou zhotovitelem zrealizovány na základě předchozí písemné
dohody smluvních stran. Za vícepráce budou považovány pouze dodatečné změny
technologií, materiálů a rozsahu prací, které nebylo možno znát v době zpracováni
nabídky, a jsou nad rámec vymezení díla objednatelem.

Cena víceprací bude oceněna dohodou smluvních stran před jejich provedením.

V případě, že se některé práce či dodávky budou provádět v menším, než v původním
rozsahu (méněpráce), zhotovitel je povinen jejich cenu odečíst z ceny díla ve výši
odpovídající obvyklé ceně takových prací či dodávek.

4.9.

4.10.

4.11. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sazby DPH bude k ceně díla uvedené
v odst. 4.1. tohoto článku smlouvy připočtena DPH v aktuálně platné výši.

Článek V.

Platební podmínky

5.1. Zálohy nebudou objednatelem poskytovány. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat cenu díla
až po řádném a úplném provedení díla a jeho předání objednateli, a to vystavením
daňového dokladu, který musí obsahovat náležitosti stanovené příslušnými právními
předpisy a jehož přílohou musí být kopie zápisu o převzetí díla objednatelem (dále také
jen „faktura").

Lhůta splatnosti faktury je 30 kalendářních dní od jejího doručení objednateli. Stejný
termín splatnosti platí pro smluvní strany při úhradě jiných plateb podle této smlouvy.

5.2.

5.3. Jednotlivé faktury musí obsahovat mj. tyto údaje:
a) adresa objednatele pro doručování faktur: statutární město Opava, Odbor majetku

města Magistrátu města Opavy, Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava;

b) označení zhotovitele, jeho sídlo, IČ a DIČ;
c) číslo faktury;

d) den vystavení a den splatnosti;

e) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit;

f) soupis provedených prací na díle;
g) fakturovanou částku;
h) označení díla;
i) razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby.

Nebude-li faktura obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude chybně
vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění,
přičemž ve vadné faktuře vyznačí důvod vrácení. V takovém případě se ruší doba
splatnosti stanovená vadnou fakturou a nová lhůta splatnosti započne běžet doručením
bezvadné faktury objednateli.

5.4.

Povinnost zaplatit cenu díla je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
objednatele.

5.5.

5.6. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy správce daně nevydal dle § 106a
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH") rozhodnutí o tom,
že zhotovitel je nespolehlivým plátcem. Pokud takové rozhodnutí správce daně vydá, je
zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit objednateli. Smluvní
strany se v této souvislosti výslovně dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění
zdanitelného plnění nebo úhrady správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, objednatel je
oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce
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smyslu § 109a ZDPH. Taková úhrada bude považována za řádné splněni dluhu
daně ve

objednatele vůči zhotoviteli.

Smluvní strany se dále výslovně dohodly, že pokud číslo účtu zhotovitele, na který bude

objednatel povinen uhradit cenu díla, nebude zveřejněno způsobem umožňujícím

dálkový přístup ve smyslu § 96 ZDPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající

dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH.

Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.

5.7.

i

IČlánek VI.

Vlastnictví

Vlastníkem objektu nacházející se na adrese Horní náměstí 67, Opava - Město, 746 01

Opava (dále jen „objekt"), je statutární město Opava.

Po předání příslušné části daného objektu zhotoviteli k provedení díla nese nebezpečí

škody na dané části objektu zhotovitel, a to až do doby převzetí dokončeného dila

objednatelem. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které v souvislosti s prováděním

díla způsobí.

Vlastníkem předmětu díla se objednatel stane jeho převzetím dle čl. XI. této smlouvy.

6.1.

6.2.

6.3.

Článek VII.

Doba plnění

díle dle této smlouvy zhotovitel zahájí v den,

v nichž
Smluvní strany se dohodly, že práce na

.

kdy převzal či dle této smlouvy měl nejpozději od objednatele převzít prostory,

bude dílo provádět (dále také jen „prostor pro provádění díla"). Objednatel předá

zhotoviteli prostor pro provádění díla po uzavření této smlouvy o dílo. O předaní a

převzetí prostoru pro provádění díla vyhotoví smluvní strany zápis. Smluvní strany se

výslovně dohodly, že o době předání prostoru pro provádění díla je oprávněn

rozhodnout výhradně objednatel. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a

na výzvu objednatele prostor pro provádění díla nejpozději do 5 kalendářních dnu ode

dne doručení této výzvy převzít a zahájit realizaci díla.

7.1.

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků

do 30 kalendářních dní od dohodnutého dne zahájení prací na díle.

V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce

objednatelem. O tuto dobu se prodlužují veškeré lhůty tím dotčené.

Před započetím prací po přerušení práce na díle podle odst. 7.3. tohoto článku smlouvy

vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav jiz

zhotovených prací a určí rozsah a cenu jejich nezbytných úprav.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným provedením a předáním

objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

Objednatel se zhotovitelem dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění:

a) při podstatném zvýšení prací a dodávek;
.

b) nebude-li možno práce zahájit nebo v nich plynule pokračovat z důvodů ležících

na straně objednatele.

Pro předání a převzetí díla platí postup podle Článku XI. této smlouvy.

7.2.

na díle na dobu určenou
7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.
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Článek Vlil.

Místo plnění

Místem plnění je objekt, nacházející se na adrese Horní náměstí 67, Opava - Město, 746 01
Opava.

Článek IX.

Jakost díla

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat
platné právní úpravě, českým technickým normám, zadání zakázky a této smlouvě.

K tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům
kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.

Smluvní strany se dohodly na I. jakosti použitých materiálů.

9.2.

9.3.

Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

9.4.

Článek X.

Provádění díla

10.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě,
že pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost jako by dílo
provedl sám.

10.2. Jakékoliv změny oproti této smlouvě musí být předem písemně odsouhlaseny
objednatelem.

10.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla udržovat pořádek a čistotu, zejména v prostoru
pro provádění díla a v jeho okolí, a je povinen neprodleně odstraňovat odpadky
a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel na vlastní náklady zabezpečí veškerá
povolení nezbytná k provedení díla.

Článek XI.

Předání díla

Objednatel je povinen dílo převzít po jeho dokončení, jen je-li bez jakýchkoliv vad
a nedodělků.

11.1.

11.2 Předávací řízení bude objednatelem zahájeno po obdržení písemné výzvy zhotovitele
a ukončeno nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne jeho zahájení.

O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a který bude
obsahovat:

a) označení díla;
b) označení objednatele a zhotovitele díla;
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo;
d) zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle;
e) prohlášení objednatele o převzetí díla;
f) datum a místo sepsání zápisu;
g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele;
h) seznam převzaté dokumentace;

11.3.
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i) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla;
j) termín vyklizení prostoru pro provádění díla; nebude-li dohodnuto jinak, je

zhotovitel povinen prostor pro provádění díla vyklidit do 5 dnů ode dne převzetí

díla objednatelem;

k) datum ukončení záruky za dílo;
I) soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, bude-li smluvními stranami

dohodnuto převzetí díla s vadami a nedodělky.

11.4. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle norem

a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy,

včetně prohlášení o shodě (nebo písemné ujištění o shodě).

1 1 .5. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat

za nutné v souvislosti s provedením díla.

1 1 .6. Zápis musí být podepsán smluvními stranami.

i

Článek XII.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání nebo které se vyskytly

v záruční době.

Zhotovitel poskytuje na dílo, tj. na provedené práce a dodávky, záruku za jakost v délce

min. 24 měsíců od převzetí díla objednatelem.

Záruční doba začíná plynout ode dne předáni a převzetí celého díla.

Smluvní strany se dohodly, že práva z odpovědnosti za vady zůstanou objednateli

zachována, pokud vady díla oznámí objednatel zhotoviteli kdykoliv během trvání záruční

doby.

Odstranění případných vad bude zhotovitelem provedeno ve lhůtách sjednaných

bezodkladně po jejich oznámení objednatelem, nejpozději však do 14 kalendářních dnů

od oznámení vady objednatelem zhotoviteli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

Článek XIII.

Odpovědnost za škodu

Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném

rozsahu až do dne převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.

Toto ustanovení se nevztahuje na tu část díla, kterou objednatel převzal a začal užívat

před předáním celého díla.

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobovat únik

ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatřeni potřebná k odvráceni škody nebo k jejímu

zmírnění.

13.1.

13.2.

13.3.

Článek XIV.

Smluvní pokuty

V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením (dokončením) díla a jeho včasným

předáním objednateli bez vad a nedodělků se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli

smluvní pokutu za porušeni této smluvní povinnosti ve výši 0,25 % z celkové ceny díla

14.1.
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(tj. včetně DPH) za každý i započatý kalendářní den prodlení stím, že po uplynutí 10
kalendářních dnů prodlení se smluvní pokuta zvyšuje na 0,5 % z celkové ceny díla za

každý další i započatý kalendářní den prodleni s předáním díla.

14.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
úrok z prodlení v zákonné výši.

V případě prodlení zhotovitele s vyklizením prostoru pro provádění díla se zhotovitel
zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti
ve výši 1 .000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době,
zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti
ve výši 1.000,- Kč za každý, i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním každé
jednotlivé vady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, platí, že vada musí být
odstraněna do 14 kalendářních dnů ode dne oznámení vady zhotoviteli.

Pokud závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu
za prodlení s plněním.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná smluvní strana nezávisle
na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat
samostatně.

14.3.

14.4.

14,5.

14.6.

14.7.

14.8. Smluvní strany se dohodly, že přeruší-li zhotovitel bezdůvodně práce na díle na dobu
delší než pět pracovních dnů, nebo nezahájí-li zhotovitel práce na díle do sedmi
kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel převzal či dle této smlouvy měl nejpozději
od objednatele převzít prostor pro provádění díla, anebo nedodrží-li zhotovitel při
provádění díla opakovaně i přes upozornění objednatele ČSN, EN, technologické
předpisy a předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zavazuje
se zhotovitel za každý jednotlivý případ porušení kterékoli z výše uvedených povinnosti
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.

Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 1987 odst. 2 občanského
zákoníku. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

14.9.

Článek XV.

Závěrečná ustanovení

15.1. Podstatným porušením povinnosti zhotovitele se rozumí zejména prodlení s prováděním
díla delší než 10 kalendářních dnů.

Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě zvlášť závažného porušení
povinností zhotovitele.
Za zvlášť závažné porušeni povinností zhotovitele bude považováno zejména:

• bezdůvodné přerušeni práce na díle na dobu delší než pět pracovních dnů,
• nezahájení práce do sedmi kalendářních dnů od předání prostoru pro provádění

díla,
• opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a předpisů

na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, i přes upozornění ze strany
objednatele.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

Nesděll-li objednatel písemně zhotoviteli, že na částečném plnění nemá zájem,
je zhotovitel v případě zániku závazku před řádným splněním díla povinen ihned předat

15.2.

15.3.

15.4.
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objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla

a uhradit případně vzniklou škodu, a objednatel je povinen uhradit zhotoviteli

rozpracovanou část díla a cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla.

Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva plynoucí z této

smlouvy třetí osobě.

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je uzavřena dnem, kdy ji podepíše poslední

ze smluvních stran.

15.5.

15.6.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této

smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným,

smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost

ostatních ustanovení.

Osoby podepisujíc! tuto smlouvu svým podpisem stvrzuji platnost svých jednatelských

oprávnění.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel

obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotoveni.

Smluvní strany shodně prohlašuji, že si tuto smlouvu před jejím podepsánlm přečetly,

že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,

vážně a srozumitelně a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzuji svými

podpisy.

Zhotovitel se zavazuje přijmout veškerá nezbytná a přiměřená opatřeni k zamezení

korupce a úplatkářství. V souladu stim se zhotovitel zavazuje, že nebude nabízet,

neslíbí ani neposkytne a nedá ani třetí straně pokyn k tomu, aby nabízela, slibovala

či poskytovala, jakékoli výhody (peníze, cenné dary apod.) zaměstnancům statutárního

města Opavy, členům Zastupitelstva statutárního města Opavy, členům zastupitelstva

městských částí jakož i členům dalších orgánů statutárního města Opavy a členům

orgánů zastupitelstva a rady, a to včetně rodinných příslušníků těchto osob a dalších

osob uvedeným osobám blízkých. Smluvní strany se dohodly, že poruší-li zhotovitel

tento svůj závazek, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové

ceny díla včetně DPH. Smluvní strany se dále dohodly, že poruší-li zhotovitel svůj

závazek uvedený v tomto odstavci smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy

odstoupit nebo ji vypovědět s účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli. Tím nejsou

dotčeny případné trestněprávní důsledky takového jednání.

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva - af už je povinně uveřejňovanou smlouvou

dle zákona o registru smluv, či nikoli - bude natrvalo uveřejněna v registru smluv,

a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách,

které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu,

telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí

bez zbytečného odkladu po jejím uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však

uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava

nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů

od uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana

uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv

zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.

V případě rozporu mezi vlastním textem této smlouvy a jejími přílohami má přednost

vlastní text této smlouvy.

Tato smlouva byla schválena Radou statutárního města Opavy dne 03. 10. 2018,

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

15.12.

15.13.

15.14.

15.15.

15.16.
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usnesením č. 3543/93RM/18.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Technická zpráva

Příloha č. 2 - Cenová nabídka zhotovitele

1 1 -10- 2319
V Opavě dne dne

Za zhotoviteleZa objednatele:

PODLAHY OPAVA s.r.o.
Ss 5 ta rér" 3*9 7dé 0; c = Avi

'Č: C2371 lid 1

............dič.czc23?::í.‘.
AVA

Primátor



f

VÝMĚNA KOBERCŮ A PVC V BUDOVĚ

MAGISTRÁTU

Horní nám. 67, Opava

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

HORNÍ NÁMĚSTÍ 382/69

OPAVA

INVESTOR:

D. Technická zpráva

V OPAVĚ - SRPEN 2018 VYPRACOVAL:

IDENTIFIKACE STAVBY

Stavba: VÝMĚNA KOBERCŮ A PVC V BUDOVĚ MAGISTRÁTU
Horní nám. 67 - 2. a 3.NP

Horní nám. 67, Opava

Statutární město Opava, Horní náměstí 69, Opava

Ohlášení stavby

09/2018

dodavatelsky

Místo stavby:

Investor:

Druh stavby:

Datum:

Způsob výstavby:

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY

Stávající objekt administrativní budovy budova magistrátu města Opavy.

Objekt má 4 nadzemní podlaží, je podsklepen. Obvodové zdivo je provedeno zděnou

technologii. Stropy jsou provedeny v monolitickém systému. Povrchy podlah jsou provedeny

pomocí povlaků z PVC, koberců, keramické dlažby dle charakteru místnosti. Výplně otvorů

tvoří dřevěné dveře a okna taktéž dřevěná EURO. Střešní konstrukce je provedena jako

sedlová střecha.

Stavební úpravy se týkají pouze prostorů v 2. a 3.NP

STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Rozsah stavebních prací:

- V místnosti bude vystěhován veškerý nábytek
- Nábytek bude zabezpečen

U dveří budou demontovány prahy
- Stávající koberec a PVC bude odstraněno včetně lišt na stěnách
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Stávající podklad (parketový, dřevotříska, beton, apod.) bude očištěn od
stávajícího lepidla
Stávající defekty budou opraveny pomocí tmele - vysprávkové hmoty - cca 8%
plochy místnosti
Podklad bude očištěn a vysát
Nově se nalepí plnoplošně koberec a PVC - specifikace viz níže

Nově se provedou lišty kotvené ke stěnám
Dveřní prahy budou nově namontovány
Zpětně bude nastěhován nábytek

SPECIFIKACE KOBEREC:

iHH

m U3P3E1C0

Komerční prostory střední až intenzivní zátěž

Stupeň komfortu 2-3

Stálé používání kolečkových židlí
Možnost používání i na schodiště
Antistatická úprava
Hmotnost vlasu cca 730gr/m2
Celková hmotnost cca 1730 gr/m2
Výška vlákna cca 4 mm

Celková výška cca 6 mm

Množství uzlů cca 225 000/m2
Trvale antistatický
Tepelný odpor 0,1 m2K/W
Odolnost proti vodě 4-5

Požární zatřídění -

SPECIFIKACE PVC:

heterogenní
tř. zátěže 43
celková tl. 2,00 mm

nášlapná vrstva 0,70 mm

protiskluz R10

hořlavost

SPECIFIKACE LEPIDLO:

Univerzální disperzní lepidlo s velmi nízkým obsahem emisí



▼

- Je vhodné pro lepení krytin z PVC, CV, textilních krytin s rubovou stranou z PVC a

pro lepení linolea na všechny nasákavé svisle i vodorovné podklady ve vnitřním

prostředí

Do vnitřního prostředí

Bez obsahu rozpouštědel
- Flexibilní s vysokou lepící silou
- Pro lepení do vlhkého lože
- Zápachově neutrální

Odolné proti změkčovadlům

Vhodné pro pojezd kolečkových židli

Připravené k okamžitému použiti
- Se silným tahem vláken lepidla

Snadno roztiratelné
- Vhodné pro všechny štěrkové hmoty

SPRÁVKOVÁ HMOTA:

Správková hmota na vyrovnání nerovností v podlahové konstrukci (parkety)

Vhodná na dřevěné parkety

Vyztužená vlákny

Samonivelační, čerpatelná

Lehce zpracovatelná

Tvoří hladké plochy bez pórů

S nízkým pnutím a vysokou konečnou pevností

Vhodná pro podlahové vytápění a kolečkové židle

S rychlou možností kladení další vrstvy

Vypracoval: V Opavě srpen 2018



Výmeněna koberců a PVC - HLÁSKA, OPAVA

[Název položky
[ MJ )mnoŽ5tv|cena/MJ Icetkern j

jStéhování nábytku
j ks 800,00 12 800,0016,000

; Demontáž stávajících koberců
m2 ; 307,230' 15[00 13 825,35:

včetně ekologické likvidace na ekoskládku

Broušení podlah pro odstanení stávfjrho lepidla m2 | 307,230 293GO; 6 144,60:
[Vysátí ploch

'Mont. kobercové podlahoviny vč. disperzního lepidla

I m2 307,230; 5,00 1 536,15;

m2 S 307,230;

_______
_

m2 j 333,600;

100V.PA, smyčka, váha vlákna 730fl/m2, celková vžha 1730 g/m2, tf. zátěže 33. irofavost

BftOO 19 969,95
[Dodávka kancelářského koberece

324,95 108 403,32

Dod + mont kobercového sokiřku s vložením pásku koberce

Demontáž + montáž dřv prahů + vybroušení a úprava lakem

m 272,600; 50,00 13 630,00;

ks 22,000 i. 100,00 2 200,00

.Demontáž stávajícího PVC

včetně ekologické likvidace na ekoskládku

Broušeni podlah pro odstanení stávíjího lepidla

: m2 51,600: 45,00 2 322,00

m2 51.600f; 032.00'20,00 1
Vysáti ploch

I m2 51,600 t

51,600 j'!
5,00 258,oq;

Penetrace
m2 23,00 1 186,80;

Disperzní penetrace 2x vrstva

Rychleschnoučínivelační stěrka
m2 51,6001 293,67 15 153,37

nutno použit rychletuhnoucí samňňivelačnr štětku z důvodu nepřerušuj provozu budovy
Mont. PVC podlahoviny vč. disperzního lepidla

Dodávka zátěžového PVC

m2 51,600 110*00:i 5 676,00!

m2 61, 250 j 300,00' 18 375,00!
heterogoenl, tř, zátěfe 43, celkž Tzjoo mm, nižlal n 0,70 mm. protiskuz Ft1U. hořlavost Bfl-s1

-1

;Dod + mont PVC soklíku 33x33 mm
1 908, 00:42,400 45,00m

Přesun hmot
t 1,548; 2 584,00 4 001,07

CELKEM BEZ DPH 228 422

.:.

-.IU
UU ,

°-í


