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SMLOUVA  O  DÍLO 

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “OZ“), 

č.j.: VS-776-14/ČJ-2018-802900 

 

I. 

Smluvní strany 

 

1.     

ČESKÁ REPUBLIKA - Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, 

Věznice Karviná  

Fryštátská 178, 733 01 Karviná – Fryštát,  
za kterou činí právní úkony na základě pověření generálního ředitele ze dne 30.1.2014 č.j.: VS 5/016/001/2014-

50/PRV/080 vrchní rada plk. Mgr. Květoslav Jordán, ředitel Věznice Karviná, Fryštátská 178, 733 01 Karviná - 

Fryštát 

 

IČO: 00212423 

DIČ: není plátce DPH v hlavní činnosti 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx 

           

adresa pro doručování: Věznice Karviná, Fryštátská 178, 733 01 Karviná - Fryštát 

 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 

2.  

Lukáš Kotásek 

Bezručka 196/38 

Český Těšín 

737 01 

IČO: 01254138 

DIČ: CZ8607075598 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

 

 

uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“): 

 

 

II. 

Závazné podklady pro uzavření smlouvy 

 

1. Závaznými podklady pro uzavření této smlouvy (dále jen „Závazné podklady“) se rozumí: 

 

 Výzva objednatele k podání nabídky ze dne 4. 7. 2018, pod č.j.: VS-78103-2/ČJ-2018-802951  - 

Příloha č. 1 

 Nabídka zhotovitele ze dne 8. 8. 2018       -  Příloha č. 2 

 Podrobný technický popis předmětu plnění veřejné zakázky     -  Příloha č. 3 

 Podmínky zvláštního režimu pohybu osob a vozidel ve střeženém prostoru - Příloha   č. 4 

 Harmonogram postupu provedení díla ze dne  8. 8. 2018 - Příloha č. 5 

 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 13. 8. 2018, pod č.j. VS-78103-7/ČJ-

2018.802951 - Příloha č. 6 

 Oceněný položkový rozpočet ze dne 8. 8. 2018 - Příloha č. 7 
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2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele všechny výše uvedené Závazné 

poklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto podkladů nemá žádné 

výhrady. 

 

III. 

Předmět Smlouvy 

 

1. Předmětem této Smlouvy je provedení stavby Věznice Karviná – oprava zátěžové podlahy 

v posilovně v suterénu F (dále jen „dílo“) v souladu s touto Smlouvou a závaznými podklady této 

Smlouvy specifikovanými v čl. II. 1. této Smlouvy (dále jen „dílo“). 

 

2. Místo provádění díla Věznice Karviná, Fryštátská 178, 733 01 Karviná – Fryštát.   Rozsah díla a 

jeho kvalita jsou specifikovány v příloze č. 3 (Technický popis, který je nedílnou součástí této 

Smlouvy) a v příloze č. 7 (Položkový rozpočet, který je nedílnou součástí této smlouvy). 

 

3. Součástí díla jsou i další činnosti zhotovitele spojené s realizací opravy zátěžové podlahy, a to 

konkrétně: 

 odvoz a likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla včetně doložení potvrzen o nezávadné likvidaci. 

Veškerý odpad vzniklý při celkové opravě sociálního zařízení bude tříděn podle katalogových čísel dle 

Katalogu odpadů vyhláška č. 381/2001 Sb. a následně bude předáván osobě oprávněné ke sběru nebo 

výkupu odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 

 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technického charakteru k řádnému 

provedení díla, 

 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku. 

 

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí tak, aby dílo svou 

kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu Smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a provozních potřeb 

objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu 

  s touto Smlouvou v rozsahu všech jejich příloh,  

  se všemi závaznými podklady,  

  s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve Věstníku Úřadu pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel uvedených v takových 

normách jako doporučující),  

 s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami, 

 s obecně závaznými právními předpisy  

 

5. Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu plynoucímu z této 

Smlouvy, jinak účelu obvyklému, a převést na objednatele vlastnické právo k předmětu díla. 

  

6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo bez vad a nedodělků způsobilé sloužit svému účelu plynoucímu 

z této Smlouvy a umožnit objednateli nabýt vlastnické právo k předmětu díla.  

 

7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla použije pouze materiály a výrobky, které mají 

platné certifikáty, případně atesty na jakost, a které jsou výhradně nové a v prvotřídní jakosti. Doklady 

o certifikaci případně atesty na jakost a výrobní data pro všechny použité materiály a výrobky budou 

předány objednateli na konci prací před předáním a převzetím díla. 

 

8. Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu.  

 

9. Práce nad rámec rozsahu díla, vymezeného v článku III. této Smlouvy, které budou nezbytné k řádnému 

dokončení díla, funkčnosti provozu se zhotovitel zavazuje provést pouze na základě výslovného 

souhlasu objednatele. 

 

IV. 

Čas plnění 

 

1. Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem, nejpozději však od posledního 

dne, kdy je zhotovitel dle této Smlouvy povinen práce zahájit, až do úplného dokončení a 

protokolárního předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení 

staveniště. 
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2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy nejpozději do 40 pracovních dní od 

předání místa plnění veřejné zakázky. 

 

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejdříve za 8 dní od podpisu Smlouvy. Zhotovitel je 

povinen zahájit práce nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne předání místa plnění veřejné zakázky 

objednatelem. Zhotovitel ukončí práce a dodávky dle této Smlouvy a předá dílo objednateli nejpozději 

do 40 pracovních dní od předání místa plnění veřejné zakázky. 

 

4. Závazný harmonogram provádění díla tvoří nedílnou součást této Smlouvy – Příloha č. 5. 

 

5. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (dále jen „sistace díla“) z důvodu 

nepředvídatelných překážek na straně objednatele (v případě vzniku krizové situace, nebo živelné 

pohromy), je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu přerušit provádění 

díla a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat s odbornou péčí a dle příkazů 

objednatele tak, aby nemohlo dojít k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz 

k zastavení nebo přerušení prací z výše uvedených důvodů na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi 

realizace díla. V době trvání sistace díla neběží lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z 

této Smlouvy. O dobu, po kterou bude trvat sistace díla, se prodlužuje doba stanovená v čl. IV. 2 

Smlouvy a lhůty stanovené v harmonogramu. Prodloužení doby plnění bude upraveno písemným 

dodatkem ke smlouvě. 

 

6. Přeruší-li zhotovitel provádění díla z důvodu takové neodvratitelné události, kterou při uzavírání 

Smlouvy nemohl předvídat, a jež mu brání, aby splnil své smluvní povinnosti (vyšší moc), jako např. 

válka, živelné katastrofy, generální stávky apod., prodlužuje se o dobu, po kterou taková událost brání 

zhotoviteli v dalším provádění díla, doba stanovená v čl. IV. 2 Smlouvy. Za okolnosti vyšší moci se 

naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky médií apod. Zhotovitel je povinen 

neprodleně, nejpozději však do dvou (2) kalendářních dnů, objednatele vyrozumět o vzniku okolností 

vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než 

tři (3) měsíce, má kterákoli ze smluvních stran právo odstoupit od Smlouvy.  

 

7. Objednatel je oprávněn písemným příkazem adresovaným zhotoviteli změnit termín zahájení prací 

uvedených v čl. IV. 2. této Smlouvy na pozdější termín (max. však o 12 měsíců od uvedeného termínu).  

 

V. 

Cena díla 

 

1. Cena díla, uvedeného v čl. III. odst. 1. této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 87 543,50 kč včetně 

DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny 

zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace 

díla z důvodů ležících na straně objednatele (např. odsunutí termínu zahájení, finanční zdroje v průběhu realizace 

apod.).  

 

2. Rozpis ceny v Kč: 

 cena bez DPH 72 350 kč 

 DPH 15 193,50 kč 

 celková cena vč. DPH 87 543,50 Kč 

 

3. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací 

jednotlivých částí díla a díla jako celku. Mimo jiné zhotovitel přebírá také veškeré povinnosti plynoucí 

v souvislosti s plněním této Smlouvy ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zejména odvoz a řádná likvidace odpadu), přičemž náklady spojené 

s plněním těchto povinností jsou zahrnuty v ceně díla. Součástí ceny díla je také: 

 

 odvoz a likvidace odpadů vzniklých při provádění díla 

 

4. Oceněný položkový rozpočet tvoří přílohu č. 7 této Smlouvy a její nedílnou součástí. 

 

5. Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné vlastnosti 

díla, může být potvrzena pověřeným pracovníkem objednatele zápisem do stavebního deníku.  
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6. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH, bude účtována DPH k 

příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena písemným 

dodatkem k této Smlouvě. 

 

VI. 

Platební podmínky 

 

1. Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé smluvní 

straně závdavek. 

 

2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 OZ se nepoužije.  

 

3. Úhrada ceny díla bude provedena v české měně na základě jediné faktury vystavené zhotovitelem, a 

předané objednateli nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla,  

po odstranění všech případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla. Přílohou faktury 

bude protokol o předání a převzetí díla podepsaný oběma stranami – zástupci objednatele a zhotovitele 

uvedenými v čl. VIII. Smlouvy.  Faktura zhotovitele je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení 

objednateli.  

 

4. Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 OZ a potvrzený soupis skutečně provedených 

prací. Splatnost faktury je stanovena v délce 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Povinnost 

úhrady je splněna okamžikem odepsání finančních prostředků z účtu objednatele vedeného u peněžního 

ústavu. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, objednatel je oprávněn ji do 30 kalendářních dnů vrátit 

zhotoviteli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení nové, opravené faktury 

objednateli. 

 

5. Objednatel neuhradí ani část faktury, která se vztahuje k pracím nebo věcem, jejichž provedení nebo 

dodání nebyly smluvními stranami sjednány v souladu s touto Smlouvou. 

 

6. Objednatel je oprávněn pozastavit zhotoviteli úhradu daňového dokladu (faktury) skutečně provedených 

prací a dodávek, pokud zhotovitel nedodržuje kvalitu prováděných prací a dodávek realizovaného díla. 

Z pozastávek z ceny díla je objednatel oprávněn k tíži účtu zhotovitele hradit náklady spojené s 

odstraněním vad a souvisejících škod na díle, a to pokud zhotovitel neodstraní tyto závady ve 

smluveném termínu po řádné výzvě ze strany objednatele. 

 

7. Objednatel je oprávněn započíst své pohledávky za zhotovitelem, proti jeho faktuře vystavené na 

základě této Smlouvy. 

 

8. Za den uskutečnění zdanitelného plnění strany sjednávají poslední den měsíce,  

za který je faktura vystavena. 

 

9. Zhotovitel není oprávněn třetí osobě postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem. 

 

 

VII. 

Další povinnosti objednatele a zhotovitele 

 

1. Objednatel proškolí zástupce zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují k místu realizace díla 

a umožní zaměstnancům zhotovitele vstup do objektů střeženého prostoru za předpokladu, že 

zaměstnanci zhotovitele splní podmínky pro vstup do objektů Vězeňské služby ČR dle přílohy č. 4 této 

Smlouvy, pokud tito zaměstnanci předloží platný doklad totožnosti některého ze státu Evropské Unie 

nebo platný cestovní pas u státních příslušníků ostatních států. Objednatel je oprávněn z realizace díla 

odmítnout kteroukoliv osobu, pokud porušuje své povinnosti dle přílohy č. 4 této Smlouvy, nebo se 

chová nedbale, popř. způsobem nepřiměřeným či neslušným vůči objednateli, či k umístěným osobám. 

Zhotovitel si je vědom zvláštního charakteru provádění díla. 

 

2. Před zahájením vlastní realizace díla zhotovitel provede prohlídku technického stavu místa plnění a 

podmínek pro realizaci díla. Zjištění nesrovnalostí, které odporují požadavkům příslušných norem a 
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předpisů resp. zvyklostem, nebo v případě pochybnosti o správné funkčnosti odpovídající požadavkům 

a účelu díla, je zhotovitel povinen na tyto písemně upozornit objednatele. Zhotovitel je povinen 

průběžně konzultovat a odsouhlasovat provedení díla, užití jednotlivých výrobků před zahájením prací. 

V případě, že takto neučiní a objednatel nebude souhlasit se zhotovitelem zvoleným řešením nebo 

provedením díla, nese veškeré náklady na uvedení do požadovaného stavu nebo výměnu zhotovitel. 

V případě, že zhotovitel nedodrží tyto podmínky, použije výrobky, materiály, technologie, které nejsou 

v souladu a jejich změna nebo užití nebyly předem odsouhlaseny, nebo v případě, že jakost díla nebude 

zaručovat bezvadné užívání dle stanovených podmínek a parametrů, předpokládanému účelu díla, 

považuje se tato skutečnost za podstatné porušení této Smlouvy a objednatel je oprávněn od této 

Smlouvy nebo kterékoliv její části odstoupit. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje během zhotovování díla i po jeho předání objednateli, zachovávat mlčenlivost o 

všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti se zhotovením díla. Zhotovitel 

odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími osobami, které se na provádění 

díla podílejí.  

 

4. Zhotovitel poskytne na výzvu objednatele veškerou součinnost potřebnou ke zdárnému dokončení díla. 

 

5. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a 

nečistoty vzniklé prováděním díla. 

 

6. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí proškolení 

všech zaměstnanců, vč. zaměstnanců subdodavatelů provádějících stavbu z těchto předpisů. Předloží 

objednateli čestné prohlášení, že všichni zaměstnanci zhotovitele, vč. zaměstnanců subdodavatelů, jsou 

proškoleni, v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti 

bezpečnosti práce, zaměstnanci vykonávající práce vyžadující zvláštní odbornou způsobilost splňují 

veškeré kvalifikační podmínky pro výkon jimi vykonávané práce v souladu se zákonem č. 309/2006 

Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve 

znění pozdějších předpisů, a že všichni zaměstnanci zhotovitele vč. zaměstnanců subdodavatelů jsou 

zdravotně způsobilí pro výkon jimi vykonávané práce. Dále se zavazuje k dodržování obecně platných 

právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a 

ochrany vod před ropnými látkami. 

 

7. Zhotovitel bude, v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů, písemně informovat objednatele o rizicích a opatřeních přijatých k ochraně před jejich 

působením. 

 

8. Další povinnosti zhotovitele: 

 zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele za optimálních 

kvalitativních podmínek.  

 zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování dodržování 

předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na staveništi. 

 vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba musí být jako 

zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží přítomna v místě stavby a musí být vybavena 

všemi pravomocemi jednat jménem zhotovitele a přijímat oznámení objednatele. 

 veškeré práce na díle budou prováděny za provozu objednatele, zhotovitel nesmí při plnění povinností 

dle této smlouvy omezit provoz objednatele.  

 zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem a zabezpečit označení 

pracovních oděvů zaměstnanců subdodavatelů logem příslušného subdodavatele. 

 zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury subdodavatelů, které zhotovitel pro 

provedení díla využil. 

 zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho majetkem ani povolit 

takové nakládání s  majetkem, který má objednatel ve svém držení, úschově či pod svou kontrolou. 
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 zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele po dobu jejich 

užívání. 

 zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady. 

 zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat pravidla bezpečnosti práce, požární ochrany a ostatní 

pravidla platná v areálu objednatele.  

 zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným veřejnoprávním 

orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, kvality, dodržování technické 

dokumentace, harmonogramu prací a udržování pořádku na převzatém staveništi. 

 

9. Zhotovitel tímto čestně prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy a při její budoucí realizaci 

neumožňuje a neumožní výkon nelegální práce dle § 5, písmene e), ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb. o 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále prohlašuje, že si před uzavřením této 

Smlouvy ověřil a v průběhu plnění této Smlouvy bude ověřovat dodržování tohoto zákonného 

ustanovení i svými přímými subdodavateli nebo subdodavateli jím sjednanými prostřednictvím jiné 

osoby, kteří se spolu s ním podílejí nebo budou podílet na realizaci plnění dle této Smlouvy. Objednatel 

je oprávněn si kdykoli vyžádat doklady osvědčující výše uvedené. Porušení tohoto ustanovení ze strany 

zhotovitele nebo ze strany kteréhokoli z jeho subdodavatelů, je podstatným porušením této Smlouvy a 

je důvodem pro odstoupení od této Smlouvy ze strany objednatele. Tím nejsou dotčena další práva 

objednatele, zejména na náhradu škody. 

 

10. Zhotovitel se na výzvu objednatele zúčastní místního šetření za účelem kontroly  

či přerušení anebo ukončení (předání) prací. Výzvy objednatele budou realizovány telefonicky anebo 

elektronickou poštou osobám uvedeným v čl. VIII. odst. 1. této Smlouvy.    

 

VIII. 

Oprávněné osoby 

 

1. Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni objednatele zastupovat: 

 

 bez omezení rozsahu: plk. Mgr. Květoslav Jordán, ředitel věznice, telefon:  

xxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, odsouhlasení faktur a provádění 

záznamů, včetně zápisů nedostatků zjištěných v průběhu prací: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí stavebního referátu, telefon: xxxxxxxxxxxx, e-mail: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 ve věcech technických, organizačních, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla: 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí oddělení logistiky, telefon: xxxxxxxxxxx, e-mail: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 ve věcech ekonomických:  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí ekonomického oddělení, telefon: xxxxxxxxxxxx, e-mail: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

 

2. Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni zhotovitele zastupovat: 

  

 bez omezení rozsahu včetně předání díla: Lukáš Kotásek, xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 ve věcech technických, včetně vedení stavby, provádění stavebního dozoru zhotovitele, denních 

záznamů, přejímání závazků vyplývajících z přejímacího řízení, přijímání uplatňovaných práv z 

odpovědnosti za vady a nedodělky: Lukáš Kotásek, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 zhotovitel dle svého uvážení doplní případně i další osoby. 

 

 

3. Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena písemným dodatkem 

k této Smlouvě. 

 

 

 

 

 

mailto:kjordan@vez.kna.justice.cz
mailto:nbalvarova@vez.kna.justice.cz
mailto:msiwa@vez.kna.justice.cz
mailto:luhrinova@vez.kna.justice.cz
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IX. 

Stavební deník 

 

1.  Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a způsobem stanoveným ve vyhlášce Ministerstva 

pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

 

2.  Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o pracích, které 

provádí sám nebo jeho dodavatelé. Zhotovitel je povinen provádět zápisy do stavebního deníku čitelně a 

přehledně každý kalendářní den a nenechávat při těchto zápisech volná místa. Veškeré zápisy ve stavebním 

deníku je zhotovitel povinen  provádět              v den, ke kterému se příslušný zápis vztahuje. Zhotovitel je 

povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí dnem, 

kdy budou odstraněny stavební vady a nedodělky podle kolaudačního rozhodnutí. 

 

3. Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen své vyjádření k zápisu připojit 

nejpozději do pěti pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že s obsahem takového zápisu souhlasí. 

Stejné pravidlo platí pro případ, že objednatel nesouhlasí se záznamem zhotovitele. 

 

X. 

Technický dozor objednatele 

 

1.  Výkon technického dozoru bude prováděn v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

2.  Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sledovat, zda jsou práce 

prováděny podle projektu stavby, podle smluvených podmínek, technických norem, právních předpisů a v 

souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem do 

stavebního deníku. 

 

XI. 

Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé prováděním díla 

 

1.  Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich vybudováním 

nevznikly žádné škody a po ukončení stavby uvést stanoviště do původního stavu. 

 

2.  Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem 

protokolárního převzetí díla objednatelem. Vlastnictví k movitým věcem použitým ke zhotovení díla, které se 

zabudováním stanou součástí nemovité věci ve vlastnictví objednatele, však nabývá objednatel okamžikem 

zabudování do příslušné nemovité věci. 

 

3.  Nebezpečí škody na stavbě a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této 

Smlouvy, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na stavbě (tedy včetně budovy a dalších 

nemovitostí, jež tvoří součást stavby, a včetně věcí, jimiž mají být v souladu se smlouvou vybaveny tyto 

nemovitosti, ačkoli se tyto věci nestanou zabudováním součástí předmětných nemovitostí) přechází na 

objednatele potvrzením zápisu o předání a převzetí zkolaudované stavby oběma smluvními stranami. Nebezpečí 

škody na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této smlouvy, přechází na 

objednatele okamžikem jejich protokolárního předání objednateli. 

 

4.  Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění stavby na zařízeních uložených pod povrchem 

staveniště, pokud jsou uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště, nebo byl-li zhotovitel na jejich existenci 

jakýmkoliv písemným způsobem upozorněn.  

 

5.  Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, např. zápisem do stavebního deníku, objednatele nejméně 2 

pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty anebo se 

stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit jejich rozsah nebo kvalitu. Nedostaví-li se objednatel ve 

stanovené lhůtě k prověření prací, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v 

provádění prací i bez tohoto prověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací 

a konstrukcí hradí: 

 v případě neprokázání vadného provedení objednatel, 

 v případě prokázání vadného provedení zhotovitel. 
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6.  Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich kontrole 

objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí zhotovitel, a to i v případě, že 

tyto práce nebyly provedeny vadně. 

 

7.  Zhotovitel pojistí svým jménem a na své náklady vlastní stavební práce, které jsou předmětem 

Smlouvy, zařízení a majetek, které tvoří zařízení staveniště, a to včetně pojištění proti živelným pohromám, 

vlastní dodávky po dobu jejich dopravy, sebe ve smyslu odpovědnosti vůči třetím osobám nebo jejich majetku a 

své pracovníky pro případ své povinnosti nahradit újmu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Výše 

pojistného se bude rovnat minimálně výši celkové ceny dle čl. V. 1 této Smlouvy. 

 

8.  Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a zhotovitel je povinen umožnit objednateli 

přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu. Při 

provádění kontroly má objednatel právo učinit opatření podle § 2593 OZ. 

 

9.  Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených projektem stavby musí být předem písemně 

odsouhlaseny objednatelem. 

 

10.  Materiály a stavební dílce, které neodpovídají Smlouvě nebo zkouškám, musí být z nařízení objednatele 

ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklad zhotovitele 

zajistit objednatel. 

 

11.  Vstup na staveniště (pracoviště) je povolen pouze oprávněným osobám uvedených v čl. VIII. této 

Smlouvy a příslušným orgánům státní správy. Ostatním osobám je vstup na staveniště povolen jen se souhlasem 

odpovědného pracovníka zhotovitele, uvedeného v čl. VIII. této Smlouvy. 

 

12.  Zhotovitel je povinen uvést staveniště do původního stavu do 2 kalendářních dnů od předání a převzetí 

díla. 

 

XII. 

Předání a převzetí díla 

 

1.  O předání a převzetí zkolaudované stavby (dále také jen „přejímací řízení“) vyhotoví zhotovitel 

samostatný zápis, který obě smluvní strany podepíší. Tento zápis je zhotovitel povinen vyhotovit v rozsahu a 

členění předem odsouhlaseném objednatelem. Výzvu k předání a převzetí zkolaudované stavby je zhotovitel 

povinen doručit objednateli nejpozději deset pracovních dní před navrženým termínem přejímacího řízení 

uvedeným ve výzvě. Ve výzvě k přejímacímu řízení zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené 

Smlouvou a Závaznými podklady. Objednatel není povinen se k přejímacímu řízení v uvedený termín dostavit, 

pokud zhotovitel stanovené podmínky nesplnil; tuto skutečnost, s uvedením důvodu, objednatel do termínu 

přejímacího řízení písemně oznámí zhotoviteli. 

2.  Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí zkolaudované stavby doručením písemné výzvy 

objednateli, pokud: 

a) dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu se 

závaznými podklady stavby a příkazy objednatele vydanými v souladu s touto Smlouvou; 

b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této Smlouvy, zejména objednateli předal 

dokumenty vztahující se k dílu,  

c) dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, které 

by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dílu;  

 

3.  Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména: 

 dokumentaci skutečného provedení díla, 

 doklady o zdravotní nezávadnosti použitých materiálů, 

 zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

 stavební deník, 

 dokladování předání odpadu osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů podle zákona č. 185/2001 

Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
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4.  Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí díla, dílo bylo objednatelem 

zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno řádně a včas, potvrdí objednatel a zhotovitel zápis 

o předání a převzetí díla. V zápise bude uvedeno zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávné dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu 

odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

 • dohodou o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 

 

5.  Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí zkolaudované stavby nemá vliv na odpovědnost 

zhotovitele za vady plnění. 

 

6.  Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla. 

 

7.  Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není povinen dílo 

převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho užívání, nebo bude mít větší množství vad 

nebo nedodělků nebránících však užívání. Ustanovení  

§ 2628 OZ se nepoužije. 

 

8.  Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vadu, která má původ výlučně v podkladech, 

které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém termínu. Toto 

ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto 

neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány 

objednatelem podklady. 

 

9.  Zhotovitel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména: 

• účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající, 

• účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná. 

 

XIII. 

Záruka za jakost, odpovědnost za vady 

 

1.  Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá 

závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat výsledku určenému v této Smlouvě, že 

nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti. Záruční doby za jakost díla, za kvalitu použitých materiálů, a 

stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci dodaného díla v délce 12. měsíců začínají 

běžet ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla.  

 

2.  V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné odstranění. V 

protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a rovněž den, kdy je vada skutečně 

odstraněna.  

3.    Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným způsobem, má 

objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat: 

(a) odstranění vady dodáním náhradního plnění nebo dodání chybějící části díla, 

(b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo 

(c) přiměřenou slevu z ceny díla,  

 a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit. 

  

4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce 

na odstranění vad nebránících užívání díla do 2 pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provede ve 

lhůtě 15 dnů ode dne písemného oznámení objednatelem. V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro 

odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, 

dohodnou obě strany písemně lhůty náhradní. Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí 

přiměřený termín závazně objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez 

vážných důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady. Za důvod pro nezahájení 

nebo přerušení odstraňování vad se nepovažuje nedostupnost náhradních dílů. Zhotovitel dodá objednateli v den 

odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části 

díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla.   
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5.  Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, a závad na 

technologickém zařízení bude zahájeno do 24 hodin od jejího nahlášení zhotoviteli, přičemž je dostačující 

způsob nahlášení i telefonem, faxem či elektronicky na dohodnutou e-mailovou adresu a dodatečně písemné 

oznámení. Havarijní vada bude odstraněna do 2 dnů od nahlášení zhotoviteli. 

 

6. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé objednateli v důsledku 

vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady. 

 

XIV. 

Úrok z prodlení a smluvní pokuty  

 

1.  Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. VI. 4. této Smlouvy, je povinen uhradit zhotoviteli 

úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury za každý den prodlení ve výši stanovené 

zvláštním právním předpisem. 

 

2.  Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. 2. této Smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,2 % za každý i započatý den prodlení. 

 

3.  Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v čl. XIII. 5 nebo v čl. XIII. 6 

uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení, a to za 

každou vadu nebo nedodělek zvlášť. 

 

4.  Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

 

5.     Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VII. 3 této Smlouvy je zhotovitel povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

 

6.  Za porušení povinností nastoupit k odstraňování havarijní vady je zhotovitel povinen zaplatit smluvní 

pokutu ve výši 500,- Kč a to za každou i započatou hodinu prodlení.  

 

 

7.  Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení 

povinností zhotovitele týkajících se nakládání s odpady. 

 

8.  Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením povinnosti, pro 

kterou jsou smluvní pokuty sjednány. 

 

9. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí obdobně 

ustanovení čl. VI. této Smlouvy. 

 

10. Odstoupením od Smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká. 

 

XV. 

Ukončení Smlouvy 

 

 1.      Odstoupit od Smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve smyslu ustanovení § 

2106 a násl. OZ. 

2. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Tímto smluvní strany vylučují 

aplikaci ustanovení § 2004 odst. 3 OZ a odstoupením od smlouvy se závazek ruší vždy od počátku. 

 

3.  Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení uvádějícího 

důvod odstoupení druhé smluvní straně. 

 

4. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od Smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště ve 

lhůtě nejpozději 3 dnů ode dne doručení odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně. V případě, že zhotovitel v 

této lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady 

zhotovitele. 
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5.  Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu újmy 

vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmínek stanovených pro 

odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy 

plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy. 

 

6.  Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen části díla. 

 

7.  Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 

1765 odst. 2 OZ.      

 

8. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení použití § 2595 OZ.  

 

                                                                                       XVI. 

Zvláštní ustanovení 

1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění 

jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně 

podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, 

která se porušení Smlouvy v tomto bodě nedopustila. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či 

neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany 

se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 

platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení 

neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České 

republiky. 

2. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v 

souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.  

3. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této 

Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně jejího výkladu a vynaloží úsilí k jejich vyřešení, zejména 

prostřednictvím jednání kontaktních osob nebo pověřených zástupců.  

4. Nestanoví-li některý právní předpis jinak, budou veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé 

ze Smlouvy nebo v souvislosti s nimi řešeny před věcně a místně příslušným soudem České 

republiky.  

 

XVII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná ustanovení 

OZ.  

 

2.  Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních zvyklostí na 

právní vztahy vzniklé z této Smlouvy. 

 

3.  Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem ve 

smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ.  Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ se nepoužijí.  

 

4. Jsou-li v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. Veškeré změny a doplňky této 

Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k této Smlouvě, podepsaného oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran.  

 

5. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 

po 2 vyhotoveních. 

 

6. Účastníci této Smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, 

že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

 

7. Tato Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
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XVIII. 

Seznam příloh 

 

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy: 

 

 Výzva objednatele k podání nabídky ze dne 4. 7. 2018, pod č.j.: VS-78103-2/ČJ-2018-802951  - 

Příloha č. 1 

 Nabídka zhotovitele ze dne 8. 8. 2018       -  Příloha č. 2 

 Podrobný technický popis předmětu plnění veřejné zakázky     -  Příloha č. 3 

 Podmínky zvláštního režimu pohybu osob a vozidel ve střeženém prostoru - Příloha   č. 4 

 Harmonogram postupu provedení díla ze dne  8. 8. 2018 - Příloha č. 5 

 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 13. 8. 2018, pod č.j. VS-78103-7/ČJ-

2018.802951 - Příloha č. 6 

 Oceněný položkový rozpočet ze dne 8. 8. 2018 - Příloha č. 7 

 

 

 

 
V Karviné dne:                                                                            V Českém Těšíně dne:  

 

 

 

 

 Za objednatele:   Za zhotovitele: 

    

 

     

 

         Vrchní rada Lukáš Kotásek 

plk. Mgr. Květoslav Jordán                                      

      ředitel věznice 

 


