

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle úst. § 2586 a násl. zák. čís. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

evidovaná: u objednatele pod č. (CES): **E298-S-3876/2018**
u zhotovitele pod č.: **PK 18 24**

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSC 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zastoupen: Ing. Jiřím Machem, ředitelem Oblastního ředitelství Ostrava
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka
48384

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Adresa pro doručování písemností:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava

Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava

Zastoupení ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Zastoupení ve věcech technických:

Technický dozor objednatele:

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

Ing. Pavel Krátký

se sídlem: Opavská 6230/29A, Ostrava – Poruba, 708 00

IČO: 47684577

DIČ: CZ6703200867

zastoupen: Ing. Pavlem Krátkým

zapsán v Živnostenském rejstříku

Bankovní spojení:

číslo účtu:

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

výše uvedené smluvní strany uzavírají tuto

smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“)

II. NÁZEV DÍLA

„Krnov - Cvilín ON - PD oprava dílčí“ - zpracování projektové dokumentace.

III. VÝCHOZÍ ÚDAJE A PODKLADY

3.1. Podkladem pro uzavření smlouvy jsou zejm.:

- a) Zadávací podmínky k veřejné zakázce s názvem „**Krnov - Cvilín ON - PD oprava dílčí**“ – projektová dokumentace (zejm. výzva k podání nabídky č.j. 19642/2018-SŽDC-OR OVA-NPI ze dne 27.9.2018 a zadávací dokumentace). Výzva k podání nabídek je součástí zadávací dokumentace.
- a) Nabídka zhotovitele doručená zadavateli dne 8.10.2018 (*dále jen „nabídka zhotovitele“*)
- b) Obchodní podmínky 2013 Oblastního ředitelství Ostrava pro smlouvy o dílo pro zpracování projektové dokumentace ze dne 08.08.2013 (*dále jen „OP“*). *Tyto jsou součástí zadávací dokumentace*

3.2. Zhotovitel je při provádění díla a jeho částí povinen dodržovat obecně závazné předpisy, ujednání této smlouvy a jejich příloh, stanoviska a rozhodnutí příslušných orgánů státní správy a vycházet z podkladů a pokynů předaných mu objednatelem.

3.3. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají předmětného díla, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě.

3.4. Zhotovitel prohlašuje, že dokumenty uvedené v této smlouvě a jejich přílohách mu byly předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.

3.5. Zastupování - osoby zmocněné jednat za:

OBJEDNATELE:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

ZHOTOVITELE:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

3.6. Každý zmocněnec je oprávněn jednat samostatně ve všech úkonech, týkajících se této smlouvy a odpovídajících oblasti jeho zmocnění.

IV. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

4.1. Předmětem plnění je závazek zhotovitele provést pro objednatele **zpracování projektové dokumentace stavby: „Krnov – Cvilín ON – oprava“** v rozsahu pro stavební povolení a realizaci stavby, včetně časového plánu stavby, realizačních rozpočtů, výkazů výměr, veřejnoprávního projednání, zajištění všech dokladů vč. technické specifikace interoperability a podkladů k vydání stavebního povolení či jiných rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb., a zajištění vydání stavebního povolení v souladu s touto smlouvou (zejm. s dokumenty uvedenými v čl. 3.1. této smlouvy) a příslušnými právními předpisy a normami, a autorského dozoru (*dále také jen „dílo“*).

- 4.2. Název díla uvedený v čl. II. této smlouvy je zhotovitel povinen respektovat při označení projektové dokumentace.
- 4.3. Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou a příslušnými normami zavazuje k provedení díla s odbornou péčí, řádně, v prvotřídní kvalitě, ve sjednané době a objednatel se zavazuje za podmínek stanovených v této smlouvě dílo převzít a zaplatit smluvní cenu.
- 4.4. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č.146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a Směrnicí GŘ SŽDC č.11/2006, v platném znění předpisů, „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních dodatkem“ č.j. 13511/06-OP. Jedná se o „projekt stavby“, potřebný pro provedení ohlášení nebo stavební povolení stavby a současně z pohledu zhotovitele o dokumentaci pro provádění stavby.
- 4.5. Z důvodu charakteru a rozsahu zakázky bude pro stanovení nákladů použita cenová soustava ÚRS CÚ 2018, která je cenovou soustavou ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- Soupis stavebních prací a Výkaz výměr bude zpracován v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- Dále bude projektová dokumentace zpracována dle platných předpisů a technických norem a v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah.
- 4.6. Případné vícepráce, které se vyskytnou nad rámec předmětu plnění a cenové nabídky zhotovitele, budou řešeny podle platné právní úpravy pro zadávání veřejných zakázek a interní směrnice objednatele. Veškeré vícepráce či méněpráce musí být vždy předem písemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami, a to formou písemného dodatku k této smlouvě.
- 4.7. Pokud se v průběhu provádění díla zjistí nové skutečnosti, o kterých zhotovitel při uzavírání smlouvy nevěděl a které podstatně ztíží nebo znemožní dosažení v této smlouvě dohodnutého výsledku, je zhotovitel povinen toto oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu řešení díla. Objednatel se vyjádří k návrhu změny do 3 pracovních dnů. Nedojde-li k dohodě o změně řešení, je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. O dobu, po kterou se v důsledku přerušování díla nezbytně zdrželo provádění díla, se posunuje doba plnění díla, což smluvní strany potvrdí sepsáním dodatku k této smlouvě.

V. PROVEDENÍ DÍLA

- 5.1. Provedení díla zahrnuje zejména:
1. Projednání technického řešení díla s odbornými složkami OŘ Ostrava: Správa osobních nádraží, Správa tratí, Správa sdělovací a zabezpečovací techniky.
 2. Zpracování projektu stavby (PS).
Vypracování PS v rozsahu pro provedení ohlášení nebo stavebního povolení stavby a současně v podrobnostech pro provádění stavby.
 3. Předání PS k odbornému projednání složkami SŽDC.
Předání k připomínkám bude předcházet závěrečné jednání se zástupci odborných složek OŘ Ostrava
 4. Veřejnoprávní projednání PS pro zajištění všech dokladů a podkladů k vydání stavebního povolení či jiných rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb.,

5. Projednání s vlastníky cizích pozemků dotčených stavbou a spolupráce při uzavírání smluv s těmito vlastníky.
 6. Zajištění vydání stavebního povolení či jiných rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb. včetně jejich nabytí právní moci.
- 5.2. Zhotovitel je povinen dodat celkem **6 vyhotovení** dokumentace stavby v písemné formě a **1 vyhotovení** v digitální formě (CD, DVD), přičemž digitální forma bude obsahovat **otevřenou formu**: textové části ve formátu *.DOC; souřadné, výpočtové a rozpočtové části ve formátu *.XLS; výkresové části ve formátu *.DGN a **uzavřenou formu** ve formátu *.PDF (včetně zapracovaných připomínek z projednání dokumentace).
- K odbornému připomínkovému řízení bude PS předaný 1x v tištěné + 1x v digitální formě na CD (uzavřená verze).
- 5.3. Počet vyhotovení dle bodu 5.2. je zahrnut v ceně díla, včetně dokumentace předávané v digitální formě.
- 5.4. Místem plnění je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava.
- 5.5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho včasným a řádným dokončením (úplným dokončením, bez vad a nedodělků) a protokolárním předáním předmětu díla objednateli v místě plnění. Předáním předmětu díla se rozumí písemné předání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem.
- 5.6. O průběhu a výsledku předávacího řízení sepíše smluvní strany protokol, v jehož závěru objednatel uvede, zda dílo přejímá. V případě nepřevzetí uvede objednatel důvod. Objednatel není povinen dílo převzít, jestliže dílo vykazuje vady či nedodělků; jedná-li se však o ojedinělé drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla. Při zjištění vad a nedodělků je objednatel povinen tyto uvést v protokolu o předání a převzetí díla. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude dohoda o způsobu odstranění vad a nedodělků s určením termínů; pokud nebude termín pro odstranění vad či nedodělků stanoven, pak bez zbytečného odkladu.
- 5.7. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle. Nebezpečí škody na díle nebo jeho části přechází na objednatele okamžikem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla (jeho dílčích částí).

VI. TERMÍN PLNĚNÍ

- 6.1. Zhotovitel předá objednateli projektovou dokumentaci k připomínkování nejpozději do 31.01.2019.
- 6.2. Zhotovitel předá objednateli zpracovanou projektovou dokumentaci včetně zapracovaných připomínek, časového plánu stavby, výkazů výměr, realizačních rozpočtů nejpozději do 31.03.2019.
- 6.3. Dílo bude řádně splněno předáním pravomocného stavebního povolení, resp. všech stavebních povolení pro případ, že bude nutné k realizaci stavby nezbytné získat více stavebních povolení, popř. jiných povolení s nabytím právní moci. Zhotovitel předá objednateli pravomocné stavební povolení, resp. všechna stavební povolení pro případ, že bude nutné k realizaci stavby nezbytné získat více stavebních povolení, popř. jiných povolení nejpozději do 30.04.2019.
- 6.4. Po celou dobu realizace stavby bude prováděn autorský dozor.
- 6.5. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění díla s náležitou péčí tak, aby vydání

stavebního povolení, případně stavebních povolení či jiných povolení bylo dosaženo, v co nejkratším možném termínu. V případě, že na straně zhotovitele vzniknou průtahy při vyřizování stavebního/ích povolení či jiných povolení je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.

VII. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Cena za předmět plnění dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy je cena dle nabídky zhotovitele.

7.2. Cena za předmět plnění podle odst. 7.1. tohoto článku smlouvy činí:

| | |
|---------------------|--|
| bez DPH: | 848.000,- Kč |
| Cena vč. DPH | 1.026.080,- Kč |
| <i>slovy:</i> | <i>osm set čtyřicet osm Kč bez DPH</i> |

Podrobný rozpis ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

K ceně díla bude účtována DPH dle platných právních předpisů (ke dni uzavření smlouvy se jedná o zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

7.3. Cena díla celkem dle čl. 7.2. této smlouvy je stanovena jako cena maximální, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě. Zhotovitel uvádí, že ceny uvedené v nabídce zhotovitele jsou cenami pevnými, nejvýše přípustnými, úměrnými a odpovídajícími plnění, jež se zavázal objednateli na základě této smlouvy poskytnout.

7.4. Právo účtovat cenu díla vzniká zhotoviteli nejdříve okamžikem řádného a včasného dokončení (úplné dokončení, bez vad a nedodělků), předání a převzetí díla.

Zhotovitel označí jednotlivé daňové doklady v kolonce ODBĚRATEL:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

a zašle na adresu:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Ostrava
Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava

7.5. Cena bude hrazena na základě daňových dokladů (faktur) vystavovaných Zhotovitelem následujícím způsobem:

- 80 % ceny projektové dokumentace bude uhrazeno po předložení dokumentace k připomínkování dle čl. VI. odst. 6.2 této smlouvy.
- 20% ceny projektové dokumentace bude uhrazeno po předání pravomocného stavebního povolení,
- Cena za autorský dozor bude hrazena čtvrtletně na základě předložené faktury vč. rozpisu provedených prací.

7.6. Daňový doklad musí kromě náležitostí daňového dokladu (zák. č. 235/2004 Sb.) obsahovat tyto náležitosti: číslo, název a sídlo objednatele a zhotovitele, označení peněžního ústavu a bankovního účtu, na který má být cena za dílo uhrazena, cenu díla včetně rozlišení DPH a den zdanitelného plnění, den splatnosti dle odst. 7.10. tohoto

článku smlouvy, úplný název díla dle čl. II. této smlouvy. Přílohou daňového dokladu musí být kopie protokolu o předání díla.

- 7.7. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat příslušné náležitosti, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit nejpozději 10 dnů před lhůtou splatnosti zhotoviteli bez provedení úhrady k vystavení nového daňového dokladu.
- 7.8. Na vráceném daňovém dokladu objednatel vyznačí důvody, pro které daňový doklad vrací.
- 7.9. Doručením nového daňového dokladu počíná běžet nová lhůta splatnosti dle bodu 7.10. tohoto článku smlouvy.
- 7.10. Daňový doklad, obsahující všechny náležitosti, je splatný do **30** kalendářních dnů od doručení objednateli, a to převodním příkazem na účet zhotovitele.
- 7.11. V případě prodlení s peněžitým plněním, ke kterému bude smluvní strana zavázána dle této smlouvy nebo v souvislosti s ní, bude dlužník povinen zaplatit věřiteli úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 7.12. Pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele je zhotovitel oprávněn započíst své pohledávky vůči pohledávkám objednatele či použít pohledávky vůči objednateli jako zástavu pro zajištění svých závazků vůči třetí osobě. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst svou splatnou i nesplatnou pohledávku vůči i nesplatné pohledávce zhotovitele.
- 7.13. Zhotovitel se zavazuje, že nepostoupí práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele.
- 7.14. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo faktura/daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

- 8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo i jeho jednotlivé části budou bez vad, že předmět této smlouvy je zhotoven v souladu s příslušnými technickými normami, dražními předpisy a podmínkami této smlouvy a že nejméně po dobu stanovenou zárukou (bod 8.3. tohoto článku smlouvy), bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Tuto odpovědnost má i v případě, že k provedení jednotlivých částí díla použije se souhlasem objednatele třetí osoby.
- 8.2. Bližší podmínky týkající se záruky a odpovědnosti za vady jsou uvedeny v OP.
- 8.3. Poskytuje se záruka za jakost v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná plynout dnem následujícím po převzetí díla objednatel.
- 8.4. V případě vady projektové dokumentace dojednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje vady dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace objednatel. V případě neodstranitelné vady díla je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

IX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 9.1. Vlastnické právo k předmětu této smlouvy přechází na objednatele dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 9.2. Objednatel prohlašuje, že předané podklady, zejména předaná archivní dokumentace, je výlučným vlastnictvím objednatele, není ve prospěch třetí osoby chráněna právem z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, a že je zhotovitel oprávněn po jejím převzetí využít tuto dokumentaci v plném rozsahu pro účely vyplývající z této smlouvy a nakládat s ní v potřebném rozsahu včetně jejího zapracování do předmětu plnění jak v plném, tak i v částečném rozsahu, taktéž může do takto zapracované dokumentace činit změny.
- 9.3. Případná autorská práva ke zhotovenému dílu, vytvořenému na základě této smlouvy, přecházejí dnem předání a převzetí v plném rozsahu na objednatele díla v souladu s ust. § 61 zákona č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn s dílem nakládat v plném rozsahu výkonu svých vlastnických práv k dílu, tj. zejména dílo užívat, zcizovat, využívat pro další účely a objednatel je oprávněn provést bez svolení autora přiměřené změny díla v míře nezbytně nutné (zejména v míře vyplývající z platných právních předpisů, vnitřních norem ČD a SŽDC, rozhodnutí orgánů státní správy a samosprávy a dílem dotčených práv fyzických osob) při zachování hodnoty díla. Objednatel je oprávněn předat dílo jako podklad pro další činnost třetí osobě a objednatel nebo tato třetí osoba jsou oprávněny rozhodnout, že dílo, zhotovené na základě této smlouvy nebude dále použito.
- 9.4. Zhotovitel se zavazuje utajit třetím osobám, s výjimkou kontrolních orgánů, veškeré skutečnosti, se kterými byl seznámen na základě zadání díla, a to včetně cenových ujednání, stejně tak výsledky své činnosti při zhotovení díla dle této smlouvy, stejně jako dílo samotné. Objednatel tyto údaje považuje ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů za obchodní tajemství a zhotovitel je povinen jejich utajení adekvátním způsobem zajistit.
- 9.5. V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy z důvodu na straně zhotovitele (odst. 8.4. čl. VIII. této smlouvy), je zhotovitel oprávněn fakturovat práce předané a převzaté ke dni odstoupení od této smlouvy, a to podílem z dohodnuté ceny pro jednotlivé práce (odst. 7.2. čl. VII. této smlouvy).
- 9.6. Zhotovitel souhlasí s kontrolou Státního fondu dopravní infrastruktury o užití prostředků poskytnutých Fondem a předloží mu potřebné podklady k provedení případné kontroly, které souvisejí s předmětem smlouvy o dílo.
- 9.7. Bude-li v dokumentaci navrhováno technické řešení s využitím výjimek z technických norem ČSN, TNŽ, EN-ČSN a předpisů ČD a SŽDC, objednatel požaduje jako součást řešení zpracovat podklady pro žádosti o výjimky. Případné navrhované výjimečné řešení bude předem projednáno na pracovní poradě za účasti objednatele a všech dotčených složek SŽDC.
- 9.8. Projednání případně navrhovaných výjimečných řešení zhotovitel provede v dostatečném předstihu tak, aby podmínky plynoucí z jejich povolení byly do dokumentace zpracovány ve smluvním termínu odevzdání díla.
- 9.9. Případné změny, týkající se provádění díla, je možné projednat jen s pověřenými zástupci objednatele.
- 9.10. Zhotovitel prohlašuje, že je mu znám obsah dokumentů uvedených v čl. IV., V. a IX. této smlouvy.

X. SANKCE

10.1. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli škodu, jež mu byla způsobena v důsledku vadného plnění ze strany zhotovitele. Odstraněním vady není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, včetně ušlého zisku.

Při posuzování odpovědnosti za škodu a jejich náhrad bude postupováno podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

10.2. Na základě dohody smluvních stran se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli dohodnutou smluvní pokutu v případech a ve výši jak je uvedeno v OP.

10.3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost zhotovitele splnit převzatý závazek.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno jinak, řídí se vztahy objednatele a zhotovitele OP a českým právem, zejména občanským zákoníkem.

11.2. Smlouvu lze ukončit vzájemnou dohodou obou smluvních stran podepsanou oprávněnými zástupci smluvních stran. Návrh dohody musí být písemný, může v něm být uveden důvod ukončení smlouvy a musí být prokazatelně doručen druhé smluvní straně. Smlouvu lze ukončit i výpovědí bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta je měsíční a začíná plynout prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Zrušením smlouvy odstoupením od smlouvy je upraveno v čl. XII. OP.

11.3. Všechny případné spory, které by mezi objednatelem a zhotovitelem vznikly, se strany zavazují přednostně řešit dohodou. Jednání o sporu se uskuteční na základě výzvy jedné ze smluvních stran.

11.4. Zmocnění zástupci smluvních stran se sejdou do 10-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy druhé smluvní straně v dohodnutém místě. V případě, kde se smluvní strany nedohodnou na vyřešení sporné otázky, může každá smluvní strana postupovat dále právní cestou podáním návrhu na zahájení jednání u soudu příslušného dle sídla objednatele.

11.5. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.

11.6. Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze smluvními dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11.7. Jakékoliv úpravy textu škrtnutím či přepisováním činí tuto smlouvu neplatnou.

11.8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, každé má platnost originálu. Každá smluvní strana po podepsání smlouvy obdrží po jednom vyhotovení.

11.9. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu této smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. zákon o registru smluv. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem, včetně obchodních podmínek ve znění platném ke dni podpisu této smlouvy.

11.10. Jakékoli změny či ujednání týkající se této smlouvy lze provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Jiné písemnosti obsahující projevy smluvních stran či osob oprávněných je zastupovat nejsou změnami ani doplňky této smlouvy. Smluvní strany si výslovně ujednávají, že tuto smlouvu není možné dodatečně měnit ústní formou.

- 11.11. Smluvní strany prohlašují podmínky sjednané touto smlouvou za zavedenou obchodní zvyklost mezi smluvními stranami.
- 11.12. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že zhotoviteli nevznikne vůči objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o smlouvě ani zvýšení ceny za dílo ani zrušení smlouvy.
- 11.13. Smluvní strany prohlašují, že jednotlivé články jsou dostatečné z hlediska náležitostí pro vznik smluvního vztahu, a že bylo využito smluvní volnosti stran a tato smlouva se uzavírá určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany prohlašují, že smlouva představuje úplnou dohodu o veškerých jejích náležitostech a neexistují náležitosti, které by smluvní strany neujednaly.
- 11.14. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 11.15. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv a s jejím uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí.
- 11.16. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
- | | |
|---------------|----------------------|
| Příloha č.1: | Formulář nabídky |
| Příloha č. 2: | Podrobný rozpis ceny |

V případě rozporu této smlouvy s obsahem jejích příloh má vždy přednost tato smlouva.

V Ostravě dne 15.10.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

.....
Ing. Pavel Krátký

F o r m u l á ř
pro sestavení nabídky

Obchodní firma, sídlo dodavatele

Ing. Pavel Krátký, Opavská 6230/29A, Ostrava-Poruba, 70800

IČO: 47684577

DIČ: CZ6703200867

Bankovní spojení:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Adresa zadávacího místa:

Nabídka na provedení služby:

„Krnov - Cvilín ON - PD oprava dílčí“

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava

Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

Místo: Ostrava

Datum: 5.10.2018

N a b í d k a

1. Po prostudování předaných zadávacích podkladů:
 1. Výzva k podání nabídky
 2. Zadávací podklady projektu stavby vč. příloh, zpracované Oblastním ředitelstvím
 3. Rozpis ceny
 4. Formulář pro sestavení nabídky
 5. Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti
 6. Návrh smlouvy
 7. Obchodní podmínky 2013 Oblastního ředitelství Ostrava pro smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace

keré uznáváme pro smluvní vztah za závazné a na základě nichž jsme vytvořili cenu, nabízíme realizaci služby „**Krnov - Cvilín ON - PD oprava dílčí**“ za tuto nabídkovou cenu zpracovanou dle výkazů výměr (příloha č. 11 nabídky):

Celková nabídková cena bez DPH: 848.000,- Kč

2. Dílo provedeme v rozsahu, který je stanoven zadávacími podklady (viz bod číslo 1). Souhlasíme s tím, že tato nabídka a zadávací podklady jsou závazným podkladem pro uzavření smlouvy.

3. Termín plnění nabízíme v souladu s Vaším požadavkem takto:

Předání projektové dokumentace k připomínkování: **31.01.2019**

Předání projektu stavby včetně zpracovaných připomínek, výkazů výměr, realizačních rozpočtů, veřejnoprávního projednání: **31.03.2019**

Předání stavebního povolení: **30.04.2019**

4. Záruční doby na zhotovené dílo nabízíme:

60 měsíců

5. Nabízíme zadavateli tato zvýhodnění:

.....
.....

6. Vlastními kapacitami provedeme 76% díla.

7. Uvádíme jmenovitý seznam a identifikační údaje právnických nebo fyzických osob – podnikatelů, jimž máme v úmyslu zadat k realizaci některou část díla (poddodavatelé). Zároveň uvádíme konkrétní činnosti, které budou tito poddodavatelé zajišťovat. Pozn. Týká se všech poddodavatelů, tj. včetně těch, kterými bude dodavatel prokazovat kvalifikaci a způsobilost (v takovém případě uvést i konkrétní kvalifikaci a způsobilost dle výzvy). Část plnění poddodavatele/ů musí být rovněž doložena výpočtem:

| | |
|---|----|
| Projekční práce v oboru statika a dynamika staveb Ing. Aleš Palička IČ 73115886 U Jičínky 383/8, 741 01 Nový Jičín | 5% |
|---|----|

| | |
|---|----|
| Projekční práce v oboru vytápění a plynoinstalace MAXXI-THERM s.r.o. IČ 27777685 Poděbradova 2738/16, 702 00 Ostrava | 6% |
|---|----|

| | |
|--|----|
| Projekční práce v oboru elektroinstalace Marek Seifert IČ 46551654 Dr. Martínka 1150/35, 700 30 Ostrava - Jih | 6% |
|--|----|

| | |
|---|----|
| Posouzení projektu pro vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou pro interoperabilitu IČ 27257258 Výzkumný Ústav Železniční, a.s. Praha 4, Braník, Novodvorská 1698 | 7% |
|---|----|

Celkový podíl plnění předmětu zakázky poddodavateli činí 24%.

8. Profesní způsobilost, technickou a ekonomickou kvalifikaci výše uvedených poddodavatelů jsme ověřili a přebíráme za ně odpovědnost. Doklady o jejich způsobilosti a kvalifikaci se zavazujeme předložit v souladu s podmínkami zadání veřejné zakázky nebo na požádání zadavatele. Smlouvy s poddodavateli, které budou zadavatelem uznány, včas uzavřeme.

9. Jsme si vědomi, že chybné údaje nebo porušení předpisů o ochraně hospodářské soutěže mohou mít za následek naše vyloučení ze zadávacího řízení nebo odebrání zakázky a úhradu vzniklé škody zadavateli.

10.V případě, že naše nabídka bude vybrána a bude uzavřena smlouva o dílo, akceptujeme podmínku zadavatele na kontrolu efektivního využívání prostředků ze strany Státního fondu dopravní infrastruktury, a to po celou dobu realizace zakázky.

11.Touto nabídkou se cítíme vázáni po celou zadávací lhůtu, jak je uvedena ve výzvě.

12.Jednat a podepisovat za nás je oprávněn: Ing. Pavel Krátký

v postavení: majitel

13.Proti vzniku škod z provádění díla jsme pojištěni do výše
..., resp. ..., - Kč od ...

- Pojistnou smlouvou č. .
- Jiným způsobem
- Doklady o pojištění přikládáme v příloze č. 8 a 9

14. **Součástí nabídky budou mj. soubory:**

- Doplněný návrh smlouvy v otevřené formě *.doc
- Oceněný rozpis ceny v otevřené formě *.xls
- Vyplněný formulář pro sestavení nabídky v otevřené formě *.doc

15.Prohlašujeme, že tato nabídka je úplná, pravdivá a odpovídá všem požadavkům zadavatele uvedených ve výzvě k podání nabídky a v zadávací dokumentaci, které podpisem této nabídky přijímáme.

Ing. Pavel Krátký

jméno a podpis osoby oprávněné
jednat za dodavatele

razítko

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **124523**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 7530686c-fb7b-4702-8749-9d3779caab48

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **16.10.2018 14:50:02**



05833e0a-b608-47cd-8a3e-ba24bc524670