



MULNP00PLBOA

č. smlouvy zhotovitele: 160946



SMLOUVA O DÍLO č. MULNCJ 26019/2016/OSM
ev. č. DS201600232
o dodávce projektových prací – na akci
„Městská plavecká hala – rozšíření, rekonstrukce a modernizace objektu
– zpracování PD“
uzavřená podle § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL: Město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
Zastoupený: Radovanem Šabatou, starostou města
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Louny
Číslo účtu: 27-1020793399/0800
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Jitka Bažantová e-mail: j.bazantova@mulouny.cz tel.: 415 621 137

ZHOTOVITEL: CENTROPROJEKT GROUP a. s.
Sídlo: Štefánikova 167, 760 01 Zlín
Zastoupený: Ing. Martin Drotár, místopředseda představenstva
IČ: 01643541
DIČ: CZ01643541
Registrace: u Krajského soudu v Brně
oddíl B, vložka 6873
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Ing. Pavel Gregor e-mail: tel.:

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

II. Výchozí podklady a údaje

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je výzva a zadávací dokumentace objednavatele ze dne 29.01.2016, ve znění případných změn a doplnění v průběhu zadávacího řízení, jejíž podmínky byly zapracovány do nabídky zhotovitele ze dne 18. 2. 2016 (dále jen „Nabídka“) podaná v rámci veřejné zakázky s názvem „Městská plavecká hala – rozšíření, rekonstrukce a modernizace objektu – zpracování PD“ (dále jen „Veřejná zakázka“) zadané v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných

zakázkách, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „ZVZ“). Nabídka se stává nedílnou součástí této smlouvy, přestože není ke smlouvě pevně připojena vzhledem k jejímu rozsahu.

2.2. Výchozí údaje:

- 2.2.1. Název stavby: Městská plavecká hala – rozšíření, rekonstrukce a modernizace
Objektu
- 2.2.2. Místo stavby: Louny, Rakovnická 2505
- 2.2.3. Investor: Město Louny

III. Předmět plnění

- 3.1. Předmětem plnění je jednak zpracování projektových dokumentací (dále také „PD“, „Dokumentace“) pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (v případě přístavby), pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby (vč. položkových výkazů výměr a položkového rozpočtu) akce (stavby) vedené objednatelem pod názvem „Městská plavecká hala Louny – rozšíření, rekonstrukce a modernizace objektu“ (dále jen také „Stavba“) vč. zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení poskytnutí dalších odborných výkonů, zejména pak poskytnutí výkonu autorského dozoru po dobu realizace Stavby, příslušné inženýrské činnosti včetně projednání navrženého řešení s dotčenými orgány státní správy a zpracování plánu BOZP a stanovení možných rizik výstavby a ostatních odborných výkonů v této smlouvě sice explicitně neuvedených, avšak s úspěšným provedením díla podle této smlouvy nutně souvisejících.
- 3.2. Dále se dílem rozumí také spolupráce zhotovitele s objednatelem při zpracování zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na stavební práce ke Stavbě a při zadávacím řízení na výběr dodavatele těchto stavebních prací, zejména pak při zpracovávání odpovědí na žádosti dodavatelů o dodatečné informace dle § 49 ZVZ a posouzení nabídek uchazečů dle § 76 a § 77 ZVZ (případně dle právního předpisu ZVZ nahrazující).
- 3.3. PD bude řešit modernizaci, rekonstrukci a rozšíření objektu plavecké haly, včetně veškerých technických rozvodů (zdravotní technika, vytápění, vzduchotechnika s rekuperací, silnoproud, slaboproud). V rámci nových slaboproudých rozvodů bude řešen identifikační systém návštěvníků, kamerový systém a EPS. Stávající technologie bazénové vody a kotelny bude posouzena a případně částečně zachována.
- 3.4. Cílem této smlouvy je vypracování Dokumentace, která bude způsobilým podkladem jednak pro výběr zhotovitele Stavby (dle ZVZ (případně ve znění zákona ZVZ nahrazující), včetně příslušných prováděcích předpisů zejm. vyhl. č. 230/2012 Sb. a č. 231/2012 Sb., případně ve znění právních předpisů tyto vyhlášky nahrazující) a jednak zároveň pro úspěšnou realizaci Stavby, tj. vč. získání příslušných správních rozhodnutí a povolení.
- 3.5. Návrh řešení bude vycházet ze zpracované studie „Rekonstrukce a rozšíření městské plavecké haly“ vypracované společností CODE s.r.o., Pardubice v květnu 2015, která navrhuje zejména rozšíření objektu jižním směrem o cca 6 m, vybudování nové tobogánové věže se schodištěm a venkovním tobogánem délky cca 80 m, rozšíření o prostory wellness a relaxační, zřízení prostoru pro plavání batolat, zřízení bezbariérového přístupu apod.
- 3.6. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude navržena a zpracována tak, aby bylo případně možné stavbu realizovat i po jednotlivých etapách v horizontu více let. Jednotlivé etapy musí řešit ucelený celek stavby, který bude možné užívat a zkolaudovat, s ohledem na provoz objektu. Postup výstavby musí být navržen tak, aby při postupné realizaci nedocházelo k zásahům do již zrekonstruovaných prostor a částí.
- 3.7. V rámci etap musí být prioritně řešena výměna obvodového fasádního pláště a výměna střešního pláště, rekonstrukce vzduchotechniky včetně rekuperace s přizpůsobením na

nově navržený stav.

- 3.8. Obecné podmínky předmětu plnění jsou uvedeny v čl. IV této smlouvy. Rozsah PD a dalších úkonů, které jsou předmětem této smlouvy, je dán příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel pak v rámci níže uvedených činností provede zejména (nikoli tedy pouze) následující:

Průzkumné a přípravné práce

- a) studium podkladů – dostupná výkresová dokumentace
- b) dodatečný průzkum objektu pro účely zpracování PD
- c) zaměření předmětných detailů

Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

a) obsah a členění projektové dokumentace bude odpovídat příslušným právním předpisům, zejména vyhlášce č. 499/2006 Sb. přiměřeně s ohledem na rozsah a předmět plnění.

V technické zprávě:

- a) materiálové a technické řešení, technické specifikace (požadavky na projektované materiály a výrobky
- b) specifikace materiálu a výrobků
- c) technologické zásady pro provádění navržených opatření
- d) návrh skladeb konstrukcí
- e) technologické postupy a zásady pro provádění opravy předmětných konstrukcí
- f) specifikace možných rizik

Ve výkresové dokumentaci:

- a) technické pohledy na fasády objektu stávající
- b) technické pohledy na fasády objektu nové se zakreslením jednotlivých skladeb a vyznačením řešených detailů
- c) půdorysy objektu
- d) půdorysy střech se zakreslením řešených detailů, spádování a odvodnění
- e) technické řešení detailů
- f) kotevní plány fasád a střech

Součástí dokumentace bude:

- a) projekt hromosvodné ochrany střechy objektu
- b) statické posouzení nosných stávajících a navrhovaných konstrukcí
- c) energetický štítek obálky budovy a průkaz energetické náročnosti budovy
- d) zpracování plánu BOZP
- e) zpracování zprávy požární ochrany

Inženýrská činnost pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

Za účelem vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení je předmětem závazku zhotovitele též zastupování objednatele při úkonech souvisejících s projednáváním dokumentace s dotčenými orgány a účastníky řízení. Objednatel za

tímto účelem udělí zhotoviteli plnou moc. Zhotovitel může pověřit výkonem těchto činností další osoby.

Dokumentace pro provádění stavby

Zpracování dokumentace v rozsahu přílohy č. 6 k vyhlášce 499/2006 Sb. včetně položkových výkazů výměr, zpracovaných v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., (případně předpisem tuto vyhlášku nahrazujícím), technické a kvalitativní specifikace navržených dodávek a materiálů a včetně položkových rozpočtů.

Položkový rozpočet a výkaz výměr:

- a) zpracování výkazů výměr pro ocenění uchazeči o veřejnou zakázku
- b) zpracování kontrolního srovnávacího rozpočtu

Zpracování návrhu interiéru/dokumentace pro provedení interiéru

- a) zpracování kladečských plánů, návrh barevného řešení, návrh vybavení interiéru

Autorský dozor

Výkon autorského dozoru spočívá v účasti na kontrolních dnech Stavby, které budou svolávány **1x za 14 dní** po dobu výstavby, která je plánována na **cca 18 měsíců**. Součástí výkonu autorského dozoru je rozpracování detailů výkresové dokumentace na vyžádání investora, které nebyly dostatečně vyřešeny v dokumentaci pro provádění stavby. Zajištění autorského dozoru obsahuje mimo jiné dále tyto činnosti:

- a) kontroluje soulad realizace (zejména tvarového, materiálového, technického a technologického, dispozičního a provozního řešení) se schválenou dokumentací
- b) poskytuje vysvětlení k dokumentaci
- c) sleduje postupy výstavby z odborného technického hlediska a časového plánu výstavby
- d) operativně řeší problémy, detaily vzniklé vadou, nedostatečnou podrobností projektu nebo činností účastníků stavby
- e) povoluje změny a odchylky od schváleného projektu
- f) dohlíží nad průběhem potřebných zkoušek (zejm. materiálů, konstrukcí a prací prováděných zhotoviteli stavby a jejich výsledů) a kontrol, v opodstatněných případech osobní účastí, sledování kvality prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly apod.)
- g) zpracovává dokumentace schválených změn technického řešení, pokud změnu nelze zdokumentovat do stavebního deníku
- h) spolupracuje s technickým dozorem a dodavatelem stavby při řešení problémů
- i) kontroluje technologii provádění navržených částí stavby
- j) spolupracuje s dodavatelem stavby při technickém řešení detailů
- k) provádí zápisy do stavebního deníku
- l) účast na veřejnoprávních (správních) řízeních a jednáních za účelem ujasnění nebo vysvětlení souvislostí s příslušnou částí dokumentace souborného řešení projektu, popř. s jejími přijatými či navrhovanými změnami
- m) dozor při zpracování realizační dokumentace, s vysvětlením příslušných vazeb, popř. s koordinační působností mezi jednotlivými zpracovateli, k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu
- n) dozor při zpracování dokumentace dočasných zařízení staveniště nebo úprav trvalých objektů, k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu
- o) dozor nad zabezpečením úrovně staveniště předpokládané dokumentací při

předání realizátorovi (realizátorům) stavby a autorský dozor při vytyčovacích pracích

- p) dozor při realizaci stavby k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu, jak pokud jde o vlastní stavby, tak také z hlediska postupu a respektování podmínek výstavby
- q) posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny týkající se dokumentace souborného řešení projektu
- r) navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která mohou přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných rizik projektu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních
- s) operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn dokumentace souborného řešení projektu a projednávání postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních
- t) účast na kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech), popř. na jiných jednáních, která bezprostředně neřeší problémy k výkonu autorského dozoru, nebo vyjadřování se k problémům nesouvisejícím bezprostředně s autorským dozorem, pouze v rozsahu či v případech podle dohody v příslušné smlouvě nebo za zvláštních podmínek (např. zvláštní oddělení úplaty) stanovených smlouvou
- u) dozor nad průběhem zkoušek (např. individuálních vyzkoušení či komplexního vyzkoušení), popř. zkušebního provozu, předkládaných dokumentací souborného řešení projektu nebo smlouvou, účast při předání a převzetí stavby jak ke zkouškám či zkušebnímu provozu, tak také k běžnému užívání, za účelem poskytování informací a vyjadřování stanovisek vztahujících se k výkonu autorského dozoru
- v) dozor nad způsobem užívání či provozování stavby souvisejícím se zárukami za kvalitu řešení projektu navrženého v dokumentaci souborného řešení projektu, která zabezpečí dosažení cílů projektu
- w) záznam svých zjištění, požadavků a návrhů do stavebního deníku. Vyžadují-li zjištění, požadavky nebo návrhy (např. návrhy na změny dokumentace stavby) samostatné zpracování, pak ve stavebním deníku budou zaznamenány hlavní údaje o nich a o jejich předání ve formě samostatně zpracované dokumentace. Ta pak bude tvořit volnou přílohu příslušného záznamu ve stavebním deníku a stává se součástí dokumentace skutečného provedení (dokumentace ke kolaudačnímu řízení).
- x) soulad dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště se základním řešením zařízení staveniště
- y) účast na odevzdání staveniště, na odevzdání a převzetí stavby nebo její části
- z) posouzení návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky v částích dokumentace zpracovaných zhotoviteli stavby z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, popřípadě dalších údajů a ukazatelů; vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti schválené dokumentaci

3.9. Předmětem díla, tedy výsledkem činnosti zhotovitele podle této smlouvy, pak tedy bude jednak Dokumentace zpracovaná podle pokynů objednatele a dle příslušných a souvisejících obecně závazných právních předpisů (včetně technických norem), zejména pak dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a v takovém technickém detailu a podrobnostech a o takovém obsahu a rozsahu, že bude způsobilým podkladem jednak pro příslušná správní řízení a kladná pravomocná rozhodnutí příslušných správních orgánů (zejm. stavebního úřadu) a jednak zadávací řízení ve smyslu ZVZ (případně dle právního předpisu ZVZ nahrazující), a jednak pro proces vybudování Stavby tak, aby výsledkem tohoto procesu byla plně funkční,

bezpečná a provozuschopná Stavba a jednak poskytnuté takové odborné a související výkony, které povedou k naplnění záměru zadavatele a účelu této smlouvy.

IV. Obecné podmínky předmětu plnění

- 4.1. Pro Stavbu musí být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, které splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání Stavby, to vše pak s ohledem na charakter a druh Stavby. Tyto požadavky musí Stavba splňovat při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů po celou dobu své existence.
- 4.2. Zhotovitel po posouzení stávajícího stavu navrhne realizaci díla, popřípadě použité materiály s ohledem na maximální úsporu finančních prostředků objednatele. Případné úspory navrhne po projednání s objednatelem.
- 4.3. Navržené řešení Stavby bude v rozpracovanosti nejpozději v termínu stanoveném v čl. VI., bodě 6.1.1. konzultováno s objednatelem, o čemž se pořídí oboustranně potvrzený zápis. Zhotovitel s objednatelem prokazatelně dojedná konkrétní termín projednání.
- 4.4. Zhotovitel dále projedná navržené řešení stavby v investiční komisi. Tato komise, kterou zřídila rada města jako svůj poradní orgán, předloží své stanovisko, popř. připomínky k projednávanému řešení Stavby radě města, která usnesením vyjádří konečné stanovisko k projednávanému řešení Stavby. Konečné stanovisko rady města bude zhotoviteli objednatelem předáno a zhotovitel je povinen rozhodnutí rady města respektovat a zapracovat do PD. Podklady pro projednání v investiční komisi budou obsahovat technický popis řešené Stavby, situaci, odhad nákladů a případně další rozhodné či důležité informace nutné pro jejich rozhodování. Správnost těchto podkladů potvrdí zhotovitel (dále také projektant) svým podpisem. Pokud nebudou podklady objednateli v tomto termínu a rozsahu předány a nebude možné akci v komisi projednat, nemá tato skutečnost vliv na závazné termíny plnění díla.

V. Rozsah předmětu plnění

- 5.1. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu nutném pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (přístavba) a pro vydání stavebního povolení (předpoklad sloučeného řízení) a pro provádění stavby a to včetně dokumentace pro provedení interiéru. Rozsah a obsah jednotlivých stupňů PD je stanoven vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění
- 5.2. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že dokumentace pro provádění stavby (včetně výkazů výměr, resp. rozpočtu) a provedení interiéru budou sloužit mj. také pro výběr dodavatele stavebních prací v zadávacím řízení dle ZVZ (případně právního předpisu ZVZ nahrazující) a pro realizaci díla. Zhotovitel se tak zavazuje, že dokumentace musí být zpracována aby:
 - a) odpovídala požadavkům uvedeným v ZVZ (případně právního předpisu ZVZ nahrazující) a sním souvisejícím předpisům, zejm. pak požadavkům vyhl. č. 230/2012 Sb., v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (případně právního předpisu tuto vyhlášku nahrazující). Součástí plnění zhotovitele je tedy také zpracování slepého položkového rozpočtu se správně zadanými a funkčními vzorci, jak pro potřeby objednatele tak i kontroly oceněného položkového rozpočtu, vše v souladu s vyhl. č. 231/2012 Sb. k ZVZ (případně právním předpisem tuto vyhlášku nahrazujícím).
 - b) na základě dokumentace nevznikly takové vícepráce, které nelze zadat ve smyslu ust. § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ (případně právního předpisu ZVZ nahrazující) v jednacím řízení bez uveřejnění stávajícímu (vybranému) zhotoviteli Stavby, tzn.

vícepráce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

- c) neobsahovala obchodní jména výrobků nebo materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo dodavatele považována za příznačné, popis materiálů musí být proveden technickými daty, popis výrobků podrobně specifikován například v podobě stanovení standardů.

5.3. Kompletní projektová dokumentace pro umístění Stavby a stavební povolení zpracovaná dle čl. V., odst. 5.1. dle rozsahu a obsahu této smlouvy bude objednateli předána v termínu dle čl. VI., odst. 6.1.1 písm. a). a bude dále obsahovat:

- geodetické zaměření stávajícího stavu řešeného území v tištěné formě a 1x na CD ve formátu pdf a dwg.
- dokladovou část – veškerá potřebná vyjádření pro územní řízení, stavební povolení a provádění Stavby se souhlasnými stanovisky dotčených orgánů, vlastníků veřejné, dopravní a technické infrastruktury, veškerá potřebná vyjádření dotčených organizací, orgánů státní správy, majitelů či správců inženýrských sítí, vyjádření MÚ – odboru stavebního úřadu a odboru životního prostředí, odboru správy majetku a stanoviska vlastníků dotčených a sousedních pozemků. Případné připomínky a požadavky dotčených orgánů a organizací je zhotovitel povinen zpracovat do projektové dokumentace.
- součástí technické zprávy bude projektantem vyplněný dotazník BOZP, jehož návrh byl předán zhotoviteli objednatelům současně s akceptovanou smlouvou o dílo.

5.4. Kompletní projektová dokumentace pro provádění Stavby zpracovaná dle čl. V., odst. 5.1. a 5.2 a dle rozsahu a obsahu této smlouvy bude objednateli předána v termínu dle čl. VI., odst. 6.1.2 písm. a) a 6.1.3 a) a bude dále obsahovat:

- výkaz výměr + 1x rozpočet stavby v tištěné formě a na CD zpracované dle vyhlášek k ZVZ (případně právního předpisu ZVZ nahrazující)

5.5. Každé paré projektové dokumentace bude opatřeno razítkem příslušné autorizované osoby v souladu s § 13, odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v platném znění.

5.6. Na vyžádání objednatel zhotovitel dodá další výtisky projektové dokumentace v požadovaném počtu za cenu dle Nabídky.

VI. Termín plnění

6.1. Dílčí termíny plnění předmětu díla byly ujednány takto:

6.1.1. Zhotovitel je povinen předložit objednateli nejpozději **do 10 týdnů od podpisu smlouvy** pracovní verzi **dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení** v 1 stejnopisu v tištěné podobě a ve formátu pdf. Tato PD bude předložena k projednání v investiční komisi, viz čl. 4.4 smlouvy.

- a) Zhotovitel je povinen zpracovat akceptovatelné připomínky a předat objednateli čistopis díla v počtu 4 paré v tištěné formě a v digitální podobě na 1 CD (formáty .pdf, .dwg, .doc a .xls) **do 20 týdnů od podpisu smlouvy včetně všech potřebných souhlasných vyjádření dotčených orgánů státní správy, správců sítí a dalších vyjádření, které jsou nutným podkladem pro podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.** Zhotovitel není v prodlení, pokud je objednatel v prodlení s předáním potřebných dokladů či poskytnutí jiné součinnosti. Zhotovitel se zavazuje podat **žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení do pěti měsíců od podpisu smlouvy.**

6.1.2. Zhotovitel je povinen předložit objednateli nejpozději **do 23 týdnů od podpisu**

smlouvy pracovní verzi dokumentace pro provádění stavby v 1 stejnopisu v tištěné podobě a ve formátu .pdf. Objednatel je povinen se k této pracovní verzi do 7 pracovních dní písemně vyjádřit. V případě, že se objednatel nevyjádří do 7 pracovních dní, má se za to, že nemá připomínky.

- a) Zhotovitel je povinen zapracovat akceptovatelné připomínky a předat objednateli čistopis díla v počtu 6 paré v tištěné formě a v digitální podobě na 1 CD (formáty .pdf, .dwg, .doc a .xls) včetně výkazu výměr **do 8 měsíců od podpisu smlouvy**. Zhotovitel není v prodlení, pokud je objednatel v prodlení s předáním potřebných dokladů či poskytnutí jiné součinnosti.

6.1.3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli nejpozději do 6 měsíců od podpisu smlouvy pracovní verzi **dokumentace pro provedení interiéru** v 1 stejnopisu v tištěné podobě a ve formátu .pdf. Objednatel je povinen se k této pracovní verzi do 7 pracovních dní písemně vyjádřit. V případě, že se objednatel nevyjádří do 7 pracovních dní, má se za to, že nemá připomínky.

- a) Zhotovitel je povinen zapracovat akceptovatelné připomínky a předat objednateli čistopis díla v počtu 6 paré v tištěné formě a v digitální podobě na 1 CD (formáty .pdf, .dwg, .doc a .xls) jako součást Dokumentace **do 8 měsíců od podpisu smlouvy**. Zhotovitel není v prodlení, pokud je objednatel v prodlení s předáním potřebných dokladů či poskytnutí jiné součinnosti.

6.2. Předmět plnění dle této smlouvy, je splněný řádným vypracováním za podmínek dle této smlouvy a odevzdáním jednotlivých stupňů kompletní projektové dokumentace objednateli včetně poskytnutí dalších odborných výkonů, zejména pak vykonáním autorského dozoru po dobu realizace stavby, příslušné inženýrské činnosti včetně projednání navrženého řešení s dotčenými orgány státní správy a zpracování plánu BOZP a stanovení možných rizik výstavby. Odevzdáním kompletní projektové dokumentace se rozumí osobní odevzdání zástupci objednatele oprávněnému k jednání ve věcech technických, který zkontroluje její obsahovou správnost a vystaví protokol o převzetí projektové dokumentace, jenž obě smluvní strany potvrdí svým podpisem. Obsahově neúplná projektová dokumentace nebude objednatelem převzata, což nemá vliv na termín plnění ze strany zhotovitele.

6.3. Kontrolu věcné správnosti projektové dokumentace, převzaté objednatelem od zhotovitele dle čl. VI., odst. 6.2., provede objednatel do 10 pracovních dní od jejího převzetí. Výsledek této kontroly oznámí objednatel zhotoviteli formou e-mailové zprávy, kterou zašle na e-mailovou adresu uvedenou v čl. I. a zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci v souladu s obsahem výsledku kontroly opravit. Tato doba nemá vliv na termín plnění ze strany zhotovitele a objednatel pro tento případ postupuje v souladu se čl. VIII., odst. 8.11.

6.4. Zapracování připomínek do prováděného díla nezvyšuje sjednanou cenu díla.

VII. Cena za dílo

7.1. Cena za zhotovení předmětu plnění dle této smlouvy je cenou smluvní, sjednanou dohodou obou smluvních stran ve smyslu cenové kalkulace zhotovitele ze dne 18. 2. 2016 a to ve výši:

Cena díla bez DPH: 2 980 000,- Kč

DPH 21 %: 625 800,- Kč

Cena díla celkem vč. DPH: 3 605 800,- Kč

Slovy: Třimilionyšestsetpěttisícosmsetkorunčeských

(vč. počtu paré uvedených v čl. V této smlouvy; pozn.: cena za vícetisky uvedená v 5.

části odst. 1 tohoto článku se nezapočítává do celkové ceny, resp. není v celkové ceně zahrnuta!)

z toho:

1. část – zpracování PD pro umístění stavby a pro stavební povolení (předpoklad sloučeného řízení) vč. zajištění správního rozhodnutí o povolení stavby, inženýrská činnost

Celková cena bez DPH	1 240 000,- Kč
DPH 21 %	260 400,- Kč
Celková cena vč. DPH	1 500 400,- Kč

2. část – zpracování PD pro provádění stavby

Celková cena bez DPH	1 240 000,- Kč
DPH 21 %	260 400,- Kč
Celková cena vč. DPH	1 500 400,- Kč

3. část – dokumentace pro provedení interiéru:

Celková cena bez DPH	230 000,- Kč
DPH 21 %	48 300,- Kč
Celková cena vč. DPH	278 300,- Kč

4. část – autorský dozor

Celková cena bez DPH	270 000,- Kč
DPH 21 %	56 700,- Kč
Celková cena vč. DPH	326 700,- Kč

5. část – jeden každý výtisk jednoho stejnopisu díla navíc oproti počtu sjednaném v čl. 5 této smlouvy

Celková cena bez DPH	7 000,- Kč
DPH 21 %	1 470,- Kč
Celková cena vč. DPH	8 470,- Kč

- 7.2. Smluvní strany se dohodly, že finanční záloha nebude poskytnuta.
- 7.3. Placení bude probíhat fakturací po dokončení jednotlivých projekčních fází, tj. 1. část po právní moci správního rozhodnutí (společného územního rozhodnutí a stavebního povolení), 2. a 3. část po předání a převzetí kompletní PD pro provádění stavby a dokumentace pro provedení interiéru, 4. část po protokolárním předání Stavby dodavatelem Stavby objednateli, 5. část faktura bude vystavena v případě objednatelem vyžádaných výtisků při jejich předání.
- 7.4. Objednatel se zavazuje zaplatit dohodnutou smluvní cenu dle čl. VII., odst. 7.1.

- nejpozději do 28 kalendářních dnů po obdržení faktury. Za úhradu ceny za zhotovení předmětu plnění se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 7.5. Faktura musí mít všechny náležitosti daňového a účetního dokladu a obchodní listy dle platných právních předpisů. Přílohou pak musí být doklad o předání a převzetí díla potvrzený oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
 - 7.6. V případě, že faktura nebude splňovat náležitosti dle odst. 5 tohoto článku nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn ji bez zbytečného odkladu, nejpozději do data její splatnosti, vrátit zhotoviteli na doplnění nebo přepracování, aniž by byl v prodlení s její úhradou, přičemž je povinen zhotovitele o vrácení faktury ihned informovat (e-mailem). Po doručení opravené či doplněné faktury začíná běžet nová lhůta splatnosti.
 - 7.7. Změnu ceny je možno požadovat pouze pokud v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.
 - 7.8. Jestliže se zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy, dostane do finančních potíží a nebude z jakýchkoliv důvodů schopen uhradit svoje daňové závazky vůči státu, je povinen o tom neprodleně informovat objednatele, tj. příjemce zdanitelného plnění dle této smlouvy, a to písemnou formou. Zhotovitel prohlašuje, že úplata za zdanitelné plnění dle této smlouvy není odchýlná od ceny obvyklé a že nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty uvedenou na daňovém dokladu a nedostat se úmyslně do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, ani mu takové postavení nehrozí a nedojde ke zkrácení daně, nebo vylákání daňové výhody. Objednatel je ve všech případech oprávněn využít tzv. zvláštní zajištění daně dle ust. § 109a zákona č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon o DPH.
 - 7.9. Zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy je povinen, v případě, že se stane dle § 109, odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem, neprodleně o této skutečnosti informovat objednatele, tj. příjemce zdanitelného plnění, a to uvedením této informace na daňových dokladech.

VIII. Ostatní ujednání

- 8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dokumentace bude mít v době předání objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými technickými normami vztahujícími se na provádění díla dle této smlouvy, touto smlouvou, popř. vlastnosti obvyklé. Dále zhotovitel odpovídá za to, že dokumentace bude kompletní ve smyslu této smlouvy, minimálně však ve smyslu obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům zadání objednatele.
- 8.2. Zhotovitel se zavazuje, že vykoná pro objednatele veškeré činnosti v rozsahu a obsahu dle této smlouvy jakož i další činnosti s předmětem smlouvy související za účelem dosažení cíle této smlouvy.
- 8.3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých předpokládaných subdodavatelů ještě před uzavřením smluvních vztahů s nimi.
- 8.4. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje v souladu se zákonem ZVZ (případně právního předpisu ZVZ nahrazující) předložit seznam subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění této smlouvy, a to v souladu s ustanovením § 147a ZVZ (případně dle právního předpisu ZVZ nahrazující).
- 8.6. Zhotovitel bude při zabezpečování činnosti dle předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. Svoji činnost bude zhotovitel uskutečňovat v souladu se zájmy objednatele a podle pokynů, zápisů a dohod oprávněných zástupců smluvních stran jakož i v souladu s vyjádřeními a rozhodnutími dotčených orgánů a organizací a dalších účastníků řízení, jejichž stanoviska a požadavky zahrne do kompletní

projektové dokumentace.

- 8.7. Objednatel se zavazuje, že kompletní projektovou dokumentaci převezme a zaplatí za její řádné zhotovení.
- 8.8. V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů vyvolaných stranou objednatele, bude zhotovitel za rozpracované práce ke dni odstoupení nebo zrušení smlouvy fakturovat objednateli předem dohodnutou částku v rozsahu provedených prací k tomuto dni po oboustranné dohodě.
- 8.9. V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění respektive proplácení faktury do doby sankčního vypořádání pohledávky.
- 8.10. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy objednateli vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypořádání sankční pohledávky dle čl. VIII., bodu 8.11., bude příslušná částka započtena oproti fakturované ceně díla. Započtení může být objednatel provedeno z fakturované ceny díla, popř. z jakéhokoli jiného závazku, který vznikl objednateli vůči zhotoviteli.
- 8.11. V případě nesplnění termínů ze strany zhotovitele vyplývajících z čl. VI., odst. 6.1. této smlouvy se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,5 % z celkové sjednané ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Přesáhne-li doba prodlení 30 dnů, zvyšuje se pokuta od tohoto data na 1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý další den prodlení.
- 8.12. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Toto ustanovení se však nevztahuje na proplacení takových faktur, u kterých bude z důvodů uvedených v čl. VIII., bodu 8.9. pozastaveno peněžní plnění resp. jejich proplácení.
- 8.13. Splatnost vyúčtovaných smluvních pokut se sjednává na 20 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvních pokut.
- 8.14. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost smluvní strany závazek splnit a právo oprávněné smluvní strany požadovat i náhradu vzniklých škod v plné výši.
- 8.15. Faktury dle čl. VII., odst. 7.3 je zhotovitel povinen předat objednateli až po jejím odsouhlasení a to nejpozději do 15 dnů ode dne jejího odsouhlasení dle čl. VI., odst. 6.3.

IX. Odpovědnost za vady

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu, resp. cíli smlouvy, platným normám a právním předpisům.
- 9.2. Zhotovitel odpovídá za vady předané dokumentace, za jednoznačnost, efektivnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, obecně závaznými předpisy, ČSN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné Stavby. Dále zhotovitel odpovídá za to, že dokumentace bude kompletní ve smyslu této smlouvy, minimálně však ve smyslu obvyklého rozsahu, že splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným v této smlouvě.
- 9.3. Zhotovitel odpovídá za vady díla, resp. poskytnutých odborných výkonů. Ustanovení § 2112 odst. 1 občanského zákoníku věta druhá se nepoužije pro projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
- 9.4. Vedle odpovědnosti za vady poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu na technickou a formální správnost a úplnost díla v délce 60 měsíců. V případě projektové dokumentace pro provádění stavby však platí, že záruční doba trvá po dobu trvání záruční doby Stavby, která je předmětem uvedené projektové dokumentace. Poskytnutou zárukou není dotčena odpovědnost za vady a za škody vzniklé vadným plněním.

- 9.5. Případnou reklamaci vady plnění předmětu této smlouvy je objednatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozvěděl, a to písemnou formou s uvedením požadovaného termínu odstranění reklamace. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu v požadovaném termínu odstranit. Pokud tak neučiní je objednateli povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den prodlení.
- 9.6. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých od objednatele a ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
- 9.7. Zhotovitel je povinen spolupracovat při řešení vad, nejednoznačnosti, neefektivnosti a reálnosti navrženého technického řešení dokumentace i při samotné realizaci díla. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu v požadovaném termínu odstranit a to tak, aby nebyl narušen plynulý chod stavby. V případě nesplnění bude postupováno v souladu s odstavcem 9.5.
- 9.8. Zhotovitel se tímto zavazuje, že dílo podle této smlouvy nebude mít v době jeho předání objednateli žádné patentové ani jiné právní nedostatky. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po dobu provádění díla neporuší jakákoli autorská, patentová, nebo jiná práva třetích osob. Jestliže se kdykoli v budoucnu prokáže, že zhotovitel při provádění díla porušil autorská, patentová nebo jiná práva třetích osob, zhotovitel za takové porušení práv třetích osob plně odpovídá. V takovém případě je zhotovitel rovněž povinen nahradit objednateli veškeré škody, které objednateli vzniknou v důsledku porušení autorských, patentových, nebo jiných práv třetích osob při provádění díla.
- 9.9. Zhotovitel čestně prohlašuje, že v době podepsání této smlouvy o dílo má platnou pojistnou smlouvu profesní odpovědnosti za škodu č. u společnosti *Kooperativa pojišťovna, a.s.*, která je přílohou č. 1 této smlouvy. Uvedená pojistná smlouva je uzavřena na paušální pojistnou částku 30 000 000,- Kč (slovy Třicetmilionů Kč). Zhotovitel čestně prohlašuje, že bude pojištěn po celou dobu trvání záruky, resp. jak je uvedeno v Zadávací dokumentaci.
- 9.10. Objednatel je oprávněn vůči zhotoviteli v průběhu záruční dob uplatnit smluvní pokutu za zvýšení nákladů Stavby způsobené vadným plněním zhotovitele (např. neoceněním některých částí Stavby nezahrnutých do výkazu výměr, nedostatečným zohledněním skutečného stavu nebo jinou vadou projektu), a to ve výši 100 % z částky představující zvýšení nákladů Stavby. Nárok objednatele na náhradu škody není v případě zaplacení smluvní pokuty dotčen, a to v plné výši.

X. Licenční ujednání

- 10.1 Zhotovitel je povinen zajistit, že v okamžiku konečného předání díla objednateli bude v rozsahu podlicence poskytované touto smlouvou objednatel oprávněn dílo jako celek a jeho jednotlivé části užít, a to na základě licenčních smluv uzavřených s autory zúčastněnými na vytváření díla a jeho jednotlivých částí nebo s příslušným dodavatelem nebo z titulu vykonavatele majetkových autorských práv k zaměstnaneckému dílu ve smyslu § 58 autorského zákona, bude-li příslušný autor zaměstnancem zhotovitele. Současně je zhotovitel povinen získat oprávnění k poskytnutí podlicence k dílu a k jeho jednotlivým částem třetí osobě.
- 10.2 Zhotovitel tímto poskytuje objednateli:
 - a) výhradní podlicenci k užití jednotlivých částí díla (ohledně těch částí díla, jejichž autoři nebo příslušní nositelé práv mu poskytli licenci) a
 - b) výhradní licenci k užití jednotlivých částí díla (ohledně těch částí díla, ke kterým vykonává autorská práva podle autorského zákona) a
 - c) výhradní licenci k užití díla jako celku
(dále v souhrnu jen „licence“).
- 10.3 Všechna oprávnění tvořící součást licence podle ustanovení tohoto článku se poskytují jako výhradní, v neomezeném množstevním rozsahu a bez teritoriálního omezení a po celou dobu ochrany majetkových autorských práv. Zhotovitel má však právo dílo nebo

jeho část užít k účelům prezentace výsledků vlastní práce, a to též bez omezení časového, teritoriálního, nebo způsobu užití, avšak vždy za dodržení podmínky, že takovou prezentací nedojde k porušení ani k ohrožení oprávněných zájmů objednatele a osob oprávněných dílo a jeho části užívat.

- 10.4 Licence poskytnutá podle ustanovení tohoto článku opravňuje objednatele k užití díla všemi známými způsoby vymezenými v § 13-23 autorského zákona, zejména rozmnožováním tiskovým, elektronickým, fotografickým, na jakýchkoli druzích nosičů či prostřednictvím jakýchkoli médií, rozšiřováním libovolného množství rozmnoženin i originálů, vystavováním, sdělováním neomezenému počtu osob zejména pak zaměstnancům objednatele a dalších osob, se kterými bude objednatel v budoucnu spolupracovat či věc veřejně projednávat.
- 10.5 Objednatel není povinen poskytnutou licenci využít.
- 10.6 Smluvní strany touto smlouvou prohlašují, že veškeré případné nároky z autorských či licenčních práv jsou zahrnuty do smluvní ceny dle čl. VII. této smlouvy. Současně se smluvní strany výslovně dohodly, že objednatel, jako výhradní uživatel předmětu díla, je oprávněn po převzetí i částí díla provádět na něm změny a úpravy, což zhotovitel bere na vědomí.

XI. Změny závazku

- 11.1. Strany se dohodly, že změny ve výchozích podkladech a dohodnutých podmínkách nebo nové požadavky objednatele budou vždy řešeny písemným dodatkem k této smlouvě.

XII. Všeobecná ustanovení

- 12.1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, závazkový vztah se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a obvyklými obchodními zvyklostmi.
- 12.2. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž obě smluvní strany obdrží po 2 vyhotoveních.
- 12.3. Měnit nebo doplňovat tuto smlouvu lze jen formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 12.4. Objednavatel a zhotovitel souhlasí s uzavřením této smlouvy za podmínek shora uvedených.
- 12.5. Obě strany mají právo od smlouvy odstoupit v případech uvedených v této smlouvě anebo v případě podstatného porušení této smlouvy, a to písemnou formou. Odstoupení je účinné následující den po doručení. Odstoupení od smlouvy musí být prokazatelně doručeno druhé straně. Přípustné je i elektronické doručení se zaručeným elektronickým podpisem.
- 12.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 12.7. Objednatel tímto potvrzuje, že smlouva je uzavřena na základě Pravidel Rady města Loun č. P 12/2011, o zadávání veřejných zakázek města Louny, v platném znění a dle schváleného plánu investic a oprav na rok 2016 – č. akce 9/2014.
- 12.8. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele souhlasí zhotovitel se zveřejněním obsahu smluvního ujednání této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě není označován za obchodní tajemství.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy: č. 1 – Pojistná smlouva.

Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

V Lounech dne: *06.04.2016*



.....
za objednatele:
Radovan Šabata
starosta města

Ve Zlíně dne: 29. 3. 2016



.....
za zhotovitele:
Ing. Martin Drotár
místopředseda představenstva



Kooperativa

VIENNA INSURANCE GROUP

PRODLOUŽENÍ

Dodatek č. 2

k pojistné smlouvě č. 7720811397

Úsek pojištění hospodářských rizik

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika

IČ: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 1897
(dále jen „**pojistitel**“)

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, AGENTURA JIŽNÍ MORAVA
Pracoviště: Osvoboditelů 5301, Zlín, PSČ 760 01, tel. 577 696 336, fax 577 696 222

a

CENTROPROJEKT GROUP a.s.

se sídlem Štefánikova 167, Zlín, PSČ 760 01

IČ : 01643541

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 20604-661/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp.zn. B 6873
(dále jen „**pojistník**“)

zastoupený: Ing. Pavlem Stráským, předsedou představenstva

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s adresou sídla pojišťovacího makléře.

uzavírají

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento dodatek, který spolu s pojistnými podmínkami pojistitele, pojistnou smlouvou a přílohami, na které se tento dodatek odvolává, tvoří nedílný celek.

Tento dodatek byl sjednán prostřednictvím pojišťovacího makléře

RENOMIA, a. s.

se sídlem Holandská 8, Brno, PSČ 639 00, Česká republika

IČ: 48391301

(dále jen **pojišťovací makléř**)

Korespondenční adresa pojišťovacího makléře: Wilsonova 217/7, Přerov 2, PSČ 75002, Česká republika.

2

Tímto dodatkem se prodlužuje účinnost pojistné smlouvy na další pojistné období, tj. od 01.02.2016 do 31.01.2017.

Pojistná smlouva je v aktualizovaném znění.

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Pojištěným je pojistník.
2. Pojištění odpovědnosti pojištěného za újmu způsobenou poskytováním odborných služeb (dále jen „pojištění profesní odpovědnosti“) dle této pojistné smlouvy se vztahuje na podnikatelskou činnost pojištěného: projektová činnost ve výstavbě, inženýrská činnost v investiční výstavbě, projektování elektrických zařízení (dále jen „pojištěná činnost“).
3. Oprávnění k výkonu pojištěné činnosti dokládá pojištěný kopií listiny: živnostenského listu, , osvědčení o autorizaci.
4. K tomuto pojištění se vztahují: Všeobecné pojistné podmínky, (dále jen „VPP“), Zvláštní pojistné podmínky, (dále jen „ZPP“) a Doložky.

Všeobecné pojistné podmínky

VPP P - 100/14 - pro pojištění majetku a odpovědnosti

Zvláštní pojistné podmínky

ZPP P - 610/14 - pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou poskytováním odborných služeb

Doložky

DPO101 – převzaté doklady (1401)

DPO104 – profesní odpovědnost osob oprávněných k výkonu projektové činnosti (autorizovaný architekt, inženýr nebo technik, osoba oprávněná k výkonu vybraných činností ve výstavbě, apod.) (1401)

Článek II. Druhy a způsoby pojištění, předměty pojištění

1. **Pojištění profesní odpovědnosti** je upraveno VPP P - 100/14, ZPP P - 610/14, doložkami DPO101, DPO104 a následujícími smluvními ujednáními.

Toto pojištění se ve smyslu čl. 4. odst. (2) ZPP P - 610/14 sjednává s retroaktivním datem:

23.09.1999 a se sublimitem pojistného plnění **5.000.000,- Kč**

01.01.2004 a se sublimitem pojistného plnění **20.000.000,- Kč**

01.04.2005 a se sublimitem pojistného plnění **25.000.000,- Kč**

01.09.2005 a se sublimitem pojistného plnění **25.000.000,- Kč**

12.12.2006 a se sublimitem pojistného plnění **30.000.000,- Kč**

Limit pojistného plnění činí 50.000.000,- Kč, přičemž tento limit je platný pouze pro projekt specifikovaný blíže ve čl.V, Zvláštní ujednání, této pojistné smlouvy. Pro ostatní případy činí limit pojistného plnění 30.000.000,-Kč

Není-li ujednáno jinak, spoluúčast pojištěného na plnění z každé pojistné události činí:

15% pro pojistné události nastalé na podzemních inženýrských sítích,

20% pro pojistné události nastalé v souvislosti s narušením statiky sousedních staveb,

10% pro ostatní pojistné události,

vždy však minimálně **20.000,- Kč**, maximálně však **100.000,- Kč**.

Avšak pokud k porušení právní povinnosti, v jehož důsledku újma vznikla, došlo v souvislosti s příslušnou pojištěnou činností v době, kdy měl pojištěný (v předchozím pojištění odpovědnosti za újmu pro tuto příslušnou pojištěnou činnost) sjednán(-u):

- a) nižší limit pojistného plnění (nižší pojistnou částku) než shora uvedený limit pojistného plnění,
 - b) vyšší spoluúčast než shora uvedenou,
- poskytne pojistitel (v rámci shora uvedeného limitu pojistného plnění) pojistné plnění
- a) maximálně do výše limitu pojistného plnění (pojistné částky),
 - b) minimálně se spoluúčastí,
- který(-ou/-é) měl pojištěný (v předchozím pojištění odpovědnosti za škodu pro příslušnou pojištěnou činnost) sjednán(-u/-y) v době, kdy došlo v souvislosti s příslušnou pojištěnou činností k porušení právní povinnosti, v jehož důsledku škoda vznikla (viz rozdílné sublimity u retroaktivních dat).

Pojištění profesní odpovědnosti se vztahuje na nároky na náhradu škody uplatněné na území České republiky, Slovenské republiky, Azerbajdžánu, Turkmenistánu a Arménie podle platného právního řádu České republiky, Slovenské republiky, Azerbajdžánu, Turkmenistánu nebo Arménie, kdy pojištěný za škodu odpovídá podle platného právního řádu České republiky, Slovenské republiky, Azerbajdžánu, Turkmenistánu nebo Arménie a v rozsahu jím stanoveném.

2. Pojištění se vztahuje i na povinnost nahradit škodu způsobenou na movité věci nebo zvířeti, které pojištěný převzal v souvislosti s výkonem pojištěné činnosti za účelem provedení objednané činnosti s tím, že se toto pojištění vztahuje i na povinnost nahradit škodu způsobenou poškozením, zničením nebo ztrátou dokladu převzatého pojištěným, a to v rozsahu DPO101 - převzaté doklady.

Sublimit pojistného plnění (horní hranice pojistného plnění z jedné pojistné události a ze všech pojistných událostí vzniklých během doby trvání pojištění), který se sjednává v rámci limitu pojistného plnění uvedeného v článku II. bodu 1. této smlouvy, činí **500.000,- Kč**.
Spoluúčast činí 1.000,- Kč.

3. Pojistník (pojištěný) akceptací obsahu této pojistné smlouvy potvrzuje, že ke dni jejího uzavření nebyl vůči němu uplatněn nárok na náhradu újmy, nejsou mu známy žádné skutečnosti, které by k tomuto nároku mohly vést, a rovněž mu není známo porušení právní povinnosti, o němž by probíhalo řízení před soudem nebo jiným příslušným orgánem, a to včetně řízení, která se týkají pouze základu nároku poškozených na náhradu újmy proti jeho osobě, a která by se tak mohla stát právním důvodem vzniku práva na plnění pojistitele z této pojistné smlouvy.
4. Pro činnost „koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“ (odborně způsobilá osoba p. Miroslav Velísek), se sjednává pojištění v následujícím rozsahu:

Pojištění profesní odpovědnosti je upraveno VPP P - 100/14, ZPP P - 610/14, doložkami DPO101, DPO104 a následujícími smluvními ujednáními.

Toto pojištění se ve smyslu čl. 4. odst. (2) ZPP P - 610/14 sjednává s retroaktivním datem:

01.02.2011 a se sublimitem pojistného plnění **10.000.000,- Kč** v rámci sjednaného limitu pojistného plnění.

Není-li ujednáno jinak, spoluúčast pojištěného na plnění z každé pojistné události činí:
10%, vždy však minimálně **20.000,- Kč**, maximálně však **100.000,- Kč**.

Článek III.**Výše a způsob placení pojistného**

1. Roční pojistné 434 521,- Kč
 Obchodní sleva ve výši 25 % 108 630,- Kč
 Roční pojistné po započtení obchodní slevy 325 891,- Kč
 Roční pojistné po započtení všech slev včetně snížení ročního pojistného o provizi makléře
 267 231,- Kč

2. Pojistné je sjednáno jako běžné a bude placeno za tříměsíční pojistná období k datu a v částkách takto:

datum:	částka:	
01.02. 2016	66 808,- Kč	Pojistitel akceptuje odklad splátky k datu 15.02.2016
01.05.2016	66 808,- Kč	
01.08.2016	66 808,- Kč	
01.11.2016	66 807,- Kč	

3. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojišťovacího makléře č. ú. 5030018888/5500, Raiffeisenbank, a.s., konstantní symbol 3558, variabilní symbol **7720811397**.

Článek IV.**Hlášení škodných událostí**

Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na jeden z níže uvedených kontaktních údajů:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
 CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
 Centrální podatelna
 Brněnská 634,
 664 42 Modřice

Tel.: 841 105 105

fax: 547 212 602, 547 212 561

E-mail: podatelna@koop.cz

www.koop.cz

Na výzvu pojistitele je pojistník (pojištěný nebo jakákoliv jiná osoba) povinen oznámit vznik škodné události písemnou formou.

Článek V. Zvláštní ujednání

Limit pojistného plnění sjednaný v čl. II, odst. 1 ve výši 50 mil. se vztahuje pouze na projekt „YUNUS EMRE 2X145MW CFPP, č. 84511P0142“.

Pro projekt : „YUNUS EMRE 2X145MW CFPP, č. 84511P0142“ se rozšiřuje územní platnost následovně: Česká republika, Slovenská republika a Turecko.

Pojištění profesní odpovědnosti se vztahuje na nároky na náhradu škody uplatněné na území České republiky, Slovenské republiky a Turecka podle platného právního řádu České republiky Slovenské republiky nebo Turecka, kdy pojištěný odpovídá za škodu podle platného právního řádu České republiky nebo Slovenské republiky nebo Turecka a v rozsahu jím stanoveném.

Ujednává se, že v případě vyplacení pojistného plnění z pojistných událostí č. 4154047021 a/nebo č. 4164003253 poškozenému bude doúčtována poskytnutá obchodní sleva pojistníkovi ve výši 25% za každý započatý rok pojištění, počínaje dnem 01.02.2016. Toto doúčtování proběhne nejpozději do 31.01.2019.

Doúčtování poskytnuté obchodní slevy bude provedeno před uvedeným termínem, v případě, že pojistník neobnoví pojistné krytí v rozsahu této pojistné smlouvy nebo dojde k vyplacení pojistného plnění z uvedených pojistných událostí.

Článek VI. Prohlášení pojistníka

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením tohoto dodatku mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 2760 občanského zákoníku.
2. Pojistník potvrzuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12, 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
3. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením tohoto dodatku převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. I. bodu 2. této pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu/místa podnikání a kontakty elektronické komunikace uvedené v tomto dodatku jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistiteli oznámí změnu jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu/místa podnikání nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy. Tím není dotčena možnost používání jiných údajů uvedených v dříve uzavřených pojistných smlouvách.
5. Pojistník souhlasí, aby pojistitel předával jeho osobní údaje členům pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group a Finanční skupiny České spořitelny, a.s. (dále jen „spřízněné osoby“). Pojistník dále souhlasí, aby pojistitel i spřízněné osoby používali jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektronickou komunikaci, za účelem zaslání svých obchodních a reklamních sdělení a nabídky služeb.
6. Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události (pojistný zájem).

7. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou ve znění tohoto dodatku nejsou k datu uzavření tohoto dodatku pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v této pojistné smlouvě ve znění tohoto dodatku výslovně uvedeno jinak.

Článek VII. Závěrečná ustanovení

1. Není-li ujednáno jinak, je pojistnou dobou doba od **01.02.2016** (počátek pojištění) do **31.1.2017** (konec pojištění).
2. Odpověď pojistníka na návrh pojistitele na uzavření tohoto dodatku (dále jen „nabídka“) s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
3. Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem smlouvu, na jejímž základě pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovníctví pro pojistníka, a to v rozsahu této pojistné smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením pojišťovacímu makléři. Odchylně od čl. 18 VPP P-100/14 se pro tento případ „adresátem“ rozumí pojišťovací makléř. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojišťovacím makléřem za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného, a to doručením pojistiteli.
4. Tento dodatek k pojistné smlouvě byl vypracován ve 4 stejnopisech, pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 2 stejnopisy, pojišťovací makléř obdrží 1 stejnopis.
5. Tento dodatek obsahuje 6 stran, k pojistné smlouvě ve znění tohoto dodatku náleží 5 příloh, z nichž č. 3 jsou fyzicky přiloženy k tomuto dodatku. Součástí pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v čl. I. této pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku a dokument Informace pro zájemce o pojištění. V případě, že je jakékoli ustanovení uvedené v Informacích pro zájemce o pojištění v rozporu s ustanovením pojistné smlouvy, má přednost příslušné ustanovení pojistné smlouvy.

Výčet příloh: 1-kopie výpisu z obchodního rejstříku pojistníka

2- kopie výpisu z živnostenského rejstříku pojistníka

3- seznam autorizovaných osob - oprávnění výkonu odborné činnosti ve výstavbě

4- kopie plné moci zprostředkovatele

5- kopie osvědčení - Ing. Miroslav Velíšek

Ve Zlíně dne 29.01.2016

za pojistitele
Ing. Jan Šik
oddělení externího obchodu


KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, a.s.
VŠECHNY DRUHY POJIŠTĚNÍ
Agentura pro pojištění
Osvědčení č. 100
2016

za pojistitele
Ing. Blanka Mikšíková
oddělení externího obchodu

Ve Zlíně dne 29.01.2016

za pojistníka
Ing. Pavel Stráský, předseda představenstva

Smlouvu vypracovala: Blanka Mikšíková, underwriter
01-2016

CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Štefánikova 167
760 01 Zlín
DIČ: CZ05549541
CENTROPROJEKT
18

Doložka pro pojištění profesní odpovědnosti DPO101 - převzaté doklady (1401)

Níže uvedená ujednání této doložky jsou přílohou pojistné smlouvy a doplňují nebo mění ustanovení VPP a ZPP vztahující se k tomuto pojištění.

1. Pojistitel uhradí škodu způsobenou odcizením dokladu převzatého pojištěným, pokud událost byla šetřena policií a zároveň:
 - a) k odcizení dokladu došlo použitím násilí nebo pohrůžky násilím pachatelem,
 - b) k odcizení dokladu došlo z prostor sloužících pojištěnému k výkonu pojištěné činnosti, jestliže doklad byl v době škodné události uložen v uzamčené místnosti zabezpečené minimálně dvěma bezpečnostními zámky s bezpečnostními štíty na dveřích, popřípadě jiným způsobem zabezpečení vyššího stupně, a pachatel zároveň prokazatelně překonal uzamčené dveře nebo řádně zavřené okno, nebo
 - c) k odcizení dokladu došlo při dopravní nehodě pojištěného, který byl prokazatelně na cestě v souvislosti s pojištěnou činností, a který byl zároveň následkem dopravní nehody zbaven možnosti doklad opatrovat.
2. Pojistitel uhradí škodu způsobenou poškozením, zničením nebo ztrátou dokladu převzatého pojištěným, pokud ke zničení, poškození nebo ztrátě dokladu došlo v přímé souvislosti s některým z těchto nebezpečí: požár, výbuch, poškození vodou z vodovodního zařízení.
3. Dokladem se rozumí zejména plány, obchodní a účetní knihy a obdobná dokumentace obsahující soupis aktiv a pasiv, znalecké posudky a certifikáty v písemné podobě nebo na trvalém nosiči dat.

Doložka pro pojištění profesní odpovědnosti DPO104 - profesní odpovědnost osob oprávněných k výkonu projektové činnosti (autorizovaný architekt, inženýr nebo technik, osoba oprávněná k výkonu vybraných činností ve výstavbě, apod.) (1401)

Níže uvedená ujednání této doložky jsou přílohou pojistné smlouvy a doplňují nebo mění ustanovení VPP a ZPP vztahující se k tomuto pojištění.

1. Mimo výluk uvedených ve VPP a ZPP, které se vztahují k tomuto pojištění, se pojištění dále nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou:
 - a) nedodržením smluvně stanovených nákladů nebo jiných parametrů zadaných objednatelem,
 - b) vadou typového projektu za druhou nebo další újmu. Typovým projektem se rozumí projekt, který je pojištěným opakovaně používán v nezměněné podobě,
 - c) vadou projektu týkajícího se zařízení využívajícího jadernou energii,
 - d) na podzemních sítích nebo zařízeních, pokud správnost zakreslení situace jednotlivých podzemních sítí nebo zařízení nebyla prokazatelně odsouhlasena jejich správci,
 - e) vadou projektu týkajícího se přehrad,
 - f) vadou projektu týkajícího se podzemních nebo podvodních dolů nebo podzemních prací s tím souvisejících.

**Seznam autorizací a osvědčení v CENTROPROJEKT GROUP a.s.
v České republice**

- | | | |
|-----|------------------------|--|
| 1. | Ing. Soňa Adamíková | Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice
(č. E – 043/2-13) |
| 2. | Ing. Lubomír Baar | Autorizovaný inženýr v oboru Dopravní stavby
(osvědčení o autorizaci č. 1300133) |
| 3. | Ing. Pavel Bíza | Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice
(č. E – 022/2-13) |
| 4. | Ing. Vladislav Crkal | Autorizovaný inženýr v oboru Technika prostředí staveb
specializace technická zařízení
(osvědčení o autorizaci č. 1301565) |
| 5. | Ing. Jakub Červenka | Autorizovaný inženýr v oboru Pozemní stavby
(osvědčení o autorizaci č. 1302288) |
| 6. | Ing. Miroslav Čtrnáctý | Autorizovaný inženýr v oboru Vodohospodářské stavby
(osvědčení o autorizaci č. 1300497) |
| 7. | Ing. Miroslav Dohnal | Autorizovaný inženýr v oboru Technologická zařízení
staveb
(osvědčení o autorizaci č. 1300915) |
| 8. | Jiří Filip | Autorizovaný technik v oboru Pozemní stavby
(Osvědčení o autorizaci č. 1302159) |
| 9. | Ing. Martina Geryková | Autorizovaný inženýr v oboru Pozemní stavby
(osvědčení o autorizaci č. 1302077) |
| 10. | Ing. Pavel Gregor | Autorizovaný inženýr v oboru Pozemní stavby
(osvědčení o autorizaci č. 1200793) |
| 11. | Ing. Radim Hejný | Autorizovaný inženýr v oboru Pozemní stavby
(osvědčení o autorizaci č. 1300826) |
| 12. | Ing. Tomáš Hubík | Autorizovaný inženýr v oboru Pozemní stavby
(osvědčení o autorizaci č. 1301756) |

- | | | |
|-----|-----------------------|--|
| 13. | Petr Chovanec | Autorizovaný technik v oboru Dopravní stavby,
specializace nekolejová doprava
(osvědčení o autorizaci č. 1302330) |
| 14. | RNDr. Oldřich Janík | Autorizovaný inženýr v oboru Geotechnika
(osvědčení o autorizaci č. 1300048)

Osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a
vyhodnocovat geologické práce v oboru: inženýrská
geologie |
| 15. | Ing. Aleš Juráň | Autorizovaný inženýr v oboru Technologická zařízení
staveb
(osvědčení o autorizaci č. 1302211) |
| 16. | Ing. Josef Kartousek | Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice
(č. E – 027/2-13) |
| 17. | Ing. Josef Knotek | Autorizovaný inženýr v oboru Technologická zařízení
staveb
(osvědčení o autorizaci č. 1300022) |
| 18. | Ing. Pavel Macho | Autorizovaný inženýr v oboru Pozemní stavby
(osvědčení o autorizaci č. 1302206) |
| 19. | Gabriela Nezdařilová | Autorizovaný technik v oboru Pozemní stavby
(osvědčení o autorizaci č. 1301870) |
| 20. | Ing. Dušan Novotný | Autorizovaný inženýr v oboru Stavby vodního
hospodářství a krajinného inženýrství
(osvědčení o autorizaci č. 1301691) |
| 21. | Ing. Josef Páleníček | Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice
(č. E – 033/2-13) |
| 22. | Jaroslav Polák | Autorizovaný technik v oboru stavby vodního hospodářství
a krajinného inženýrství, specializace stavby
zdravotnětechnické
(osvědčení o autorizaci č. 1302074) |
| 23. | Ing. Ludmila Rosíková | Autorizovaný inženýr v oboru Pozemní stavby
(osvědčení o autorizaci č. 1301467) |
| 24. | Ing. Zdeněk Řihák | Autorizovaný inženýr v oboru Technika prostředí staveb
specializace: technická zařízení
(osvědčení o autorizaci č. 1301741) |

Oprávnění vypracovávat průkazy energetické náročnosti
stavby (číslo oprávnění 0542)

- | | | |
|-----|----------------------------|---|
| 25. | Ing. Karel Seidl | BÁŇSKÝ PROJEKTANT – pro činnost prováděnou
hornickým způsobem |
| 26. | Petr Ševela | Autorizovaný technik v oboru Stavby vodního
hospodářství a krajinného inženýrství,
specializace stavby zdravotnětechnické
(osvědčení o autorizaci č. 1301941) |
| 27. | Ing. Pavel Šinderbal | Autorizovaný inženýr v oboru Technika prostředí
staveb, specializace elektrotechnická zařízení
(osvědčení o autorizaci č. 1301519)

Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice
(č. E – 042/2-13) |
| 28. | Ing. Rostislav Turčinek | Autorizovaný inženýr v oboru Technologická zařízení
staveb
(osvědčení o autorizaci č. 1301323)

Osvědčení - Činnost energetického auditora
(č. 0306-12/2001) |
| 29. | Ing. David Valkovič | Autorizovaný inženýr v oboru Stavby vodního
hospodářství a krajinného inženýrství
(osvědčení o autorizaci č. 1302235) |
| 30. | Ing. Jaroslav Valkovič | Autorizovaný inženýr v oboru Vodohospodářské stavby
(osvědčení o autorizaci č. 1300047) |
| 31. | Ing. Jaroslav Valkovič | Autorizovaný inženýr v oboru Technologická zařízení
staveb
(osvědčení o autorizaci č. 1300047) |
| 32. | Ing. Pavel Valkovič, Ph.D. | Autorizovaný inženýr v oboru Stavby vodního
hospodářství a krajinného inženýrství
(osvědčení o autorizaci č. 1302022) |
| 33. | Ing. Josef Vančura | Autorizovaný inženýr v oboru Dopravní stavby
(osvědčení o autorizaci č. 1302317) |
| 34. | Ing. Jaromír Vanžura | Autorizovaný inženýr v oboru Technika prostředí staveb
specializace: elektrotechnická zařízení
(osvědčení o autorizaci č. 1301999) |

Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice
(č. E – 043/2-13)

35. Ing. Miroslav Velísek

Osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem
koordinátora BOZP na staveništi (ROVS/567/KOO/2013)

Osvědčení o odborné způsobilosti k zajišťování úkolů
v prevenci rizik v oblasti BOZP (ROVS/2119/PRE/2012)

Osvědčení o odborné způsobilosti dle § 11 zákona ČNR
č. 133/1985 Sb. o požární ochraně (Z-618/98)

Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice
(č. E – 044/2-13)

36. Josef Váverka

Autorizovaný technik v oboru Technika prostředí staveb,
specializace zdravotní technika
(osvědčení o autorizaci č. 0401685)

37. Václav Zamazal

Autorizovaný technik v oboru Vodohospodářské stavby,
specializace stavby zdravotnětechnické
(osvědčení o autorizaci č. 1301274)

38. Ing. Jaroslav Zámečník

Autorizovaný technik v oboru Pozemní stavby
(osvědčení o autorizaci č. 1301405)