



SMLOUVA O DÍLO 2018/OŽD/1487

Uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zadavatel:

Městská část Praha 10

se sídlem: Vršovická 68/1429, 101 38 Praha 10

zastoupená: starostou Ing. Vladimírem Novákem

(Dále jen "zadavatel")

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 10

Číslo účtu: 27-2000733369/0800

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Bc. Martin Pecánek, vedoucí odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: Bc. Martin Pecánek

a

Zhotovitel:

POZKOM s.r.o.

se sídlem: Za Zámečkem 745/17, 158 00 Praha 5

IČ: 02538628

DIČ: CZ02538628

zastoupená: Danielou Kučerovou, jednatelkou

Bankovní spojení: FIO Banka

Číslo účtu: [REDACTED]

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Jan Šik, na základě plné moci

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Ing. Jan Šik, stavbyvedoucí

(Dále jen "zhotovitel")

I. OBSAH SMLOUVY A JEJÍ VÝKLAD

Tato Smlouva je uzavírána v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“). Je uzavírána na základě výsledků poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu vyhlášenou zadavatelem pod názvem „**VYBUDOVÁNÍ CYKLISTICKÉ STEZKY KŘENICKÁ**“ (dále jen „veřejná zakázka“), na základě kterých byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvhodnější. Neobsahuje-li tato smlouva zvláštní ustanovení, vykládají se práva a povinnosti stran podle nabídky zhotovitele a podmínek zadávacího řízení.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Závazek zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas a bez jakýchkoli vad a nedodělků provést svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v této Smlouvě a jejich přílohách (dále jen „dílo“) a předat dílo postupem stanoveným touto Smlouvou.
2. Dílem se rozumí zhotovení stavby na pozemcích ve správě MČ Praha 10. Výstupem bude stavba cyklostezky.
Bližší popis díla je uveden v zadávací dokumentaci pro „Poptávkové řízení“ a ve výkazu výměr a soupisu prací.
Technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám zadavatel.
Závazek zadavatele:
3. Zadavatel se zavazuje při plnění předmětu této Smlouvy poskytovat zhotoviteli součinnost v rozsahu sjednaném v této Smlouvě a nezbytnou ke splnění jeho závazků dle této Smlouvy, a dále se zavazuje zaplatit zhotoviteli za plnění této Smlouvy cenu dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.

III. CENA DÍLA

1. Cena díla (dále jen „Cena díla“) je oběma Stranami sjednána v souladu se zákonem o cenách jako cena smluvní ve výši Kč bez DPH **2 348 782,72 Kč**
K Ceně díla bude přičtena DPH v zákonné výši 21% ... **493 244,37 Kč**
Cena díla včetně DPH činí **2 842 027,09 Kč**
slovy: dvě miliony osm set čtyřicet dva tisíce dva set sedm korun českých 09 haléřů.
2. Cena díla je stanovena jako pevná a nepřekročitelná. Vedle případné změny výše DPH v průběhu realizace Smlouvy (kdy platí, že DPH se vypočte vždy v souladu s čl. 3.1 výše), může být měněna, a to pouze v souladu se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů jen tehdy, pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil, a ani je nemohl předvídat, za předpokladu, že tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na Cenu díla. Pro vyloučení pochybností, ačkoli byla Cena díla zpracována podle soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, jež byly součástí zadávací dokumentace v Zadávacím řízení, má se za to, že Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla specifikovaného Projektovou dokumentací a touto Smlouvou a rovněž zisk zhotovitele. Případná skutečnost, že určitá položka nebyla uvedena v soupisu prací, dodávek a služeb či výkazu výměr, nebude zakládat nárok zhotovitele na zvýšení Ceny díla.
3. Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky a činnosti (např. povolení zvláštního užívání komunikace, přechodné dopravní značení apod.) vyplývající ze zadávacích podkladů, a o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí měl vědět, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení, dokončení a zprovoznění díla potřeba.
4. Poplatky za zábory veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, případné překopy komunikací, zařízení staveniště, náklady na vodu a energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí (včetně zajištění dalších stanovisek správců inženýrských sítí o existenci těchto inženýrských sítí), geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do Ceny díla.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Zadavatel neposkytuje zálohy. Cena díla bude hrazena na základě daňových dokladů (faktur) vystavovaných zhotovitelem podle vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů (výkazu výměr), který bude přílohou faktury. Za termín úhrady bude považován termín odepsání platby z účtu zadavatele ve prospěch účtu zhotovitele. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce, za který jsou provedené práce a dodávky fakturovány.
2. Splatnost faktur činí **21** kalendářních dnů ode dne jejich doručení zadavateli do sídla zadavatele uvedeného v záhlaví Smlouvy.
3. Daňové doklady budou obsahovat náležitosti v souladu s ustanovením zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění, o DPH. V případě, že faktura (daňový doklad) bude obsahovat nesprávné nebo neúplňé údaje a nebude mít veškeré náležitosti, je zadavatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její splatnosti, aniž by byl v prodlení. Zhotovitel podle charakteru nedostatků doklad opraví nebo vystaví nový, kde běží nová lhůta splatnosti dle čl. IV. 2. této Smlouvy.
4. Zadavatel prohlašuje, že provedené dílo nebude sloužit k jeho ekonomickým zájmům.

V. POJIŠTĚNÍ A ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel je dále povinen po celou dobu plnění Smlouvy udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti pokrývající obecné škody vzniklé při výkonu podnikatelské činnosti. Zhotovitel je povinen kdykoli nejpozději do pěti pracovních dnů na žádost zadavatele doložit splnění této povinnosti předložením příslušné pojistné smlouvy a/nebo dokladu vystaveného pojišťovnou. Nesplnění povinnosti dle předchozí věty ani v dodatečně přiměřené lhůtě je porušením povinnosti, které opravňuje zadavatele k odstoupení od Smlouvy.
2. Zhotovitel odpovídá za škody a jiné újmy způsobené kterýmkoliv účastníkem výstavby na zhotovovaném Díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla zadavatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škodu a jinou újmu způsobenou svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit.
3. Realizaci díla bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
4. Při předání díla předá zhotovitel zadavateli doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
5. Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce a za osazení případného dočasného dopravního značení včetně jeho čištění a údržby odpovídá v průběhu stavebních prací zhotovitel, bez nároku na jakékoliv navýšení Ceny díla.

VI. MÍSTO A LHŮTY PLNĚNÍ

Místo plnění

Městská část Praha 10, pozemky parc.č. 3937/1, 3925/1 a 3925/12, k.ú. Strašnice.

Lhůty plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to do 74 dní ode dne předání staveniště.

VII. HARMONOGRAM VÝSTAVBY

1. Zadavatel je povinen předat a zhotovitel je povinen převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté faktických vad a práv třetích osob v termínu stanoveném písemným pokynem zadavatele. Předání a převzetí staveniště se plánuje bezprostředně po podpisu Smlouvy a předání písemného pokynu.
2. Stavební práce budou zhotovitelem zahájeny bezprostředně po převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen předložit zadavateli do 14 dnů ode dne podpisu této smlouvy harmonogram provádění díla a po odsouhlasení zadavatelem provádět dílo v souladu s harmonogramem.
3. O průběhu stavby bude veden Stavební deník. Zápisy budou prováděny na kontrolních dnech a potvrzeny oprávněnými osobami obou smluvních stran.
4. Pokud v průběhu prací zhotovitel nebude schopen splnit podmínky dle čl. II. odst. 1. této Smlouvy z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a nebude reálně zaručit plnou kvalitu prováděných prací, bude o tomto zadavatel informován zápisem ve stavebním deníku. Na základě těchto zápisů může být termín dokončení upraven písemným dodatkem k této smlouvě.

VIII. ZPŮSOB SPLNĚNÍ ZÁVAZKU

1. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. veškeré práce a dodávky kompletně a samostatně, v patřičné kvalitě a v termínech sjednaných v této smlouvě. Požadovaná výborná kvalita je vymezena obecně platnými právními předpisy, hygienickými normami a příslušnými ČSN. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda zadavateli nebo třetím osobám, nese ji pouze zhotovitel.
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy a normy.
3. Zhotovitel se seznámí s riziky na místě plnění, upozorní na ně své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
4. Zadavatel bude prostřednictvím pověřené osoby průběžně kontrolovat provádění prací formou kontrolních dnů. Za tímto účelem je oprávněn navštěvovat místo plnění díla, zvat si různé poradce a nechat si zpracovat případné analýzy a posudky. Se zhotovitelem dohodne harmonogram společných kontrolních dní, při nichž bude vždy pořízen zápis do stavebního deníku a podepsán pověřenými pracovníky obou smluvních stran.
5. Při kontrolních dnech budou Strany prostřednictvím pověřených osob konzultovat další pracovní postupy a v případě nedodělků či vad budou stanoveny zhotoviteli termíny jejich odstranění.
6. Zhotovitel řádně splní dodání díla tak, že oznámí zadavateli den, kdy řádně dokončí své práce a připraví dílo k převzetí, včetně výsledných zpráv a dokladů o úspěšně provedených zkouškách, pokud závazné předpisy nebo technické normy stanoví provedení zkoušek osvědčujících smlouvené vlastnosti díla, předloží všechny ostatní doklady potřebné pro úspěšné zkolaudování díla, včetně průběžné evidence odpadů ze stavby.
7. Dílo se bude považovat za řádně dokončené a bude převzato po odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při převzetí v termínech stanovených v předávacím protokolu a po převzetí uvedených dokladů dle čl. VIII, odst. 6. Smlouvy.
8. Zadavatel převezme hotové dílo i před termínem dokončení za podmínky, že dílo bude

- provedeno v rozsahu dle čl. II, odst. 1 této smlouvy.
9. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za nebezpečí škody na zhotovené věci až do doby předání díla zadavateli.
 10. Zhotovitel je povinen na své náklady vyklidit pozemky, kde se dílo provádělo, a provést jejich úklid, včetně likvidace zařízení staveniště, v době do předání díla. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí technické dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího stavu.

IX. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla vést stavební deník s denními zápisy, které budou obsahovat všechny skutečnosti podstatné pro kvalitu, kvantitu a termín prováděného díla.
2. Vedení stavebního deníku se řídí stavebním zákonem v platném znění.
3. Stavební deník musí být v pracovní době zhotovitele trvale přítomen na stavbě (v místě plnění) a musí být k dispozici osobám oprávněným do něj nahlížet a zapisovat.
4. Zapisovat do stavebního deníku jsou oprávněni:
oprávnění zástupci zadavatele: Bc. Martin Pecánek
oprávnění zástupci zhotovitele: Jan Šik
5. Učiní-li oprávněný zástupce Zhotovitele zápis do stavebního deníku a zadavatel se k němu do pěti pracovních dnů nevyjádří, má se za to, že se zápisem souhlasí, nestanoví-li tato smlouva jinak.
6. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu.
7. Říká-li tato smlouva, že v průběhu realizace je jedna smluvní strana povinna některou skutečnost oznámit straně druhé, vždy se tak mimo jiné uskuteční prostřednictvím stavebního deníku, nestanoví-li tato smlouva jinak.

X. ZÁRUČNÍ LHŮTY A ODSTRAŇOVÁNÍ VAD

1. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací, dále za to, že dílo má obvykle předpokládané vlastnosti a je provedeno v souladu s požadavky platných právních předpisů, zejména nařízení vlády 163/2002 Sb. v platném znění, technických norem a zadávací dokumentace.
2. Zhotovitel poskytne zadavateli smluvní záruku za jakost díla ode dne převzetí díla v délce 60 měsíců.
3. Smluvní záruka (dále jen záruka) se vztahuje na kvantitativní a kvalitativní parametry díla a na jejich trvanlivost obvyklou v místě plnění.
4. Záruka se nevztahuje na působení vandalů a vyšší moci. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení díla nebo jeho součástí. Po ukončení této smlouvy záruka platí v případě, že bude prováděna řádná následná péče o předmětné dílo.
5. Zadavatel je povinen písemně oznámit zhotoviteli výskyt vady, a to bez zbytečného odkladu. V oznámení zadavatel uvede, kdy se vada vyskytla poprvé a jak se vada projevuje. Zhotovitel je povinen zdarma odstranit i vady, které zadavatel zjistil nebo oznámil se značným zpožděním, avšak ještě v době platnosti záruky. Zhotovitel však neručí za vady a poškození díla, které vznikly v důsledku uplynutí nepřiměřeně dlouhé doby od zjištění vady zadavatelem do nahlášení vady zhotoviteli.
6. V době platnosti záruky je zhotovitel povinen bez úplaty a nejpozději do 3 kalendářních dnů od oznámení závady zadavatelem započít s odstraňováním vady díla. V případě nepříznivých klimatických podmínek bude konkrétní termín písemně dohodnut mezi zadavatelem a zhotovitelem. V případě, že zhotovitel vadu neodstraní ani v náhradním, k tomu určeném termínu, je zadavatel oprávněn nechat odstranit tuto vadu u jiné

- odborné právnické či fyzické osoby, a to na náklady zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje za úplatu odstranit i ty vady díla, na které se záruka nevztahuje, bude-li k tomu zadavatelem vyzván, to vše v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Termín odstranění těchto vad bude určen po vzájemné dohodě zadavatele a zhotovitele.
 8. Zhotovitel je v době trvání záruky oprávněn prohlédnout dílo za účelem zjištění jeho stavu a posouzení vzniklých nebo jen možných vad a škod. Prohlídka se uskuteční za účasti pověřeného pracovníka zadavatele. Termín bude předem dohodnut se zadavatelem.
 9. Vady díla se jinak řídí ust. § 2615 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

XI. SMLUVNÍ POKUTY

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením díla nebo odstraněním jeho vad, a to z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, uhradí zadavateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
2. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, a to z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, uhradí zadavateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuta je splatná do 15-ti dnů po doručení příslušné faktury druhé smluvní straně.
4. Smluvní pokuta se jinak řídí ust. § 2048 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

XII. BEZPEČNOST, OCHRANA ZDRAVÍ, MAJETKU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

1. Zadavatel poučí zhotovitele ohledně pohybu v místě realizace díla a s tím souvisejícími předpisy požární ochrany, ochrany zdraví při práci, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
2. Zhotovitel přijme a zabezpečí na plnou svoji odpovědnost po dobu své činnosti všechna potřebná opatření k zajištění díla dle platných právních předpisů, zejména v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Zhotovitel ručí za všechny škody vzniklé zadavateli, či třetím osobám porušením těchto předpisů.
3. Zhotovitel je povinen chránit majetek zadavatele. Při jakémkoli poškození bude zhotovitel okamžitě informovat zadavatele.
4. Zhotovitel přebírá odpovědnost za škody jím způsobené, vzniklé na plochách veřejné zeleně, a to v době od převzetí ploch zeleně do protokolárního předání ploch zeleně zpět zadavateli.
5. Nebezpečí škody na Díle nese zhotovitel do okamžiku jeho protokolárního předání zadavateli.
6. Zhotovitel je povinen na plochách zeleně zachovávat čistotu a pořádek. Odpady vznikající v průběhu stavebních a zahradnických prací budou odstraňovány nebo využity v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími předpisy.

XIII. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

Strany se dohodly, že za podstatné porušení této smlouvy považují zejména:

- zhotovování díla v rozporu s požadavky technických norem a předpisů, pokud byl

- zhotovitel na jejich porušení prokazatelně upozorněn a zhotovitel v době stanovené k zjednáání nápravy nápravu nezjednal,
- prodlení zhotovitele s dokončením díla oproti platnému harmonogramu o více než 30 kalendářních dní,
 - neplnění platebních podmínek (nedodržení doby splatnosti o více než 30 kalendářních dnů) platí pouze v případě, že faktura má všechny náležitosti a je odsouhlasena technickým dozorem nebo osobami oprávněnými jednat ve věcech smluvních nebo technických,

XIV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že poruší-li jedna ze smluvních stran své závazky a povinnosti stanovené touto smlouvou a to podstatným nebo opakovaným způsobem. Odstoupení musí mít písemnou formu s uvedením důvodů odstoupení a musí být doručeno smluvní straně, jinak je odstoupení neplatné.
2. Odstoupení od smlouvy má právní účinky dnem doručení. Od toho dne nesmí smluvní strana, které takto bylo odstoupení doručeno, pokračovat v plnění předmětu smlouvy vyjma případů, kdy by nečinností hrozila újma nebo škoda na majetku druhé smluvní strany. V takovém případě má smluvní strana za povinnost pokračovat v plnění smlouvy a zabezpečit předmět smlouvy takovým způsobem, aby bylo odstraněno nebezpečí shora uvedené újmy či škody
3. Odstoupení od smlouvy se jinak řídí ust. § 2001 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

XV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy.
2. Materiály použité ke zhotovení díla musí odpovídat kvalitativně obecně závazným požadavkům a požadavkům kladeným na ně podle platných norem.
3. Zadavatel je oprávněn rozsah některých prací a dodávek omezit nebo naopak jejich rozsah rozšířit o dodatečně požadované práce a dodávky. Zhotovitel bude povinen tyto požadavky zadavatele akceptovat.
4. Zjistí-li zhotovitel skryté překážky při provádění díla, týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno a tyto znemožní provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu zadavateli a navrhnout změnu díla.
5. Zhotovitel se zavazuje zejména poskytnout zadavateli veškeré doklady související s výkonem této smlouvy, které si vyžadají kontrolní orgány, a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů na náklady zhotovitele.
6. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným osobám kontrolu a ověření plnění smlouvy o dílo po dobu trvání realizace stavby a dále po dobu 5 let po ukončení realizace stavby.

XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva bude uveřejněna v Registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.
2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv v souladu se

- zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tato smlouva se vyhotovuje v osmi originálech, z nichž šest paré obdrží zadavatel a dvě paré zhotovitel. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Měnit nebo doplnit ji lze pouze písemným dodatkem odsouhlaseným oběma smluvními stranami.
 4. Jakékoliv oznámení, žádost nebo jiná komunikace Stran podle této smlouvy, bude v písemné podobě a považuje se za řádně uskutečněnou nebo provedenou, pokud bude doručena osobně, mailem (a následně doručena doporučeným dopisem), doporučeným dopisem nebo zavedenou kurýrní službou na příslušnou adresu uvedenou v tomto článku níže, nebo na takovou jinou adresu pro komunikaci, jakou daná Strana označila v oznámení adresovaném Straně provádějící takové oznámení, žádost nebo jinou komunikaci. Všechna oznámení nebo jiná komunikace mezi Stranami budou v českém jazyce.
 5. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy a jí výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Práva a povinnosti vyplývající ze závazků obsažených v této smlouvě přecházejí na případné právní nástupce obou smluvních stran.
 6. Případné spory týkající se rozsahu, výkladu nebo účinnosti této smlouvy budou předloženy k řešení příslušnému soudu v České republice a budou řešeny dle práva platného na území České republiky.
 7. V případě, že některé ustanovení smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy v platnosti a účinnosti pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a smlouvě jako celku.
 8. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
 9. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, a že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy.
 10. Zhotovitel bere na vědomí povinnost zadavatele zpřístupnit obsah této smlouvy nebo jeho část třetím osobám, která je založená právními předpisy vztahujícími se na činnost městských částí hlavního města Prahy, zejména v souladu se zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. V rámci vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že takové uveřejnění této smlouvy nebo jejích částí ze strany zadavatele nevyžaduje předchozí souhlas zhotovitele.

Seznam příloh: č. 1 – oceněný výkaz výměr (nabídka)

č. 2 – harmonogram

č. 3 – plná moc

č. 4 – projektová dokumentace (samostatná příloha)

XVIII. PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

V Praze

Datum: 15. 10. 2018

Za Městskou část Praha 10



Bc. Martin Pecánek, vedoucí OŽD

V Praze

Datum: 15. 10. 2018

Za POZKOM s.r.o.



g. Jan Šik, na základě plné moci

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 05-17
Stavba: Cyklostezka Křenická, Praha 10

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 20.09.2018

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 02538628
POZKOM s.r.o., Za Zámečkem 745/17, 158 00 Praha 5 - Jinonice DIČ: CZ02538628

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	2 348 782,72
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	2 348 782,72
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	2 348 782,72	493 244,37
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 842 027,09
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 05-17

Stavba: Cyklostezka Křenická, Praha 10

Místo: Datum: ##

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: POZKOM s.r.o., Za Zámečkem 745/17, 158 00 Praha 5 - Jir Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	2 348 782,72	2 842 027,09
00	VRN	62 500,00	75 625,00
01	Cyklostezka	1 533 544,72	1 855 589,11
02	Sanace zemní pláň	752 738,00	910 812,98
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		2 348 782,72	2 842 027,09

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Křenická, Praha 10

Objekt: 00 - VRN

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

POZKOM s.r.o., Za Zámečkem 745/17, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.09.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 02538628

DIČ: CZ02538628

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	62 500,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH 62 500,00

DPH základní	21,00%	ze	62 500,00	13 125,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 75 625,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Křenická, Praha 10

Objekt: 00 - VRN

Místo: Datum: 20.09.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: POZKOM s.r.o., Za Zámečkem 745/17, 158 00 P Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	62 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	62 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	25 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	17 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	20 000,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	62 500,00

ROZPOČET

Stavba: Cyklostezka Křenická, Praha 10

Objekt: 00 - VRN

Místo: Datum: 20.09.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: POZKOM s.r.o., Za Zámečkem 745/17, 158 00 P Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

62 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

62 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

25 000,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou-vytýčení IS	...	1,000	10 000,00	10 000,00
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	15 000,00	15 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

17 500,00

3	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	12 000,00	12 000,00
4	K	034503000	Informační tabule na staveništi	...	1,000	3 000,00	3 000,00
5	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	...	1,000	2 500,00	2 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

20 000,00

6	K	040001000	Inženýrská činnost pro zřízení ZS, DIO, DIR	...	1,000	20 000,00	20 000,00
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Křenická, Praha 10

Objekt: 01 - Cyklostezka

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

POZKOM s.r.o., Za Zámečkem 745/17, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.09.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 02538628

DIČ: CZ02538628

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	1 533 544,72
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH 1 533 544,72

DPH základní	21,00%	ze	1 533 544,72	322 044,39
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 855 589,11

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Křenická, Praha 10

Objekt: 01 - Cyklostezka

Místo: Datum: 20.09.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: POZKOM s.r.o., Za Zámečkem 745/17, 158 00 P Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 533 544,72
HSV - Práce a dodávky HSV	1 533 544,72
1 - Zemní práce	291 480,57
5 - Komunikace pozemní	668 585,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	283 037,00
997 - Přesun sutě	282 489,81
998 - Přesun hmot	7 952,34
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 533 544,72

ROZPOČET

Stavba: Cyklostezka Křenická, Praha 10

Objekt: 01 - Cyklostezka

Místo: Datum: 20.09.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: POZKOM s.r.o., Za Zámečkem 745/17, 158 00 P Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 533 544,72

HSV - Práce a dodávky HSV

1 533 544,72

1 - Zemní práce

291 480,57

22	K	113107111	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžného tl 100 mm	m2	963,000	46,00	44 298,00
		stav_povrch	"stávající povrch" 963		963,000		
23	K	113106192	Rozebrání vozovek ze silničních dílců pl do 50 m2 se spárami zalitými cementovou maltou	m2	963,000	90,00	86 670,00
		stav_povrch			963,000		
3	K	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm	m2	963,000	37,00	35 631,00
		stav_povrch			963,000		
24	K	113107112	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžného tl 200 mm	m2	9,000	285,00	2 565,00
			"přípojný chodník" 8,5+0,5		9,000		
20	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	8,500	165,00	1 402,50
			"přípojný chodníky z dlažby" 1,6+1,7+2,5+2,7		8,500		
21	K	113106124	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z plastových nebo pryžových dlaždic	m2	0,500	165,00	82,50
			"přípojný chodník z plastové zatravnovací dlažby" 0,5		0,500		
25	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	418,000	80,00	33 440,00
			"Odstranění obrub 100/250/1000" 22+86+30+53+4+18+62+143		418,000		
26	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,080	440,00	475,20
			"rýha pro chráničku kabelu NN" 6*0,6*0,3		1,080		
27	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	0,324	26,00	8,42
			"rýha pro chráničku kabelu NN" 1,08*0,3		0,324		
29	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,080	100,00	108,00
			"rýha pro chráničku kabelu NN" 6*0,6*0,3		1,080		
6	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	257,000	45,00	11 565,00
			"terénní úpravy podél obrub" 42+15+26+2+9+59+6+11+62+25		257,000		
7	M	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	57,825	510,00	29 490,75
			"terénní úpravy podél obrub" (42+15+26+2+9+59+6+11+62+25)*0,15*1,5		57,825		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	257,000	25,00	6 425,00
			"terénní úpravy podél obrub" 42+15+26+2+9+59+6+11+62+25		257,000		
9	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	3,855	300,00	1 156,50
10	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	972,000	10,00	9 720,00
		nov_pl	"nová plocha cyklostezky" 955		955,000		
		var_pas	"varovné pásy" 1,9+0,5+1,1+0,5+1,3+1,2+2,7+1,6+1,5+1,7+3		17,000		
			Součet		972,000		
30	M	592172200	obrubník betonový parkový 100 x 6 x 20 cm šedý	kus	437,580	65,00	28 442,70
			"nové obruby 60/200/1000" (22+86+30+53+4+18+62+143+11)*1,02		437,580		

5 - Komunikace pozemní

668 585,00

31	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m ²	972,000	190,00	184 680,00
		nov_pl			955,000		
		var_pas			17,000		
			Součet		972,000		
33	K	564911511	Podklad z R-materiálu tl 50 mm	m ²	972,000	55,00	53 460,00
		nov_pl			955,000		
		var_pas			17,000		
			Součet		972,000		
34	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m ²	m ²	955,000	7,00	6 685,00
		nov_pl			955,000		
35	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	955,000	431,00	411 605,00
		nov_pl			955,000		
36	M	592452670	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m ²	17,000	510,00	8 670,00
		var_pas			17,000		
37	K	596211130	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny C pl do 50 m ²	m ²	17,000	205,00	3 485,00
		var_pas			17,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

283 037,00

38	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m ² objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	24,000	900,00	21 600,00
39	M	404454490	značka dopravní svislá nereflexní FeZn-Al rám., D 500 mm	kus	24,000	2 810,00	67 440,00
			"C9a" 12		12,000		
			"C9b" 12		12,000		
			Součet		24,000		
40	M	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	24,000	75,00	1 800,00
41	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	14,000	390,00	5 460,00
42	M	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	14,000	15,00	210,00
43	M	404452400	patka hliníková HP 60	kus	14,000	450,00	6 300,00
			14		14,000		
44	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	14,000	420,00	5 880,00
			14		14,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého "nové obruby 60/200/1000" 22+86+30+53+4+18+62+143+11	m	429,000	387,00	166 023,00
					429,000		
28	M	345713680	trubka elektroinstalační ohebná-půlená chránička D 136/ 160 mm, HDPE EAN 8595057698369	m	6,000	100,00	600,00
			6		6,000		
13	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm "zařízení asfaltu" 5,8+2,1+2,85+2+1,1+1,5+2,7+2,95 "proříznutí styku nového a starého asfaltu" 5,8+2,1+2,85+2+1,1+1,5+2,7+2,95 Součet	m	42,000	102,00	4 284,00
					21,000		
					21,000		
					42,000		
12	K	919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem "ošetření spáry nového a starého asfaltu" 5,8+2,1+2,85+2+1,1+1,5+2,7+2,95	m	21,000	140,00	2 940,00
					21,000		
45	K	966006211	Odstanění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol "B1" 2	kus	2,000	250,00	500,00
					2,000		
997 - Přesun sutě							282 489,81
46	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km "odstranění vrstvy kameniva tl. 100mm" 963*0,1*2 "odstranění vrstvy kameniva tl. 200mm*9*0,2*2 "odstranění živice" 963*0,05*2,2 Součet	t	302,130	90,00	27 191,70
					192,600		
					3,600		
					105,930		
					302,130		
47	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 302,13*10	t	3 021,300	8,00	24 170,40
					3 021,300		
48	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km "betonové panely" 963*0,15*2,835 "betonové obruby" 418*0,063*3,25 "betonová dlažba" 8,5*0,08*3,25 "plastová dlažba" 0,5*0,08*0,57 Součet	t	497,335	110,00	54 706,85
					409,516		
					85,586		
					2,210		
					0,023		
					497,335		
49	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů 497,335*10	t	4 973,350	8,00	39 786,80
					4 973,350		
16	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) "betonové panely" 963*0,15*2,835 "betonové obruby" 418*0,063*3,25 "betonová dlažba" 8,5*0,08*3,25 Součet	t	497,312	150,00	74 596,80
					409,516		
					85,586		
					2,210		
					497,312		
17	K	997221845	Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce (skládkovné) "odstranění živice" 963*0,05*2,2	t	105,930	400,00	42 372,00
					105,930		
18	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné) "odstranění vrstvy kameniva tl. 100mm" 963*0,1*2	t	196,200	100,00	19 620,00
					192,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"odstranění vrstvy kameniva tl. 200mm"9*0,2*2		3,600		
			Součet		196,200		
50	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	0,023	620,00	14,26
			"plastová dlažba" 0,5*0,08*0,57		0,023		
51	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,050	620,00	31,00
			"rušené svislé dopravní značení" 2*0,025		0,050		
998 - Přesun hmot							7 952,34
52	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	144,588	55,00	7 952,34

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Křenická, Praha 10

Objekt: 02 - Sanace zemní pláně

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

POZKOM s.r.o., Za Zámečkem 745/17, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.09.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 02538628

DIČ: CZ02538628

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	752 738,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	752 738,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	752 738,00	158 074,98
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	910 812,98
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Křenická, Praha 10

Objekt: 02 - Sanace zemní pláně

Místo: Datum: 20.09.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: POZKOM s.r.o., Za Zámečkem 745/17, 158 00 P Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	752 738,00
HSV - Práce a dodávky HSV	752 738,00
1 - Zemní práce	386 740,80
5 - Komunikace pozemní	298 530,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	67 410,00
998 - Přesun hmot	57,20
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	752 738,00

ROZPOČET

Stavba: Cyklostezka Křenická, Praha 10

Objekt: 02 - Sanace zemní pláně

Místo: Datum: 20.09.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: POZKOM s.r.o., Za Zámečkem 745/17, 158 00 P Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

752 738,00

HSV - Práce a dodávky HSV

752 738,00

1 - Zemní práce

386 740,80

1	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m ³ v hornině tř. 3	m ³	288,900	150,00	43 335,00
			vykop "dle PD odstranění vrstvy 300mm aktivní zóny" 963*0,3		288,900		
2	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m ³	86,670	30,00	2 600,10
			288,9*0,3		86,670		
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	288,900	245,00	70 780,50
			vykop		288,900		
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	2 889,000	18,00	52 002,00
			vykop*10		2 889,000		
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	288,900	13,00	3 755,70
			vykop		288,900		
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	433,350	450,00	195 007,50
			vykop*1,5		433,350		
3	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	963,000	20,00	19 260,00
			stezka 963		963,000		

5 - Komunikace pozemní

298 530,00

4	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m ²	1 926,000	155,00	298 530,00
			"2 vrstvy ŠD 0/63 tl. 150 mm" 2*stezka		1 926,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

67 410,00

5	K	919721123	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 40 kN/m	m ²	963,000	30,00	28 890,00
			stezka		963,000		
6	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m ²	m ²	963,000	40,00	38 520,00
			stezka		963,000		

998 - Přesun hmot

57,20

11	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1,040	55,00	57,20
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

VP - Vícepráce

0,00

K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00

HARMONOGRAM PRACÍ

Zakázka : "Vybudování cyklistické stezky Křenická"

Typ dokumentu :

Termín : 17.10. - 20.12.2018

Zadavatel : Městská část Praha 10, IČ : 00063941

Adresa : Vršovická 68/1429
101 38 Praha 10Jednající
ve věcech smluvních : Ing. Vladimírem Novákem, starosta

Zhotovitel : POZKOM s.r.o. IČ : 02538628

Adresa : Za Zámečkem 745/17
158 00 Praha 5

Jednatel : Daniela Kučerová, jednatel

Stavební práce	Měsíc/Rok	říj-18															lis-18				
	Dny - Měsíc	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	1.	2.	3.	4.	5.
	Dny - Týden	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po
Dny - Celkem		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Převzetí staveniště	Zahájení stavby																				
Zařízení staveniště																					
Bourání asfaltové plochy																					
Odstranění spodních konstrukčních vrstev																					
Sanace pláně - odtěžení na paraplán																					
Spodní konstrukční vrstvy - násypy ŠD se zhutněním																					
Pokládka obrub																					
Horní konstrukční vrstva - násypy ŠD se zhutněním																					
Pokládka R - materiálu																					
Úpravy napojení navazujících chodníků																					
Příprava před živicemi																					
Pokládka asfaltového krytu																					
Dokončovací práce - osazení DZ, ohumusování																					
Dokončení, odstranění zařízení staveniště, úklid																					
Připrava a předání staveniště a předání díla	Dokončení stavby																				

Stavební práce	Měsíc/Rok	III-18																							
	Dny - Měsíc	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.				
	Dny - Týden	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne				
	Dny - Celkem	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40				
Převzatí staveniště →	Zahájení stavby																								
Zařízení staveniště																									
Bourání asfaltové plochy																									
Odstranění spodních konstrukčních vrstev																									
Sanace pláňe - odtěžení na parapť																									
Spodní konstrukční vrstvy - násypy ŠD se ztuhnutím																									
Pokládka obrub																									
Horní konstrukční vrstva - násypy ŠD se ztuhnutím																									
Pokládka R - materiálu																									
Úpravy napojení navazujících chodníků																									
Příprava před živcemí																									
Pokládka asfaltového krytu																									
Dokončovací práce - osazení DŽ, ohumusování																									
Dokončení, odstranění zařízení staveniště, úklid																									
Příprava k předání staveniště a předání díla	Dokončení stavby																								
Stavební práce	Měsíc/Rok	III-18						pro-18						pro-18											
	Dny - Měsíc	26.	27.	28.	29.	30.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.-20.	21.				
	Dny - Týden	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá-Čt	Pá				
	Dny - Celkem	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59-65	66				
Převzatí staveniště →	Zahájení stavby																								
Zařízení staveniště																									
Bourání asfaltové plochy																									
Odstranění spodních konstrukčních vrstev																									
Sanace pláňe - odtěžení na parapť																									
Spodní konstrukční vrstvy - násypy ŠD se ztuhnutím																									
Pokládka obrub																									
Horní konstrukční vrstva - násypy ŠD se ztuhnutím																									
Pokládka R - materiálu																									
Úpravy napojení navazujících chodníků																									
Příprava před živcemí																									
Pokládka asfaltového krytu																									
Dokončovací práce - osazení DŽ, ohumusování																									
Dokončení, odstranění zařízení staveniště, úklid																									
Příprava k předání staveniště a předání díla	Dokončení stavby																								

GENERÁLNÍ PLNÁ MOC NEOMEZENÁ

Níže podepsaná společnost,

POZKOM s.r.o., IČ: 02538628, se sídlem Za Zámečkem 745/17, Praha 5, PSČ: 158 00, společnost zapsaná u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 220572 (dále jen jako "Společnost"), jejímž jménem jedná Daniela Kučerová, jednatel

tímto uděluje

plnou moc

Ing. Janu Šikovi

RC

trvale bytem Praha

(dále jen "Zmocněnec"),

aby Společnost zastupoval ve všech právních věcech, činil veškeré právní úkony se zastupováním Společnosti související, jménem Společnosti jednal a podepisoval veškeré dokumenty a smlouvy, podepisoval a podával veškeré návrhy a žádosti, týkající se nebo související s právními věcmi Společnosti příslušným soudům a správním orgánům a zastupoval Společnost v řízení před příslušným soudem a správním orgánem, to vše i tehdy, je-li k takovému úkonu zapotřebí zvláštní plné moci.

Tato plná moc je udělována jako generální a neomezená v rozsahu práv a povinností podle všech příslušných právních předpisů.

Zmocněnec je oprávněn jmenovat svého zástupce dle svého uvážení, a to se všemi nebo některými pravomocemi a oprávněními udělenými mu Společností.

V Praze dne 18. 1. 2017



POZKOM s.r.o.

Daniela Kučerová, jednatel

Tuto plnou moc přijímám:



Ing. Jan Šik

Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle ověřovací knihy pošty: Beroun 1

Poř.č.: 26601-0165-0025

Vlastnoručně podepsal: [redacted]
Datum a místo narození: [redacted]
Adresa pobytu: [redacted]

Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: [redacted]

Beroun 1 dne 18.01.2017

Podpis, úřední razítka

