

VÁŠ DOPIS ČJ.:

ZE DNE:

NAŠE ČJ.:

MMB/0397789/2018

SPIS. ZN.:

5400/OD/MMB/0397789/2018/1

HBH Projekt spol. s r.o.,

Kabátníková 216/5

602 00 Brno

VYŘIZUJE:

TEL.:

FAX:

E-MAIL:

DATUM:

2018-10-08

POČET LISTŮ:

2 (při oboustr. kopii 1)

Technická pomoc „Dopracování křižovatky u UNIHOBBY“

Vážený pane řediteli,

v souladu s pravidly obsaženými v zadatelově Metodice pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv, u Vás objednááme zpracování technické pomoci „Dopracování křižovatky u UNIHOBBY“.

Předmětem objednávky je upřesnění technického řešení pro možnou přestavbu křižovatky na ulici Kníničské u supermarketu UNIHOBBY v Brně Bystrci. Jedná se o křižovatku silnice II/384 (Kníničská) x silnice III/3846 (Bystrcká) x MK (Bystrcká) x tramvajové tratě. Dnes je součástí křižovatky i napojení ČSPHM. Z hlediska JMK jde o záměr "II/384 Brno, křižovatka (ev. MUK) Bystrcká". Řešení přestavby tzv. přehradní radiály předcházelo prověření celého komunikačního tahu silnice II/384, kterou lze charakterizovat jako komunikaci s dopravní funkcí charakteru sběrné komunikace. Po projednání předcházejících dokumentací bylo opět konstatováno, že finanční náročnost řešení nejpalcivějšího místa celé této komunikační trasy, což je křižovatka u UNIHOBBY, není uspokojivě dořešena.

Úprava by měla vycházet z varianty I (vedení okružní křižovatky v horní úrovni, které bylo vyhodnoceno jako finančně výhodnější), celkového zmenšení a snížení investičních nákladů. Součástí je i provedení základní hydrogeologické rešerše.

V této souvislosti bude účtována částka dle předložené kalkulace ve výši **180.000,- Kč bez DPH (217.800,- Kč vč. DPH)**.

Finanční prostředky jsou vyčleněny z OD MMB (§3636, pol. 5166, ORG 7540). Přílohou faktury bude rovněž výkaz počtu odpracovaných hodin včetně seznamu zaměstnanců, kteří se na předmětném úkolu podíleli.

Termín plnění:

- Část A – hydrogeologická rešerše a koncept technického řešení - do 10.12.2018
- Část B – čistopis dokumentace - do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy

Další smluvní podmínky:

- 80 % z celkové ceny díla včetně DPH bude uhrazeno na základě faktury, vystavené po odevzdání části A; faktura bude doručena Objednateli nejpozději 10.12.2018; v případě


pozdějšího doručení této faktury nastane její splatnost 21 dnů ode dne doručení Objednateli, nejdříve však 15.01.2019.

- zbylá část ceny díla včetně DPH bude uhrazena na základě faktury vystavené po převzetí celého díla na základě předávacího protokolu.
- cena bude zaplácena na základě faktury vystavené po převzetí objednaného plnění. Splatnost faktury bude 21 dnů od jejího doručení statutárnímu městu Brnu,
- v případě prodlení s předáním objednaného plnění vznikne statutárnímu městu Brnu nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny nedodané části plnění bez DPH za každý i započatý den prodlení.

Žádám o zaslání výslovného potvrzení této objednávky, a to buďto zasláním listinného potvrzení na adresu Magistrátu města Brna, Odboru dopravy, nebo zasláním emailového potvrzení na emailovou adresu: [REDACTED]. Takovéto potvrzení objednávky je nezbytné za účelem plnění povinností vyplývajících ze zákona o registru smluv.

Uzavřená smlouva (tj. objednávka a její potvrzení) bude následně statutárním městem Brnem zveřejněna v registru smluv, přičemž k nabytí účinnosti této smlouvy dojde právě zveřejněním v registru smluv.

S pozdravem



Ing. Bc. Pavel Pospíšek
pověřen zastupováním v plném rozsahu dočasně
neobsazené funkce vedoucí/ho odboru

Příloha

Zadání: Technická pomoc „Dopracování křižovatky u UNIHOBBY“

Na vědomí

OD MMB – Oddělení koncepce dopravy, spis

Potvrzuji převzetí a akceptaci objednávky:

[REDACTED]

[REDACTED]

Jméno zástupce společnosti, razítko, datum

15 -10- 2018