

Smlouva o dílo

číslo zakázky zhotovitele: MC 59018/2018

Název stavby: „Městys Rataje nad Sázavou - příloží kabelu veřejného osvětlení + AES v trase knn a nn + výměna 2ks osvětlovacích bodů v lokalitě obce Mirošovice“

uzavřená mezi smluvními stranami
(smlouva se skládá ze 3 stran)

I. Smluvní strany

a) **Objednatel:**

Název: Městys Rataje nad Sázavou

se sídlem Zámecká 1, Rataje nad Sázavou, PSČ 285 07

jednající: Ing. Luboš Kubát, starosta

tel: +420 327 322 169

IČ: 00236381

DIČ: CZ00236381

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu/kód banky 163991558/0300

(dále jen objednatel)

b) **Zhotovitel:**

Obchodní firma: AZ Elektrostav, a.s.

se sídlem Bobnická 2020, Nymburk, 288 01

jednající: Ing. Jindřich Oupický, statutární ředitel

oprávněný zástupce ve věcech technických: Ing. Jan Lednický, stavbyvedoucí

tel: +420 608 024 788

IČ: 45149909

DIČ: CZ45149909

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu/kód banky 9190460227/0100

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět plnění

II/1) Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen SoD) je realizace stavby:

„Městys Rataje nad Sázavou - příloží kabelu veřejného osvětlení + AES v trase knn a nn + výměna 2ks osvětlovacích bodů v lokalitě obce Mirošovice“

Předmětem plnění této smlouvy je realizace přílože kabelu veřejného osvětlení a zemního drátu do společného výkopu v trase s kabely ČEZ Distribuce, a.s. v lokalitě obce Mirošovice, okr. Kutná Hora. Dále je předmětem plnění montáž cca 300m závěsného kabelu AES po stávajících upravených podpěrách nn včetně připojení 3ks původních svítidel VO, výměna 2ks osvětlovacích bodů (tj. demontáž stávajících osvětlovacích bodů, dodávka a montáž nových 2ks stožárových pouzder a 2ks stožárů VO, bez dodávky 2ks svítidel VO – zajistí objednatel), geodetické práce (zaměření skutečného stavu), doprava, měření izolačních stavů a revize elektrického zařízení. Předmětem plnění této smlouvy není dodávka a montáž stožárů a svítidel veřejného osvětlení ani dodávka a montáž stožárových pouzder. Rozsah prací a dodávek byl odsouhlasen oběma smluvními stranami na základě cenové nabídky č. 19386/2018 ze dne 4.10.2018 vč. odsouhlasené ceny ve výši 18.503,-Kč za výměnu 2ks osvětlovacích bodů ze dne 9.10.2018 (e-mail).

III. Čas plnění, záruka na jakost a předání díla

Dílo bude provedeno v koordinaci se stavbou IE-12-6007550, kterou AZ Elektrostav, a.s. realizuje pro ČEZ Distribuce, a.s. v dané lokalitě s předpokládaným termínem dokončení do 1.11.2018.

III/1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Objednatel převezme dokončené dílo předávacím protokolem (zápisem o převzetí) s výhradami, nebo bez výhrad.

III/2) Doba záruky díla na jakost prací činí =36= měsíců od data předání a převzetí díla, tj. od potvrzení předávacího protokolu zástupcem objednatele. Na dodávky materiálu a zařízení bude poskytnuta záruka jejich výrobců v souladu s technickými požadavky na technická místa.

III/3) Zhotovitel prohlašuje, že pro dílo použije pouze materiály a výrobky, které jsou nové, vhodné a prvotřídní kvality.

IV. Spolupůsobení objednatele

IV/1) Majetkoprávní projednání prováděného díla není předmětem plnění zhotovitele.

IV/2) Vyklizené a všech závazků vůči třetím osobám prosté staveniště bude zhotoviteli předáno na základě výzvy zhotovitele. Předání bude zaznamenáno do stavebního deníku.

IV/3) Objednatel se v rámci spolupůsobení zavazuje zajistit:

- předat podklady o přípustnosti stavby nejpozději do 12.10.2018.
- zajistit vstupy na pozemky a komunikace dotčené předmětným dílem ve vzájemně dohodnutých termínech.
- Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli maximální součinnost po celou dobu prací

V. Cena za dílo

V/1) Celková cena za splnění předmětu smlouvy dle čl. II bodu II/1 ve výši: =144.101,-Kč bez DPH, slovy =JednostočtyřicetčtyřitisícejednostojednaKč byla stanovena dohodou jako cena pevná následně uvedeným způsobem:

<i>Mirošovice, okr. Kutná Hora - přílož kvo + AES v trase knn a nn, výměna 2ks osvětlovacích bodů</i>	<i>Pevná cena v Kč</i>		
	<i>Materiál</i>	<i>Práce</i>	<i>Celkem</i>
SO 01 Montáž venkovního vedení nn AES	8 007,00	17 890,00	25 897,00
SO 02 Montáž kabelu veřejného osvětlení (kVO)	29 666,00	27 035,00	56 701,00
SO 03 Výměna 2ks osvětlovacích bodů	10 088,00	8 415,00	18 503,00
Doprava	0,00	12 500,00	12 500,00
Inženýring, koordinační činnost	0,00	5 000,00	5 000,00
Měření izolačních stavů	0,00	6 500,00	6 500,00
Revize, zkoušky	0,00	4 000,00	4 000,00
Geodetické práce (zaměření skutečného stavu)	0,00	15 000,00	15 000,00
Celková cena			144 101,00

K uvedené ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době realizace. Zhotovitel je plátcem DPH.

V/2) Případné více či méně práce budou po odsouhlasení objednatelem a zhotovitelem fakturovány v cenách dohodnutých objednatelem a zhotovitelem v dodatku této smlouvy.

V/3) Smluvní strany mají právo požadovat zvýšení nebo snížení ceny výhradně písemnou formou jako dodatek k této SoD v případě, že dojde k úpravě předmětu.

VI. Financování díla a fakturace

VI/1) Objednatel prohlašuje, že na objednané práce má zajištěno financování a faktury bude proplácet v termínu jejich splatnosti.

VI/2) V případě prodlení s plněním jakéhokoliv svého peněžitého závazku dle této smlouvy, uhradí objednatel navíc zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý započatý kalendářní den prodlení.

VI/3) Fakturace pro předmětné dílo je smluvně následně:

- Dílo bude proplaceno na základě jediné faktury vystavené po předání díla bez vad a nedodělků se splatností =21=dni

VI/4) Až do řádného uhrazení díla objednatelem do výše dle bodu V/1) bude dílo ve vlastnictví zhotovitele.

VII. Ostatní specifikované podmínky smlouvy

VII/1) Zhotovitel je povinen od doby zahájení prací vést stavební deník a kopie předávat objednateli spolu se soupisem provedených prací.

VII/2) Osobou zodpovědnou za koordinaci akce byl za zhotovitele určen Ing. Jan Lednický, stavbyvedoucí SMČ, tel. 724 282 485, za objednatele Ing. Luboš Kubát, starosta, tel. 327 322 169. Tyto osoby jsou oprávněny ke změnám nebo doplňkům díla a jejich zápisům ve stavebním deníku, pokud není třeba projektové dokumentace.

VII/3) Zhotovitel bude zajišťovat bezpečnost práce dle platných bezpečnostních předpisů na el. zařízeních, přidružených norem a zásad práce na energetickém zařízení.

VII/4) Objednatel se zavazuje, že převezme na základě výzvy zhotovitele předmět smlouvy do dvou dnů od výzvy za předpokladu, že bude prosto vad a nedodělků.

VII/5) Zhotovitel předá a objednatel převezme předmět smlouvy s doklady: osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku, prohlášení o shodě, revizní zprávu.

VII/6) Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze dohodou obou stran v písemné formě.

VII/7) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.

VII/8) Tato smlouva nabývá účinnosti i platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Ratajích n. Sázavou, dne 10.10.2018

Za objednatele

Ing. Luboš Kubát
starosta

Příloha:
Archiv zhotovitele:

bez přílohy
MC 59018/2018

S RATAJE nad Sázavou
PSČ 285 07 / IČO 00236381
DIČ: CZ00236381
Ž. K. Kůrná Hora 3123-181/0100

V Nymburce, dne 12.10.2018

Za zhotovitele

Ing. Jindřich Oupický
statutární ředitel

Ing. Jindřich Oupický
Statutární ředitel
AZ Elektrostav, a.s.