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Smluvní strany 
 
1. Objednatel: Pardubický kraj 

Komenského náměstí 125 
532 11 Pardubice 
zastoupen: JUDr. Michalem Votřelem, MPA, vedoucím odboru 
majetkového, stavebního řádu a investic 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Ing. Zbyněk Brabec nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. 
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku: 
Ing. Zbyněk Brabec nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo technický dozor objednatele 
Osoby oprávněné k předání staveniště: 
Ing. Zbyněk Brabec nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. 
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 
Ing. Zbyněk Brabec nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
 č.ú.: 107-1752200237 / 0100 
IČ: 70892822 
DIČ CZ70892822 

 
 
2. Zhotovitel: ERAMONT s.r.o 

se sídlem : Balbínova 1091/10, 500 03 Hradec Králové 
zastoupen: Zdeňkem Suchým ,jednatel 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Zdeněk Suchý 
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:  
Zdeněk Suchý 
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:  
Zdeněk Suchý 
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
Zdeněk Suchý 
Bankovní spojení:  ČSOB Hradec Králové 
  č. ú.: 187 934 267/0300 je-li uchazeč plátcem DPH, doplní číslo účtu, 
který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 
odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) 
IČ:  26001381 
DIČ:  CZ26001381 
spisová značka rejstříkového soudu: oddíl C, vložka 19340 

 
 

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a 
včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a 
jejich příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit 
zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.  

 
 

Smlouva o dílo č. OMSŘI/16/25148 
 

na zhotovení díla 
 

„DM a ŠJ Pardubice – rekonstrukce hlavního přívodu a 
rozváděče kuchyňského provozu“ 

P16V00000174 
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Článek I. 
Předmět díla 

1. Předmětem díla je zhotovení stavby „DM a ŠJ Pardubice – rekonstrukce hlavního 
přívodu a rozváděče kuchyňského provozu“. 

2. Stavba bude dále provedena v rozsahu dle projektové dokumentace a soupisu prací a 
zahrnuje zejména: 

 - řízení stavebních a technologických prací, 

 - obstarání a přeprava dodávek a montážního zařízení, 

 - vedení deníku stavby, 

 - stavební práce, 

 - montážní práce, 

 - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti 
a v souladu se smlouvou, 

 - získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně, 

 - součinnost při kolaudaci stavby, 

 - odstraňování vad v záruční době, 

 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla 

3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací a rovněž soupisem prací s výkazem 
výměr, který je přílohou této smlouvy. 

   

 
Článek II. 
Cena díla 

 
1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle 

dohody smluvních stran 

349.074,00 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).  

DPH při sazbě 21% činí 73.305,54 Kč.  

Cena včetně DPH činí 422.379,54 Kč. 

  
Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována 
podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. 
Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH 
navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby. 

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě 
zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového 
dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle 
Obchodních podmínek. 

3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne 
prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami 
objednateli. 

4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na 
ten účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 
přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na 
faktuře uveden jiný účet zhotovitele, než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že 
objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku 
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bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O 
takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.   

5. Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 
zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího 
oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel 
v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu 
dodatečně písemně informuje zhotovitele. 

 
 

Článek III. 
Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění 

 
1. Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do 8. 11. 2016. 

2. Stavební práce budou zahájeny do dvou dní od předání a převzetí staveniště. 

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. 
smlouvy objednateli: 16. 12. 2016. 

4. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu 
objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu 
s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech 
technických. 

5. Místem plnění je Domov mládeže a školní jídelna Pardubice, Rožkova 331, 530 02 
Pardubice. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy od předání staveniště po 
převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 1 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto 
pojistnou smlouvu předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu 
realizace díla vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání. 

7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny 
díla za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla 
uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou třetím osobám dle smlouvy a dále rovněž v případě nesplnění 
povinnosti předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu do 3 dnů od 
požádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je 
oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má po 
celou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle 
předchozího bodu.  

 
Článek IV. 

Součásti Smlouvy 
 
Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy: 
 
Příloha č. 1 - Obchodní podmínky schválené usnesením Rady Pardubického kraje č. 
R/795/13 ze dne 19.12.2013 
Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr 
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Článek VI. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků z této smlouvy nezaniká odstoupením 

od smlouvy kterékoli ze smluvních stran. 

2. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně 
číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy týkající se 
smluvních stran je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala informovat o ní 
druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem, nejpozději do 10 pracovních dnů ode 
dne kdy došlo ke změně. 

3. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv 
na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany 
mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. 
V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy. 

4. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním 
řádem obecnými soudy. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

6. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv 
ujednávají smluvní strany následující: 

a) Objednatel odešle tuto smlouvu ke zveřejnění v registru smluv vedeném 
Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření. 

b) Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního 
tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku. 

c) Zhotovitel prohlašuje, že jím ve smlouvě uvedené údaje, na které se mohou 
vztahovat předpisy o ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, nebo 
s jejich zpracováním objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění smlouvy 
v registru smluv souhlasí. 

7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž 
objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel vyhotovení jedno. 

8. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsažená jsou jim jasná a 
srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné 
vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy. 

 
V Pardubicích dne: 14. 11. 2016 
 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 

  
  
  
  
  
  
  

Pardubický kraj ERAMONT s.r.o. 
Zdeněk Suchý 

jednatel společnosti 
JUDr. Michal Votřel, MPA 

vedoucí OMSŘI 
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Příloha č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. OMSŘI/16/25148 

 

Obchodní podmínky 
schválené usnesením Rady Pardubického kraje  

č. R/795/13 ze dne 19.12.2013 
 
 
 

Ustanovení I. 
Platební a fakturační podmínky 

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, 
vzniká dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění 
dle harmonogramu realizace díla oběma smluvními stranami, a to nejvýše 
jedenkrát za měsíc. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude 
přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového 
dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených 
dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 
90 % ceny díla vč. DPH. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli 
na základě konečného daňového dokladu/faktury, ke kterému bude přiložen 
jak soupis provedených a zároveň fakturovaných prací, tak i rozpis skutečné 
dosavadní fakturace po stavebních objektech.  

2. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká 
až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, 
a to bez vad a nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění všech 
vytknutých vad při přejímce díla.  

3. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy 
překročit smluvní cenu díla. 

4. Daňové doklady/faktury budou adresovány: 

Pardubický kraj 
Komenského náměstí 125 
532 11 Pardubice 

5. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v 
souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit 
zhotoviteli bez zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá požadované 
náležitosti nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením daňového 
dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na 
povaze vady je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu včetně jeho příloh 
opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu/faktury  
přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury. Nová lhůta 
splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli opraveného nebo nově 
vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými náležitostmi, splňující 
podmínky smlouvy.  

6. U akcí evidovaných v systému ISPROFIN je den 8.12., u ostatních akcí je den 
20.12., posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně 
doručených faktur v příslušném kalendářním roce. 

7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 
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Ustanovení II. 

Podmínky pro změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého 
zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci 

1. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu subdodavatele, prostřednictvím 
kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez 
zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit 
objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým subdodavatelem ve 
stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím subdodavatele 
v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem dle § 51 
odst. 4 zákona o veřejných zakázkách.  

2. Změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v 
zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze po 
předchozím písemném souhlasu objednatele. 

 

Ustanovení III. 

Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací,  
postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem 

zakryty a stanovení organizace kontrolních dnů 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených 
osob, zj. osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým 
dozorem objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen 
pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace 
smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, 
prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu 
se smlouvou.  

2. Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli 
návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává 
plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený plán řízení a 
kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. 
Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s plánem jakosti. Při 
předání předmětu díla objednateli předá zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán 
řízení a kontroly jakosti. 

3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah 
a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s 
harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele 
před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních 
podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i 
otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost 
musí být také věnována kontrole zakrývaných či znepřístupňovaných částí 
dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol 
včetně organizačních opatření zhotovitele. 

4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv 
zkoušky nebo kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto 
kontrolu umožnit do 3 dnů. Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. 
Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět. 
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5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, 
nejpozději však 7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby 
se jí objednatel mohl zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost 
vůči objednateli a kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců 
objednatele, pak je zhotovitel povinen na vlastní náklady provést tuto 
kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak. 

6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které 
v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. 
Výzva musí být objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny 
předem. V případě, že se objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně 
vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových 
prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady 
dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, neprokáže-li se, že 
zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části díla 
nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci. 

7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb 
a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo 
takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po 
zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých 
potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré 
náklady a výdaje objednatele. 

8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není 
změnou díla a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla 
ani výslednou cenu díla. 

9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, 
příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech 
provedených zkoušek nebo kontrol.  

10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na 
opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané 
takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných 
náhradou částí zničených během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v 
ceně díla. 

11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje 
zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné 
závazky podle smlouvy. 

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel 
prostřednictvím technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. 

 

Ustanovení IV. 

Podmínky předání a převzetí staveniště 

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli k dispozici staveniště za 
následujících podmínek: 
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(a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními 
stranami nebo osobami oprávněnými k předání staveniště; 

(b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a 
jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro 
řádné splnění smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho 
stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, 
zařízení, systémů a jejich stav; 

(c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu 
prodlení s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a 
předání díla. 

2. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, 
nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností 
telefonického kontaktu.  

3. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"). 
Tento plán musí plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce. V plánu musí být uvedena potřebná opatření z hlediska 
časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben 
skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. Během 
prací na stavbě musí být plán aktualizován. 

4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho 
převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví 
svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců subdodavatelů, a za jejich vybavení 
ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména: 

(a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením; 

(b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné 
předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany; 

(c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní 
činnosti, včetně závěrečného úklidu. 

5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, kteří se budou v 
souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami 
bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany 
životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví 
po dobu jejich pobytu na staveništi. 

 

Ustanovení V. 

Způsob zabezpečení zařízení staveniště  
a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště  

po předání a převzetí díla 

1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá 
z příslušných obecných norem a právních předpisů.  

2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději 
do 14 dní od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze 
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staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a 
zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém 
a bezpečném stavu. 

 

Ustanovení VI. 

Způsob předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně 
vyzvat k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně 
potvrdí. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí 
předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel. 

2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému 
plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli 
v místě plnění. 

3. Převezme-li objednatel předmět díla včetně ojedinělých drobných vad, které 
nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují, budou veškeré vady v protokole o převzetí a předání 
díla uvedeny a zároveň bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel 
je povinen vytknuté vady v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady 
odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně 
dle ustanovení VII., bod 5. a násl. 

4. Objednatel může převzít předmět díla včetně vad a nedodělků, které nebrání 
užívání díla. V takovém případě bude v předávacím protokole stanovena lhůta 
pro odstranění vad a nedodělků. Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny 
v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII., 
bod 5. a násl. 

5. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí 
díla, který podepíší obě smluvní strany. 

6. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že 
předmět díla nebyl proveden v souladu s touto smlouvou, neboť zjištěné vady 
jsou závažnější povahy, než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání 
stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze 
zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.  

7. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u 
dodaného díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k 
řádnému provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla. 

8. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a přejímacího řízení 
doklady, odpovídající povaze díla, jako: 

a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. 
elektronické podoby na CD, 

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně 
prohlášení o shodě, 

c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.), 
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d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených 
revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize 
elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny, apod.), 

e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční 
listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, 

g) originál stavebního deníku(ů) a kopie změnových listů, 

h) provozní řád pro zkušební provoz, 

i) provozní řád pro trvalý provoz, 

j) protokol o zaškolení obsluhy. 

9. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a 
schopné předání. 

10. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat 
provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje 
a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových 
zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu.  

 

Ustanovení VII. 

Záruční doba, odpovědnost za vady 

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí 
díla bez vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně 
nedodělků, pokud bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělky, dle těchto 
obchodních podmínek. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele 
zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.  

2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu 
díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle 
smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, 
veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá 
jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních 
nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá 
požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně 
stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo 
nemá vlastnosti obvyklé 

3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na 
svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být 
odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez 
zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, 
pokud se s objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě.  

4. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu 
díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle 
smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně 
ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, 
pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují. 
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5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude 
objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento 
odstraní závadu na své vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 
10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou 
písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před 
jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou 
slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit 
sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen 
nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním 
vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady 
do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele. 

6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo 
jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část 
v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu 
nižším než projektovaném podle smlouvy. 

7. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne 
záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den 
záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení 
smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že 
zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen 
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den 
prodlení s odstraněním každé vady.  

 

Ustanovení VIII. 

Zajištění řádného plnění 

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření subdodavatelských smluv v 
rámci provádění díla, a to do 14 dní od jejich uzavření.  

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, 
práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby 
výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému 
smlouvou. 

3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými 
právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je 
povinen při realizaci díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické 
normy a předpisy, bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí 
vyhlášky, platné v době provádění stavebních prací, pokud se vztahují k 
prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární 
ochrany a ochrany životního prostředí. 

4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku 
objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho 
subdodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo 
v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy. 

5. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti 
odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou 
vyrobeny a dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými 
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předpisy, nové, nepoužité a že dílo bude odpovídat současnému stavu 
techniky a zkušenostem v době zadání díla. 

6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje 
všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu 
prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník 
objednateli ke kontrole a k podpisu na vyžádání. Objednatel může k zápisům 
připojovat svá stanoviska. 

7. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště 
v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále 
též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště 
jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro 
realizaci díla. S jakýmikoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo 
materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů a zabezpečí jejich 
uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen 
zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich 
ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.  

8. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto 
Ustanovení je objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem 
komunikací jinou osobu/společnost. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel 
objednateli povinen uhradit. Kromě uhrazení veškerých nákladů je zhotovitel 
povinen navíc uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30% z částky 
nákladů na úklid. 

9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 
14 dní od předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den 
prodlení. Pro případ, že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je 
objednatel oprávněn postupovat přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení. 

10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze 
smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení zhotovitele vůči 
harmonogramu prací, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. 

11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze 
smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení s předáním řádně 
dokončeného díla. 

12.  V případě, kdy zhotovitel financuje realizaci díla z dotačních programů a 
zhotovitel nedodrží termín předání předmětu díla dle čl. III smlouvy, přičemž 
objednatel v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude 
sankcionován formou krácení nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na 
realizaci díla, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
této sankce. Nárok objednatele na náhradu škody tím není dotčen. 

13. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy 
nebo z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak. 

14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 
15 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, 
zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní 
pokutu, odečíst ze svých závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na 
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smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. Oprávněnost nároku na smluvní 
pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele. 

15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje 
zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením 
smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše 
případných škod vzniklých porušením smluvních povinností zhotovitelem. 
Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen 
poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho 
subdodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením 
povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně 
případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané smlouvou, na které 
se vztahuje smluvní pokuta.  

16. Bude-li objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, 
případně jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných 
zákonů a předpisů, bude tato pokuta při prokazatelném zavinění zhotovitele 
zhotovitelem uhrazena, a to srážkou z pohledávky zhotovitele vůči objednateli. 
V případě, že uloženou pokutu nebude zhotovitel schopen uhradit objednateli 
započtením jeho pohledávky, zavazuje se tento rozdíl uhradit do 15 dnů od 
obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě. 

17. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy 
druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní 
strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení 
smluvní pokuty. 

18.  Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:  

(a) Zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu 
úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této 
smlouvy anebo postoupí třetí osobě tuto smlouvu celou; 

(b) I přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo 
jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části; 

(c) Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem 
poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, 
ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla; 

(d) Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o 
více než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených 
smlouvou; 

(e) Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně 
zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou; 

(f) Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil 
technologické postupy; 

(g) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není 
schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a 
dokončení díla v souladu se smlouvou; 

(h) Zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo 
je v likvidaci; 
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(i) Zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů. 

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň 
dvakrát. 

19.  V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech 
je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho 
část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami 
smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle 
smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu 
se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení 
výzvy objednatele.  

20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech 
je zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli 
v této souvislosti vznikly. 

21. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít 
finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má 
zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající 
rozsahu provedeného díla. 

22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení 
smlouvy objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele 
je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 
45 dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu 
s bodem 5. ustanovení I. a ostatními podmínkami smlouvy. 

23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení 
smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a 
to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem 
nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli 
to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil.  

24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení 
smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části 
smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla. 

25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli 
náklady nebo vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové 
nároky započíst. Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem 
fakturované částky tyto náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a 
zhotoviteli uhradí částku takto upravenou (sníženou). 

 

Ustanovení IX. 

Různé 

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, 
které ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele 
okamžikem dodání na staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo 
zaplacením, podle toho, která z výše uvedených skutečností nastala dříve. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod vlastnického práva na objednatele 
ve svých případných subdodavatelských smlouvách. 
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2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na 
přechod vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, 
odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo 
poškození či jakékoliv jiné újmy, přechází ze zhotovitele na objednatele 
podpisem protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. 
Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele. 

3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná 
újma v době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel 
na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo 
do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je 
povinen zabezpečit stavbu tak, aby nedocházelo ke škodám vůči třetím 
osobám. V případě nedodržení této povinnosti hradí vzniklou škodu. 

4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli 
vyžádat změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. 
Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení 
požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli 
k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy 
zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, i návrh 
na úpravu smluvní ceny díla (s podrobnější specifikací jako zejména 
jednotkové ceny za služby a práce, ceny za kus a podobně) a návrh na úpravu 
termínu plnění. 

5. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s 
provedením změn bude provedeno takto: 

a. V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových 
skutečností, požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle 
smlouvy, bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn zápisem 
ve stavebním deníku a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín 
plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v 
písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle 
smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny 
plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku ke 
smlouvě; 

b. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení 
nebude mít vliv na cenu díla a termíny plnění, mohou být sjednány před 
jejich realizací ve stavebním deníku osobami oprávněnými k zapisování 
do stavebního deníku. Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za 
podmínek dohodnutých smluvními stranami. 

6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a 
stav všech změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové 
dokumentaci, zprávy, zápisy do deníků a podobně). 

7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na 
třetí osobu úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele 
vyplývají ze smlouvy anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud 
z některého ustanovení smlouvy nevyplývá jinak. Při nedodržení této 
povinnosti zhotovitelem má objednatel právo odstoupit od smlouvy. 

8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným 
osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, 
zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného 
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odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

9. V případě, že stavbu nebude provádět zhotovitel pouze sám svými 
zaměstnanci, ale i prostřednictvím subdodavatelů a jejich zaměstnanců, je 
objednatel povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho 
náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Je-li 
koordinátorem fyzická osoba, určí jej objednatel jmenovitě z osob navržených 
zhotovitelem. Náklady na činnost koordinátora jsou součástí ceny díla 
uvedené v článku II. smlouvy.  

10. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci 
vyžadovanou právními předpisy a touto smlouvou. 

 

Ustanovení X. 

Vztah obchodních podmínek a smlouvy 

Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku 
ke smlouvě. V případě neužití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí 
být ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno. 



Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 27.10.2016

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel:ERAMONT s.r.o. IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

zákl. přenesená ze

sníž. přenesená ze

nulová ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce hlavního přívodu a rozváděče  - etapa 1                       

Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

349 074,00

349 074,00

21,00% 349 074,00 73 305,54

26001381

CZ26001381

15,00% 0,00 0,00

21,00% 0,00 0,00

15,00% 0,00 0,00

0,00% 0,00 0,00

CZK 422 379,54



HR-pole1

Rekapitulace ceny
p.č. % základ cena /Kč/

1 dodávky zařízení 0,00 0,00

2 doprava dodávek 3,60 0,00 0,00

3 přesun dodávek 1,00 0,00 0,00

4 materiál elektromontážní 0,00 39 185,76

5 prořez 5,00 39 185,76 1 959,29

6 materiál podružný 3,00 39 185,76 1 175,57

7 elektromontáže 0,00 16 632,27

8 PPV pro elektromontáže 6,00 58 952,89 3 537,17

9 dodávky celkem 0,00 0,00

10 materiál+výkony celkem 0,00 62 490,06

11 ostatní náklady 0,00 0,00

12 NÁKLADY hl.III celkem 0,00 62 490,06

13 provozní vlivy 0,80 62 490,06 499,92

14 NÁKLADY hl.VI celkem 0,00 499,92

15 cena bez DPH 0,00 62 989,98

16 DPH základní sazba 21,00 62 989,98 13 227,90

17 CENA vč.DPH (Kč) 0,00 76 217,88

Soupis položek

p.č. č.položky popis položky mj. množství cena/mj. cena celkem

Materiál elektromontážní
1 R00000001 oceloplechová skříň 2000x600x400 ks 1 7 062,00 7 062,00

2 R00000002 podstavec pod rozváděč 100x600x400mm. ks 1 824,11 824,11

3 R00000003 boční zákryt 2000x400mm ks 2 2 007,29 4 014,58

4 R00000004 montážní adaptér, sada 4 ks ks 1 209,00 209,00

5 R00000005 elektroměrová vana ks 1 2 702,70 2 702,70

6 R00000006 pásovina CU 30x10 mm, 4m/10,752kg ks 1,5 2 194,50 3 291,75

7 R00000007 montážní materiál jinde neuvedený celkem ks 1 3 520,00 3 520,00

8 358226700

jistič MODEION BD250NE305 3-pól. spínací blok pevného 

provedení bez nadproudových spouští - NORMAL ks 1 3 081,79 3 081,79

9 358226850

spoušť nadproudová SE-BD-0250-DTV3 spoušť DTV3 pro BD - 

char. D - distribuční, Ir = 100-250 A ks 1 4 342,13 4 342,13

10 358227470

příslušenství MODEION CS-BD-B012 připoj. sada BD, 3 ks blokové 

svorky do 250 A pro Al/Cu kabel 120-2 ks 1 793,90 793,90

11 358227660

příslušenství MODEION OD-BD-VP01 plombovací vložka šroubu 

pro BD250N(S) ks 4 34,51 138,04

12 358227670

příslušenství MODEION OD-BD-VP02 přídavný plombovací kryt 

nadproudové spouště pro BD250N(S) ks 1 91,15 91,15

13 R00000008 Měřící transformátor proudu 200/5A, 5VA, tř.p.0,5 ks 3 1 600,50 4 801,50

14 R00000009 zkušební svorkovnice ZS1 s krytem ks 1 1 368,40 1 368,40

15 R00000010 Pojistkový odpínač OPVP 10-3-S ks 1 412,50 412,50

16 R00000011 pojistka PV 10-4A gG ks 3 19,07 57,21

17 R00000012 popisové štítky sada ks 1 250,00 250,00

18 R00000013 podružný materiál ks 1 2 225,00 2 225,00

součet 39 185,76

Rekonstrukce hlavního přívodu a rozváděče  - etapa 1

Domov mládeže a školní jídelna Pardubice



Elektromontáže
19 R00000014 přizpůsobení a sestavení skříně hod 15 290,00 4 350,00

20 210120486

Montáž jističů deionových vestavných s elektrickou spouští do 300 

A ks 1 382,97 382,97

21 R00000015 nastavení, montáž nadproudové spouště ks 1 990,00 990,00

22 R00000016 Montáž připojovací sada ks 1 242,00 242,00

23 747651140 Montáž transformátor měřící proudový nn se zapojením vodičů ks 3 302,50 907,50

24 R00000017 montáž zkušební svorkovnice, zapojení ks 1 242,00 242,00

25 210112705

Montáž odpínačů nn do 500 V do 160 A s pojistkami bez zapojení 

vodičů ks 1 217,80 217,80

26 R00000018 vnitřní zapojení pole rozváděče hod 30 290,00 8 700,00

27 R00000019 odzkoušení pole hod 2 300,00 600,00

součet 16 632,27

Ostatní náklady
součet 0,00



HR-pole2

Rekapitulace ceny
p.č. % základ cena /Kč/

1 dodávky zařízení 0,00 0,00

2 doprava dodávek 3,60 0,00 0,00

3 přesun dodávek 1,00 0,00 0,00

4 materiál elektromontážní 0,00 29 148,60

5 prořez 5,00 29 148,60 1 457,43

6 materiál podružný 3,00 29 148,60 874,46

7 elektromontáže 0,00 14 461,07

8 PPV pro elektromontáže 6,00 45 941,56 2 756,49

9 dodávky celkem 0,00 0,00

10 materiál+výkony celkem 0,00 48 698,05

11 ostatní náklady 0,00 0,00

12 NÁKLADY hl.III celkem 0,00 48 698,05

13 provozní vlivy 0,80 48 698,05 389,58

14 NÁKLADY hl.VI celkem 0,00 389,58

15 cena bez DPH 0,00 49 087,63

16 DPH základní sazba 21,00 49 087,63 10 308,40

17 CENA vč.DPH (Kč) 0,00 59 396,04

Soupis položek

p.č. č.položky popis položky mj. množství cena/mj. cena celkem

Materiál elektromontážní
1 R00000020 oceloplechová skříň 2000x600x400 ks 1 7 403,00 7 403,00

2 R00000021 podstavec pod rozváděč 100x600x400mm. ks 1 913,34 913,34

3 R00000022 boční zákryt 2000x400mm ks 2 2 007,29 4 014,58

4 R00000023 montážní adaptér, sada 4 ks ks 1 209,00 209,00

5 R00000024 Konstrukce elektroměrová, 3 řadá, plastové panely ks 1 5 406,50 5 406,50

6 R00000025 pásovina CU 25x5 mm, 4m/4,48kg ks 1,5 902,00 1 353,00

7 R00000026 montážní materiál jinde neuvedený celkem ks 1 3 520,00 3 520,00

8 R00000027 jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 80B/3 ks 1 2 004,30 2 004,30

9 358224030 jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 25B/3 ks 2 396,19 792,38

10 358221110 jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/1 ks 1 78,57 78,57

11 358221050 jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 2B/1 ks 1 178,45 178,45

12 R00000028 fázová propojovací lišta G-3l-1000/16 m 1,6 398,20 637,12

13 R00000029 konc krytka EK-c-2+3 ks 8 7,92 63,36

14 R00000030 popisové štítky sada ks 1 310,00 310,00

15 R00000031 podružný materiál ks 1 2 265,00 2 265,00

součet 29 148,60

Elektromontáže
16 R00000032 přizpůsobení a sestavení skříně hod 15 290,00 4 350,00

Rekonstrukce hlavního přívodu a rozváděče  - etapa 1
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17 747233330 Montáž jističů třípólových nn do 125 A ve skříni ks 1 193,60 193,60

18 747233150 Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni ks 2 193,60 387,20

19 747231150 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni ks 2 105,27 210,54

20 R00000033 montáž lišta 3f propojovací m 1,6 12,33 19,73

21 R00000034 vnitřní zapojení pole rozváděče hod 30 290,00 8 700,00

22 R00000035 odzkoušení pole hod 2 300,00 600,00

součet 14 461,07

Ostatní náklady
součet 0,00



HR-pole3

Rekapitulace ceny
p.č. % základ cena /Kč/

1 dodávky zařízení 0,00 0,00

2 doprava dodávek 3,60 0,00 0,00

3 přesun dodávek 1,00 0,00 0,00

4 materiál elektromontážní 0,00 31 044,37

5 prořez 5,00 31 044,37 1 552,22

6 materiál podružný 3,00 31 044,37 931,33

7 elektromontáže 0,00 13 787,47

8 PPV pro elektromontáže 6,00 47 315,39 2 838,92

9 dodávky celkem 0,00 0,00

10 materiál+výkony celkem 0,00 50 154,31

11 ostatní náklady 0,00 0,00

12 NÁKLADY hl.III celkem 0,00 50 154,31

13 provozní vlivy 0,80 50 154,31 401,23

14 NÁKLADY hl.VI celkem 0,00 401,23

15 cena bez DPH 0,00 50 555,55

16 DPH základní sazba 21,00 50 555,55 10 616,66

17 CENA vč.DPH (Kč) 0,00 61 172,21

Soupis položek

p.č. č.položky popis položky mj. množství cena/mj. cena celkem

Materiál elektromontážní
1 R00000036 oceloplechová skříň 2000x600x400 ks 1 7 062,00 7 062,00

2 R00000037 podstavec pod rozváděč 100x600x400mm. ks 1 824,11 824,11

3 R00000038 boční zákryt 2000x400mm ks 2 2 007,29 4 014,58

4 R00000039 montážní adaptér, sada 4 ks ks 1 209,00 209,00

5 R00000040 Konstrukce instalační, 2-39, plastové panely ks 1 3 234,00 3 234,00

6 R00000041 pásovina CU 25x5 mm, 4m/4,48kg ks 1,5 902,00 1 353,00

7 R00000042 montážní materiál jinde neuvedený celkem ks 1 3 520,00 3 520,00

8 358224070 jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 63B/3 ks 2 1 301,75 2 603,50

9 358224040 jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 32B/3 ks 2 499,39 998,78

10 358224030 jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 25B/3 ks 2 396,19 792,38

11 358224030 jistič 3pólový-charakteristika C LPN (LSN) 50C/3 ks 1 1 379,14 1 379,14

12 358221110 jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/1 ks 1 78,57 78,57

13 358221090 jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/1 ks 5 91,88 459,40

14 358221070 jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 6B/1 ks 6 109,88 659,28

15 345616600 svornice řadová RSA 4 ks 12 9,36 112,32

16 345616640 svornice řadová RSA 10 ks 6 16,43 98,58

17 345616660 svornice řadová RSA 16 ks 6 21,34 128,04

18 345616670 svornice řadová RSA 35 ks 9 34,69 312,21

19 R00000043 fázová propojovací lišta G-3l-1000/16 m 1,6 398,20 637,12

20 R00000044 konc krytka EK-c-2+3 ks 8 7,92 63,36

21 R00000045 popisové štítky sada ks 1 350,00 350,00

22 R00000046 podružný materiál ks 1 2 155,00 2 155,00

součet 31 044,37

Rekonstrukce hlavního přívodu a rozváděče  - etapa 1
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Elektromontáže
23 R00000047 přizpůsobení a sestavení skříně hod 15 290,00 4 350,00

24 747233250 Montáž jistič třípólový nn do 63 A ve skříni ks 4 193,60 774,40

25 747233150 Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni ks 2 193,60 387,20

26 747233250 Montáž jistič třípólový nn do 63 A ve skříni ks 1 193,60 193,60

27 747231150 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni ks 12 105,27 1 263,24

28 R00000048 montáž svornice řadová ks 33 12,10 399,30

29 R00000049 montáž lišta 3f propojovací m 1,6 12,33 19,73

30 R00000050 vnitřní zapojení pole rozváděče hod 20 290,00 5 800,00

31 R00000051 odzkoušení pole hod 2 300,00 600,00

součet 13 787,47

Ostatní náklady
součet 0,00



Posilový kabel

Rekapitulace ceny
p.č. % základ cena /Kč/

1 dodávky zařízení   0   0,00

2 doprava dodávek 3,60   0   0,00

3 přesun dodávek 1,00   0   0,00

4 materiál elektromontážní   0  60 408,79

5 prořez 5,00  60 409  3 020,44

6 materiál podružný 3,00  60 409  1 812,26

7 elektromontáže   0  19 130,28

8 PPV pro elektromontáže 6,00  84 372  5 062,31

9 zemní práce   0  23 020,36

10 dodávky celkem   0   0,00

11 materiál+výkony celkem   0  112 454,44

12 ostatní náklady   0   0,00

13 NÁKLADY hl.III celkem   0  112 454,44

14 provozní vlivy 0,80  112 454   899,64

15 NÁKLADY hl.VI celkem   0   899,64

16 cena bez DPH   0  113 354,08

17 DPH základní sazba 21,00  113 354  23 804,36

18 CENA vč.DPH (Kč)   0  137 158,43

Soupis položek

p.č. č.položky popis položky mj. množství cena/mj. cena celkem

Materiál elektromontážní
1 341116730 kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 3x240+120 mm2 m 44 1 319,62 58 063,28

2 345713550

trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 

09110 m 40 35,20 1 408,00

3 R00000052 výstražná folie m 21 1,31 27,51

4 R00000053 termoplastické ukončení 70/25mm ks 2 455,00 910,00

součet 60 408,79

Elektromontáže

5 R00000054

úprava stávající kabelové trasy pro montáž nového 

posilujícího kabelu m 25 454,00 11 350,00

6 210810097

Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kV 

3x240+120mm2 uložených volně m 44 132,17 5 815,48

7 R00000055 zatažení do trubky instalační m 40 49,12 1 964,80

součet 19 130,28

zemní práce

8 130901121

Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu 

prostého ručně m3 1,8 2 500,00 4 500,00

9 R00000056 rozebrání stávajícího okapového chodníku m 21 165,00 3 465,00

10 460150063

Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 

40 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 21 275,00 5 775,00

Rekonstrukce hlavního přívodu a rozváděče  - etapa 1
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11 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 6,72 38,00 255,36

12 997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku 

do 1 km se složením t 1,8 450,00 810,00

13 997013509

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 

km přes 1 km t 36 38 1 368,00

14 997013831

Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce 

(skládkovné) t 1,8 450,00 810,00

15 174201103 Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou bez zhutnění m3 4 137,50 550,00

16 632453371 Potěr betonový samonivelační tl do 70 mm tř. C 25/30 m2 6,2 275,00 1 705,00

17 711111052

Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 

2x nátěr tekutou lepenkou m2 6,2 260,00 1 612,00

18 771574113

Montáž podlah keramických režných hladkých lepených 

flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 m2 6,2 350,00 2 170,00

součet 23 020,36

Ostatní náklady
součet 0,00



Ostatní náklady

Rekapitulace ceny
p.č. % základ cena /Kč/

1 dodávky zařízení 0,00 0,00

2 doprava dodávek 3,60 0,00 0,00

3 přesun dodávek 1,00 0,00 0,00

4 materiál elektromontážní 0,00 0,00

5 prořez 5,00 0,00 0,00

6 materiál podružný 3,00 0,00 0,00

7 elektromontáže 0,00 24 396,11

8 PPV pro elektromontáže 6,00 24 396,11 1 463,77

9 dodávky celkem 0,00 0,00

10 materiál+výkony celkem 0,00 25 859,88

11 ostatní náklady 0,00 47 020,00

12 NÁKLADY hl.III celkem 0,00 72 879,88

13 provozní vlivy 0,80 25 859,88 206,88

14 NÁKLADY hl.VI celkem 0,00 206,88

15 cena bez DPH 0,00 73 086,76

16 DPH základní sazba 21,00 73 086,76 15 348,22

17 CENA vč.DPH (Kč) 0,00 88 434,97

Soupis položek

p.č. č.položky popis položky mj. množství cena/mj. cena celkem

Elektromontáže
1 R00000057 demontáž rozváděčů skříňových do 200 kg ks 3 990,00 2 970,00

2 R00000058 rozřezání rozváděčů na manipulovatelné díly hod 3 350,00 1 050,00

3 742111500

Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná 

do 200 kg ks 3 1 650,00 4 950,00

4 746211250

Ukončení vodič izolovaný do 240mm2 v rozváděči nebo 

na přístroji ks 6 166,98 1 001,88

5 746211240

Ukončení vodič izolovaný do 185mm2 v rozváděči nebo 

na přístroji ks 9 142,62 1 283,58

6 746211220

Ukončení vodič izolovaný do 120mm2 v rozváděči nebo 

na přístroji ks 2 111,32 222,64

7 746211210

Ukončení vodič izolovaný do 95mm2 v rozváděči nebo na 

přístroji ks 3 93,89 281,67

8 746211190

Ukončení vodič izolovaný do 70mm2 v rozváděči nebo na 

přístroji ks 6 86,96 521,76

9 746211180

Ukončení vodič izolovaný do 50mm2 v rozváděči nebo na 

přístroji ks 2 76,51 153,02

10 746211170

Ukončení vodič izolovaný do 35mm2 v rozváděči nebo na 

přístroji ks 20 62,59 1 251,80

11 746211160

Ukončení vodič izolovaný do 25mm2 v rozváděči nebo na 

přístroji ks 8 59,13 473,04

Domov mládeže a školní jídelna Pardubice
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12 746211150

Ukončení vodič izolovaný do 16mm2 v rozváděči nebo na 

přístroji ks 16 27,12 433,92

13 746211130

Ukončení vodič izolovaný do 6mm2 v rozváděči nebo na 

přístroji ks 30 18,76 562,80

14 R00000059 Zjištění směru vedení hod 6,00 330,00 1 980,00

15 R00000060 Zajištění vedení proti zapnutí hod 2,00 330,00 660,00

16 R00000061 Odpojení a označení stávající kabeláže hod 8,00 330,00 2 640,00

17 R00000062 Protažení posilujícího kabelu do stávající dutiny hod 12,00 330,00 3 960,00

součet 24 396,11

Ostatní náklady

18 612335402

Oprava vnitřní cementové hrubé omítky stěn v rozsahu 

plochy do 30% m2 45 420,00 18 900,00

19 784211101

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 

otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 45 204,00 9 180,00

20 219990025 uložení na skládku a ekologická likvidace odpadu ks 1 3 000,00 3 000,00

21 219990012 práce spojené s vyhledáním stáv.obvodů hod 5 330,00 1 650,00

22 R00000063 Spolupráce s dodavatelem při zapojení a zkouškách hod 5 330,00 1 650,00

23 R00000064 koordinace postupu prací s dodavatelem el. energie hod 5 330,00 1 650,00

24 219990014 koordinace řemesel hod 3 330,00 990,00

25 219990026 zkreslení skutečného provedení ks 1 1 000,00 1 000,00

26 219990027 výchozí revize hod 20 450,00 9 000,00

součet 47 020,00

Datum: 10.10.2016

Vypracoval: P. Šroll


