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SMLOUVA
O DODÁVCE A IMPLEMENTACI ŘEŠENÍ PRO ZVÝŠENÍ KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI INFORMAČNÍCH a KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ VYBRANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE A ZAJIŠTĚNÍ NÁSLEDNÉ PODPORY

č. objednatele: D/3615/2018/ŘDP

uzavřená na základě ust. § 2586 a násl. a § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:		Zlínský kraj
Adresa:			třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
IČ:			70891320
DIČ:			CZ70891320
Zastoupený:		Jiřím Čunkem, hejtmanem
Bankovní spojení:	xxx 

a

Zhotovitel: 		IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
Adresa sídla:		třída Tomáše Bati 5267, 760 01 Zlín
IČ:			46992308
DIČ:			CZ46992308
Zapsaný v obch. rejstř.:	vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8573
Zastoupený[footnoteRef:1]:		RNDr. Petrem Koželou, jednatelem [1:  Jméno a příjmení osoby a označení funkce statutárního orgánu 
	] 

Bankovní spojení[footnoteRef:2]:	xxx [2:  Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.] 




Preambule
[bookmark: _Hlk511034973]Tato smlouva je uzavírána v rámci realizace projektu „Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve vybraných organizacích zřizovaných Zlínským krajem“, reg. č. CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0006870 (dále jen „projekt“), který objednatel realizuje v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“). Cílem projektu, potažmo této smlouvy je realizace technických bezpečnostních opatření dle § 5 odst. 3 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnost, ve znění pozdějších předpisů, pro zabezpečení informačních a komunikačních systémů provozovaných vybranými příspěvkovými organizacemi Zlínského kraje. Uzavření této smlouvy předcházelo zadávací řízení veřejné zakázky s názvem „Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve vybraných organizacích zřizovaných Zlínským krajem“, a to dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje splnit předmět této smlouvy nejen v souladu s touto smlouvou, ale také v souladu se zadávací dokumentací (zadávacími podmínkami zadávacího řízení) a jeho nabídkou, které předcházely uzavření této smlouvy. V případě rozporů jednotlivých dokumentů má přednost tato smlouva. 


Článek I.
Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo a zajistit podporu jeho provozu a objednatel se touto smlouvou zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla a za zajištění jeho provozu a podpory dohodnutou cenu, to vše za podmínek v této smlouvě dále uvedených.
2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí komplexní dodávka a implementace řešení pro zvýšení kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních systémů vybraných příspěvkových organizací Zlínského kraje, to vše v souladu s technickými opatřeními podle zákona č. 181/2014. Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších a doprovodných předpisů (zejména dle § 5 odst. 3 tohoto zákona). Podrobný popis díla je uveden v příloze č. 2, 3 a 4, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Součástí implementace díla je i zkušební provoz.
3. Podmínky zajištění podpory provozu díla jsou uvedeny v příloze č. 5, která je nedílnou součástí této smlouvy.
4. Při plnění smlouvy se zhotovitel zavazuje:
· postupovat v souladu se svojí nabídkou, kterou podal v rámci zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy (mj. též v souladu s údaji, které uvedl ve „Formuláři technických požadavků“, který byl součástí jeho nabídky a který je přílohou č. 4 této smlouvy).


[bookmark: _Toc497313220]Článek II.
Způsob, doba a místo plnění
1. V níže uvedené tabulce je uveden harmonogram plnění, který je pro smluvní strany závazný. Zhotovitel je povinen dílo provádět po jednotlivých fázích a v rámci nich je oprávněn provádět dílo po jednotlivých částech, přičemž pokud jde o fázi 1, rozumí se jednotlivou částí díla provedení příslušné části Prováděcího projektu včetně návrhu řešení týkající se příslušného subjektu. Pokud jde o fázi 2 a fázi 3, rozumí se jednotlivou částí díla provedení příslušné dodávky (např. dodávky HW, SW atd.) či služby (např. instalaci, zaškolení, zkušební provoz atd.) pro příslušné subjekty. V níže uvedené tabulce je harmonogram pro dílo jako celek, přičemž platí, že průběžné dílčí plnění týkající se jednotlivých subjektů ve fázi 1 bude stvrzeno na základě jednotlivých akceptačních protokolů (celkem 53) a dokončení fáze 1 jako celku bude stvrzeno jediným závěrečným akceptačním protokolem. Fáze 2 příslušné části díla týkající se příslušného subjektu nastává vždy po ukončení fáze 1 zvlášť pro ten který subjekt. Dokončení fáze 2 pro každou jednotlivou příspěvkovou organizaci a pro objednatele a dokončení fáze 3 pro každou jednotlivou příspěvkovou organizaci bude stvrzeno jednotlivě akceptačním protokolem, kterých tak bude (53 pro fázi 2 a 52 pro fázi 3). Zkušební provoz (fáze 3) příslušné části díla u jednotlivých příspěvkových organizací nastává vždy po ukončení fáze 2 zvlášť pro tu kterou příspěvkovou organizaci. Zkušební provoz části díla týkající se tzv. centrální řešení, které je dodáváno a poskytováno přímo objednateli nastává až ve fázi 4. Společně se zkušebním provozem tzv. centrálního řešení proběhne i zkušební provoz díla jako celku. Vyhotovení závěrečného protokolu o předání a převzetí díla jako celku nastane až po poskytnutí a dokončení všech plnění uvedených ve fázích 1, 2  3 a 4. Pokud je v níže uvedené tabulce či dále v této smlouvě uvedeno slovo „subjekt“, rozumí se jím jednotlivá příspěvková organizace uvedená v příloze č. 7 této smlouvy a rovněž samotný objednatel. Pokud je v této smlouvě uvedeno slovo „řádně“, pak nevplývá-li z kontextu jinak, myslí se tím bez veškerých vad a nedodělků.
	Fáze
	Obsah plnění
	Lhůta plnění

	Fáze 1 -  vyhotovení prováděcího projektu
 
	zhotovitel předá objednateli v souladu s příslušnými požadavky uvedenými v příloze č. 9 této smlouvy příslušnou část „Prováděcího projektu včetně návrhu řešení“ týkající se příslušného subjektu, (tj. včetně tzv. centrálního řešení)
– vyhotovení akceptačních protokolů č. 1 (vždy zvlášť pro každý subjekt)
	do 60 dní od nabytí účinnosti této smlouvy, příslušné části „Prováděcího projektu včetně návrhu řešení“ týkající se prvních 17 subjektů včetně zapracovaných připomínek objednatele
do 75 dní od nabytí účinnosti této smlouvy, příslušné části „Prováděcího projektu včetně návrhu řešení“ týkající se dalších 18 subjektů včetně zapracovaných připomínek objednatele
do 90 dní od nabytí účinnosti této smlouvy, příslušné části „Prováděcího projektu včetně návrhu řešení“ týkající se posledních 18 subjektů včetně zapracovaných připomínek objednatele

	
	zhotovitel předá objednateli v souladu s požadavky uvedenými v příloze č. 9 této smlouvy dokončený „Prováděcí projekt včetně návrhu řešení“, který se bude týkat všech subjektů - vyhotovení závěrečného akceptačního protokolu č. 1
	do 95 dní od nabytí účinnosti této smlouvy včetně zapracovaných připomínek objednatele 

	Fáze 2 –dodávka a implementace díla

	- zhotovitel provede a dokončí dodávku, implementaci, instalaci, konfiguraci HW a SW infrastruktury části díla (tj. u každé jednotlivé příspěvkové organizace, a pokud jde o tzv. centrální řešení tak přímo u objednatele) 
- zhotovitel provede nezbytné zaškolení obsluhy (tj. pro každou jednotlivou příspěvkovou organizaci i pro objednatele, přičemž místo školení se musí nacházet na území Zlínského kraje)
- zhotovitel dodá dokumentaci skutečného provedení dodané části díla (týkající se každé jednotlivé příspěvkové organizace, tak i té části díla týkající se tzv. centrálního řešení dodávaného přímo objednateli)
- příslušná část díla bude připravena pro zahájení zkušebního provozu
- završení fáze 2 vyhotovením akceptačních protokolů č. 2 (vždy zvlášť pro každý subjekt a vždy poté, co je provedeno veškeré plnění uvedené ve fázi 2 pro ten který subjekt)
	do 210 dní od nabytí účinnosti této smlouvy pro prvních 17 subjektů
do 240 dní od nabytí účinnosti této smlouvy pro dalších 18 subjektů
do 270 dní od nabytí účinnosti této smlouvy pro posledních 18 subjektů

	Fáze 3 – zkušební provoz
	- poté, co je provedeno příslušné plnění uvedené ve fázi 2 pro příslušnou příspěvkovou organizaci) provede zhotovitel zkušební provoz, který spočívá v ověřování funkčnosti částí díla v běžném provozu a díky tomuto ověřování umožní identifikovat všechny byť i jen potenciální vady částí díla, které bude zhotovitel následně povinen odstranit a to v rámci fáze 3. 
- zhotovitel tak provede zkušební provoz u všech příspěvkových organizací. Kromě zkušebního provozu zajistí objednatel u třetí osoby provedení nezávislých penetračních testů. Vady částí díla, které se zjistí v rámci zkušebního provozu a penetračních testů je zhotovitel povinen odstranit v režimu podmínek zajištění podpory provozu díla (dle přílohy č. 5 této smlouvy) 
- fáze 3 bude završena zvlášť pro každou příspěvkovou organizaci – akceptačními protokoly č. 3 
	do 240 dní od nabytí účinnosti této smlouvy pro prvních 17 příspěvkových organizací
do 270 dní od nabytí účinnosti této smlouvy pro dalších 17 příspěvkových organizací 
do 300 dní od nabytí účinnosti této smlouvy pro posledních 18 příspěvkových organizací

	Fáze 4 – 
Zkušební provoz tzv. centrálního řešení a díla jako celku
	zhotovitel provede zkušební provoz části díla dodávaného přímo objednateli, (tzv. centrálního řešení) a rovněž zkušební provoz díla jako celku. Vady tzv. centrální řešení i díla jako celku, které se zjistí v rámci zkušebního provozu je zhotovitel povinen následně odstranit a to v režimu podmínek zajištění podpory provozu díla (dle přílohy č. 5 této smlouvy) – završení tohoto plnění se stvrzuje až na základě závěrečného protokolu o předání a převzetí díla 
	do 330 dní od nabytí účinnosti této smlouvy

	
	předání a převzetí dokončeného díla jako celku - vyhotovení a podpis závěrečného protokolu o předání a převzetí díla
	do 330 dní od nabytí účinnosti této smlouvy 

	Fáze 5 – podpora díla
	zhotovitel zajistí podporu díla v průběhu jeho běžného provozu
	od dokončení fáze 4 v délce 66 měsíců 



2. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, změnu doby plnění uvedenou v odstavci 1 tohoto článku smlouvy, a to pokud by z objektivních důvodů nebo z důvodů ležících na straně objednatele (zejména poskytnutí součinnosti objednatele zhotoviteli) nebylo možné dodržet dobu realizace díla nebo poskytování služeb s tím souvisejících. V tom případě se smluvní strany mohou dohodnout na úpravě doby realizace, avšak tak, aby nebyly porušeny podmínky poskytovatele dotace. Objednatel může, ale nemusí přistoupit na změnu závazků.

3. [bookmark: _Hlk509838466]Dodávka a implementace díla, včetně zaškolení obsluhy, a rovněž zkušební provoz proběhne v sídlech a organizačních jednotkách jednotlivých příspěvkových organizací Zlínského kraje, uvedených v příloze č. 7 této smlouvy (případně v dalších lokalitách na území Zlínského kraje, ve kterých se nachází objekty/budovy těchto příspěvkových organizacích), a dále rovněž v sídle objednatele. Podpora provozu díla bude probíhat v souladu s přílohou č. 5 této smlouvy.	

[bookmark: _Toc497313221]Článek III.
Spolupůsobení objednatele a zhotovitele
1. Objednatel se zavazuje poskytnout nebo zprostředkovat zhotoviteli informace nezbytné pro řádné plnění této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost potřebnou pro řádné plnění této smlouvy, kterou je možné po něm spravedlivě požadovat.
3. Objednatel se zavazuje zajistit potřebnou součinnost příspěvkových organizací, uvedených v příloze č. 7 této smlouvy, nutnou pro realizaci díla. 
4. Zhotovitel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost technickému dozoru objednatele a osobám, jež provedou nezávislé penetrační testy.


Článek IV.
Licenční podmínky
1. Zhotovitel podpisem této smlouvy poskytuje objednateli v souladu s § 2358 a násl. občanského zákoníku nevýhradní licenci ke všem způsobům užití provozní dokumentace, coby autorského díla vytvořeného v rámci plnění této smlouvy. 
Pokud se týká ostatních písemných výstupů, které zhotovitel na základě této smlouvy pro objednatele zhotoví, vztahují se na ně práva a povinnosti, která podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“) platí pro dílo vytvořené na objednávku. 
Objednatel má rovněž právo dokumenty dle tohoto odstavce dále jakkoliv upravovat, zejm. učinit z nich součást jiného autorského díla či používat z nich výňatky.
Licence dle tohoto odstavce se udělují jako časově, množstevně a územně neomezené.
2. K veškerému software a ke grafickým dílům, která jsou součástí díla, zhotovitel podpisem této smlouvy poskytuje objednateli ve smyslu § 2358 a násl. občanského zákoníku také příslušné licence. Tyto licence jsou dodány (poskytnuty) jako územně neomezené, a to (časově) minimálně po dobu podpory díla (tj. min. po celou dobu fáze 5). Pokud se však jedná o dobu platnosti standardizovaných licencí, zhotovitel dodává (poskytuje) tyto licence tak, jak je na trhu nabízí jejich producent, nicméně pokud nesplňují podmínku dle předchozího souvětí, pak je zhotovitel povinen zajistit obnovu těchto licencí nebo návaznou dodávku dalších licencí tak, aby uvedená podmínka byla fakticky splněna; náklady na obnovu nebo znovupořízení licencí jsou již zahrnuty v celkové ceně za licence (článek VI. odst. 2. této smlouvy a příloha č. 6 této smlouvy).
3. Vzhledem k celkové ceně za plnění se licence za užití (provozní) dokumentace a jiných (ostatních) písemných výstupů a grafických děl dle tohoto článku sjednávají jako bezúplatné. Cena licencí k softwaru (SW) je uvedena v příloze č. 6 této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy se třetími osobami tak, aby plně dostál svým závazkům dle této smlouvy. Neexistují vůči objednateli žádné jiné nároky zhotovitele na peněžité protiplnění, než ty, které jsou výslovně uvedené v této smlouvě.
5. V případě, že některá z licencí nezbytných pro řádnou funkčnost a provoz díla nebyla zhotovitelem uvedena v jeho nabídce v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, nebo není výslovně uvedena v této smlouvě (resp. v její příloze č. 6), pak platí, že zhotovitel je povinen dodat objednateli bez jakýchkoliv finančních nároků všechny potřebné licence tak, aby množstevně, časově a územně zajistily legální a řádnou funkčnost a provoz díla.


Článek V. 
Předání a převzetí plnění
1. Dílo bude prováděno a předáváno po částech, a to na základě písemných akceptačních protokolů, závěrečného akceptačního protokolu č. 1 a závěrečného protokolu o předání a převzetí díla. V průběhu realizace díla smluvní strany akceptačními protokoly, závěrečným akceptačním protokolem č. 1 a závěrečným protokolem o předání a převzetí díla schvalují, že byla provedena určitá dodávka nebo služba. Jednotlivé protokoly musí vždy obsahovat konkrétní vymezení poskytnutých dodávek a služeb. Za objednatele a zhotovitele jsou akceptační protokoly, závěrečný akceptační protokol č. 1 a závěrečný protokol o předání a převzetí díla, jakož i níže uvedené případné protokoly o odstranění vad a nedodělků oprávněni podepsat jejich zástupci ve věcech technických. Na straně objednatele bude příslušné akceptační protokoly podepisovat i příslušný zástupce příspěvkové organizace, které se bude týkat předávaná část díla. Na straně objednatele bude příslušné akceptační protokoly (vyjma akceptačních protokolů č. 3) podepisovat i technický dozor (technický dozor rovněž závěrečný akceptační protokol č. 1 a závěrečný protokol o předání a převzetí díla). Jejich účast na akceptačním či přejímacím řízení zajistí objednatel. Na základě oboustranně podepsaného závěrečného protokolu o předání a převzetí díla dochází k přechodu vlastnictví ke všem jednotlivým příslušným částem díla i díla jako celku na objednatele K přechodu nebezpečí škody k příslušné části díla na objednatele dochází na základě oboustranně podepsaného příslušného akceptačního protokolu č. 2.
2. O tom, že v rámci fáze 1 byla příslušná část „Prováděcího projektu včetně návrhu řešení“ týkající se subjektu (příslušné příspěvkové organizace či objednatele) dokončena a předána objednateli sepíší smluvní strany příslušný akceptační protokol č. 1 (celkem tak 53 akceptačních protokolů č. 1). Zhotovitel dodá nejpozději 14 dnů před uplynutí 60. dne od nabytí účinnosti této smlouvy objednateli finální verzi příslušných částí „Prováděcího projektu včetně návrhu řešení“ týkající se prvních 17 subjektů a objednatel k ní podá písemné připomínky do 7 dnů. Dokumentaci se zapracovanými připomínkami objednatele zhotovitel předá objednateli do 7 dnů. Zhotovitel dodá nejpozději 14 dnů před uplynutí 75. dne od nabytí účinnosti této smlouvy objednateli finální verzi příslušných částí „Prováděcího projektu včetně návrhu řešení“ týkající se dalších 18 subjektů a objednatel k ní podá písemné připomínky do 7 dnů. Dokumentaci se zapracovanými připomínkami objednatele zhotovitel předá objednateli do 7 dnů. Zhotovitel dodá nejpozději 14 dnů před uplynutí 90. dne od nabytí účinnosti této smlouvy objednateli finální verzi příslušných částí „Prováděcího projektu včetně návrhu řešení“ týkající se posledních 18 subjektů a objednatel k ní podá písemné připomínky do 7 dnů. Dokumentaci se zapracovanými připomínkami objednatele zhotovitel předá objednateli do 7 dnů. Příslušný akceptační protokol č. 1, podepsaný oběma smluvními stranami, tak bude potvrzením toho, že tato část plnění (díla) byla provedena a předána. Objednatel není povinen akceptovat, tj. převzít příslušnou část „Prováděcího projektu včetně návrhu řešení“ týkající se příslušného subjektu, pokud vady či nedodělky brání převzetí či užití příslušné části díla nebo způsobilosti sloužit svému účelu. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky této části díla (ať už bránící nebo nebránící převzetí či užití této části díla nebo způsobilosti sloužit svému účelu) ve lhůtě dohodnuté smluvními stranami, což však nemá vliv na plnění ostatních smluvních povinností zhotovitele. V případě, že všechny vady a nedodělky příslušné části díla budou odstraněny, bude následně sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků. V případě, že zhotovitel bude ve zpoždění s předáním jakékoliv finální verze příslušné části „Prováděcího projektu včetně návrhu řešení“ oproti termínům uvedeným shora v tomto odstavci, prodlužuje se doba (7 dnů), ve které je povinen objednatel podat písemné připomínky, a to o jeden den za každé tři nedodané finální verze příslušných částí „Prováděcího projektu včetně návrhu řešení“, s tím, že toto prodloužení doby nemá vliv na povinnost zhotovitele předat a dokončit „Prováděcí projekt včetně návrhu řešení“ jako celek pro všechny subjekty ve lhůtě 95. dnů od nabytí účinnosti této smlouvy (tak jak je uvedeno v odstavci 3 tohoto článku) a zejména na případnou smluvní pokutu uvedenou v článku VIII. odst. 1 této smlouvy. 
3. O tom, že byl v rámci fáze 1 dokončen a předán zhotovitelem objednateli „Prováděcí projekt včetně návrhu řešení“ jakožto celek pro všechny subjekty, sepíší smluvní strany závěrečný akceptační protokol č. 1. Zhotovitel dodá 5 dnů před uplynutím 95. dne od nabytí účinnosti této smlouvy objednateli finální verzi Prováděcího projektu včetně návrhu řešení a objednatel k ní podá písemné připomínky do 3 dnů. Dokumentaci se zapracovanými připomínkami objednatele zhotovitel předá objednateli do 2 dnů. Závěrečný akceptační protokol č. 1, podepsaný oběma smluvními stranami, tak bude potvrzením toho, že fáze 1 byla provedena a předána objednateli. Objednatel není povinen akceptovat, tj. převzít Prováděcí projekt včetně návrhu řešení, pokud vady či nedodělky brání jeho převzetí či užití nebo způsobilosti sloužit svému účelu, o čemž bude sepsán písemný zápis (protokol), který smluvní strany podepíší a uvedou v něm svá stanoviska. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky (ať už bránící nebo nebránící převzetí či užití „Prováděcího projektu včetně návrhu řešení“ nebo způsobilosti sloužit svému účelu) v náhradní lhůtě 7 dnů, což však nemá vliv na plnění ostatních smluvních povinností zhotovitele. O odstranění všech vad a nedodělků „Prováděcího projektu včetně návrhu řešení“ bude následně sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků. Právo objednatele na smluvní pokutu v případě řádné a včasné neprovedení fáze 1 není stanovením náhradní lhůty pro odstranění vad a nedodělků (ať už bránících či nebránících převzetí či užití „Prováděcího projektu včetně návrhu řešení“ nebo způsobilosti sloužit svému účelu) dotčeno, s výjimkou případu uvedeného v čl. VIII. odst. 1 větě druhé.

4. O tom, že v rámci fáze 2 byla příslušná část díla týkající se příslušného subjektu úspěšně dodána a naimplementována, (tedy po dodání všech dodávek a služeb a dokončení fáze 2 týkající se příslušného subjektu), sepíší smluvní strany příslušný akceptační protokol č. 2 (celkem tak 53 akceptačních protokolů č. 2). Poté, co zhotovitel v rámci fáze 2 provede a dokončí dodávku, implementaci, instalaci, konfiguraci HW a SW infrastruktury příslušné části díla (týkající se příslušeného subjektu) a po dodání dokumentace příslušné části díla výzvou učiněnou minimálně 7 dnů před datem plánované akceptace, vyzve objednatele ke kontrole příslušné dodávky implementace, instalace, konfigurace HW a SW infrastruktury a ke kontrole dokumentace skutečného provedení příslušné části díla (zaškolení obsluhy je možné učinit až v období mezi učiněním výzvy a datem plánované akceptace) a současně  akceptaci této části plnění a současně mu ve výzvě navrhne datum akceptačního řízení. Akceptační řízení, tj. den předání a převzetí příslušné části díla v rámci fáze 2 musí proběhnout u prvních 17 subjektů nejpozději do 210. dne ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, u dalších 18 subjektů nejpozději do 240. dne ode dne nabytí účinnosti této smlouvy a u posledních 18 subjektů do 270. dne ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k akceptaci příslušného plnění vždy tak, aby se v jeden den konaly max. 2 akceptační řízení, přičemž platí, že po dobu, po kterou je objednatel v prodlení s kontrolou příslušné dodávky implementace, instalace, konfigurace HW a SW infrastruktury a kontrolou dokumentace skutečného provedení příslušné části díla, není v prodlení zhotovitel a o dobu prodlení objednatele se prodlužuje doba původně plánované akceptace. Příslušný akceptační protokol č. 2, podepsaný oběma smluvními stranami, tak bude potvrzením toho, že tato část plnění (díla) byla provedena a předána objednateli. Objednatel není povinen akceptovat dílčí plnění (tj. převzít dodávku a implementaci části díla týkající se konkrétní příspěvkové organizace), pokud vady či nedodělky brání převzetí či užití příslušné části díla nebo způsobilosti sloužit svému účelu, o čemž bude sepsán písemný zápis (protokol), který smluvní strany podepíší a uvedou v něm svá stanoviska. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky této části díla (ať už bránící nebo nebránící převzetí či užití této části díla nebo způsobilosti sloužit svému účelu) v náhradní lhůtě 7 dnů, což však nemá vliv na plnění ostatních smluvních povinností zhotovitele. O odstranění všech vad a nedodělků příslušné části díla bude následně sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků. Právo objednatele na smluvní pokutu v případě řádné a včasné neprovedení dodávky a implementace týkající se příslušného subjektu v rámci fáze 2 není stanovením náhradní lhůty pro odstranění vad a nedodělků (ať už bránících či nebránících převzetí či užití příslušné části díla nebo způsobilosti sloužit svému účelu) dotčeno, s výjimkou případu uvedeného v čl. VIII. odst. 2 větě druhé. 
5. Odstraňování případných vad týkajících se příslušné části díla zjištěných v rámci fáze 3 provede zhotovitel v režimu podmínek zajištění podpory provozu díla (viz příloha č. 5 této smlouvy). O tom, že v rámci fáze 3 prošla příslušná část díla týkající se příslušné příspěvkové organizace úspěšně zkušebním provozem včetně provedení úspěšných nezávislých penetračních testů (tedy po  dokončení fáze 3 týkající se příslušné příspěvkové organizace), sepíší smluvní strany příslušný akceptační protokol č. 3 (celkem tak 52 akceptačních protokolů č. 3). Zhotovitel výzvou učiněnou minimálně 14 dnů před datem plánované akceptace, vyzve objednatele k akceptaci této části plnění a současně mu ve výzvě navrhne datum akceptačního řízení. Objednatel zajistí u třetí osoby provedení nezávislých penetračních testů a do 7 dnů sdělí případné vady části díla, vzešlé z výsledků penetračních testů, které je zhotovitel povinen odstranit nejpozději dle režimu podmínek zajištění podpory provozu díla (viz příloha č. 5 této smlouvy). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k akceptačnímu řízení tak, aby den akceptace byl pro prvních 17 příspěvkových organizací nejpozději do 240. dne ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, pro dalších 17 příspěvkových organizací nejpozději do 270. dne ode dne nabytí účinnosti této smlouvy a pro posledních 18 příspěvkových organizací nejpozději do 300. dne ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Příslušný akceptační protokol č. 3, podepsaný oběma smluvními stranami, tak bude potvrzením toho, že tato část plnění (díla) byla provedena a předána objednateli. Objednatel není povinen akceptovat dílčí plnění (tj. převzít zkušební provoz části díla týkající se konkrétní příspěvkové organizace), pokud vady či nedodělky brání převzetí či užití příslušné části díla nebo způsobilosti sloužit svému účelu, o čemž bude sepsán písemný zápis (protokol), který smluvní stany podepíší a uvedou v něm svá stanoviska. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky této části díla (ať už bránící nebo nebránící převzetí či užití této části díla nebo způsobilosti sloužit svému účelu) zjištěné v rámci akceptačního řízení dle režimu podmínek zajištění podpory provozu díla (viz příloha č. 5 této smlouvy), což však nemá vliv na plnění ostatních smluvních povinností zhotovitele. O odstranění všech vad a nedodělků příslušné části díla bude následně sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn zajistit u třetí osoby provedení nezávislých penetračních a sdělit tak případné vady části díla vzešlé z výsledků penetračních testů i později než je uvedeno shora, a to zpravidla v těch případech, kdy by měl v průběhu 7 dní zajistit provedení penetračních testů u více než 17, resp. 18 příspěvkových organizací, přičemž platí, že po dobu, po kterou je objednatel v prodlení se zajištěním penetračních testů a sdělením případných vad části díla, není v prodlení zhotovitel a o dobu prodlení objednatele se prodlužuje doba původně plánované akceptace (ve které měl zhotovitel odstranit případné vady zjištěné z penetračních testů). 
6. V rámci fáze 4 zhotovitel provede zkušební provoz části díla dodávaného přímo objednateli, (tzv. centrálního řešení) a rovněž zkušební provoz díla jako celku. Odstraňování případných vad centrálního řešení a díla jako celku zjištěných v rámci fáze 4 provede zhotovitel v režimu podmínek zajištění podpory provozu díla (viz příloha č. 5 této smlouvy). O tom, zda byla úspěšně dodána a naimplementována část díla týkající se tzv. centrálního řešení, o tom, zda tato část úspěšně prošla zkušebním provozem, a dále o tom, zda je dílo jako celek zhotoveno (dokončeno) se písemně konstatuje až v rámci přejímacího řízení při předání a převzetí celého díla (po ukončení fáze 4 a dokončení všech dílčích částí díla) v závěrečném protokolu o předání a převzetí díla. Dílo se považuje za řádně a včas dokončené, jestliže ve stanoveném termínu (tj. do 330 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy) bylo dodáno a naimplementováno s požadovanými parametry, úspěšně prošlo zkušebním provozem a všemi nezávislými penetračními testy a byly provedeny všechny související úkony, které se považují za součást díla (např. zaškolení obsluhy). Zhotovitel vyzve objednatele k podpisu závěrečného protokolu a převzetí díla jako celku nejméně 3 dny předem. 
7. Pokud nebudou při přejímacím řízení zjištěny vady ani nedodělky které by bránily převzetí či užití celého díla nebo způsobilosti sloužit svému účelu, je objednatel povinen takto provedené dílo jako celek převzít, a to na základě písemného závěrečného protokolu o předání a převzetí díla, podepsaného oběma smluvními stranami. Nedílnou součástí protokolu o předání a převzetí díla je soupis případných vad a nedodělků nebránících převzetí či užití díla nebo způsobilosti sloužit svému účelu, které je povinen zhotovitel odstranit v režimu (lhůtě) podmínek zajištění podpory provozu díla (dle přílohy č. 5 této smlouvy. V případě, že objednatel odmítne předávané dílo z důvodu jeho neúplnosti či vad, které brání převzetí či užití díla nebo způsobilosti sloužit svému účelu, převzít, je zhotovitel povinen tyto nedodělky či vady odstranit v režimu (lhůtě) podmínek zajištění podpory provozu díla (dle přílohy č. 5 této smlouvy. O nepřevzetí díla ze shora uvedených důvodů se pořídí písemný zápis (protokol), který smluvní strany podepíší a uvedou v něm svá stanoviska. O odstranění vad a nedodělků (ať už bránících či nebránících převzetí či užití díla nebo způsobilosti díla sloužit svému účelu) pořídí smluvní strany písemný zápis (protokol o odstranění vad a nedodělků celého díla), který smluvní strany podepíší. Právo objednatele na smluvní pokutu v případě řádného a včasného neprovedení díla není stanovením lhůty pro odstranění vad a nedodělků (ať už bránících či nebránících převzetí či užití díla nebo způsobilosti díla sloužit svému účelu) v režimu podmínek zajištění podpory provozu díla dotčeno, s výjimkou případu uvedeného v čl. VIII. odst. 3 větě druhé.
8. Jestliže je závěrečný protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad, není-li uvedeno jinak.
9. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.
10. Místem akceptačních řízení i přejímacího řízení je sídlo objednatele a sídla příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 7 této smlouvy. 
11. Nedohodnou-li smluvní strany jinak, vyhotoví akceptační protokoly a protokol o předání a převzetí díla zhotovitel. 
12. Zhotovitel nese nebezpečí škody na příslušné části díla až do doby oboustranně podepsaného příslušného akceptačního protokolu č. 2. Zhotovitel předloží na požádání objednateli kopii pojistné smlouvy nebo obdobný doklad, z nichž bude zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě na pojistnou částku ve výši minimálně 10.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu provádění díla.
13. Pokud se týká zajišťování provozu díla a podpory jeho provozu (fáze 5 plnění), o tomto plnění se akceptační protokoly nevyhotovují. 


Článek VI.
Cena a platební podmínky
1. Celková cena za plnění (tj. součet ceny za dílo viz odst. 2 tohoto článku a ceny za zajištění podpory díla viz odst. 4 tohoto článku) dle této smlouvy činí:
celková cena bez DPH 	23 475 500,- Kč
DPH				4 929 855,- Kč
celková cena včetně DPH   	28 405 355,- Kč
(slovy dvacetosmmilionůčtyřistapěttisíctřistapadesátpět korun českých).
2. Z celkové ceny za plnění uvedené v odstavci 1. tohoto článku činí cena za dílo: 
cena bez DPH 			22 438 191,- Kč
DPH				4 712 020,11 Kč
cena včetně DPH		27 150 211,11 Kč
(slovy dvacetsedmmilionůjednostopadesáttisícdvěstějedenáct korun českých jedenáct haléřů).
Podrobný rozpis ceny díla (vč. ceny za HW a  SW) připadající na jednotlivé subjekty je uveden v příloze č. 6, která je nedílnou součástí této smlouvy. Cena za dílo je součtem cen za veškerá plnění týkající jednotlivých příspěvkových organizacích a ceny za tzv. centrální řešení. Ceny za HW a SW v sobě obsahují všechny služby požadované v rámci dodávky, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy (kapitole 2.2.1. Služby v rámci dodávky a kapitole 2.2.2. Dokumentace), tj. především: zpracování prováděcího projektu včetně návrhu řešení týkající se příslušného subjektu, dodávku, implementaci, instalaci, konfiguraci HW a SW infrastruktury u každého subjektu, ověření funkčnosti a provedení zkušebního provozu řešení pro každý subjekt, dodávku dokumentace pro každý subjekt a zaškolení uživatelů a administrátorů každého subjektu. 
3. Cena za dílo bez DPH dle předchozího odstavce 2 tohoto článku je stanovena jako pevná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla dle této smlouvy, včetně nákladů na zkušební provoz. Cena za dílo je hrazena z dotace na projekt a z vlastních prostředků objednatele. Cenu za dílo bude zhotovitel fakturovat postupně a průběžně vždy za skončený kalendářní měsíc, a to dle skutečně řádně provedených dodávek (zboží), služeb a prací, na základě oboustranně podepsaných akceptačních protokolů č. 3, ze kterých bude zjevné, že plnění je předáváno a převzato bez veškerých vad a nedodělků, tj. bez výhrad (pokud se jedná o část díla - služby a dodávky - vztahující se k tzv. centrálnímu řešení, bude se jeho cena fakturovat až v rámci fáze 4 na základě oboustranně podepsaného závěrečného protokolu o předání a převzetí díla). Podmínkou dílčí měsíční fakturace ceny díla je tak příslušný akceptační protokol/y č. 3, ze kterého bude zjevné, že příslušné plnění bylo předáno a převzato bez veškerých vad a nedodělků, případně protokol o odstranění těchto vad a nedodělků. Nezbytnou přílohou příslušné faktury je tak příslušný akceptační protokol č. 3, případně příslušný protokol o odstranění vad a nedodělků. V případě fakturace tzv. centrálního řešení je nezbytnou podmínkou závěrečný protokol o předání a převzetí díla (bez vad a nedodělků), případně protokol o odstranění vad a nedodělků celého díla. Smluvní strany se dále dohodly na pozastávce ve výši max. 10 % z ceny díla včetně DPH uvedené v odst. 2 článku VI. této smlouvy. To znamená, že jednotlivé faktury budou hrazeny do výše 90% částky včetně DPH, na kterou budou faktury vystaveny. Pozastávka pak bude uvolněna po odstranění všech vad a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v závěrečném protokolu o předání a převzetí díla. Závěrečný protokol o předání a převzetí díla, podepsaný oběma smluvními stranami, z jehož obsahu bude patrné, že celé dílo bylo provedeno řádně (tj. i bez vad a nedodělků nebránících převzetí či užití díla nebo způsobilosti sloužit svému účelu), případně oboustranně podepsaný protokol o odstranění vad a nedodělků celého díla je podkladem pro uvolnění pozastávky uvedené v předchozí větě. 


4. Z celkové ceny za plnění uvedené v odstavci 1. tohoto článku činí cena za zajištění podpory díla:
cena bez DPH 			1 037 309,- Kč
DPH				217 834,89 Kč
cena včetně DPH		1 255 143,89 Kč
(slovy jedenmiliondvěstěpadesátpěttisícjednostočtyřicettři korun českých osmdesátdevět haléřů).
5. Cena bez DPH dle předchozího odstavce 4 tohoto článku je stanovena jako pevná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k splnění jeho povinnosti zajistit podporu díla dle této smlouvy, není-li v příloze č. 5 této smlouvy uvedeno jinak. 
6. Zhotovitel fakturuje za zajištění provozu a podpory díla za každých 6 měsíců, ve kterých je služba poskytována. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění je považován poslední den každého 6. měsíce poskytnuté podpory, počítáno od dne předání a převzetí dokončeného díla na základě závěrečného protokolu o předání a převzetí díla. (Příklad: bude-li dílo předáno 20. 11. 2019, bude datum uskutečnění zdanitelného plnění první faktury 20. 5. 2020, druhé faktury 20. 11. 2020, třetí faktury 20. 5. 2021 atd.) Každá z faktur bude znít na částku odpovídající jedné jedenáctině ceny dle odstavce 4. tohoto článku. Cena za zajištění podpory díla není objednatelem hrazena z dotace na projekt, ale z jiných zdrojů objednatele.
7. Každá faktura bude obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura za provedení díla musí obsahovat text: „Výdaje plynoucí z této faktury jsou vynaloženy v rámci projektu Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve vybraných organizacích zřizovaných Zlínským krajem, reg. č. CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0006870.“ Přílohou každé faktury za provedení díla či jeho části musí být příslušná kopie akceptačního protokolu č. 3 (či závěrečného protokolu o předání a převzetí díla), případně příslušného protokolu o odstranění vad a nedodělků, podepsaného oběma smluvními stranami, ze kterého musí být patrné, že předmět část díla, jejíž cena je fakturována, byla předána a převzata objednatelem řádně, tj. bez veškerých vad a nedodělků. Každá faktura musí obsahovat specifikaci zboží, služeb nebo prací, musí být rozepsána alespoň podle skupin účtovaných položek. Zhotovitel je na každé faktuře povinen výslovně uvést, zda je, či není plátcem DPH.
V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, pak součástí každé faktury musí být prohlášení zhotovitele o tom, že:
· nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této faktury (dále jen „daň“), 
· mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni vystavení této faktury v takovém postavení nenachází,
· nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu
· úplata za plnění dle této faktury není odchylná od obvyklé ceny,
· úplata za plnění dle této faktury nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
· nebude nespolehlivým plátcem,
· bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
· souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
· souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.
8. Splatnost faktur je 30 dnů od data jejich doručení objednateli. Daňový doklad bude doručen objednateli ve dvou vyhotoveních. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Platba bude objednatelem provedena bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený na str. 1 této smlouvy. Faktura, která neobsahuje veškeré náležitosti dle zákona o dani z přidané hodnoty nebo dle této smlouvy (včetně příloh) bude objednatelem vrácena zhotoviteli s výzvou k opravě nebo doplnění. Od doručení opravené faktury objednateli běží nová 30 denní lhůta splatnosti. Objednatel je oprávněn pozastavit platbu faktury za zajištění provozu a podpory díla účtovanou dle odstavce 6 tohoto článku, a to v případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním (zá)vady v režimu 5x9 v kategorii „Vysoká“, tj. překročí dobu do vyřešení požadavku od nahlášení. V době pozastavení platby za fakturu za zajištění provozu a podpory díla neběží (staví se) lhůta splatnosti příslušné faktury a pokračuje v běhu až po odstranění předmětné zá(vady). Pozastavení faktury dle tohoto odstavce nemá vliv na případné uplatnění práva objednatele na zaplacení příslušných smluvních pokut.
9. V případě změny sazby DPH v průběhu plnění není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě, pouze se k příslušnému základu daně uvedenému v této smlouvě přičte sazba DPH účinná v době vzniku zdanitelného plnění.


Článek VII.
Záruka a odpovědnost za vady, podpora provozu díla
1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na vlastnosti a funkčnost díla (na to, že dílo bude mít v jednotlivých částech, komponentech i jako celek smluvené parametry a bude řádně fungovat). Záruční doba na jednotlivé části díla, i dílo jako celek trvá a bude poskytována po celou dobu fáze 5 – podpora díla, pokud není uvedena v příloze č. 2 této smlouvy u konkrétní části díla záruční doba delší (pak platí delší záruční doba). Běh záruční doby počíná dnem následujícím po dni protokolárního předání a převzetí celého díla.
2. Odstraňování záručních vad a nedodělků se řídí touto smlouvou a Podmínkami zajištění podpory provozu díla (příloha č. 5 této smlouvy). Pokud nároky z odpovědnosti za vady díla nelze z jejich povahy řešit v rámci zajištění podpory díla (příloha č. 5 této smlouvy), budou smluvními stranami řešeny v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Odstraňování vad a nedodělků v průběhu zkušebního provozu smluvní strany řeší v režimu Podmínek zajištění podpory provozu díla (příloha č. 5 této smlouvy) obdobně, jako při provozu běžném.
4. Náklady na provedení a/nebo zajištění veškerých úkonů vyplývajících z poskytnuté záruky a zajištění podpory díla (jeho provozu) dle přílohy č. 5 této smlouvy (zejména náklady na dopravu, opravu, náklady na náhradní díly atd.) jsou uhrazeny v souladu s článkem VI. (zejména jeho odstavci 4 a 6) této smlouvy a zhotovitel tak není oprávněn účtovat objednateli žádné další platby z tohoto titulu, nevyplývá-li ze smlouvy jinak.

5. Zhotovitel je povinen provést nápravu vady dle výše uvedeného i v případě, kdy reklamaci neuznává, přičemž nese související náklady až do doby, než se prokáže, zdali byla vada reklamována oprávněně. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel vadu reklamoval neoprávněně, tzn., že zhotovitel za vadu neodpovídá či se na ni nevztahuje poskytnutá záruka či podpora díla (jeho provozu), je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré zhotovitelem účelně vynaložené a doložené náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady.


Článek VIII.
Sankce a náhrada škody
1. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek řádně dokončit a předat „Prováděcí projekt včetně návrhu řešení“ jakožto celek pro všechny subjekty v rámci fáze 1 ve sjednaném rozsahu a čase plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s řádným dokončením a předáním „Prováděcího projektu včetně návrhu řešení“, přičemž zhotovitel je povinen v případě uplatnění tohoto práva objednatelem mu takovou smluvní pokutu zaplatit.  V případě, že „Prováděcí projekt včetně návrhu řešení“ nebude proveden (dokončen a předán) ve sjednaném rozsahu a čase plnění pouze s ohledem na setrvávající drobné vady a nedodělky (tj. vady a nedodělky nebránící jeho převzetí nebo užití nebo způsobilosti sloužit svému účelu), které posléze zhotovitel odstraní v  náhradní lhůtě 7 kalendářních dnů, není povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu uvedenou ve větě první tohoto odstavce. V případě, že však takové drobné vady a nedodělky zhotovitel neodstraní v náhradní lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v původní výši, tj. počítáno ode dne, kdy měl dle této smlouvy „Prováděcí projekt včetně návrhu řešení“ řádně a včas dokončit a předat objednateli.
2. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek řádně dokončit a předat dodávku a implementaci týkající se příslušného subjektu v rámci plnění fáze 2 ve sjednaném rozsahu a čase plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s řádným dokončením a předáním dodávky a implementace týkající se příslušného subjektu v rámci plnění fáze 2, přičemž zhotovitel je povinen v případě uplatnění tohoto práva objednatelem mu takovou smluvní pokutu zaplatit.  V případě, že dodávka a implementace v rámci plnění fáze 2 týkající se příslušného subjektu nebude provedena (dokončena a předána) ve sjednaném rozsahu a čase plnění pouze s ohledem na setrvávající drobné vady a nedodělky (tj. vady a nedodělky nebránící převzetí nebo užití příslušné části díla nebo způsobilosti sloužit svému účelu), které posléze zhotovitel odstraní v  náhradní lhůtě 7 kalendářních dnů, není povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu uvedenou ve větě první tohoto odstavce. V případě, že však takové drobné vady a nedodělky zhotovitel neodstraní v náhradní lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v původní výši, tj. počítáno ode dne, kdy měl dle této smlouvy dodávku a implementaci týkající se příslušného subjektu v rámci plnění fáze 2 řádně a včas dokončit a předat objednateli.
3. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek řádně dokončit a předat dílo jako celek ve sjednaném rozsahu a čase plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH (uvedené v odst. 2 čl. VI. této smlouvy) za každý započatý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla, přičemž zhotovitel je povinen v případě uplatnění tohoto práva objednatelem mu takovou smluvní pokutu zaplatit. V případě, že dílo nebude provedeno (dokončeno a předáno) ve sjednaném rozsahu a čase plnění pouze s ohledem na setrvávající drobné vady a nedodělky (tj. vady a nedodělky nebránící převzetí nebo užití díla nebo způsobilosti díla sloužit svému účelu), které posléze zhotovitel odstraní ve  lhůtě dle režimu podmínek zajištění podpory provozu díla, není povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu uvedenou ve větě první tohoto odstavce. V případě, že však takové drobné vady a nedodělky zhotovitel neodstraní ve lhůtě dle režimu podmínek zajištění podpory provozu díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v původní výši, tj. počítáno ode dne, kdy měl dle této smlouvy dílo řádně a včas dokončit a předat objednateli.
4. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat a zhotovitel je povinen v případě uplatnění tohoto práva zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý pracovní den prodlení s potvrzením přijetí požadavku do systému helpdesk (viz článek I. přílohy č. 5 této smlouvy).
5. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat a zhotovitel je povinen v případě uplatnění tohoto práva zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý pracovní den prodlení s odstraněním vady či nedodělku (platí pro odstraňování vad jak v rámci fáze 3 a 4 tak i fáze 5).
6. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat a zhotovitel je povinen v případě uplatnění tohoto práva zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den, kdy podpora díla nebyla zajištěna v souladu s parametry stanovenými touto smlouvou a zároveň toto nesplnění povinnosti zhotovitele není sankcionováno smluvními pokutami uvedenými v odstavci 4 nebo 5 tohoto článku.
7. Pokud zhotovitel poruší své povinnosti dle článku XII. odst. 4. této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat a zhotovitel je povinen v případě uplatnění tohoto práva zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý dotčený subjekt údajů.
8. Pokud jedna smluvní strana poruší své povinnosti dle článku XII. odst. 2. této smlouvy, je druhá smluvní strana oprávněna po první smluvní straně požadovat a první smluvní strana je povinna v případě uplatnění tohoto práva zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ úniku důvěrných informací.
9. Pokud zhotovitel nebo jeho zaměstnanci poruší pravidla bezpečnosti pro práci v informačním systému uvedená v příloze č. 8 této smlouvy, konkrétně v jejím článku 1 odstavci c), d), e), f), h), článku 2 odstavci a), článku 3 odstavci b), d), článku 4 odstavci d), e), f), článku 5 odstavci a), d), f), g), článku 6 odstavci d), článku 7 odstavci a), b), článku 8 odstavci a), článku 9 odstavci b) a článku 10 odstavci a), b) c), je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat a zhotovitel je povinen v případě uplatnění tohoto práva povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.
10. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši dle obecné úpravy práva občanského (dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.).
11. Zhotovitel je odpovědný objednateli za plnění povinností vyplývajících z této smlouvy a za škodu způsobenou mu v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy, a to i tehdy, byla-li škoda v této souvislosti způsobena zástupcem či pracovníkem zhotovitele nebo jeho poddodavatelem. Za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli dle této smlouvy se považuji mimo jiné zkrácení výše finančních prostředků podpory objednateli na projekt či finanční sankce uplatněné vůči objednateli poskytovatelem dotace, subjektů implementační struktury IROP nebo orgánů veřejné správy, a to za podmínky, že tato škoda vznikla v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím zhotovitele při plnění předmětu této smlouvy, např. zpožděním termínu plnění díla jako celku bez vad a nedodělků. V případě vzniku škody definované v tomto odstavci se zavazuje její výši zhotovitel objednateli uhradit, pakliže objednatel vůči zhotoviteli právo na náhradu škody uplatní. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty uvedené v této smlouvě není dotčeno právo objednatele vůči zhotoviteli na náhradu způsobené škody (či její výši), která vznikla v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím zhotovitele při plnění předmětu této smlouvy.
12. Pohledávky objednatele na zaplacení smluvní pokuty nebo náhrady škody je možno započíst na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za objednatelem.
13. Rada Zlínského kraje je oprávněna rozhodnout o nepožadování smluvní pokuty po zhotoviteli.


Článek IX.
Odstoupení od smlouvy, výpověď
1. Případná práva a povinnosti smluvních stran z odstoupení od smlouvy budou řešena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
2. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje zejména to, když:
· zhotovitel i přes písemnou výtku objednatele provádí dílo způsobem, který vede nepochybně k vadnému plnění,
· se prokáže, že zhotovitel ve své nabídce v rámci zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, uvedl nepravdivé údaje, pokud se týká funkčních a technických požadavků zadavatele (objednatele),
· zhotovitel je v prodlení s řádným dokončením jakékoliv z fází 1 až 3 o více než 30 dní 
· zhotovitel je v prodlení s řádným dokončením díla delším než 14 kalendářních dnů,
· zhotovitel provádí dílo prostřednictvím osob, které nesplňují (kvalifikační) požadavky uvedené v článku X. odst. 4 této smlouvy,
· zhotovitel i přes písemnou výtku objednatele zajišťuje podporu díla v rozporu s parametry uvedenými v této smlouvě po dobu delší než dva týdny.
3. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že plnění pouze části díla nemá pro objednatele význam, proto odstoupí-li objednatel od smlouvy zejména z důvodů uvedených v první nebo třetí odrážce odstavce 2 tohoto článku, může objednatel odstoupit od smlouvy (celého jejího plnění) bez ohledu na to, že některé části díla byly již provedeny a objednateli předány, přičemž v takovém případě jsou smluvní strany povinny si vrátit vzájemně poskytnutá plnění, nedohodnou-li se jinak. 
4. Za podstatné porušení této smlouvy objednatelem se považuje zejména to, jestliže je objednatel i přes urgenci zhotovitele v prodlení s úhradou faktury trvající déle než patnáct dnů od této urgence.
5. Objednatel je oprávněn vypovědět zajišťování podpory díla, a to i bez udání důvodů. Výpovědní lhůta činí šest měsíců. Výpověď musí být písemná a běží od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi
6. Objednatel je oprávněn vypovědět zajišťování podpory díla také v případě, že zhotovitel nezajištuje podporu díla řádně a včas. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc. Výpověď musí být písemná a běží od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.




Článek X.
Organizace a komunikace
1. V průběhu plnění smlouvy se smluvní strany setkávají v sídle objednatele (nedohodnou-li se kontaktní osoby/zástupci jinak), aby konzultovali a koordinovali průběh plnění. Podrobnosti organizace a komunikace dohodnou smluvní strany na svém prvním jednání. Jednání organizuje zhotovitel, který připravuje podklady pro jednání, vyhotovuje zápisy z jednání, prezenční listiny apod. Originál všech zápisů a listin vzešlých z jednání předává objednateli. Zhotovitel bude při realizaci díla postupovat dle zásad projektového řízení. Ze všech jednání mezi smluvními stranami budou vyhotoveny zápisy. Zápisy vyhotovuje zhotovitel již v průběhu jednání, po jednání je objednatel připomínkuje a obě smluvní strany je odsouhlasí. Všechny dokumenty, které bude zhotovitel zpracovávat i ve vztahu k příspěvkovým organizacím, bude objednateli předávat k připomínkování průběžně.
2. Kontaktní údaje smluvních stran
Objednatel:
zástupci – kontaktní osoby ve věcech technických:
xxxxx, e-mail: xxxxx, tel. xxxxx
xxxxx, e-mail: xxxxx, tel. xxxxx
xxxxx, e-mail: xxxxx, tel. xxxxx

zástupci - kontaktní osoby ve věcech smluvních:
xxxxx, e-mail: xxxxx, tel. xxxxx
xxxxx, e-mail: xxxxx, tel. xxxxx

Zhotovitel:
zástupci - kontaktní osoby ve věcech technických:
xxxxx, e-mail: xxxxx, tel. xxxxx
xxxxx, e-mail: xxxxx, tel. xxxxx

zástupci - kontaktní osoby ve věcech smluvních:
xxxxx, e-mail: xxxxx, tel. xxxxx
xxxxx, e-mail: xxxxx, tel. xxxxx

Adresa do systému Helpdesk pro hlášení vad a reklamací je uvedena v příloze č. 5 této smlouvy.
[bookmark: _GoBack]Pokud zástupci - kontaktní osoby ve věcech technických nedosáhnou shody ohledně řešení problému při plnění této smlouvy, postoupí se problém k řešení zástupcům - kontaktním osobám ve věcech smluvních. Pokud ani zástupci - kontaktní osoby ve věcech smluvních nedosáhnou shody ohledně řešení takového problému, postoupí se problém k řešení na úroveň vyššího managementu smluvních stran.
3. Pokud dojde ke změně v kontaktních údajích uvedených v odstavci 2 tohoto článku, jsou smluvní strany povinny změnu písemně oznámit druhé smluvní straně, a to předem nebo nejpozději bezodkladně poté, co ke změně dojde. Za dostačující formu oznámení změny je považováno zaslání e-mailu kontaktní osobě druhé smluvní strany ve věcech smluvních, která je povinna obdržení e-mailu do 2 pracovních dnů potvrdit. V případě změny v kontaktních údajích uvedených v tomto odstavci není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě.
4. Zhotovitel je povinen využívat pro plnění smlouvy po celou dobu zhotovování díla projektový tým, který bude minimálně v počtu 4 osob v níže uvedeném složení, které budou naplňovat minimálně tyto (kvalifikační) požadavky:
[bookmark: _Hlk509844601]-	jeden vedoucí realizačního týmu, přičemž tento musí mít praxi minimálně 3 let v oboru IT a zároveň musí mí zkušenost s vedením týmu, realizujícího významnou zakázku uvedenou v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy [tj. realizujícího zakázku poskytnutou v posledních 5 letech, jejímž předmětem byla implementace aktivních síťových prvků (FW, switch, Wi-Fi AP) v minimálním finančním objemu 1.000.000 Kč bez DPH,
-	jeden administrátor síťových prvků a IS, přičemž tento musí mít praxi min. 2 roky v oblasti konfigurace a správy aktivních síťových prvků, a dále praxi minimálně 2 roky v oblasti konfigurace a správy bezpečnostních síťových prvků (NGFW), a dále praxi minimálně 2 roky v oblasti správy informačních systémů,
-	dva technici, přičemž každý z nich musí mít praxi min. 2 roky v oblasti implementace aktivních síťových prvků.
Pokud jde o administrátora síťových prvků a IS, umožňuje objednatel, aby tato pozice byla obsazena i více osobami, které však kumulativně musí splňovat požadavky na praxi ve všech požadovaných oblastech. Uvedené osoby projektového týmu musí splňovat požadavky, které na ně objednatel stanovil v technické kvalifikaci v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, a které jsou zároveň shodně uvedené pod jednotlivými odrážkami výše v tomto odstavci. Zhotovitel je oprávněn s předchozím písemným souhlasem zástupce/kontaktní osoby objednatele ve věcech technických nebo smluvních měnit konkrétní osoby na uvedených pozicích, nicméně nová osoba musí uvedenou technickou kvalifikaci rovněž splňovat. Zástupce/kontaktní osoba objednatele ve věcech technických nebo smluvních je oprávněn požadovat po zhotoviteli doložení splnění těchto požadavků, a to prostřednictvím dokladů, které byl zhotovitel povinen předložit v zadávacím řízení.
5. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.


Článek XI.
Povinnosti archivace a součinnosti při kontrolách
1. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci spojenou s předmětem této smlouvy (zejm. účetní doklady) od účinnosti této smlouvy do 31. 12. 2028, včetně umožnění přístupu k ní. 
2. [bookmark: _Hlk509838046]Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2028 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k předmětu této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů [CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy] a je povinen informovat objednatele, případně poskytovatele dotace o skutečnostech majících vliv na plnění předmětu této smlouvy, především je povinen informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s plnění předmětu této smlouvy. Zhotovitel je ve lhůtě v tomto odstavci uvedené rovněž na žádost objednatele, poskytovatele dotace, řídícího orgánu IROP, PCO nebo AO povinen poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů a zároveň vytvořit podmínky k provedení kontroly a poskytnout při provádění kontroly součinnost. V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů je Zhotovitel povinen poskytnout kontrolním orgánům a objednateli veškerou potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly a obdobně zavázat i své případné poddodavatele.



Článek XII.
Ochrana informací a závazek mlčenlivosti
1. [bookmark: _Ref70307649]Za důvěrné informace ve smyslu § 1730 občanského zákoníku se bez ohledu na formu jejich získání považují veškeré informace, které se týkají obsahu, struktury a zabezpečení informačních systémů objednatele či příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 7 této smlouvy. Dále se považují za důvěrné informace takové informace, které jsou jako důvěrné výslovně některou ze stran označeny.
2. Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení získaných důvěrných informací způsobem obvyklým pro utajování takových informací, není-li výslovně sjednáno jinak. Tato povinnost platí bez ohledu na ukončení účinnosti této smlouvy. Strany mají právo požadovat navzájem doložení dostatečnosti utajení důvěrných informací. Strany jsou povinny zajistit utajení důvěrných informací i u svých zaměstnanců, zástupců, jakož i jiných spolupracujících třetích stran, pokud jim takové informace byly poskytnuty. Ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů nejsou tímto dotčena.
3. Právo užívat, poskytovat a zpřístupnit důvěrné informace mají obě strany pouze v rozsahu a za podmínek nezbytných pro řádné plnění práva a povinností vyplývajících z této smlouvy. 
4. Zhotovitel není v rámci plnění této smlouvy zpracovatelem osobních údajů, jejichž správcem je objednatel nebo příspěvkové organizace uvedené v příloze č. 7 této smlouvy, ani by neměl při plnění této smlouvy přijít do styku s takovými osobními údaji. V případě, že by se zhotovitel při plnění této smlouvy náhodně seznámil s osobními údaji, jejichž správcem je objednatel či výše uvedené příspěvkové organizace, je povinen tyto údaje považovat za důvěrné informace a jako s důvěrnými s nimi zacházet, jakož i zachovat mlčenlivost ve vztahu k takovým osobním údajům, a dále je povinen učinit taková opatření, aby nemohlo dojít k dalšímu neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, neoprávněnému zpracování, jakož i k jejich jinému zneužití přiměřeně tak, jak je uvedeno v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které stanovuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů, v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, případně pak v  dalších zákonech, které budou mít přímou souvislost k ochraně osobních údajů. V případě, že nastane skutečnost uvedená v předchozí větě, je zhotovitel povinen zavázat k mlčenlivosti i veškeré své zaměstnance, jakož i veškeré třetí osoby, které by mohly přijít s takovými informacemi (osobními údaji) v rámci své činnosti, byť nahodile, do styku.
5. Závazky k zachovávání důvěrnosti informací zůstanou v plném rozsahu platné a účinné i po ukončení platnosti a účinnosti této smlouvy, a to až do doby, kdy se tyto stanou obecně známými jinak než porušením této smlouvy, nebo je poskytující smluvní strana přestane utajovat. V pochybnostech se má za to, že utajování informací trvá.
6. Po ukončení účinnosti této smlouvy je každá ze smluvních stran povinna bez zbytečného odkladu vrátit druhé smluvní straně všechny poskytnuté materiály obsahující důvěrné informace včetně jejich případně pořízených kopií. O předání a převzetí se sepíše protokol podepsaný oběma smluvními stranami (jejich zástupci ve věcech technických, případně smluvních).


Článek XIII.
Bezpečnostní pravidla
1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat Pravidla bezpečnosti pro práci v informačním systému uvedená v Příloze č. 8. této smlouvy. Tato platí ve vztahu k objednateli i ve vztahu k jednotlivým příspěvkovým organizacím.
2. Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci budou při svých činnostech dodržovat a zachovávat bezpečnostní pravidla uvedena v Příloze č. 8. této smlouvy. 
3. Zhotovitel se zavazuje, že seznámí všechny své zaměstnance, kteří budou do informačních systémů nebo do prostor objednatele přistupovat, s bezpečnostními pravidly před začátkem jakýchkoliv aktivit.
4. Přihlašovací údaje do informačních systémů nebo přístupů do prostor objednatele a příspěvkových organizací budou předávány na základě jednotlivých písemných protokolů.


Článek XIV.
Závěrečná ujednání
1. Smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tuto smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění této smlouvy objednatel bezodkladně informuje zhotovitel (postačí e-mailem prostřednictvím kontaktní osoby/zástupce ve věcech technických nebo smluvních). V případě, že ihned po podpisu této smlouvy není jednou ze smluvních stran oznámeno písemně druhé smluvní straně (postačí e-mailem prostřednictvím kontaktní osoby/zástupcem ve věcech technických nebo smluvních), že smlouva nebo její přílohy obsahují obchodní tajemství, má se za to, že tato obchodní smlouva nebo její přílohy neobsahují obchodní tajemství. 
2. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam poddodavatelů v souladu s ustanovením § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, tzn. jaká část plnění veřejné zakázky (této smlouvy) byla zadána třetím osobám, o které osoby se jednalo (identifikační údaje dle § 28 odst. 1 písm. g) zákona o zadávání veřejných zakázek). Úprava či doplnění seznamu poddodavatelů v průběhu plnění této smlouvy, jsou možné pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Změna poddodavatele uvedeného v nabídce, předložené do zadávacího řízení předcházejícího uzavření této smlouvy, v průběhu plnění této smlouvy je možná pouze se souhlasem objednatele, a to i tehdy, pokud zhotovitel pomocí tohoto poddodavatele neprokazoval splnění kvalifikace. Pokud však zhotovitel prokázal splnění části kvalifikace pomocí poddodavatele, je oprávněn ho nahradit pouze poddodavatelem, který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. Objednatel není oprávněn souhlas s výměnou poddodavatele bez objektivního důvodu odmítnout.
3. Tuto smlouvu lze změnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky, které budou podepsány oběma smluvními stranami, není-li v ní uvedeno jinak. Přílohu č. 8 této smlouvy – Pravidla bezpečnosti pro práci v informačním systému, je oprávněn změnit objednatel jednostranně, přičemž o této změně neprodleně informuje zhotovitele.
4. Nedílnými součástmi této smlouvy jsou následující přílohy:
· Příloha č. 1: Popis současného stavu ICT v jednotlivých vybraných příspěvkových organizacích
· Příloha č. 2: Podrobné vymezení díla 
· Příloha č. 3: Požadavky na implementace díla obecně platné pro všechny PO
· Příloha č. 4: Formulář technických požadavků
· Příloha č. 5: Podmínky zajištění podpory provozu díla
· Příloha č. 6: Podrobné vymezení ceny díla (vč. ceny HW a SW) s rozložením na jednotlivé subjekty
· Příloha č. 7: Seznam příspěvkových organizací
· Příloha č. 8: Pravidla bezpečnosti pro práci v informačním systému
· Příloha č. 9: Povinná struktura Prováděcího projektu včetně návrhu řešení 
Pokud se v těchto přílohách hovoří o zadavateli, myslí se jím objednatel. Pokud se v těchto přílohách hovoří o dodavateli, uchazeči, účastníkovi nebo poskytovateli, myslí se jím zhotovitel. Pokud se v těchto přílohách hovoří o řešení, programovém vybavení, systému, nástroji apod., myslí se jím dílo nebo jeho část, pokud z kontextu nevyplývá jiný význam. Pokud je v těchto přílohách něco upraveno odlišně než v textu smlouvy samotné, přednost má text smlouvy samotné.
5. V případě, že zhotovitel je plátcem DPH, pak podpisem této smlouvy výslovně prohlašuje, že:
· nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),
· mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
· nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,
· úplata za plnění dle této smlouvy není odchylná od obvyklé ceny 
· úplata za plnění dle této smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
· nebude nespolehlivým plátcem,
· bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
· souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
· souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.
6. V souladu s ustanovením § 1801 občanského zákoníku se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku. 
7. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku; pokud se týká té části smlouvy, jejímž předmětem je zhotovení díla a není-li v této smlouvě uvedeno jinak, použijí se na ni ustanoveními občanského zákoníku pro smlouvu o dílo. 
8. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
9. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel. Smlouva nabývá platnosti dnem, kdy byla podepsána oběma stranami, a účinnosti tím dnem, ve kterém nastane splnění obou následujících podmínek: 
a) tato podepsaná smlouva bude doručena smluvní stranou, která smlouvu podepsala jako poslední, druhé smluvní straně,
b) tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv. 


[bookmark: _Toc497313222]Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů
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Ve Zlíně dne:			Ve Zlíně dne: 


za objednatele        			za zhotovitele





..................................			...................................
Jiří Čunek	xxxxx, xxxxx		
hejtman	na základě plné moci
							IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
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