

SMLOUVA O DÍLO

ev. číslo objednatele: DSO 37/2018

ev. číslo zhotovitele: Ny 60/2018

níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Frýdantsko**
sídlo: nám. T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant
zastoupený: Vladimírem Stříbrným, předsedou svazku
IČ: 709 46 213
Bankovní spojení: číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **NÝDRLE – projektová kancelář, spol. s r.o.**
sídlo: Nad Okrouhlíkem 2365/17, 182 00 Praha 8 - Libeň
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144304
zastoupený: Ing. Zbyněk Nýdrle
IČ: 28474961
DIČ: CZ28474961
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Č.ú: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Jarmila Nýdrlová, tel.: xxxxxx,
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel, dále společně také jen jako „smluvní strany“

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran.
- 2.2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou zakázku s názvem **Projektové práce k projektu „Bezpečná doprava na Heřmaničce“** (dále jen „veřejná zakázka“), ve které byla nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje:
 - že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a

- povahou předmětu plnění této smlouvy,
- že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy,
 - že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu.

3. Předmět smlouvy

3.1 Předmětem smlouvy je zpracování **projektové dokumentace** pro vydání územního rozhodnutí (DUR) a stavebního povolení včetně dokumentace pro provádění stavby (DSP/PDPS) se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro zadání a následnou realizaci projektu „**Bezpečná doprava na Heřmaničce**“, který spočívá ve výstavbě cyklistické stezky na bývalém drážním tělese (dále jen „cyklostezka“). Předmět smlouvy zahrnuje i související **inženýrskou činnost** pro vydání stavebního povolení, výkon **autorského dozoru** v průběhu realizace projektu a zpracování **dokumentace skutečného provedení** (DSPS). Součástí předmětu smlouvy je i **spolupráce** s objednatelem **při výběru dodavatele stavby**. Nedílnou součástí předmětu smlouvy je i **spolupráce** s objednatelem **při zpracování podkladů pro žádost o poskytnutí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) včetně případných konzultací se zástupci SFDI.**

3.2 Základní údaje o projektované stavbě (dále jen „stavba“)
Jedná se o zpevněnou živičnou cyklostezku o šířce 2,50 m a celkové délce 8,05 m. Trasa vedená v ose původní železniční trati se skládá ze tří stavebních objektů:

SO 101 trasa Frýdlant - Dětřichov

o délce 4,9 km s předpokládanou hodnotou 17 638 000,- Kč bez DPH

SO 102 - trasa Dětřichov – Heřmanice

o délce 2,8 km s předpokládanou hodnotou 8 750 000,- Kč bez DPH

SO 103 – Dětřichov – přístup do centra obce

o délce 0,35 km s předpokládanou hodnotou 880 000,- Kč bez DPH

Na začátku trasy ve Frýdlantu, na stávající zpevněné ploše v centru Dětřichova a na konci trasy v Heřmanicích v areálu bývalého nádraží, budou vytvořeny tři manipulační plochy pro nástup, s mobiliářem a s možností parkování. V místech křížení stávajících inženýrských sítí s trasou cyklostezky budou provedeny chráničky.

V trase cyklostezky i v prostoru výkopových a násypových svahů je značný výskyt náletových dřevin, které musí být před zahájením stavebních prací odstraněny. Návrh na odstranění náletových dřevin bude součástí projektové dokumentace.

V trase cyklostezky je několik mostních objektů a propustků, které budou v průběhu přípravy projektové dokumentace ze strany zhotovitele zrevidovány a v projektové dokumentaci bude navržena jejich oprava. Mosty a propustky musí být opraveny takovým způsobem, aby vyhovovaly nejen provozu cyklistů, ale i průjezdům stavební a udržovací techniky, neboť v případě přírodních katastrof, zejména povodní, může být část cyklostezky využívána také pro vozidla zajišťující záchranné práce.

Stavba bude v případě získání dotace ze SFDI realizována jednorázově, v opačném případě je možná etapizace výstavby dle jednotlivých stavebních objektů. Objednatel předpokládá zahájení stavebních prací ve 2. polovině roku 2020. Předpokládaná doba realizace do 10/2022.

3.3 **Předmět smlouvy bude realizován v následujících etapách:**

A. Zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (dále jen „DUR“)

DUR bude zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

B. Inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí

V rámci této etapy předmětu smlouvy zakázky zajistí zhotovitel vydání pravomocného územního rozhodnutí. Inženýrská činnost zahrnuje:

- majetkoprávní projednání stavby s vlastníky a uživateli stavbou dotčených pozemků;
- projednání napojení jednotlivých navržených objektů na objekty stávající s jejich vlastníky a provozovateli, včetně projednání případných střetů a souběhů navržených objektů s objekty stávajícími a s jejich vlastníky;
- zajištění uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene apod., popřípadě zajištění smluv o právu stavby;
- projednání dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby s dotčenými orgány státní a veřejné správy a jiných organizací, zapracování případných připomínek a zajištění vydání územního rozhodnutí.

C. Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení včetně dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DSP/PDPS“) se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „položkový rozpočet“)

- **DSP** bude zpracována v rozsahu předepsaném vyhláškou č. 146/2008 včetně příloh č. 8 a 9, o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb v platném znění (dále jen vyhláška č. 146/2008) a v souladu s platnou legislativou, normami, technickými předpisy a bude respektovat požadavky na bezbariérové užívání staveb (vyhláška č. 398/2009 Sb.)
- **PDPS** bude zpracována v rozsahu předepsaném vyhláškou č. 146/2008 a zároveň musí být **v souladu s § 92 ZZVZ a s vyhláškou č. 169/2016 Sb.**, o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění.
- **Položkový rozpočet** bude zpracovaný v souladu s § 92 ZZVZ a s vyhláškou č. 169/2016 Sb., ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb. v platném znění, a to jako **oceněný**, pro potřeby objednatele a **neoceněný**, který bude podkladem pro zadávací řízení pro výběr dodavatele stavby. V položkovém rozpočtu budou **odděleny způsobilé a nezpůsobilé výdaje** dle Pravidel SFDI pro financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2018, která byla přílohou č. 8 zadávacích podmínek k veřejné zakázce (dále jen „Pravidla SFDI pro cyklostezky“)

D. Inženýrská činnost k vydání stavebního povolení

V rámci této etapy předmětu smlouvy zajistí zhotovitel získání stavebního povolení. Inženýrská činnost zahrnuje:

- zpracování podkladů k identifikaci pozemků,
- získání vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury,
- získání vyjádření účastníků řízení a další požadované doklady,
- projednání dokumentace pro vydání stavebního povolení s dotčenými orgány státní a veřejné správy a jiných organizací, zapracování případných připomínek a zajištění vydání stavebního povolení.

E. Spolupráce při zpracování žádosti o poskytnutí dotace ze SFDI

Spolupráce při zpracování žádosti bude zahrnovat:

- zpracování situace stavby se zákresem bezbariérového užívání stavby v měřítku 1:250

- zpracování videoprezentace záměru akce, pro kterou se finanční prostředky žádají; požadavky na obsah videoprezentace jsou uvedeny v Pravidlech SFDI pro cyklostezky
- zajištění statistických údajů v oblasti intenzity dopravy v souladu s požadavky uvedenými v Pravidlech SFDI pro cyklostezky
- zajištění stanoviska Policie ČR, že provedením akce se zvýší bezpečnost a plynulost silničního provozu s doložením dopravní nehodovosti řešené lokality za posledních 5 let
- zajištění vyjádření (stanoviska) příslušného správce vodního toku k plánovanému umístění cyklistické stezky v případě, že bude cyklistická stezka realizována v blízkosti vodního toku
- zajištění vyjádření (stanoviska) správce komunikace k plánovanému umístění cyklistické stezky v případě, že bude cyklistická stezka křížit silnici I. třídy nebo bude realizována podél silnice I. třídy
- zajištění vyjádření (stanoviska) příslušné správy a údržby silnic k plánovanému umístění cyklistické stezky v případě, že bude cyklistická stezka křížit silnici II. nebo III. třídy nebo bude realizována podél silnice II. nebo III. třídy. V takovém případě bude požadováno rovněž zajištění vyjádření (stanoviska) odboru dopravy krajského úřadu k realizaci akce z hlediska jejího vlivu na bezpečnost dopravy a ve vazbě na existující krajský program (generel dopravy, koncepce cyklistické dopravy)
- v případě potřeby konzultace s pracovníky SFDI, popř. účast na jednáních s pracovníky SFDI

F. Spolupráce při výběru dodavatele stavby

Spolupráce při výběru dodavatele stavby bude zahrnovat:

- spolupráci se zadavatelem (příp. administrátorem zadávacího řízení) při přípravě zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby;
- spolupráci se zadavatelem (příp. administrátorem zadávacího řízení) při řešení žádostí o dodatečné informace v průběhu zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky na stavební práce či případné zpracování změn či doplnění projektové dokumentace či položkového rozpočtu na základě zaslaných dotazů, a to vždy nejpozději do 2 pracovních dnů po zaslání požadavku;
- spolupráci se zadavatelem (příp. administrátorem zadávacího řízení) při vyhodnocení podaných nabídek (především kontrola rozpočtů a technické posouzení), předpoklad max. 5 jednání komise, na která bude dodavatel písemně pozván nejméně 3 dny předem.

G. Autorský dozor po dobu realizace stavby (AD)

Součástí této etapy předmětu smlouvy bude:

- účast na převzetí staveniště;
- účast na pravidelných kontrolních dnech stavby (minimálně 1x týdně) a účast na mimořádných jednáních svolaných zadavatelem, technickým dozorem, dodavatelem stavby nebo příslušným stavebním úřadem;
- dohled nad dodržením projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením a poskytováním vysvětlení pro plynulost výstavby;
- operativní zpracování projektové dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním stavby a projektovou dokumentací stavby;
- příprava podkladů pro případná změnová řízení, pokud se týkají projektové dokumentace;
- dopracování konstrukcí neobsažených v projektové dokumentaci, a to na základě požadavku objednatele i zhotovitele stavby;
- sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby;

- účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části;
- spolupráce při kolaudaci stavby.

H. Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

Předmětem této etapy předmětu plnění bude vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v součinnosti s dodavatelem stavby.

3.4 Rozsah plnění závazku zhotovitele je určen také:

- 3.4.1 zadávací dokumentací k veřejné zakázce (dále jen „ZD“)
- 3.4.2 cenovou nabídkou, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy
- 3.4.3 nabídkou zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne 27.07.2018

3.5 Při realizaci díla bude zhotovitel dodržovat obecně závazné předpisy, ujednání této smlouvy, platné normy a bude se řídit předanými podklady, pokyny objednatele, zápisy s dohodami smluvních stran a vyjádření veřejnoprávních orgánů.

3.6 Navrhovaná cyklostezka bude svými parametry splňovat požadavky pro cyklistické stezky uvedené v ČSN 73 6110 a v Technických podmínkách 179 „navrhování komunikací pro cyklisty schválené Ministerstvem dopravy č.j. 98/2017-120-TN ze dne 17. 05. 2017 s účinností 17. 06. 2017

3.7 V části trasy cyklistické stezky uvažuje Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. s realizací vodovodu Frýdlant – Dětrichov. Příprava této akce by měla být s přípravou výstavby cyklistické stezky koordinována prostřednictvím objednatele.

3.8 PDPS ani položkový rozpočet **nesmí obsahovat přímé ani nepřímé požadavky nebo odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, ani na patenty na vynálezy, užité nebo průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu.** Takový odkaz lze výjimečně akceptovat v případě, pokud by bez něj nebyly stanovené technické podmínky dostatečně přesné nebo srozumitelné. V takovém případě však musí být u každého takového odkazu uvedena možnost použít i jiná, kvalitativně a technicky rovnocenná řešení.

3.9 Zhotovitel musí při zpracování PDPS a položkového rozpočtu v maximální možné míře dbát na předpokládanou hodnotu projektované stavby. Zhotovitel je povinen v rámci koordinačních schůzek upozornit objednatele na technická řešení, která mohou mít výrazný vliv na cenu stavby a nedodržení její předpokládané hodnoty, a hledat taková řešení, která dodržení předpokládané hodnoty stavby umožní.

3.10 Všechny stupně projektové dokumentace, které jsou předmětem smlouvy budou zadavateli předány 6 x v tištěné podobě a 1 x v elektronické podobě (ve formátu *.pdf, *.dwg a *.dgn). Všechny dokumenty a výkresy dokumentace musí být podepsané a orazítkované autorizovanou osobou a v editovatelné podobě pro případné další zpracování. 1 tištěné paré DUR a 1 tištěné paré DSP bude zadavateli předáno jako schválené (ověřené) stavebním úřadem.

3.11 Položkový rozpočet vypracovaný dle PDPS bude předán zadavateli jako oceněný i jako neoceněný, a to 6 x v tištěné podobě podepsané a orazítkované autorizovanou osobou a 2 x v elektronické podobě ve formátu *.pdf a *.xml (typu .esoupis, .xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru). Formát .xml je otevřený elektronický formát, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými programy. Položkový rozpočet bude obsahovat předdefinované matematické vzorce pro výpočet nabídkové ceny.

3.12 Položkový rozpočet musí být členěný podle jednotného ceníku stavebních prací a musí obsahovat sloupec, ve kterém bude uveden odkaz na typ použité cenové soustavy (běžně používané při oceňování staveb - ASPE, ÚRS, RTS apod.). Položkový rozpočet musí být zpracovaný tak, aby maximum položek bylo navázáno na vybranou cenovou

soustavu (drobná textová úprava položky ve specifikaci nebo názvu je přípustná). V případě, že by s ohledem na specifika stavby nebylo možné použít standardní materiály nebo technologie obsažené v cenové soustavě, musí být dodavatel schopen předložit vysvětlení, jak byla předpokládaná cena u dané položky stanovena. Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky typu „soubor“ nebo „komplet“, musí být ze strany zhotovitele připojena jejich přesná specifikace a způsob ocenění. Vysvětlení stanovení jednotkové ceny nestandardních položek či specifikace položek typu „soubor“ či „komplet“ bude objednateli předloženo formou písemného dokumentu opatřeného podpisem a razítkem autorizované osoby.

- 3.13 Jednotkové ceny uvedené v oceněném položkovém rozpočtu stavby budou **v souladu s aktuální cenovou databází SFDI**, zveřejněnou na www.sfdi.cz, přičemž tyto **ceny zadavatel považuje za maximální** a nepřipouští jejich překročení.
- 3.14 Zhotovitel odpovídá za soulad rozpočtu a výkazu výměr s výkresovou částí DPS/PDPS a nese plnou odpovědnost za případné nesrovnalosti či vzniklou následnou škodu.
- 3.15 Zhotovitel zajistí, aby všechny části projektové dokumentace byly zpracovány osobami autorizovanými pro danou oblast projektované části.
- 3.16 Pokud tato smlouva hovoří o díle, vztahuje se příslušné ustanovení obdobně i na jednotlivé části díla, pokud z povahy věci či výslovného ustanovení této smlouvy nevyplývá jinak.
- 3.17 Součástí díla jsou veškeré práce, činnosti a úkony nutné k řádnému provedení díla tak, jak je popsáno v ZD.
- 3.18 Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.
- 3.19 Objednatel se zavazuje předmět smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

4. Doba a místo plnění

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění smlouvy neprodleně po jejím uzavření a jednotlivé etapy se zavazuje provést, dokončit a předat v následujících lhůtách:

A	maximálně 90 dnů počínaje dnem podpisu smlouvy a konče protokolárním předáním kompletní DÚR objednateli
B	dle zákonných lhůt dotčených orgánů státní a veřejné správy, tato etapa končí předáním pravomocného územního rozhodnutí objednateli včetně 1 paré DUR schváleného stavebním úřadem
C	maximálně 90 dnů počínaje výzvou objednatele k zahájení prací (předpoklad 06/2019) a konče protokolárním předáním kompletní DSP/PDPS a položkového rozpočtu objednateli
D	dle zákonných lhůt dotčených orgánů státní a veřejné správy, tato etapa končí předáním pravomocného stavebního povolení objednateli včetně 1 paré DSP/PDPS schváleného stavebním úřadem

E	průběžně , počínaje zahájením prací na DUR a konče okamžikem podání žádosti o přidělení dotace na SFDI
F	průběžně , počínaje zahájením přípravy zadávací dokumentace pro zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby (po obdržení rozhodnutí o přidělení dotace ze SFDI) a konče ukončením zadávacího řízení podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem stavebních prací
G	průběžně , počínaje dnem protokolárního předání staveniště (předpoklad 06/2020) po celou dobu realizace stavby, konče dnem ukončení kolaudačního řízení (předpoklad 10/2022);
H	kompletní DSPS bude zadavateli předána ve lhůtě maximálně do 60 dnů ode dne protokolárního předání dokončené stavby objednateli

- 4.2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Vlastnictví k předmětu díla, resp. ke každé jeho etapě přechází na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí příslušné části díla.
- 4.4 Místem plnění při předávání jednotlivých etap díla a při jednání s objednatelem je sídlo objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Místem plnění etap A, C a H je sídlo nebo jiné pracoviště zhotovitele, místem jednání uskutečňovaných v rámci etap E a F může být sídlo objednatele, popř. sídlo SFDI v Praze nebo kancelář administrátora zadávacího řízení v Liberci. Pro zajištění autorského dozoru je místem plnění místo realizované stavby, tj. Liberecký kraj, území obcí Heřmanice, Děřichov, Kunratice, Frydlant.

5. Cena díla

- 5.1 Cena díla a jeho jednotlivých etap je uvedena ve Formuláři pro stanovení nabídkové ceny, který jako nedílná součást smlouvy tvoří její přílohu č. 1.
- 5.2 Cena díla a jeho jednotlivých etap zahrnuje veškeré náklady na práce, dodávky a činnosti, které vyplývají ze ZD a veškerých jejích příloh a které zhotovitel vynaloží v souvislosti s prováděním a řádným dokončením díla a jeho jednotlivých etap (tj. také náklady na dopravu, kopírování, pojištění, správní a jiné poplatky, tlumočnické a překladatelské služby apod.).
- 5.3 Cena jednotlivých etap díla (včetně jednotkové hodinové ceny za etapu G) je uvedena jako maximální a nejvýše přípustná a její změna je možná pouze za podmínek uvedených níže v tomto článku smlouvy.
- 5.4 Cena za plnění etapy G (AD po dobu realizace stavby) byla stanovena na základě předpokládaného množství hodin jako modelová pro potřeby porovnání a vyhodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení. Výkon služby autorského dozoru bude prováděn podle potřeb zadavatele a na základě skutečného průběhu výstavby, přičemž cena fakturovaná za tuto etapu bude odpovídat skutečnému časovému rozsahu poskytovaných služeb.
- 5.5 Cena ostatních etap díla může být měněna v případě, že se vyskytne potřeba měnit

věcný nebo množstevní rozsah některé z etap díla. Takovou změnu je možné realizovat pouze na základě písemné dohody smluvních stran a za dodržení podmínek uvedených v § 222 ZZVZ.

- 5.6 Cena díla nebude měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.
- 5.7 Cena díla nebude měněna ani v souvislosti se změnou DPH, riziko změny DPH je zahrnuto v celkové ceně.

6. Platební podmínky

- 6.1. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny díla, resp. na zaplacení příslušné části ceny díla po řádném dokončení a včasém předání díla, resp. etapy díla, za kterou je dílčí část ceny díla uplatňována. Zálohy objednatel neposkytuje.
- 6.2. Úhrada za plnění předmětu smlouvy bude prováděna v české měně.
- 6.3. Platby budou prováděny na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem. Faktury budou zhotovitelem vystaveny po dokončení a předání jednotlivých etap díla objednateli následujícím způsobem:

A	faktura ve výši odpovídající ceně za tuto etapu bude vystavena po dokončení a protokolárním předání DUR zadavateli s pozastávkou 20% splatnou po nabytí právní moci územního rozhodnutí
B	faktura ve výši odpovídající ceně za tuto etapu bude vystavena po předání pravomocného územního rozhodnutí včetně 1 paré DUR schváleného stavebním úřadem objednateli
C	faktura ve výši odpovídající ceně za tuto etapu bude vystavena po dokončení a protokolárním předání DSP/PDPS a položkového rozpočtu objednateli s pozastávkou 20% splatnou po nabytí právní moci stavebního povolení
D	faktura ve výši odpovídající ceně za tuto etapu bude vystavena po předání pravomocného územního rozhodnutí včetně 1 paré DUR schváleného stavebním úřadem objednateli
E	faktura ve výši odpovídající ceně za tuto etapu bude vystavena po podání žádosti o poskytnutí dotace na SFDI
F	faktura ve výši odpovídající ceně za tuto etapu bude vystavena po ukončení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem stavebních prací
G	tato etapa bude fakturována průběžně 1 x za měsíc, v období od zahájení stavby předáním staveniště vybranému dodavateli, do ukončení stavby úspěšně ukončeným kolaudačním řízením, přičemž výše fakturované částky bude stanovena na základě jednotkové ceny za činnost AD vynásobené počtem hodin nezbytných pro vykonání AD v daném měsíci

	odsouhlaseným objednatelem. V případě, že v daném měsíci nebyla činnost AD vykonána, faktura vystavena nebude
H	faktura ve výši odpovídající ceně za tuto etapu bude vystavena po dokončení DSPS a jejím předání objednateli

- 6.4 Splatnost daňových dokladů bude **30 dnů** ode dne průkazného doručení faktury objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 6.5 Faktury zhotovitele musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Každá faktura musí být navíc označena názvem a číslem projektu v případě, že to bude požadovat poskytovatel dotace. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s placením; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů.

7. Práva a povinnosti smluvních stran

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce a dalšími podklady, které obdrží od objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit, aby plnění odpovídalo specifikaci uvedené v článku 3. této smlouvy.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo sám, nebo za pomoci svých poddodavatelů. Prostřednictvím poddodavatele však nesmí být vykonávána klíčová funkce vedoucího týmu - hlavního projektanta, kterou se zhotovitel zavazuje vykonávat sám, resp. prostřednictvím vlastního kmenového zaměstnance. Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této smlouvy i ze strany svých poddodavatelů.
- 7.3. Realizace díla bude zajišťována realizačním týmem, jehož klíčoví členové prokázali svou odbornou kvalifikaci v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Jmenovitý seznam členů realizačního týmu je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Případná změna člena týmu, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část kvalifikace, je v průběhu plnění díla možná pouze za takovou osobu, která má stejnou, případně vyšší kvalifikaci, než byla u příslušného člena týmu vyžadována v ZD.
- 7.7 O případné změně člena týmu, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel některou část kvalifikace, bude vyhotoven oboustranně podepsaný protokol, ve kterém budou uvedena jména nových členů týmu a popsána jejich kvalifikace. Příloha č. 2 této smlouvy bude v případě změny člena týmu aktualizována.
- 7.4. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by objednateli mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla.
- 7.5. Zhotovitel se zavazuje účastnit se pracovních jednání a koordinačních schůzek, které bude svolávat objednatel za účelem řešení aktuálních situací a směřujících k řádnému plnění předmětu díla. Zhotovitel se zavazuje podat objednateli zprávu o postupu plnění této smlouvy, kdykoli o to objednatel požádá, a to způsobem, v rozsahu a ve lhůtě dle požadavku objednatele.

- 7.7 Zhotovitel se zavazuje respektovat a akceptovat pokyny objednatele v případě, že to příslušné právní předpisy a vydaná stanoviska a rozhodnutí dotčených správních orgánů dovolí.
- 7.8 Zhotovitel se zavazuje při zpracování DSP/PDPS a položkového rozpočtu v maximální možné míře dbát na předpokládanou hodnotu projektované stavby, uvedenou v čl. 3 odst. 3. 2 této smlouvy. Zhotovitel se zároveň zavazuje v rámci koordinačních schůzek upozornit objednatele na technická řešení, která mohou mít výrazný vliv na cenu stavby a nedodržení její předpokládané hodnoty, a hledat taková řešení, která dodržení předpokládané hodnoty stavby umožní.
- 7.9 Po ukončení jednotlivých etap díla se zhotovitel zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů, předat objednateli všechny dokumenty, stanoviska a doklady, které za něho převzal nebo obstaral v rámci plnění dílčích etap díla.
- 7.10 Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou pohledávku, kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy.
- 7.11 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
- 7.12 Objednatel předal zhotoviteli dostupné podklady pro řádné a včasné zhotovení díla jako přílohy ZD. Pokud budou po ukončení zadávacího řízení vyhotoveny nějaké další podklady nezbytné pro realizaci díla (které není povinen vyhotovit zhotovitel na základě této smlouvy), zavazuje se objednatel předat zhotoviteli tyto podklady do 5 pracovních dnů od jejich získání.
- 7.13 Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.
- 7.14 Nepředá-li objednatel podklady včas, může si zhotovitel sám, je-li to možné a účelné, po předchozí písemné dohodě s objednatelem, tyto podklady obstarat sám na účet objednatele. Objednatel uhradí jejich cenu a účelné náklady s tím spojené bez zbytečného odkladu poté, kdy si tyto náklady se zhotovitelem odsouhlasí. Bez toho nemá nárok na jejich úhradu.
- 7.15 Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup do míst, které souvisejí s předmětem plnění smlouvy. Zhotovitel se zavazuje podklady předané objednatelem použít pouze ke splnění této smlouvy. Po předání díla je zhotovitel povinen podklady neprodleně vrátit objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

8. Předání a převzetí díla

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílčí etapy díla. Za řádně provedené dílčí etapy díla, se považují dokončené jednotlivé etapy, tj. způsobilé sloužit objednateli k účelu vyplývajícimu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání jednotlivých dílčích etap díla obvyklý, a které zhotovitel předá objednateli v dohodnutém času, na dohodnutém místě a bez vad.
- 8.2. O předání a převzetí každé dílčí etapy díla se sepíše předávací protokol, který podepíší

oprávnění zástupci smluvních stran a jehož jedno vyhotovení obdrží každá smluvní strana.

- 8.3. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli kontrolu dokončené dílčí etapy díla.
- 8.4. Objednatel se zavazuje provést kontrolu předané dílčí etapy díla nejpozději do **20** pracovních dnů ode dne jejího předání a v této lhůtě oznámit zhotoviteli případné výhrady k předané etapě.
- 8.5. Pokud objednatel v uvedené lhůtě oznámí zhotoviteli, že nemá výhrady, nebo žádné výhrady neoznámí, má se za to, že objednatel dílčí etapu díla akceptuje bez výhrad a že ji převzal. Tato skutečnost se však nikterak nedotýká možnosti uplatnění vad skrytých, které se projeví až později a objednatel je nemohl při běžné péči a jeho odbornosti v uvedené lhůtě rozpoznat.
- 8.6. Pokud objednatel zjistí, že předaná dílčí etapa trpí vadami, pro které ji dle jeho názoru lze užívat k účelu vyplývajícimu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání dotčené etapy díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že ji akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za to, že objednatel dílčí etapu díla převzal. O převzetí etapy díla s výhradami bude sepsán protokol s jejich specifikací a termínem jejich odstranění.
- 8.7. Nelze-li dle názoru objednatele dílčí etapu díla pro její vady užívat k účelu vyplývajícimu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dotčenou etapu odmítá. V takovém případě se má za to, že objednatel takovou etapu díla nepřevzal. Nepřevzatou dílčí etapu díla vrátí objednatel zpět zhotoviteli, umožňují-li to povaha věci a nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O nepřevzetí etapy díla bude sepsán protokol, který bude obsahovat popis vad a právo, které objednatel v důsledku těchto vad uplatňuje.
- 8.8. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle odst. 9.2 této smlouvy.
- 8.9. Pro opětovné předání dílčí etapy díla se výše uvedený postup uplatní obdobně.

9. Odpovědnost zhotovitele za vady

- 9.1 Při zpracování díla bude zhotovitel postupovat s odbornou péčí, zavazuje se dodržovat obecně závazné a technické předpisy, ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady objednatele, zápisy a dohodami smluvních stran, vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací. Dílem se pro účely odpovědnosti za vady rozumí výstupy zpracované zhotovitelem. Zhotovitel bude zajišťovat veškerou dokumentaci v souladu s právním řádem, standardy a normami na současné úrovni technického poznání.
- 9.2 Pro případ vad díla nebo jeho části sjednávají obě strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění těchto vad, a to v termínech dohodnutých s objednatelem. Pokud nedojde k jiné písemné dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem, je zhotovitel povinen odstranit vady díla či jeho části nejpozději do **14** dnů od doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel prokazatelnou vadu díla neodstraní v této, ani v náhradní lhůtě stanovené objednatelem, zavazuje se uhradit objednateli veškeré náklady spojené s odstraněním vady díla.
- 9.3 Za vadu se považuje i stav, kdy nepřesnost, chyba či opomenutí v DPS nebo položkovém rozpočtu vyvolá potřebu změnit rozsah prací, dodávek nebo služeb v rámci realizované stavby oproti rozsahu stanovenému položkovým rozpočtem, nebo taková vada DPS nebo položkového rozpočtu, která zpochybní či zneplatní průběh zadávacího

řízení na dodavatele stavby.

- 9.4 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody vzniklé v důsledku vady díla nebo následným užitím díla. Za škodu vzniklou v důsledku vady díla se považují i dodatečné výdaje vynaložené v průběhu zadávacího řízení na úpravy zadávacích podmínek, prodloužení lhůty pro podání nabídek, zrušení a opakování zadávacího řízení apod. Za škodu vzniklou v důsledku vady díla se považují i sankce poskytovatele dotace v podobě neuznatelnosti výdajů spojených se změnou rozsahu stavby nebo krácení dotace z důvodů výše uvedených vad projektu.
- 9.5 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 9.6 Pro případ vzniku škody a uplatnění nároku na náhradu této škody způsobené zhotovitelem objednateli nebo jiným třetím osobám má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvou na **pojištění profesní odpovědnosti na částku min. 1 mil. - Kč**. Kopie pojistné smlouvy nebo jiného dokladu prokazujícího existenci platné pojistné smlouvy (pojistný certifikát vystavený pojišťovnou apod.) bude předložena objednateli před podpisem smlouvy k ověření. Pokud objednatel stanovil dodatečnou lhůtu pro předložení dokladů o pojištění po podpisu této smlouvy a pokud zhotovitel tyto doklady nepředložil ani v dodatečně stanovené lhůtě, pak se jedná o porušení povinností zhotovitele, které opravňuje Prodávajícího k neuzavření smlouvy nebo k odstoupení od uzavřené smlouvy.
- 9.7 Nárok na úhradu vzniklé škody má však objednatel i v případech, kdy nebude možné z uzavřené pojistky náhradu případné škody čerpat.
- 9.8 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, popřípadě na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití písemnou formou trval.
- 9.9 Na vady díla nezjištěné při jeho předání se stanovuje **záruční lhůta 60 měsíců** od předání jednotlivých etap díla.
- 9.10 Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy se zjistí, nejpozději do uplynutí záruční lhůty. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně, elektronicky na kontaktní adresu uvedenou v čl. VII odst. 2 nebo datovou schránkou. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace.
- 9.11 Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případně vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí objednatel dle objektivních hledisek.
- 9.12 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má objednatel právo
- 9.11.1. na přiměřenou slevu z kupní ceny
 - 9.11.2. odstoupit od smlouvy

10. Vlastnické právo a právo užití

- 10.1 Objednatel nabude vlastnické právo k veškerým výstupům, které vzniknou realizací předmětu smlouvy, a to okamžikem předání a převzetí v souladu s touto smlouvou. Veškerá majetková práva a užívací práva na jakékoliv výsledky, resp. jakékoliv výstupy činností zhotovitele dle smlouvy, přecházejí na objednatele v plném rozsahu bez jakéhokoliv omezení v okamžiku jejich předání objednateli.
- 10.2 Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoliv jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou.
- 10.3 Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které je předmětem plnění dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užit jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobností či práva vlastnická aj.). Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užit ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění opravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může své oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Odměna za poskytnuté oprávnění je zahrnuta v ceně stanovené v článku 5. této smlouvy.
- 10.4 Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby jakékoliv třetí osoby ani pro vlastní podnikání.
- 10.5 Objednatel je povinen dodržovat právo na autorské označení a zdržet se užití díla způsobem snižujícím hodnotu díla.

11. Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení

- 11.1 V případě, že zhotovitel nepředá výstupy dílčích etap díla v dohodnutý čas na dohodnutém místě, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z ceny příslušné etapy včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 11.2 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad jednotlivých etap díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z ceny příslušné etapy včetně DPH za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu.
- 11.3 V případě, že zhotovitel nedodrží jakékoli další termíny vyplývající z této smlouvy nebo stanovené objednatelem na základě této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z ceny včetně DPH příslušné etapy díla, ke které se termínový závazek váže, za každý započatý den prodlení.

- 11.4 Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli.
- 11.5 Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za plnění splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý v důsledku včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za plnění splatný ihned po jeho vzniku.
- 11.6 Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,05%** z fakturované částky za každý den prodlení.
- 11.7 Objednatel má právo na náhradu škody způsobené zhotovitelem porušením jakékoli jeho povinnosti vztahující se k této smlouvě. Zhotovitel je tak například povinen uhradit objednateli škodu vzniklou v důsledku porušení ZZVZ. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje.
- 11.8 Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za zhotovitelem, proti pohledávce zhotovitele za objednatelem, a to za podmínek stanovených touto smlouvou a občanským zákoníkem. Pokud zhotovitel poruší některou ze svých povinností a v důsledku toho vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu, prohlašuje zhotovitel, že v takovém případě nebude považovat pohledávku objednatele za nejistou nebo neurčitou a souhlasí s tím, aby si ji objednatel započel proti nároku zhotovitele na uhrazení faktury, popř. proti jiné pohledávce zhotovitele za objednatelem.

12. Odstoupení od smlouvy

- 12.1 Smluvní strany mohou ukončit tuto smlouvu písemnou dohodou nebo odstoupením od smlouvy.
- 12.2 Kromě jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních občanského zákoníku jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména, nikoliv však pouze:
- 12.2.1 prodlení zhotovitele s dokončením a předáním etap A, C a H díla delším než **30** dnů oproti lhůtám sjednaným v čl. 4 této smlouvy
 - 12.2.2 zhotovitel opakovaně provádí dílo vadně, ačkoli byl na tuto skutečnost upozorněn objednatelem
 - 12.2.3 zhotovitel podal insolvenční návrh jako dlužník, nebo bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele
 - 12.2.4 neuhrazení ceny za dílo, resp. jeho etapu objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy
- 12.3 Objednatel je rovněž oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že mu nebude přidělena dotace z prostředků KÚLK, z níž hodlá financovat předmět této smlouvy, anebo v případě, že mu nebude přidělena dotace z prostředků SFDI, z níž hodlá financovat projektovanou stavbu.

12.4 Smluvní strany mohou ukončit tuto smlouvu dohodou nebo odstoupením od smlouvy.

13. Zástupci smluvních stran a doručování písemností

- Zástupcem objednatele ve věcech smluvních je
 - Vladimír Stříbrný, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxe-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 - Zástupci objednatele ve věcech technických jsou
 - Anna Randáková, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
 - Hana Němcová, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- 13.1 Ve věcech plnění této smlouvy je zástupcem a kontaktní osobou na straně zhotovitele:
- pan ing. Zbyněk Nýdrle, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- 13.2 Určení zástupci smluvních stran jednají za smluvní strany ve všech věcech souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran a předávací protokoly. Určený zástupce objednatele též vykonává kontrolu zhotovitele při provádění díla, je oprávněn oznamovat za objednatele vady díla a činit další oznámení, žádosti či jiné úkony podle této smlouvy.
- 13.3 Změna určení výše uvedených zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.
- 13.4 Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejich zástupců uvedené v této smlouvě nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy písemně oznámily.
- 13.5 Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití stejného komunikačního kanálu.

14. Závěrečná ustanovení

- 14.1 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy včetně všech jejích příloh a dodatků v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 14.2 Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál této smlouvy, včetně jejích příloh a dodatků a veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním souvisejících minimálně do konce roku 2028.
- 14.3 Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 302/2001 Sb. o finanční kontrole subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských činností spojených s předmětem této smlouvy.

- 14.4 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že bude smlouva zveřejněna objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
- 14.5 Tato smlouva se řídí právními předpisy České republiky a je vykládána v souladu s nimi. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy.
- 14.6 Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vyplývající z této smlouvy nebo spory o existenci této smlouvy (včetně otázky vzniku a platnosti této Smlouvy) budou rozhodovány s konečnou platností před věcně a místně příslušným soudem České republiky, případně před příslušným soudním orgánem jiného státu, pakliže bude takový soudní orgán k rozhodnutí sporu příslušný.
- 14.7 Tuto smlouvu je možné měnit pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými odpovědnými zástupci ve věcech smluvních obou smluvních stran.
- 14.8 Tato smlouva je vyhotovena **ve dvou stejnopisech** s platností originálu, přičemž jeden obdrží objednatel, jeden zhotovitel.
- 14.9 Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy
- 14.10 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy č. 1 a 2.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Cenová nabídka – vyplněný Formulář pro stanovení nabídkové ceny
- Příloha č. 2 – Seznam členů realizačního týmu

Ve Frýdlantu dne

V dne

.....
Vladimír Stříbrný, předseda DSO

.....
Zbyněk Nýdrle