
KS-ČJ/112305-18/BOZ
Ev. č. 0332/2018

Smlouva o dílo
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

v platném znění, mezi smluvními stranami:

1. Objednatel: Město Šlapanice
Se sídlem: Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice 
zastoupené starostkou -  Mgr. Michaelou Tměnou 
IČO: 00282651 
DIČ: CZ00282651 
... ..............................

2. Zhotovitel: Petr Hladík
Se sídlem: Nad Zámkem 1637/17, 664 51 Šlapanice 
IČO: 75302659 
DIČ: CZ8203103810 
... ...................................

I. Předmět plnění
1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede dílo, kterým je „Bourací práce -  

zeď na hřbitově Šlapanice“. Rozsah díla je určen položkovým rozpočtem, který je 
součástí této smlouvy (příloha č.1). Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu a 
v kvalitě sjednané a konzultované s objednatelem.

2. Zhotovitel se zavazuje provést kompletní dílo včetně všech dodávek a prací, 
s dodávkou díla souvisejících, na svůj náklad a nebezpečí, s odbornou péčí, 
v souladu s cenovou nabídkou.

3. Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli 
dohodnutou cenu.

II. Cena za dílo
1. Cena za kompletní dílo je:

Cena: 161 152,- Kč
DPH 21% 33 842,- Kč
Celkem 194 994,- Kč

2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. 
Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude 
v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné 
v době vzniku zdanitelného plnění.

3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla 
a předpokládaný vývoj cen až do konce její platnosti, rovněž obsahuje 
i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její
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platnosti. Cena obsahuje i vedlejší náklady související provedením díla jako jsou 
náklady s odvozem materiálu a úklidem místa.

4. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně 
zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.

5. Cenu lze změnit pouze v případě, že:
a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,

6. Případné vícepráce musí být dopředu odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být 
uzavřen dodatek k této smlouvě. V takovém případě zhotovitel ocení veškeré činnosti 
v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který 
je přílohou této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, zhotovitel 
doplní jednotkové ceny dle dohody s objednatelem

7. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím 
realizované byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.

8. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem 
vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny. Snížení ceny bude provedeno 
podle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce 
musí být dopředu objednatelem odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek ke 
smlouvě.

III. Doba plnění
Zhotovitel se zavazuje provést dohodnuté dílo v termínu do 60 kalendářních dní od 
zveřejnění této smlouvy v registru smluv.

IV. Místo plnění
Místem plnění je hřbitov na ulici Hřbitovní, Šlapanice.

V. Platební podmínky
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo cenu ve výši podle čl. II. této 

smlouvy po předání a převzetí dokončeného díla, na základě faktury vystavené 
zhotovitelem.
Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu. Splatnost faktury je 
30 dnů od doručení objednateli.

KS-ČJ/112305-18/BOZ
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VI. Záruční doba
1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku po dobu 12 měsíců od dokončení a 

řádného předání díla.
2. V případě, že bude objednatel reklamovat vady zjištěné v záruční době, nastoupí 

zhotovitel v pracovní dny k jejich odstranění do 48 hodin od oznámení vad, nebude-li
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dohodnuto jinak. V případě havárií nastoupí zhotovitel k odstranění vady a vadu 
odstraní v době co nejkratší po nahlášení, ne však delší než u běžných vad. 
Jakoukoli vadu zjištěnou v záruční době je zhotovitel povinen odstranit a dílo 
zprovoznit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení vady objednatelem. 
Objednatel zhotoviteli poskytne potřebnou součinnost a to především umožněním 
přístupu k dílu. Doba sjednaná pro odstranění vad se prodlužuje o takový počet dnů, 
kdy nebude zhotoviteli umožněno nastoupit k odstranění vad. Tímto nejsou dotčena 
práva objednateli z vad díla, jež mu plynou ze zákona a zůstávají mu plně 
zachována.

3. Za nesplnění termínu pro nástup zhotovitele k odstranění vady díla v záruční době se 
sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Tuto 
smluvní pokutu zhotovitel uhradí objednateli na základě výzvy objednatele.

4. Za nesplnění termínu pro odstranění vady díla v záruční době se sjednává smluvní 
pokuta ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení. Tuto smluvní pokutu 
zhotovitel uhradí objednateli na základě výzvy objednatele.

KS-ČJ/112305-18/BOZ
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VII. Podmínky provedení díla
2. Dílo bude provedeno v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Zhotovitel plně zodpovídá za dodržování veškerých předpisů BOZP na staveništi a 
případné škody vzniklé v důsledku jejich nedodržování.

3. V průběhu provádění díla zajistí zhotovitel kontroly min. 2 x týdně za účasti 
objednatele, zastoupeného odborem investic a správy majetku:

-..............................., správcem majetku - mobil: ....................
4. Zhotovitel se zavazuje dodržet příslušné technologické postupy a normy při 

provedení celého díla a odpovídá za případné škody vzniklé jejich nedodržením.
5. V případě prodlení s dokončením a předáním díla zhotovitelem z jakéhokoli důvodu 

po termínu sjednaném v čl. III. bude ze strany objednatele uplatněna smluvní pokuta, 
a to ve výši 1% z celkové ceny díla za každý den prodlení.

6. O předání a převzetí dokončeného díla bude sepsán protokol. V předávacím 
protokolu budpu sepsány vady a nedodělky díla zjištěné pří předání a dohodnuta 
lhůta pro jejich odstranění. Dílo se považuje za dokončené až po úplném odstranění 
všech vad a nedodělků.

7. Zhotovitel před prováděním díla zajistí na své náklady opatření zabraňující ohrožení 
pohybu chodců.

8. Zhotovitel před prováděním díla zajistí na své náklady veškeré doklady potřebné k 
záborům prostor pro realizaci díla, včetně případného dopravního značení a zajištění 
projednání s vlastníky dotčených ploch.

Vlil. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvojím vyhotovení, přičemž každá smluvní strana 

obdrží po jednom z nich.
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2. Ve věcech neupravených touto smlouvou se právní vztahy smluvních stran řídí 
občanským zákoníkem a příslušnými právními předpisy.

3. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze se souhlasem obou smluvních 
stran formou písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že souhlasí s jejím 

obsahem, a že tato smlouva byla uzavřena vážně, určitě a srozumitelně na 
základě jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

5. Smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené ve smlouvě, 

včetně osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, podle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Šlapanice zašle 
smlouvu správci registru smluv k uveřejnění.

7. Doložka podle zákona č. 128/2000 Sb, o obcích:
Tato Smlouva o dílo byla, v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, 
v platném znění, schválena n a lil schůzi Rady města Šlapanice konané dne 2? ./- 2-018

Ve Šlapanicích dne ,2«P- 2.0 <1# Ve Šlapanicích dne 2.-?, 1 - 2 01$

Přílohy: Položkový rozpočet
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 001 Bourání hřbitovní zdi, Šlapanice J K S O

Objekt N á ze v  objektu S K P

001 Bourání hřbitovní zdi, Šlapanice M ěrn á  jedn otka

Stavba N á ze v  stavb y P očet jedn otek 0
2248 Bourání hřbitovní zdi, Šlapanice N ák lad y  na m .j. 0
P rojektan t T yp  rozpočtu

Z praco vate l pro jektu 0
O bjed nate l

D o davate l Z a k á zk o v é  číslo

R ozpočtoval P o čet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z
R
N

HSV celkem 161 152 Ztížené výrobní podmínky 0
PSV celkem 0 Oborová přirážka 0
M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
M  d o d á v k y  c e lk e m 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 161 152 Zařízení staveniště 0
Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 161 152 Ostatní náklady neuvedené 0
ZR N +ost.náklady+H ZS 161 152 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno:

Datum : 

Podpis:

Jméno:

Datum : 

Podpis:

Jméno :

Datum : 

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 161 152 Kč
DPH 21,0 % 33 842 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM 194 994 Kč

Poznámka:
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Stavba : 2248 Bourání hřbitovní zdi, Šlapanice Rozpočet: 001
Objekt: 001 Bourání hřbitovní zdi, Šlapanice Bourání hřbitovní zdi, Šlapanice

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavebnf díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
9 6  B o u rán í konstrukcí 3 4  8 3 9 0 0 0 0

D 9 6  P řesu n y  suti a  vybouraných hm ot 1 2 6  3 1 3 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 161 152 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 161 152 0
Oborová přirážka 0 0,0 161 152 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 161 152 0
Mimostaveníštní doprava 0 0,0 161 152 0
Zařízení staveniště 0 0,0 161 152 0
Provoz investora 0 0,0 161 152 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 161 152 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 161 152 0

CELKEM VRN 0
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Položkový rozpočet

Stavba : 2248 Bourání hřbitovní zdi, Šlapanice Rozpočet: 001
Objekt: 001 Bourání hřbitovní zdi, Šlapanice Bourání hřbitovní zdi, Šlapanice

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ celkem (Kč)
Dít: 96 Bourání konstrukcí

1 962023491R00 Bourání zdivá nadzákladového smíšeného na MC m3 49,00 711,00 34 839,00
bouraná zeď:
70,00*1,40*0,50 49,00

■ ■ Íy - Celkem  za 96 B ourán í konstrukci 34 839,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

2 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 111,23 152,00 16 906,96
3 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 001,07 10,10 10110,81
4 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 111,23 106,50 11 846,00
5 979087391R00 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 1 001,07 44,50 44 547,62
6 979088212ROO Nakládání suti na dopravní prostředky t 111,23 85,70 9 532,41
7 979990101R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel t 111,23 300,00 33 369,00

Celkem  za D 96 Přesuny su ti a vybouraných hm ot 126 312,79
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Římskokatolická farnost 
ŠLAPANICE 

Masarykovo nám. 9 
664 51 Šlapanice

Souhlas s odstranění starého oplocení

Souhlasíme s odstraněním staré části oplocení na hřbitově ve Šlapanlcích. 
Oplocení leží na parcele 3047/4 v majetku Římskokatolické farnosti Šlapanice u 
Brna.

Zídka je ve špatném stavu a padající kusy ohrožují okolní hroby. Demolice 
včetně odvozu a uklizení pracoviště proběhne do konce října 2018.

r
S .  ’ž - l X t / f r

MěÚ Šlapanice 
Masarykovo náměstí 100/7 
Doručeno: 03.09.2018 13:09-46 
O IS M -Č J /1 1 7 1 0 1 -1 8 /
listy: 1 
přílohy: 0



EVIDENČNÍ LIST
veřejné zakázky malého rozsahu

Veřejná zakázka: Název zakázky

Kategorie zakázky (podle 
interní směrnice zadávání 
veřejných zakázek malého 
rozsahu)

Bourání hřbitovní zdi, Š lapanice

ustavení členů 
hodnotící komise

předkládá: Migdau

odbor: OISM

dne:

Členové: Člen/ náhradník

Člen/ náhradník

Člen/ náhradník

Dne: F 
c
3odpis:
)dpovědná osoba zadavatele

Návrhy uchazečů 
o zakázku:

zasedání hodnotící komise 
dne:

v: hodin

Petr Hladík, Nad Zámkem 1637/17, 664 51 Šlapanice 
nabídka 161 152 Kč bez DPH
Jiří Podhorský, Čechova 298/9, 664 51 Šlapanice 
nabídka 169 340,57 Kč bez DPH
Viorel Birca, Nádražní 776/29, 664 51 Šlapanice 
nabídka 200 214 Kč bez DPH
Nabídky předloženy průzkumem trhu

Zapsal: ........... Dne: 
23. 8. 
2018

Podpis:

Průběh výběrového řízení:

Otevírání obálek Dne:

Vyhodnocení veřejné zakázky Dne: 23. 8. 2018

Schválení odpovědnou 
osobou zadavatele / schůze 
RM dne

Dne:

Vybraný dodavatel: Č. nabídky Petr Hladík, Nad Zámkem 1637/17, 664 
51 Šlapanice nab. 291 732 Kč bez DPH

Zveřejnění smlouvy v registru 
smluv

Dne: Podpis odpovědné osoby zadavatele:


