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Číslo smlouvy Objednatele: 62 18 05 4564
Číslo smlouvy Zhotovitele: 62 18 05 4564

Smlouva o dílo
uzavřená podle § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů

■a
Článek 1

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
44992785
CZ44992785
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
111246222/0800 .

IČ:
DIČ:
Bankovní spojem:
Číslo účtu:

Zastoupené:
K uzavírání smlouvy je oprávněn:

primátorem Ing. Petrem Vokřálem

Ing. Aleš Doležel, vedoucí Bytového odboru MMB
Osoba oprávněná jednat ých:

vedoucí oddělení Bytového odboru MMB
dálejen Objednatel

Zhotovitel:
sídlo:

CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHJTECTS
Zámečnická 182/5, Bmo-město, 602 00 Brno

■ 03887707 . ' ý ' í ;
■ +vV.:',/ .

■ , ■ .
.

S ETH, jednatel
. „ ' : + .

Osoba oprávněná jednat v záležitostech této předmětné smlouvy: :
Ing. arch. Ondřej Chybík, MAS ETH, jednatel

s.r.o.

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo úctu:
Zastoupené:
Telefon:
E-mail:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

dálejen Zhotovitel

Článek 2
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace na výstavbu „Bytové domy ve
vnitrobloku Francouzská11 na
Hvězdová, Bratislavská a Stará.
Podkladem pro uzavření této smlouvy je zadání architektonicko-urbanistické jednofázové
projektové užší anonymní soutěže o návrh ze dne 27. 7. 2017 a soutěžní návrh odevzdaný
15.11.2017 v rámci architektonicko-urbanistické jednofázové projektové užší anonymní soutěže
o návrh.

území vnitrobloku, který je vymezen ulicemi Francouzská,
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2.2 Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro Objednatele dílo zpracováním projektové 
dokumentace na akci „Bytové domy ve vnitrobloku FrancouzskáTato projektová 
dokumentace je specifikována a členěna na dílčí části takto:

2.2.1 Dopracování vybraného soutěžního návrhu ze soutěže o návrh „Bytové domy ve 
vnitrobloku Francouzská" do rozsahu studie. Studie bude vypracována s důrazem na splnění 
energetických požadavků na novostavby a konceptu šetrné budovy včetně ekonomických 
propočtů nákladů výstavby a budoucí návratnosti. Tato část bude projednána s externím 

odbomíkenj, na energetickou náročnost budov a předložena k vyjádření se ke zvolené dispozici 
po energetické a technologické stránce.

2.2.2 Dokumentace pro územní řízení (dále jen DUR) na základě vybraného soutěžního 
návrhu ze soutěže o návrh „Bytové domy ve vnitrobloku Francouzská" včetně potřebných 

stanovisek, včetně vyhodnocení osvětlení a oslunění nově vzniklých bytů, a včetně zajištění 
vydání územního rozhodnutí. V této fázi 
svým koordinátorem BOZP. Součástí bude i zjednodušený rozpočet stavebních nákladů. (DUR 
bude odevzdána ve 3 tištěných vyhotoveních a v elektronické podobě na CD nosiči).

2.2.3. Dokumentace pro stavební řízení (dále jen DSP), v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.
o dokumentaci staveb v platném znění včetně všech potřebných stanovisek a podkladů, včetně 

vyplněného návrhu žádosti o připojení k DS EON, rozpočtu, včetně zajištění vydání stavebního 

povolení a stavebních povolení specializovaných úřadů. DSP bude odevzdána ve 3 tištěných 
vyhotoveních a v elektronické podobě na CD nosiči. :

2.2.4. Projektová dokumentace pro provedení stavby (dle vyhl. č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb v plném znění) dopracovaná do dokumentace pro zadání veřejné zakázky

. včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (SSP) podle zákona č. 134/2016 Sb.,
; o zadávání veřejných zakázek vč. souvisejících prováděcích předpisů v platném znění, v souladu 

. s podmínkami vyhlášky MMR č.230/2016 Sb., která stanoví podrobnosti výmezem předmětu 
veřejné zakázky a položkový rozpočet (oceněný SSP). Rozpočet bude zpracován jako souhrnný, 
včetně soupisu vedlejších a ostatních nákladů a určení výše sazby DPH a uvedení aktuální 
cenové úrovně, ve které je rozpočet zpracován. Rozpočet bude předán objednateli ve formátu 
*xls. Projektová dokumentace pro provedení stavby bude odevzdána v 6 tištěných vyhotoveních 

a 2x v elektronické podobě na CD nosiči a položkový rozpočet v jednom tištěném vyhotovení a
v elektronické podobě v excelu, SSP jednou v elektronické podobě v excelu).

..... Součástí dokumentace každé fáze bude i výkres dokládající architektonické ztvárnění objektu -
architektonické pohledy, vizualizace. ^

2.2.5 Autorský dozor, včetně příslušné inženýrské činnosti. Hlavní náplní autorského dozoru 
stavby je především:
- dodržení ověřené projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním 
povolením
- posuzování případných návrhů na změny díla oproti projektové dokumentaci navržených 
zhotovitelem stavby a odsouhlasených příkazcem
- účast na kontrolních dnech stavby min. 2 x měsíčně dle potřeby a postupu stavby
- účast na převzetí a odevzdání stavby nebo její části zhotovitelem stavby, účast na kolaudaci 
stavby
- spolupráce při řešení problémů technického charakteru vzniklých postupem stavebních prací 
na stavbě

2.2.6.Veškerá výkresová část projektové dokumentace bude předána ve formátu *.pdf a ve 
formátu *.dwg ze zdrojového softwaru.

Rozpočet bude vytvořen, případně upraven a následně předán ve formátu, který bude možné 
importovat do jednotného rozpočtářského softwaru.

Výše investiční nákladů 

vypracované dle této smlouvy nebyla stanovena.

!

i'!
p.

již musí projektant spolupracovat se

provedení stavby realizované dle projektové dokumentacena
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2.3 Podkladem ke zpracování předmětu smlouvy uvedeném v článku 2.1. této smlouvy o dílo 

je návrh vybraný v soutěži o návrh „Bytové domy ve vnitrobloku Francouzská44 zpracovaný spol. 
CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o., IČ: 03887707, se sídlem: 
Zámečnická 182/5, Bmo-město, 602 00 Brno.

Objednatel může od Zhotovitele při zpracování projektové dokumentace dle této smlouvy 
požadovat změny v projektu, např. ve vazbě na ÚPmB a dodržení indexu podlažních ploch, 
oslunění a osvětlení. Změnami dle předchozí věty však nelze měnit hrubou podlažní plochu. 
Změna hrubé podlažní plochy je vždy víceprací, která se řídí odst. 10.3 této smlouvy.

2.4. Předmětem plnění je poskytnutí veškerých výkonů a služeb, které souvisejí s projednáním a 
vypracováním dokumentace dle odšt. 2.2.1 - 2.2.4 tohoto článku a s poskytováním autorského 

dozoru dle odst. 2.2.5 tohoto článku, zejména správní poplatky, měření či studie vyžadované 
stavebním úřadem nebo orgány státní správy atd. - např. akustické, hlukové, světlotechnické, 
studie vyžadované stavebním úřadem či orgány státní správy atd. Součástí předmětu zakázky je 
kompletace předmětu zakázky a projednání jednotlivých částí se zástupci Objednatele 

prostřednictvím „koordinačních schůzek44 konaných dle potřeby, nejméně 2x ke každé části 
dokumentace v místě sídla Objednatele, získání souhlasného vyjádření Objednatele k výsledkům 
části, jehož součástí budou případně požadavky pro úpravu řešení v následující fázi. Na vyžádání 
objednatele se musí zúčastnit koordinačních schůzek i projektanti všech částí projektové 

dokumentace, zejména techniky zařízení budov. Požadavky Objednatele vznesené při 
projednávání budou sepsány formou zápisu a budou závazné pro plnění zakázky; požadavky 

Objednatele však nelze jednostranně měnit rozsah díla dle této Smlouvy. Pro. odstranění 
veškerých pochybností smluvní strany uvádí, že předmětem plnění dle této smlouvy není

. majetkoprávní vypořádání vztahů v území či zajištění práv k pozemkům nutných pro výstavbu.

Smluvní strany se dále dohodly, že veškeré jiné průzkumy - geologický, hydrogeologický, 
radonový atd., jakožto i další měření potřebná pro získání územního rozhodnutí a stavebního 

. povolení, včetně geodetického zaměření nutného k umístění objektu v areálu, zaměření trvalých 

porostů a dendrologického posudku stávajících porostů, na své náklady a zodpovědnost opatří 
Objednatel a v dostatečném předstihu je poskytne Zhotoviteli, tak aby Zhotovitel mohl plnit 
předmět díla dle této Smlouvy, ,.

2.5. Dokumentace bude zpracována podle platných ČSN v částech závazných i směrných, podle
požadavků Objednatele. .

2.6. Převzetí dílčích částí díla bude učiněno vždy formou písemného předávacího protokolu, 
kde budou zapsány případné vady a nedodělky se závaznými termíny odstranění. Smluvní strany 
se výslovně dohodly, že drobné vady a nedodělky, které nebrání užití díla ke svému účelu, 
nemohou být důvodem pro nepřevzetí díla nebo jeho části.

2.7. Smluvní strany se dohodly, že místem plnění, kde se uskuteční předání díla, je Bytový 
odbor Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, Brno (dále jen„BO MMB“). Koordinační 
schůzky se budou konat po dohodě v kanceláři č. 220, 2.NP na BO MMB.

2.8. Objednatel tímto písemně zmocňuje Zhotovitele k podání žádosti o vydání územního 

rozhodnutí a stavebního povolení a k zastupování Objednatele jako účastníka řízení, dále ho 
zmocňuje ke všem úkonům, které bude Zhotovitel pro Objednatele vykonávat pro účely 

obstarání stanovisek a rozhodnutí nezbytných ke splnění předmětu zakázky dle této smlouvy, 
zejména aby ho zastupoval před orgány státní správy (KHS, HZS, ...), příp. jinými orgány, 
organizacemi a správci jednotlivých sítí (EON, JMP, BVK, a.s. apod.). Formulář této plné moci 
tvoří přílohu č. 1 této smlouvy o dílo. V případě, kdy by některý z orgánů či organizací 
vyžadoval zvláštní plnou moc, zavazuje se ji Objednatel na žádost Zhotovitele vystavit.

Článek 3 

Čas plnění
3.1. Smluvní strany se dohodly na splnění a předání díla ve fázi odevzdání zpracované DÚR k 
odsouhlasení ve lhůtě 190 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Tato lhůta plnění je
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dohodnuta jako pevná a závazná. Doba, resp. termíny realizace ostatních dílčích fází dle čl. 2.2 
této smlouvy jsou uvedeny v Příloze č. 3 této smlouvy - Harmonogram prací. Doba plnění fází 
navazujících na odevzdání zpracované DÚR k odsouhlasení se bude počítat ode dne tohoto 
odevzdání. .

3.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována a předána nejpozději ke dni 
nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí stavby realizované dle projektové dokumentace 
zpracovávané na základě této smlouvy.

3.3. Autorský dozor bude prováděn po dobu výstavby stavby prováděné dle projektové 
dokumenatce dle této smlouvy až do doby předání této stavby bez vad a nedodělků.

3.4. Splněním díla se rozumí jeho řádné provedení bez vad a nedodělků, které brání užití díla 

ke svémů účelu, a protokolární předání jednotlivých částí předmětu plnění písemným 
zápisem, podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Na straně Objednatele je to i 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických. Vadou díla se rozumí i porušení platných 

právních předpisů a závazných norem a norem a požadavků objednatele. Doba od předání dílčí 
části díla Zhotovitelem Objednateli do doby odsouhlasení této dílčí části díla Objednatelem se 
nezapočítává do Ihůty řádného plnění díla. V případě, kdy Objednatel řádně provedenou část díla 

bez vad a nedodělků, které brání užití předmětné části díla ke svému účelu, odmítne převzít či 
převzetí nepotvrdí, má se část díla za převzatou a Zhotovitel má nárok na zaplaceni této části 
ceny díla; v tomto případě se potvrzení převzetí Objednatelem pro účely fakturace nevyžaduje.

3.5. Doba splnění a předání se prodlužuje a Zhotovitel není v prodlení v případě, že:

a) zdržení bylo způsobeno jiným konáním či nekonáním Objednatele bránícím Zhotoviteli 
pokračovat v plnění, a to o dobu takto Objednateleni zapříčiněného zdržení;

b) zdržení bylo způsobeno vyšší mocí a/nebo z důvodu objektivních skutečností, které. 
Zhotovitel v době uzavření této Smlouvy nemohl předvídat ani s vynaložením veškeré

- ' . péče; ; ; ./ ■ . , . ; . ' / ■. '

O prodloužení doby plnění na základě takového zdržení bude sepsán dodatek k této smlouvě, . 
s odůvodněním a doložením důvodů zdržení, který- bude podepsán oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. - ■ -

3.6. Doba splnění a předání se také prodlužuje a Zhotovitel není v prodlení v případě zdržení či 
prodloužení doby k vydání stanoviska, vyjádření či rozhodnutí dotčených orgánů státní správy 
nebo správců inženýrských sítí nad běžnou 30-ti denní Lhůtu (příp. potrvá územní a stavební 
řízení déle než 75 dní od podání žádosti do nabytí právní moci vydaného rozhodnutí), pokud toto 

prodlení nebylo zapříčiněno nevhodným ěi vadným plněním Zhotovitele. K prodloužení doby 
plnění dochází bez dalšího, a to o dobu, po niž přesáhla doba k vydání stanoviska, vyjádření či 
rozhodnutí dotčených orgánů státní správy nebo správců inženýrských sítí nad běžnou 30-ti 
denní lhůtu (příp. potrvá územní a stavební řízení déle než 75 dní od podání žádosti do nabytí 
právní moci vydaného rozhodnutí). Doba splnění a předání se stejným způsobem bez dalšího 
prodlužuje a Zhotovitel není v prodlení v případě, kdy některý z účastníků řízení či jiná 

oprávněná osoba podá proti příslušnému úkonu správního orgánu námitky, odvolání, správní 
žalobu Či jiný právní úkon mající vliv na vydání a/nebo právní moc příslušného rozhodnutí (např. 
odvolání proti územnímu rozhodnutí), a to o dobu trvání příslušného řízem, jež bylo uvedeným 
úkonem založeno.

Článek 4
Cena a způsob placení

4.1 Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a je sjednána takto:

Cena bez DPH 

DPH 21%
Cena včetně DPH 21 %

10.700.000, - Kč
2.247.000, -Kč
12.947.000, - Kč
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Platební harmonogram za jednotlivé dílčí části je uveden v Příloze č. 2 této smlouvy.

Cena za část plnění - Autorský dozor dle čl. 2.2:5 není zahrnuta v celkové ceně díla dle cl. 4.1 a 

bude fakturována jako hodinová sazba za práci architekta a junior architekta vynásobená počtem 
skutečně odpracovaných hodin. Zhotovitel doloží soupis odpracovaných hodin odsouhlasený 

Objednatelem jako přílohu faktury. Na fakturaci této části se, není-li uvedeno jinak, vztahují 
analogicky relevantní ustanovení Čl. 4 této smlouvy.

4.2 Celřa uvedená v čl. 4.1 je dohodnuta na základě nabídkové ceny Zhotovitele, je cenou 

maximální a obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému provedení předmětu díla a zisk 
Zhotovitele. Uvedená cena může být změněna pouze v případě, že v průběhu provádění díla 

dojde ke změnám obecně závazných právních, předpisů, zejména ke změnám zákonných sazeb 

daně z přidané hodnoty. V jiných případech změna ceny není možná, aniž by byla sjednána 
formou písemného dodatku k této smlouvě.

4.3 Zhotovitel má právo na zaplacení sjednané ceny díla na základě faktur vystavených 

. Zhotovitelem Objednateli vždy po řádném splnění a předání dílčí části předmětu smlouvy bez
vad a nedodělků bránících řádnému užití předmětné části díla ke svému účelu, a to na základě 

Předávacího protokolu vystaveného Zhotovitelem. U částí díla dle ěl. 2.2.2. (DUR) a dle čl. 2.2.3 
(DSP) vzniká nárok na uhrazení těchto částí díla vždy až doložením nabytí právní moci UR dle 

čl. 2.2.2. a SP dle čl. 2.2.3. V případě, kdy by vsak u částí díla dle předchozí věty nastala 

jakákoliv skutečnost dle čl. 3.6 této smlouvy, vzniká nárok na uhrazení díla dle čl. 2.2.2. (DUR) 
nejpozději ve lhůtě 360 dní od podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a nárok na uhrazení 
díla dle čl. 2.2.3. (DSP) vzniká nej později ve lhůtě 360 dní od podáni žádosti o vydání 
stavebního povolení. Splatnost faktur, je 21 dnů po jejich obdržení; Platby budou provedeny 
bankovním převodem na účet uvedený na fakturách. " : ,

4.4 Faktura bude předána ve 2 originálech a bude obsahovat tyto údaje: ,
- označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ V .
- číslo faktury ■ ■ ■ .■ - v. ■ ; " . :, .
- den vystavení, den uskutečnění zdanitelného plnění a den splatnosti faktúty
- označení banky a č. účtu, na který se má platit
- označení díla ■
- evidenční číslo smlouvy objednatele a zhotovitele
- fakturovanou částku : •• . ••■■■ ■
- razítko a podpis oprávněné osoby : ^

4.5 Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti, je Objednatel 
oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli, který ji buď opraví, nebo vystaví fakturu novou.
V obou případech se běh lhůty splatnosti obnovuje.

4.6 Zjistí-li Objednatel ve lhůtě splatnosti vyfakturované ceny u předaného a převzatého díla 
nebo jeho části vady plnění, které brání užití díla nebo jeho části ke svému účelu, je oprávněn

. Zhotoviteli fakturu vrátit a příslušnou platbu pozastavit až do data odstranění vady.

4.7 Zhotovitel je povinen vyžádat si před provedením případných víceprací (jejichž hodnota 
způsobí převýšení celkové sjednané ceny, uvedené v tomto článku) uzavření písemného dodatků 
k této smlouvě.

4.8 Zhotovitel se nejpozději do termínu, kdy nabude oprávnění fakturovat Objednateli první 
část platby dle Přílohy č. 2 této smlouvy - Platební harmonogram zavazuje předat Objednateli 
doklad o pojištění záruky ve prospěch Objednatele, a to ve výši 500.000,-, jehož platnost 
neskončí nejméně do realizace všech stavebních prací specifikovaných v rámci díla a po jejich 
kolaudaci, nejpozději však do 60 měsíců od předání díla dle této smlouvy. Pokud v této době 

bude uplatněna reklamace vad, doba trvání pojistky se prodlužuje do odstranění těchto vad, které 
bráni užití díla nebo jeho části ke svému účelu (dále jen „dokončení stavby"). Jestliže bude 

vystavena pojistka na dobu kratší, než nastane dokončení stavby, je Zhotovitel povinen bez
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dalšího pojistku průběžně bez dalšího včas prodlužovat a udržovat bez přerušení v platnosti, 
dokud nenastane dokončení stavby. Zhotovitel je povinen nejpozději 7 dní před koncem pojistky 
předložit Objednateli doklad o jejím prodloužení. Neučiní-li tak, zajištění propadá Objednateli 
v plné výši specifikované v tomto odstavci. Zhotovitel je povinen zajistit, aby sjednaná pojistka 

reflektovala toto ustanovení smlouvy v plném rozsahu.

Článek 5
Vlastnické právo k předmětu smlouvy

5.1. Vlastnické právo ke zhotovenému předmětu plnění přechází ze Zhotovitele na Objednatele 
dnem jeho předání a převzetí.

5.2 Objednateli budou předány řádně autorizované kopie projektové dokumentace, včetně 

reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení 
(specifikací). Zhotovitel předá Objednateli v elektronické formě ty části projektové 
dokumentace, které v ní byly vytvořeny (v pdf i ve formátech, v kterých byly vytvořeny - 

autocad, word, excel apod.). Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových 
určení (specifikací) zůstanou vlastnictvím Zhotovitele.

5.3 Zhotovitel souhlasí s použitím výstupu jím zpracovaných a předaných v rámci zhotovení
díla dle této smlouvy jiným zpracovatelem v dalších fázích projektové přípravy, realizace a 

údržby objektů pro potřeby Objednatele. .

■r

Článek 6
Práva a povinnosti Objednatele _

6.1. Objednatel předá a zapůjčí Zhotoviteli k provedení předmětu smlouvy podklady dle 

dohody. Před začátkem prací na architektonické studii dle čl. 2.2.1. tj. do 14 dnů od nabytí 
účinnosti této smlouvy, je Objednatel povinen předat Zhotoviteli polohopis a výškopis. Před 
začátkem prací na DÚR dle čl. 2.2.2, tj. do 60 dnů od odevzdání studie dle čl. 2.2.1, je 

Objednatel povinen předat Zhotoviteli inženýrsko-gcologický, hydro-geologický, dendrologický 
a radonový průzkum, přičemž Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli požadavky na 
technické parametry a rozsah předmětných průzkumů v dostatečném předstihu, nejpozději při 
předání konceptu studie k připomínkám dle harmonogramu v Příloze č. 3 této smlouvy.

6.2. Objednatel zajistí pro zpracování předmětů zakázky Zhotoviteli případné další podklady,
jejichž potřeba vznikne v průběhu prací, budou-li dostupné, a to bez zbytečného odkladu ná 
vyžádání Zhotovitele. .

6.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění předmětu smlouvy sám 
nebo prostřednictvím osoby, kterou k tomuto účelu pověří. Dále je oprávněn požadovat po 
Zhotoviteli okamžité odstranění kontrolou zjištěných nedostatků a plnění díla řádným způsobem.

6.4. Objednatel je povinen převzít od Zhotovitele plnění bez vad a v rozsahu sjednaném dle 

článku 2 a uhradit faktury vystavené dle článku 4 v termínu jejich splatnosti; drobné vady a 

nedodělky, které nebrání užiti díla nebo jeho Části ke svému účelu, však nemohou být důvodem 
pro nepřevzetí díla nebo jeho části Obejdnatelem.

6.5. Dílo Zhotovitele je určeno výhradně pro plnění předmětu smlouvy. Objednatel se zavazuje, 
že nebude využívat dílo pro komerční účely.

6.6. V rámci svého spolupůsobení se Objednatel zavazuje, že v rozsahu nezbytně nutném, na 

vyzvání, poskytne Zhotoviteli spolupráci při zajištění upřesnění, vyjádření a stanovisek, jejichž 
potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Toto spolupůsobení poskytne Zhotoviteli 
nej později do 10 dnů od obdržení vyžádání.
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Článek 7
Práva a povinnosti Zhotovitele

7.1. Zhotovitel je povinen provést předmět smlouvy řádně a podle požadavků této smlouvy a v 

dohodnuté lhůtě jej předat Objednateli.

7.2. Zhotovitel odpovídá za plnění předmětu této smlouvy v rozsahu daném platnými právními 
předpisy a podmínkami stanovenými touto smlouvou.

7.3. Zhotovitel má právo si objednat zpracování některých souborů profesí nebo technologií u 

dalších Oprávněných organizací s tím, že nadále odpovídá za celkové i dílčí zpracování 
předmětné dokumentace nebo dohodnuté Činnosti a toto jej neopravňuje ke změně dohodnuté 

ceny díla.

7.4. Zhotovitel je povinen hájit zájmy Objednatele podle svých nejlepších znalostí a schopností, 
Zhotovitel je povinen zdržet se po dobu zpracování projektové dokumentace veškerých vlastních 

podnikatelských aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné 
zájmy Objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo 

třetí osoby. Porušení uvedených povinností se považuje za podstatné porušení smluvních 
závazků a je důvodem k okamžitému odstoupení od smlouvy a k úhradě smluvní pokuty 

stanovené v odst. 9.5. této smlouvy.

7.5. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat Objednatele o všech skutečnostech, které by 

mohly Objednateli způsobit finanční, nebo jinou újmu, ó překážkách, které by mohly ohrozit 
termíny stanovené toutb smlouvou, a o eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů 
předaných mu Objednatelem. Tím je míněna i povinnost Zhotovitele informovat podrobně 

Objednatele o všech případných užitných vzorech, patentech apod. jiných právech třetích osob, 
kterými jsou návrhy nebo provedení dle návrhů díla dotčeny. Zhotovitel je povinen upozornit 
Objednatele rovněž ná následky takových objednatelových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně 

neúčelné nebo samého Objednatele poškozují nebo které jsou ve zjevném rozporu 

s jeho zájmem.
Článek 8

Odpovědnost Zhotovitele za vady díla, záruka 

a odpovědnost Zhotovitele za škodu

8.1. Zhotovitel je odpovědný Objednateli v souladů s touto smlouvou zá vady plnění.
Zhotovitel zejména odpovídá: - ' - - - - : .
- za to, že dílo má vlastnosti, které si Objednatel v této smlouvě vymínil, : .
- za vady, které má dílo, popř. část díla, při jejím převzetí Objednatelem,
- za vady díla, které se zjistí po převzetí Objednatelem za podmínky, že vady byly způsobeny 

porušením povinnosti Zhotovitele,
- za vady díla, jejichž příčinou je splnění nevhodných pokynů, event. postupu Zhotovitele podle 
nevhodných podkladů předaných Objednatelem, pokud na toto Objednatele neupozornil.

8.2. Není-li v tomto článku stanoveno jinak, Objednatel má při vadném plnění Zhotovitele 

právo uplatnit nároky v rozsahu adieust. § 2099 až 2112 občanského zákoníku a dle této 
smlouvy. Objednatel je povinen vady díla a nárok, který z titulu odpovědnosti za vady uplatňuje, 
písemně sdělit Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po zjištění vady.

8.3. V případě uplatnění reklamace se Zhotovitel zavazuje vady odstranit na své náklady do 

třiceti dnů od uplatnění této reklamace po celou dobu pěti let ode dne předání a převzetí 
předmětu plnění. Možnost jiného ujednání se tímto nevylučuje.

8.4. Odpovědnost Zhotovitele za vady plnění nevylučuje jeho odpovědnost za škodu 
způsobenou vadným plněním a dále Zhotovitel rovněž tak odpovídá za škodu způsobenou 

porušením jiných povinností vyplývajících z této smlouvy, a to v rozsahu a dle příslušných 

ustanovení občanského zákoníku. Zhotovitel je zejména odpovědný za škodu způsobenou 
Objednateli nevykonáním sjednaných činností a neposkytnutím sjednaných služeb.
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8.5. Zhotovitel je povinen zajistit, udržovat _
z projektové činnosti po dobu trváni odpovědnosti za vaHv mu ai . N i ^

a platit pojištění odpovědnosti za škodu

smlouvy.

Článek 9 

Sankční ujednání
p^adé”1'^ ^ K d0h0d,y’ * Zh0tmÍKl uhradít Objednateli smluvní pokutu v

« « této rndouvy delíí
počínaje 31 (třicátým prvním) dnin prodlení ^ ^ pmÍeM

ovt?"ve^Šiloó6 Kč8zTS—™ — ^ PMní Zhotovitele delším, než čtrnáct

tt»OT3iS5Sí.‘5sa.«s
- A ’ a 'u P p de’ Ze do,de p navysení ceny stavby o více než 100 000 - KČ íbez DPTIi 

veXeTXir a^oi ^ ^ ^ ** .* » vady jako např. chyby

i
9.2. Smluvní pokuta je splatná, do 21 dnů od doručení jejího vyúčtování do sídla smluvní
strany.

9.3.

^ý^“;^pr^^^atel ^pohtyi^.pmdlení

50 000,-Kč. '

Článek 10 

Ostatní ujednání

““ “ “ 'ffissss sz,rs-
10.1.1. nesplnění termínu dle odst. 10.6 této smlouvy;
10.1.2. porušení povinnosti uvedené v čí. 7 odst. 7.4. této smlouvy

SpSfš=S3H

10.1.

I
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10.4. Změny v zadání mohou být důvodem ke změně smlouvy formou dodatku smlouvy 
zejména v termínu a ceně díla, za předpokladu souhlasu obou smluvních stran. Zhotovitel se 
zavazuje, že zpracuje případné návrhy na změny a dodatky projektu vyvolané novými požadavky 
Objednatele a Zhotovitele stavby. Tyto budou po vzájemné dohodě hrazeny zvlášť.

10.5. Zhotovitel se na požádání Objednatele zúčastní příslušných veřejnoprávních jednání 
a v případě potřeby doplní dokumentaci podle požadavků příslušných orgánů. Tato doplnění 
nejsou považována za vícepráce.

10.6. Snpluvní strany se dohodly, že Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, je-li 
Zhotovitel v prodlení splněním předmětu smlouvy dle 51. 3 této smlouvy po dobu delší 
než 60 dnů.

10.7. V případě, že Objednatel odstoupí od smlouvy, z důvodu prodlení Zhotovitele se splněním 

termínu díla delším než 60 dnů, uhradí Zhotoviteli veškeré dosud prokázané vynaložené náklady 

a Zhotovitel předá Objednavateli veškerou rozpracovanou dokumentaci. Nezávislý znalec 
provede ocenění soupisu provedených prací pomocí katalogů a popisů směrných cen proti 
zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání a 

to ve lhůtědo 90 dnů od odstoupení Objednatele od smlouvy o dílo za předpokladu předání 
rozpracované dokumentace Zhotovitelem.

■ " ■ Článek 11 '--V - v 'v.■ :■ . ■.
Závěrečná ustanovení

11.1 Právní vztahy mezi Objednatelem a Zhotovitelem se řídí příslušnými .ustanoveními 
Občanského zákoníku a právem České republiky. Objednatel a Zhotovitel se ve smyslu § 89a 

zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. dohodli, že pro veškerá soudní řízení zahájená 

v .souvislosti s touto smlouvou jě místně příslušný soúd v sídle Objednatelé.

11.2 Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli neprodleně veškeré podstatné změny týkající se
jeho osoby, zejména změny týkající se jeho sídla, reklamačního místa a jiných kontaktních 
spojení, podstatné změny jeho majetkových a vlastnických poměrů apod. r ■

11.3 Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani mu úpadek nehrozí, a že neučiní žádné jednání
ani. opomenutí po dobu trvání smlouvy jakož i po dobu trvám' záručních lhůt, v jehož důsledku 
by mohlo být proti němu zahájeno insolvenční řízení. v: ‘V /

11.4 Účastníkovi této smlouvy, kterému dle této smlouvy vzniklo právo na smluvní pokutu, její 
úhradou není nikterak dotěeno jeho právo na náhradu škody v plné výši. Rovněž tak zánikem 

této smlouvy nejsou práva na smluvní pokuty, jiné sankce či práva na náhradu škody dle této 
smlouvy dotčena.

11.5 Pojištění při plnění díla:
Pokud činností Zhotovitelé dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 

jiných norem nebo vyplývajících z uzavřené smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím 

spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činnosti těch, kteří pro něj 
dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 
strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při plnění veřejné 

zakázky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. 
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a máje zahrnuty 
ve sjednané ceně.

11.6 Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu 
druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna é-mailových, či 
jiných elektronických zpráv.
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11.7 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy.
Žádný projev stran učiněný při jednáních o této smlouvě, ani projev učiněný po uzavření této
smlouvy, nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá
žádný závazek žádné ze stran.

11.8 Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva
a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve
smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou
vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

11.9 Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem
nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění
podmínky nabídky.

11.10 Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemně číslovanými dodatky ke
smlouvě, podepsanými zástupci obou smluvních stran.

11.11 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinen
dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném, přístupu k informacím ve znění
pozdějších předpisů a souhlasí se zveřejněním této smlouvy jako i s poskytnutím informací dle
platných předpisů.

11.12 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje,
že tuto smlouvu zašle správci smluv do 30 dnů od jejího uzavření. '

11.13 Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel
a 1 Zhotovitel. v-::. . . ; : ■

11.14 Nedílnými součástmi této smlouvy o dílo jsou tyto přílohy; , .
Příloha č. 1-PLNÁ MOC ' ž / ' ýž; /

Příloha č. 2 - Platební harmonogram .

Příloha č. 3 — Harmonogram prací . . •• ■ ■:

11.15 Smluvní strany si tuto smlouvu řádně pročetly a souhlasí s jejím obsahem Tato smlouva
nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami. Na důkaz tohoto stvrzují tuto smlouvu
statutární zástupci obou stran. .

Doložka:
Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R 7/186 konané dne 25.9.2018
V Brně dne

7018 Za

Ing.
jednatel CHYBIK+KRISTOF
ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o.

Ing. Aleš Doležel
vedoucí BO MMB
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