



Město Ostrov
Městský úřad Ostrov
Jáchymovská 1
363 01 Ostrov

Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary
Číslo výdajového účtu: 920-341/0100
IČ: 00254843, DIČ: CZ00254843

Objednávka
číslo: 60/14/2018 - Lu

Objednatel: Město Ostrov, Odbor investic
Dodávku převezme: Vladislav Lupač
Fakturu zašlete přímo organizaci, která objednávku vystavila

Dodavatel: **BPO spol. s r.o.**
Lidická 1239, 363 01 Ostrov
IČO: 18224920, DIČ: CZ18224920
Ing. Jan Dušek

Žádáme o dodání ve lhůtě nejpozději do 20. 12. 2018

Popis objednávky nebo práce

V návaznosti na výsledek z jednání u starosty města - objednáme u Vás v rozsahu předložené nabídky POV-2018-132 ze dne 10.10.2018, zpracování Studie pro akci **Rekonstrukce části ulice Krušnohorské**, tímto se ruší objednávka **05/14/18 – Lu** ze dne 19.4.2018.

V rámci zpracování studie je nutná koordinace se zpracovatelem návrhu sadových a parkových úprav firmou:

Propark – Ing. Jiří Šindelář, tel: 736 642 792, email: propark@seznam.cz

Předložená nabídka je nedílnou součástí objednávky.

Celková cena nepřesáhne částku z nabídky ve výši **83 127,- Kč** s 21% DPH

V Ostrově dne: 10.10.2018

Město Ostrov
MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTROV
odbor investic

Ing. Josef Železný
Starosta města

Upozornění pro dodavatele

Aby Vaše faktura za tuto dodávku mohla být včas zaplacená, žádáme Vás, abyste se řídili těmito pokyny:

1. Nepřijímejte objednávku, není-li řádně vyplněna a podepsána správcem rozpočtu.
2. Na faktuře označte vždy číslo objednávky a účet bude proplacen jen tehdy, připojí-li k němu dodavatel jednu kopii této objednávky.
3. Dodavatel zašle fakturu doporučeně, nebo doručí osobně na podatelnu Městského úřadu v Ostrově.
4. Originál patří dodavateli, kopie se připojí k faktuře.
5. Při nesplnění některé podmínky, uvedené v ad 1. až 4. Platební lhůta poběží ode dne expedice účtu do odstranění závady.

-
6. Splatnost faktur je 21 dní od doručení objednateli.
 7. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle termínu uvedeného v objednávce, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla uvedené v objednávce.
 8. Nad rámec výše uvedeného, pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla a/nebo jednotlivé části (etapy) díla dle termínů uvedených v této objednávce, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla uvedené v objednávce (nejméně však 5.000,- Kč) za každý i započatý den prodlení.
 9. V případě prodlení Zhotovitele se započítáním odstraňování vytčené vady (termíny jsou uvedeny v objednávce), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla uvedené v objednávce (nejméně však 3.000,- Kč) za každý i započatý den prodlení.
 10. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vytčené vady (termíny jsou uvedeny v objednávce), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla uvedené v objednávce (nejméně však 3.000,- Kč) za každý i započatý den prodlení.
 11. V případě prodlení Zhotovitele s úhradou jakékoli částky dle této objednávky je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
 12. Smluvní pokuty i náhrada škody jsou splatné do 10 dní ode dne odeslání výzvy k úhradě na adresu zhotovitele.
 13. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu.
 14. Ustanovení tohoto článku přetrvávají ukončení této smlouvy.
 15. Strany se dohodly, že pokud se na tuto objednávku vztahuje povinnost uveřejnění dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zašle objednávku správci registru smluv k uveřejnění Město Ostrov.

Sdělení firmy:

.....
razítko a podpis dodavatele



BPO spol. s r. o.
Lidická 1239, 363 01 Ostrov

Město Ostrov
k rukám pana Šustera
Jáchymovská 1
363 01 Ostrov

VÁŠ DOPIS / ZNÁČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

OSTROV

POV-2018-132

Dušek Jan Ing. /

10.10.2018

Věc : **Rekonstrukce části ulice Krušnohorská**

V návaznosti na dnešní jednání u starosty města si Vám dovoluji nabídnout zpracování studie stavby, která vyřeší neuspokojivý stavebně technický stav této komunikace a chodníků. V návaznosti na závěr tohoto jednání dojde k vykácení stávající lipové aleje a její nahrazení alejí novou, a to i za cenu přeložky vodovodu a kanalizace.

Spolupůsobení objednatele – zajištění návrhu sadových a parkových úprav

Předpokládaný termín předání studie – do 14 dní od předání návrhu sadových a parkových úprav

Navržená cena projektových prací

Cena bez DPH

68 700 Kč

DPH

14 427 Kč

Cena vč. DPH

83 127 Kč

S pozdravem

ing. Jan Dušek
vedoucí atelieru inženýrských činností a staveb
602 403 083, 353 675 222
dusek@bpo.cz